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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. TYTUL ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Budowa Filii
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnej Wielkiej wraz
z przylaczami iwewnetrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem
terenu na dz. nr 177/10 w miejscowosci Rudna Wielka”

Termin realizacji zamowienia: do 6 miesiecy od podpisania umowy nie
dluzej niz do 31 grudzien 2025 r.

Opis przedmiotu zamoéwienia: Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej Filii Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnej Wielkiej obejmujacej zaprojektowanie budynku (wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng m.in. przytaczami, drogq pozarowa,
miejscami postojowymi, utwardzeniem, itp.) na dziatce nr 177/10, o powierzchni
zabudowy do 720 m?, budynek dwukondygnacyjny zawierajacy:
-na parterze:

o sale widowiskowg / taneczng (pow. minimum 200 m?)

o zaplecze techniczne do sali widowiskowej

o pomieszczenia magazynowe

o zaplecze kuchenne/ kuchnia do wydawania positkéw z cateringu

o toalety

o pomieszczenia biurowe (sottyséwka)
- na pietrze

o minimum dwie duze sale do zaje¢ (pow. kazdej sali po okoto 65 m?), kazda

z przylegtym magazynem oraz mniejsze sale dydaktyczne

o pomieszczenia biurowe/ administracyjne

o toalety

o biblioteke gminng

o zaplecze socjalne

Zaproponowane rozwigzania nie moga wptywaé na funkcjonowanie stadionu
sportowego oraz jego zaplecza (w przypadku jakiegokolwiek naruszenia,
uwzglednienie zmian, zapewniajacych prawidtlowe funkcjonowanie obiektéw
sportowych oraz projektowanego budynku).

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania poszczegdlnych etapéw pracy
z Zamawiajacym. Zamawiajacy wymaga spotkan i konsultacji w celu biezacej analizy
oraz akceptacji przyjetych rozwigzan technicznych. Zamawiajacy w trakcie
konsultacji ma prawo do zgtoszenia swoich uwag do proponowanych rozwigzan i
wydania zalecenia do uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej.
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Kazdy etap prac, odbiory i konsultacje wymagajq akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Obiekt w petni dostosowany do 0sob z niepetnosprawnosciami wyposazony w winde.
Rozwigzania techniczne powinny zapewniac racjonalne i niskie koszty eksploatacji
obiektu poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii.
Zamawiajacy zwraca uwage na zastosowanie takich rozwigzan projektowych i
materiatowych, aby uzyska¢ wysokie standardy uzytkowe, przy zachowaniu jak
najnizszych nakfadéw finansowych.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac catos¢ prac niezbednych do realizacji
inwestycji, w tym szczegdtowe analizy techniczne oraz przygotowanie dokumentéw
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, w tym wykonanie:
e Projektu Budowlanego tj.:
o Projekt zagospodarowania terenu,
o Projekt architektoniczno-budowlany
o Projekt techniczny uwzgledniajacy wszystkie branze: konstrukcja,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne w tym analiza i
rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, instalacje niskoprgdowe
o Wszystkie konieczne opracowania, opinie i uzgodnienia projektowe
(charakterystyka energetyczna, p. poz., plan ewakuacji etc.)
e Projektow Wykonawczych wszystkich branzach tj.:
a) architektoniczno - konstrukcyjnej,
b) instalacyjnej (m.in. wod.-kan., c.c.w., C.0O., klimatyzacja)
c) elektrycznej

— oswietlenie, gniazda 230V,

- zasilanie komputeréw gniazda typu ,data”

- wewnetrzna sie¢ komputerowa,

- instalacja fotowoltaiczna

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
Scenariusza pozarowego wraz z matrycg sterowan,
Przedmiardw i kosztorysow,
Projektu wnetrz zawierajacy okreslenie nawierzchni wszelkich przegroéd
budowlanych oraz rozmieszczenie wszystkich mebili,
e Innych opracowan niezbednych do wykonania projektéw, ktérych
koniecznos$¢ wyniknie w trakcie opracowywania i uzgadniania projektu.
1. Podstawa do opracowania Dokumentacji Projektowej jest: Decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGP.6733.036.2024. WR z dnia
15-01-2025r.
2. Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie:
Etap- 1. Prace przedprojektowe: (koncepcja, wstepny projekt)
Przed przystgpieniem do prac projektowych konsultacja z Zamawiajacym
celem uzgodnienia rozkiadu poszczegodlnych pomieszczen.

e Wykonanie minimum dwodch propozycji koncepcji budynku zawierajacych
rzuty poszczegdlnych kondygnacji, zarys elewacji, zagospodarowanie terenu
z uzgodniong lokalizacjq oraz opis uwzgledniajgcy m.in. sposob ogrzewania,
sposob odprowadzania wéd opadowych, itp.

e Przygotowanie propozycji wariantdow zastosowania odnawialnych Zrédet
energii.

e Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej,

e Uzyskanie innych niezbednych opinii i ekspertyz koniecznych do opracowania
projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na
uzytkowanie,

e Przedstawienie Zamawiajagcemu do akceptacji ostateczng koncepcje z
zaproponowaniem rozwigzan technologiczno- materiatowych oraz m.in.
rzuty z uktadem pomieszczen, wizualizacje.
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Etap- 2. Projekt budowlany:

e Pozyskanie mapy do celéw projektowych.

e Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami obowigzujacego
Prawa Budowlanego 2z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U.2024.725.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r.,
poz.1679 z p6zn. zm.),

e Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w zakresie i formie niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe wraz z kompletem uzgodnien i opracowan
wymaganych na tym etapie.

e Projekt Budowlany powinien uwzglednia¢ wykonanie zamierzenia
inwestycyjnego realizowanego w ramach jednego przedsiewziecia

inwestycyjnego.
e Opracowanie materiatdw do ztozenia wniosku wraz z wnioskiem o uzyskanie
odstepstwa od warunkéw technicznych i wuzyskanie odstepstwa (w

przypadku koniecznosci).

e Projekty nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami zawartymi w Standardach
dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027.

e Dokumentacja musi by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z zakresem przedmiotowego zadania, obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci musi posiadac
niezbedne uzgodnienia.

e Przekazanie Zamawiajgcemu jednego egzemplarza projektu budowlanego
ztozonego do wiasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej

e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe tj. prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe (ostateczna decyzja administracyjna uprawnionego
organu)

e UWAGA - o wszelkich zmianach i uzgodnieniach na etapie procedowania
pozwolenia na budowe Wykonawca powinien niezwiocznie powiadomié
Zamawiajacego oraz przedtozy¢ poprawiony egzemplarz dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Etap- 3. PROJEKTY WYKONAWCZE ORAZ TECHNICZNE
e Sporzadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).
e Dokumentacja musi zawierac:
a) szczegotowe rozwiazania techniczne - niezbedne do wyceny
oraz wykonania robot budowlanych oraz instalacyjnych, zgodnie
z wymogami ustawy PZP,
b) scenariusz pozarowy wraz z matryca sterowan zgodng z
WW. scenariuszem pozarowym / uzgodnienia projektéw wszystkich branz
Z rzeczoznawcg p. pozarowym Zgodnie z § 5, ust. 1 ww. rozporzadzenia
MSWiA (Dz.U.2023.1563)
C) plan ewakuacji budynku,
d) przedmiary robot oraz szczegolowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - wykonane

str.3z11
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168



zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2458)

e) kosztorysy inwestorskie - wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458);

f) charakterystyka energetyczna wykonana zgodnie z
ustawa 2z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz.U.2024.101)

g) projekt wnetrz zawierajacy okreslenie nawierzchni wszelkich
przegréd budowlanych oraz rozmieszczenie wszystkich mebli.
h) projektu techniczny zawierajacy wszystkie branze zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2022 r., poz.1679 z pézn. zm.),

e Jednostka projektowa w kazdym Projekcie Wykonawczym i technicznym
branzowym dotaczy oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu
wykonawczego z projektem budowlanym (stanowigcym zatgcznik do decyzji
pozwolenia na budowe) oraz z pozostatymi projektami branzowymi.

e Zamawiajacy wymaga, aby projekty wykonawcze i techniczne stanowity
uzupetnienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych i ma
by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Dodatkowe wymagania oraz obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace projektowe, w tym
inwentaryzacje, analizy, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania - terenu,
istniejacych obiektow i urzadzen, jakie sa niezbedne do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami
szczegolnymi opinii, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

2) Uczestniczenie w procedurze przetargowej wytaniania Wykonawcy robdt
budowlanych w szczegdlnosci w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania
zadawane przez oferentéw.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w okresie realizacji robdt,
w tym wspdtpraca z Wykonawcg Robdét Budowlanych w celu przeprowadzenia
procedury zakonczenia i odbioru robdét budowlanych oraz uczestnictwo w
procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. (Odrebna procedura)

4)  Wykonawca os$wiadcza, ze przystugiwaé mu beda petne prawa autorskie
do dokumentacji oraz, ze dokumentacja nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich.
W razie wykonania dokumentacji przy pomocy pracownikéw i podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia z nimi umoéw, na mocy, ktoérych, osoby te
bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujace im autorskie prawa
majatkowe i prawa zalezne na Zamawiajqcego oraz udzielg Zamawiajgcemu

wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych, tj.
rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utworéw zaleznych - w zakresie
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wynikajacym z dalszych ustepow niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany

bedzie przy odbiorze dokumentacji przekaza¢ Zamawiajagcemu po jednym

egzemplarzu takich umow.

5) Wraz z odbiorem dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgacego, bez
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do opracowania
wykonanego w ramach umowy. W ramach przejetych praw majatkowych
Zamawiajgcy moze np.:

a) Wykorzystywac¢ opracowania na wiasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i
statutowych zadan Gminy Swilcza, w tym w szczegdlnosci przekazac
opracowania lub ich dowolny element a takze ich kopie:

b) Innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania
innych opracowan.

c) Wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien
publicznych, jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

d) Stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym.

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa obowigzujgcymi w dacie realizacji zamodwienia,
w tym miedzy innymi:

a) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2024.1320 z pdzn. zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725),

Cc)Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdblnymi potrzebami (Dz.U.2024.1411),

d) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 z
podzn.zm.),

e) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U.2024.1112, z pdz.zm.),

f) Ustawqg z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 z p6zn. zm.),

g) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r.,
poz.1679 z p6zn. zm.),

h) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pézn. zm.),

i) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym, (Dz.
U. 2021.2458 z p6zn. zm.)

j) Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

k) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.Dz.U.2022.1225),

I) Standardami dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027.

m) Inne wymagane przepisami prawa.

7) Zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytgq starannoscia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami stosowanymi w budownictwie,

8) Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania poszczegdlnych etapoéw pracy
z Zamawiajacym. Zamawiajacy wymaga spotkan i konsultacji w celu biezgcej
analizy oraz akceptacji przyjetych rozwigzan technicznych. Zamawiajacy w trakcie
konsultacji ma prawo do zgtoszenia swoich uwag do proponowanych rozwigzan i
wydania zalecenia do uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej.
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9) Wybranie wypiséw i wyryséw Wykonawca pozyska wiasnym staraniem i na
wilasny koszt,

10) Wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujagcymi (aktualny stan
prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami lub
normami réwnowaznymi oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa Unii
Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej, rozwigzania projektowe nalezy
dostosowa¢ do wymagan oséb z niepetnosprawnosciami. Obiekty budowlane
nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy z
zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatéow. W rozwigzaniach
projektowych powinny by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. W przypadku
zmian w przepisach, pociagajacych za soba potrzebe uzyskania nowych decyzji
badz uzgodnien, Wykonawca ma obowigzek ich pozyskania,

11) Niezwiocznego i nieodptatnego poprawiania btedéw dokumentacji projektowej,
likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkdéw, detali badz opisu
technologii wykonania niezawartych w dokumentacji projektowej, ujawnionych w
trakcie trwania catego procesu inwestycyjnego, oraz wyjasniania watpliwosci
dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych, wraz
z uzupetnieniem brakujacych rozwigzan szczegdétowych w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy,

12) Wykonania i przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej
Zamawiajgacemu do jego siedziby,

13) Przedstawiania Zamawiajgcemu przynajmniej raz w miesigcu postepu prac
projektowych oraz dodatkowo na zadanie Zamawiajgcego omowienie rozwigzan
technicznych i materiatowych,

14) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ostatecznej wersji projektu
budowlanego, Wykonawca przygotuje kompletny wniosek o pozwolenie na budowe
Z niezbednymi opiniami, decyzjami, itp.,

15) Do czasu wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielania organowi administracji architektoniczno-
budowlanej wszelkich wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej oraz
dokonywania ewentualnych uzupetnien i poprawek dokumentacji wymaganych
przez ten organ w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy od
wydanej decyzji administracyjnej wptynie odwotanie z powodu btedéw w
dokumentacji projektowej, ktérego nastepstwem bedzie jej uchylenie badz
przekazanie do ponownego rozpatrzenia, po stronie Wykonawcy bedzie
doprowadzenie do ostatecznego jej procedowania, bez dodatkowego
wyhagrodzenia,

16) Udzielania w wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajgacego
oraz urzedow prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania
decyzji niezbednych do wykonania zamodwienia,

17) Niezwitocznie (tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, a w sprawach
skomplikowanych w terminie wuzgodnionym =z Zamawiajacym) udzielania
odpowiedzi na pytania wykonawcéw w trakcie przeprowadzanego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej,

18) Jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia uzasadnionych zmian w
opracowywanej dokumentacji projektowej w trakcie trwania umowy, pomimo
wczesniej zaakceptowanej koncepcji rozwigzan projektowych czy PZT przez
Zamawiajacego, to po stronie Wykonawcy (na podstawie polecenia
Zamawiajacego) lezy wprowadzenie tych zmian, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Intencja Zamawiajacego jest jak najmniejsza ingerencja w opracowywang
dokumentacje projektowg i jak najszybsze zakonczenie prac projektowych oraz
wykonanie umowy. Zamawiajacy moze powyzsze polecenia wyda¢ Wykonawcy,
jesli sq nastepstwem:

str.6z11
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168



a) koniecznoséci wykonania jakichkolwiek nieprzewidzianych prac, ktére bedg
niezbedne do prawidlowego wykonania i zakonczenia prac projektowych objetych
zawartg umowa,

b) zmiany przepisow prawa majacg wptyw na wykonanie dokumentacji
projektowej,

c) dostosowania przyjetych rozwigzan projektowych do wykonanych innych
opracowan projektowych (m.in. ekspertyza techniczna, audyt energetyczny).
Wszystkie opracowania oraz zawarte w nich rozwigzania projektowe powinny byc¢
poprawne technicznie, wewnetrznie spdjne, kompatybilne i skoordynowane,

19) Opisania przedmiotu zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych - dopuszcza
rozwigzania réwnowazne, a zwrot ,lub rownowazne” musi towarzyszy¢ kazdemu
odniesieniu,

20) Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamdwienia, powinna spetniac
wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, m.in. Wykonawca
wykonujac opracowanie projektowe moze go opisaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrdodta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli Wykonawca nie moze opisal opracowania w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”
(art. 99 ust. 5 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych), jezeli opracowanie
projektowe zostato opisane w sposéb, o ktorym mowa w ust. 7 ustawy PZP,
Wykonawca wskazuje w opracowaniu projektowym kryteria stosowane w celu
oceny rownowaznosci (art. 99 ust. 6 ustawy - Prawo zamdwien publicznych),

21) Dokumentacja musi posiadaé¢ wszelkie wymagane uzgodnienia bez zastrzezen
lub uwag,

22) Jesli na etapie projektowania okaze sie, ze niezbedne jest uzyskanie decyzji na
wycinke drzew, to w ramach wynagrodzenia po stronie Wykonawcy lezy
przygotowanie materiatdow niezbednych do uzyskania takiej decyzji oraz uzyskanie
tej decyzji,

23) Jezeli w toku wykonywania umowy ulegng dezaktualizacji warunki techniczne to
w ramach zaméwienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca uzyska
nowe warunki techniczne, a w razie potrzeby wykona aktualizacje mapy do celéw
projektowych, projektow wykonawczych, przedmiarow i kosztoryséw robat.

24) Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego, nieodptatnego
zaktualizowania kosztoryséw inwestorskich, jezeli zgdanie takie Zamawiajacy
zgtosi w terminie trzech lat, liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego,

25) Przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania) na
nosniku elektronicznym w formacie pdf (wszystkie opracowania w formie pdf -
zeskanowane opracowania z uzgodnieniami, w tym réwniez oklauzulowany projekt
budowlany) oraz w wersji edytowalnej:

a) czesc¢ kosztorysowa (format.doc, format .rtf lub format .xls),

b) czes¢ opisowo-obliczeniowa, przedmiary robdt, STWIORB (format .doc, format
.rtf lub format .pdf),

c) czesc rysunkowa (format .pdf i format .dwg lub dxf. ),

d) Poszczegdélne pliki (lub ich czesci) powinny by¢ opisane w sposéb
umozliwiajacy tatwe zidentyfikowanie jego zawartosci,

26) Projektant ma obowigzek ztozyc:

a) oswiadczenia, ze jest ono wykonane zgodnie z umowg, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostato wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) oswiadczenia, ze wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjq
elektroniczng (facznie z pieczeciami i podpisami),

c) os$wiadczenia, ze przystugujg mu petne prawa autorskie do dokumentacji oraz
ze dokumentacja nie narusza praw 0sob trzecich,
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d) oswiadczenia, ze opracowane przedmiary i kosztorysy sq kompletne i obejmujq
cato$¢ robdét ujetych w projekcie oraz ze sg opracowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wytycznymi,

e) oswiadczenia, ze dokumentacja nie zawiera nazw wtasnych uzytych materiatéw
i technologii, a w przypadku, gdy dokumentacja zostata opisana poprzez
wskazanie znakow towarowych, patentéw Iub pochodzenia, zZrddta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,lub
rownowazny(art.99 ust.5 ustawy - Prawo zamowien publicznych) oraz zostaty
wskazane kryteria w celu oceny réwnowaznosci w ilosci adekwatnej dla danego
rodzaju materiatu, urzadzenia, technologii wykonania itp., odpowiednie do
charakteru robdt, ktére majg by¢ zaprojektowane zgodnie z przedmiotem
zamodwienia,

27) Zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego, Wykonawca ma obowigzek

zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym technicznobudowlanym i obowigzujacymi normami
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci. Powyzsza zasada ma takze zastosowanie w
przypadku wykonanych projektéw wykonawczych,

28) Dokumentacja projektowa bedzie podstawa opisu przedmiotu

III.

zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
roboty budowlane w oparciu o ustawe Prawo Zamowien Publicznych oraz
do realizacji peitnego zakresu zaplanowanych robot budowlanych i
uzyskania dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027.

POZOSTALE WYMOGI DOTYCZACE REALIZACII PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

e Wymagane jest by w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie
pierwsze spotkanie robocze z Zamawiajgacym.

e Po wykonaniu kazdego z etapow przygotowywania dokumentacji Wykonawca
przekazuje do akceptacji Zamawiajacemu, komplet dokumentéw
wynikajacych z danego etapu. Zamawiajacy zatwierdza kazdy etap
przygotowanej dokumentacji.

e Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen,
postanowien, zezwolen i opinii, po wczes$niejszym wystgpieniu Wykonawcy
do Zamawiajacego o ich udzielenie. W takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek przesyta¢ kopie wystgpienia Zamawiajacemu jak roéwniez
przekazywat bedzie, na biezaco kopie uzyskanych uzgodnien

e Do Wykonawcy nalezy Scista wspdtpraca w zakresie uzgadniania i
zaakceptowania proponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajacym.

e Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania przedmiotu zamdwienia.

e Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, (nie dopuszcza sie
opiséw recznych). Dokumentacje nalezy oprawi¢ w twardg oktadke formatu
A4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektéw. Poszczegdlne
komplety dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne opakowania zbiorcze
wraz z czytelnymi opisami.

e Dokumentacja stanowigca przedmiot umowy winna by¢ zaopatrzona
w wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z umowq, obowigzujacymi przepisami oraz normami na
dzien ztozenia dokumentacji do organu administracji architektoniczno-
budowlanej, oraz ze zostaje sporzadzona w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

str.8z11
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168



Wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, o ktéorym mowa wyzej
stanowig integralng czes$¢ przedmiotu odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplety oryginatdw wszystkich
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i
innych pism. Oryginaty nalezy zataczy¢ do egz. nr 1 Projektu.

Weryfikacja dokumentacji nastgpi w ciggu 14 dni roboczych,
a nastepnie po stwierdzeniu, prawidlowo wykonania dokumentacji zostanie
sporzadzony protokét  odbioru podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego.

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury i jej zaptaty za wykonang dokumentacje
projektowg  stanowi pismo Starostwa Powiatowego informujace
Zamawiajacego 0 wszczeciu postanowienia o wydaniu pozwolenia na
budowe.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji z
zatozonymi  wymaganiami  oraz  opisem przedmiotu  zamdédwienia,
dokumentacja zostaje zwrdécona Wykonawcy celem jej poprawienia z
wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych muszg by¢ uzyte wyroby
budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na roboty objete dokumentacjg bedacg
przedmiotem niniejszego opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego
(w sposdb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 roku, art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 682) nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu
robotami w tym przybycia na budowe na kazde zgdanie Zamawiajgcego do
czasu protokélarnego odbioru roboét nie zawierajacego wad wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

IV. DOKUMENTY ODBIOROWE
Objete zakresem Etapu I

Koncepcja rozbudowy - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska - 2 egzemplarze w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej.

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami (warunki przebudowy istniejgcej infrastruktury oraz inne
niezbedne do realizacji inwestycji)

Objete zakresem Etapu II

Mapa do celdw projektowych dla terenu objetego projektowanymi
rozwigzaniami,

Opracowanie materiatdw do ztozenia wniosku wraz z wnioskiem o uzyskanie
odstepstwa od warunkoéw technicznych i uzyskanie odstepstwa (w przypadku
koniecznosci)- 1 egz dla Zamawiajacego + egzemplarze do uzgodnien.
Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej tj.: projekt zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,

Przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.
Decyzja pozwolenia na budowe (oryginat).
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Objete zakresem Etapu III

Projekt wykonawczy dla wszystkich branz ze wszystkimi uzgodnieniami i
decyzjami — 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Projekt techniczny dla wszystkich branz ze wszystkimi uzgodnieniami i
decyzjami — 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz - 2
egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Plan ewakuacji obiektu- 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.
Szczegbétowe przedmiary robdt dla wszystkich branz z podziatem na
realizacje etapowania robdt budowlanych - 2 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej,
Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz z podziatem na realizacje
etapowania robdét budowlanych - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej.
Zbiorcze Zestawienie Kosztéw - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej.
Charakterystyka energetyczna2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej.
Scenariusz pozarowy 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.
Projekt wnetrz 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.
Wersje elektroniczng ww. dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu na
dwéch odrebnych ptytach CD lub DVD, dokumentacja w formatach:
Edytowalnej tj. inwentaryzacja budowlana, opisy oraz projekty
(*doc., *dwg), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (*doc.),
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie (*.bim *ath oraz *.xlIs), Zbiorcze
Zestawienie Kosztow (*xls).
Nieedytowalnej - wydruki PDF projektéw, przedmiaréw robdt i
kosztorysow inwestorskich.
Wykaz opracowan dla wersji papierowej i elektronicznej,
Oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowq, obowigzujacymi przepisami oraz normami, i ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Oswiadczenie gwarancyjne.

PLATNOSCI

e 15% po wykonaniu czynnosci przygotowawczych wykonanych
w ramach Etapu 1, i zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego.

e 30% po wykonaniu projektu budowlanego oraz ztozeniu wniosku o
pozwolenie na budowe. Podstawg do wystawienia faktury i jej zaptaty
za wykonang dokumentacje projektowg stanowi pismo Starostwa
Powiatowego informujgce Zamawiajacego o wszczeciu postanowienia o
wydaniu pozwolenia na budowe.

e 15% po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dostarczeniu kompletu dokumentéw i opracowan z ETAPU 2,

e 40% po wykonaniu uszczegdtowionych projektow wykonawczych i
technicznych w tym planu ewakuacji- ETAP 3

Uwaga:

—~W przypadku przerwania realizacji zamoéwienia przez Zamawiajgcego zapfacie
podlegaty beda jedynie etapy wykonane do czasu protokolarnego
przerwania realizacji zamédwienia.
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VI. TERMINY WYKONANIA:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

w tym:

1) Koncepcja musi by¢ przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiajacemu w ciggu
4 tygodni od daty podpisania umowy.

2) Projekt budowlany oraz zlozenie dokumentacji do wtasciwego organu
administracji architektoniczno - budowlanej oraz wszczecie postepowania o
udzielenie pozwolenia na budowe - do 20 tygodni od daty podpisania
umowy.

3) Projekt techniczny, projekt wykonawczy, STWIOR, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie — do 4 tygodni od daty wszczecia przez Starostwo postepowania
o0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy oznacza termin, do ktérego:
a) podpisany zostanie bez zastrzezen koncowy protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentaciji,
b) termin obejmuje réwniez okres na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
opracowan wad oraz uzyskania wszelkich uzgodnien, opinii, itp.

VII. LOKALIZACIA PLANOWANEJ INWESTYCIJI: Rudna Wielka dz. nr 177/10.
Zatacznik nr 1 - decyzja RGP.6733.036.2024. WR z dnia 15-01-2025r.

Sporzadzita: Edyta Goclon-Dral
Swilcza, dnia 30.04.2025 r.
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