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ST-T-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1 .Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z montażem węzła cieplnego i sieci ciepłowniczej.. 
 

1.2 . Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Specyfikacja 
techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, 
związanych z zadaniem. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.3.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.3.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości 
materiałów oraz robót. 

1.3.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  z  
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

1.3.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.3.9. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.3.10. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
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konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu. 

1.3.11. Inżynier / Inspektor nadzoru/ – osoba reprezentująca Zamawiającego, posiadająca 
odpowiednie pełnomocnictwa Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren     budowy     wraz     ze     wszystkimi     wymaganymi     uzgodnieniami     prawnymi   
i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej 
i komplet ST.. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa  będzie zawierać  rysunki, obliczenia i  dokumenty,  zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Szczegółowych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,    
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie  dopuszcza  się  użycia materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być   wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji   
i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i   wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane   
z robotami  i  będzie  w  pełni   odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych   praw,  przepisów    
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie 
świadectwa. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  
w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

a. Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b. Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość   
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed użyciem  materiału. Wybrany     
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie jakości wykonania robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego, dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia  materiałów i  elementów robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie  występujące   przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca powinien powiadomić 
Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych natychmiast po 
zaistnieniu takiej konieczności. Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe. 
Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je 
Wykonawcy, lub innemu wykonawcy, albo wykona je sam. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A. część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;

B. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót       
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek   
i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i ST. Minimalne wymagania  co do zakresu badań  
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt   badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 
6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora 

 
Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót   
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

 
 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inwestora, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych    

i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

 
 Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
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c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencję na budowie. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar  robót  będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót   zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa ich legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
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obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów  zawierających   komplet   wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór  ostateczny  polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   robót   
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez   Zamawiającego   
w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W   przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót    
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  

z ST, 
 opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
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roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowały: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 

r. w sprawie Dziennika Budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 
29). 
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ST-T-01 ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST-T-01 

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i demontażem, podczas prac 
montażowych. 

 
1.2. Zakres robót objętych ST-T-01 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru częściowego 

oraz końcowego robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

W specyfikacji technicznej przyjęto określenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, 
polskimi aktami prawnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami 

 
1.4. Zgodność z dokumentacją 

 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe powinny być wykonane zgodnie z projektem 

budowlanym uwzględniającym wymagania przepisów bhp. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm a są uzasadnione technicznie   
i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Warunkach Ogólnych 

pkt.2. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych 
pkt.3. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych 
pkt.4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5. 

 
5.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót 

 
Zasady ogólne, które należy przestrzegać przy wykonywaniu  robót  demontażowych    

i rozbiórkowych: 
a. przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób 

niepowołanych, 
b. do wykonania prac rozbiórkowych należy używać narzędzi ręcznych, 
c. zdemontowane elementy oraz gruz należy składować w wyznaczonym miejscu 

(kontenerze), a następnie posortować i wywieźć (wysypisko śmieci, składnica złomu), 
d. po  zakończeniu  prac  należy   uporządkować  teren,   uzupełnić   ewentualne   ubytki 

w posadzkach i ścianach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 

 
6.2. Kontrola wykonania 

 
Sprawdzenie wykonania rozbiórek oraz demontażu polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji  oraz w  dokumentacji  projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni ścian i podłóg w miejscach dokonanych rozbiórek 

i demontaży, 
 sprawdzenie prawidłowości wyrównania powierzchni ścian i sufitów w miejscu 

rozebranych ścianek. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiarowymi prac rozbiórkowych i demontażowych są; m, m2, m3, sztuka 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 8. 
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy choć jedno 
z badań da wynik ujemny, należy je uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 9. 
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ST-T-02 - MONTAŻ WĘZŁA CIEPLNEGO 
 

1 WSTĘP. 

 
1.1 Przedmiot ST-T-02 

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń i zabudową instalacji, podczas 
prac budowlanych w węźle ciepłowniczym.. 

 
1.2 Zakres robót objętych ST-T-02 

 
Zakresem robót objęto prace, prowadzone podczas montażu węzła cieplnego, w 

pomieszczeniach Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego, 220301_1 Człuchów 0027 
Człuchów 1281/1, 751/42. 

 
1.3 Definicje. 
1.3.1  Węzeł ciepłowniczy - Zespół urządzeń służących do przekazywania ciepła, 

przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych 
parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych 
wielkości, zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i 
temperatury. 
Węzeł ciepłowniczy może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 
wydzielonej jego części. 

1.3.2 Węzeł ciepłowniczy wodny - Węzeł ciepłowniczy, w którym czynnikiem grzejnym 
przed i po przetworzeniu parametrów jest woda. 

1.3.3 Węzeł ciepłowniczy indywidualny - Węzeł ciepłowniczy zasilający bezpośrednio część 
wewnętrzną instalacji ogrzewczej zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja. 

1.3.4 Węzeł ciepłowniczy grupowy - Węzeł ciepłowniczy zasilający instalacje ogrzewcze  w 
więcej niż jednym budynku. 

1.3.5 Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy - Węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie 
parametrów czynnika grzejnego następuje w przeponowym wymienniku ciepła. 

1.3.6  Węzeł ciepłowniczy wodny bezpośredni - Węzeł ciepłowniczy, w którym woda 
sieciowa i woda instalacyjna nie są oddzielone przeponą. Węzeł ciepłowniczy 
bezpośredni może być: 
 mieszający (strumienicowy, hydroelewatorowy), w którym następuje przetworzenie 

temperatury, lub temperatury i ciśnienia wody, 
 redukcyjny, w którym następuje wyłącznie obniżenie ciśnienia wody, 
 przepływowy, w którym przetwarzanie parametrów nie następuje, przy zachowaniu 

pozostałych cech węzła ciepłowniczego. 
1.3.7 Węzeł ciepłowniczy jednostopniowy szeregowy - Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy 

do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociągowej. W węźle tym, 
do przewodu sieci ciepłowniczej zasilającego wymiennik ciepła instalacji ogrzewczej, 
włączone są przewody zasilania i powrotu wymiennika ciepła do podgrzewania wody 
wodociągowej. 

1.3.8 Węzeł ciepłowniczy jednostopniowy równoległy - Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy 
do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociągowej. W węźle tym 
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wymienniki ciepła instalacji ogrzewczej i do podgrzewania wody wodociągowej 
włączone są do sieci ciepłowniczej równolegle. 

1.3.9 Węzeł ciepłowniczy dwustopniowy szeregowy - Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy 
do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociągowej. W węźle tym 
wymiennik ciepła do podgrzewania wody wodociągowej jest dwustopniowy. Przewody 
zasilania i powrotu wymiennika drugiego stopnia włączone są do przewodu sieci 
ciepłowniczej zasilającego wymiennik ciepła instalacji ogrzewczej. 
Wymiennik pierwszego stopnia włączony jest szeregowo do przewodu sieci 
ciepłowniczej, powrotnego z wymiennika ciepła instalacji ogrzewczej. Woda 
wodociągowa jest podgrzewana  przepływając  kolejno  przez  wymiennik  pierwszego 
i drugiego stopnia. 

1.3.10 Węzeł ciepłowniczy dwustopniowy szeregowo-równoległy - Węzeł ciepłowniczy 
wymiennikowy do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociągowej. 
W węźle tym wymiennik ciepła do podgrzewania wody wodociągowej jest 
dwustopniowy. Wymiennik drugiego stopnia włączony jest do sieci ciepłowniczej 
równolegle z wymiennikiem instalacji ogrzewczej. Przewody zasilania i powrotu 
wymiennika pierwszego stopnia włączone są do przewodu sieci ciepłowniczej 
powrotnego z wymiennika ciepła instalacji ogrzewczej, za (zgodnie z ruchem wody 
sieciowej) włączeniem do niego przewodu powrotnego z wymiennika drugiego stopnia. 
Woda wodociągowa jest podgrzewana przepływając kolejno przez wymiennik 
pierwszego i drugiego stopnia. 

1.3.11 Woda sieciowa – Woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody 
instalacyjnej ciepło poprzez przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym. 

1.3.12 Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę. zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

1.3.13 Część wewnętrzna instalacji - Instalacja ogrzewcza znajdująca się w ogrzewanym 
budynku. 

1.3.14 Część zewnętrzna instalacji - Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 
ogrzewanym budynkiem, występująca w przypadku gdy źródło ciepła (węzeł 
ciepłowniczy) znajduje się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrów 
czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji. 

1.3.15 Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie 
pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.3.16 Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.3.17 Ciśnienie próbne, próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie Jej szczelności. 

1.3.18 PN (zamiast określenia" ciśnienie nominalne" używane jest oznaczenie "PN'') - 
Literowo-cyfrowe oznaczenie używane do celów informacyjnych, dotyczące połączenia 
charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych części składowych systemu 
rurociągowego. Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 

1.3.19 Ciśnienie robocze urządzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 
ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 
urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

1.3.20 Temperatura robocza, trob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura 
pracy instalacji przewidziana w dokumentacji r. projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.3.21 DN (wymiar nominalny) - Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru części składowych 
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instalacji rurociągowych, które stosowane jest w celach informacyjnych. Składa się ono 
z liter DN, po których następuje bezwymiarowa liczba całkowita, która jest pośrednio 
związana z wymiarem fizycznym otworu lub średnicy zewnętrznej końcówek 
przyłączeniowych, wyrażonym w milimetrach. 

1.3.22 Specyfikacja techniczna - Dokument określający cechy, które powinien posiadać 
wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, 
bezpieczeństwa i wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i 
metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 
odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi 
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a 
jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane to Inwestor, obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych do przechowywania ww. oświadczenia oraz do 
udostępniania przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
W węzłach ciepłowniczych należy stosować rurociągi metalowe z tym, że: 

a. w obiegach wody grzejnej należy stosować rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej 
normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244, 

b. w obiegach wody instalacji ogrzewczej należy stosować rury stalowe bez szwu lub 
stalowe przewodowe ze szwem wg ww. norm, rury miedziane wg normy PN-EN 1057, 

c. w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe ocynkowane wg PN- 
H-74200, rury ze stali odpornych na korozję wg PN-H-74242 lub rury miedziane wg 
normy PN-EN 1057. 
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Ponadto: 
a. w węzłach ciepłowniczych należy stosować wymienniki ciepła ze stali odpornych na 

korozję oraz z miedzi lub jej stopów jeśli parametry robocze na to zezwalają; 
b. dopuszcza się w węzłach instalacji ogrzewczych stosowanie przepływowych 

wymienników ciepła ze stali węglowych zabezpieczonych przed korozją; 
c. dopuszcza się w węzłach wody ciepłej stosowanie zasobników ciepłej wody oraz 

wymienników ciepła pojemnościowych (podgrzewaczy) wykonanych ze stali 
węglowych zabezpieczonych przed korozją powłokami malarskimi lub emalierskimi, 
które są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

Dobór materiałów dla węzła ciepłowniczego oraz dopuszczalność łączenia i kontaktu ze 
sobą różnorodnych materiałów w poszczególnych obiegach funkcjonalnych węzła powinien 
uwzględniać kryteria w tym zakresie zawarte w wymaganiach ogólnych ST. 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych 

pkt.3. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych 
pkt.4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Wymagania ogólne. 

 
Węzeł cieplny powinien zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym został 

zabudowany, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Węzeł cieplny powinien być wykonany zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
wymagań ustawy Prawo budowlane. 
 Ponadto, 
1. węzeł cieplny powinien być wykonany, przy uwzględnieniu przewidywanego okresu 

użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania, 
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tego węzła oraz 
we właściwym zakresie, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych; 

2. węzeł cieplny powinien  być  wykonany w  oparciu  o  uzgodnioną  z  dostawcą  ciepła 
i zatwierdzoną dokumentacją techniczną; 

3. materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią 
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kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 
dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną; 

4. pomieszczenie węzła ciepła oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać 
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423; 

5. gdy transport węzła kompaktowego, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów 
wyposażenia ze względu ma masę lub gabaryty jest niemożliwy istniejącymi ciągami 
komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia węzła 
specjalny luk montażowy; 

6. przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego jak 
również przewody doprowadzające czynnik ogrzewany z węzła do instalacji 
ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody ciepłej i ciepła technologicznego) powinny 
być wyposażone w armaturę odcinającą; 

7. zaleca się, żeby armatura odcinająca węzeł od źródła ciepła i instalacji odbiorczych 
znajdowała się w pomieszczeniu węzła; 

8. zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w węzłach ciepłowniczych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN- 
B-02440 przy ich usytuowaniu: 
 w bezpośrednich węzłach ciepłowniczych instalacji ogrzewczych wodnych z 

redukcją parametrów temperaturowych i ciśnieniowych (węzły strumienicowe, 
hydroelewatorowe,i zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilającym za 
urządzeniem redukcji parametrów czynnika grzejnego, a w węzłach zmieszania 
pompowego także na przewodzie powrotnym węzła, 

 w wymiennikowych węzłach ciepłowniczych ogrzewczych wodnych, przy 
zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym - na 
wylocie  wody  ogrzewanej  z  wymiennika  ciepła  przed  armaturą  odcinającą.  
W przypadku baterii wymienników połączonych wspólnym kolektorem lecz 
wyposażonych indywidualnie w armaturę odcinającą, każdy z wymienników 
powinien być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa umiejscowionym między 
armaturą odcinającą wymiennik, 

 w węzłach ciepłowniczych wody ciepłej, zawór bezpieczeństwa powinien być 
usytuowany na dopływie  zimnej  wody między wymiennikiem  (podgrzewaczem) 
i zaworem zwrotnym. 

 w węzłach z zasobnikiem wody ciepłej należy zastosować: 
� albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody 

ciepłej, 
� albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody 

ciepłej, umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej 
między podgrzewaczem i zaworem zwrotnym. 

9. nastawa zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 10% wyższa 
od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie 
usytuowania; 

10. w przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem 
wzbiorczym otwartym, rurociągi przelewowy i sygnalizacyjny powinny być 
odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Nad zlew powinny 
być także odprowadzone przewody odpowietrzające z instalacji centralnego ogrzewania 
odpowietrzanych centralnie; 

11. rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych należy 
wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną studzienkę lub zlew jeśli jest 
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on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów; 
12. węzeł cieplny należy wyposażyć w ciepłomierz (układ pomiarowo rozliczeniowy), 

zliczający całkowitą ilość ciepła pobieraną przez węzeł z sieci ciepłowniczej. Natomiast, 
w węzłach wielofunkcyjnych dla rozdziału ilości ciepła na poszczególne funkcje węzła, 
wyposażenie w zakresie ciepłomierzy może być rozszerzone; 

13. jeżeli przepływ wody przez  przepływomierz  ciepłomierza  dopuszczalny  jest  tylko  
w jednym kierunku, należy za tym elementem zastosować zawór zwrotny; 

14. filtr   siatkowy   należy   także   stosować   przed   przepływomierzem    ciepłomierza   
z mechanicznym elementem pomiarowym; 

15. węzeł cieplny wody ciepłej powinien być wyposażony w wodomierz na dopływie wody 
zimnej do wymiennika wody ciepłej; 

16. w węźle cieplnym, oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą przedmiotową 
PN-B-02423, na każdym odgałęzieniu węzła na którym znajduje się armatura 
regulacyjna sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o gęstości siatki 
co najmniej 96 oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga 
inaczej; 

17. powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła cieplnego, wykonane ze stali 
nieodpornych na korozję, wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie 
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne 
lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi 
czystości wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny być 
zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania 
odpornych   na   maksymalną   temperaturę   zabezpieczanych   powierzchni,   zgodną  
z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe 
(warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80 - 120 μm. Staranność 
wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności 
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070; 

18. rurociągi i urządzenia węzła ciepłowniczego o podwyższonej temperaturze powierzchni 
oraz rurociągi wody zimnej w obrębie węzła powinny być izolowane cieplnie. Izolacja 
cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym węzła i odpowiadać 
wymaganiom normy przedmiotowej PN- B-02421. Izolacją cieplną nie należy pokrywać 
tych fragmentów poszczególnych urządzeń węzła, na których znajduje się firmowe 
znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania 
izolacji; 

19. zaleca się stosowanie w węźle ciepłowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika 
bezciśnieniowego wody uzdatnionej do uzupełniania zładu tej instalacji. Pojemność 
zbiornika powinna odpowiadać pojemności całkowitej instalacji lub pojemności 
największej sekcji instalacji odcinanej armaturą na głównych rozdzielaczach 
(kolektorach) usytuowanych w węźle ciepłowniczym; 

20. węzeł cieplny zasilający instalację odbiorczą, o odporności termicznej mniejszej od 
maksymalnej temperatury jaka może wystąpić w przypadkach awaryjnych, powinien 
być wyposażony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie powinno 
w sposób trwały powodować odcięcie przepływu czynnika grzejnego do czasu 
interwencji i usunięcia przyczyny takiego stanu przez obsługę węzła; 

21. w przypadku limitowania przepływu czynnika grzejnego w rozliczeniach za ciepło, 
węzeł cieplny powinien być wyposażony w automatyczny układ regulacji przepływu 
czynnika grzejnego z ogranicznikiem przepływu o konstrukcji umożliwiającej założenie 
plomby po zadaniu nastawy obliczeniowej; 

22. węzeł cieplny instalacji ogrzewczej powinien być wyposażony w układ automatycznej 
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regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą w funkcji temperatury 
zewnętrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z siłownikiem) 
powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w przypadku 
zaniku zasilania lub awarii; 

23. węzeł cieplny wody ciepłej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji 
temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy). Konstrukcja układu 
regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcję zwrotną w przypadku 
zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamknięcie zaworu). 

 
5.2 Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń. 

 
 Urządzenia 

Podstawowe   urządzenia   węzła   ciepłowniczego    powinny    być    rozmieszczone  
w pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania 
funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń, jeśli 
wiąże się to z optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym 
zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. 

Urządzenia węzła cieplnego powinny być ustawione w węźle w położeniu wymaganym 
przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej 
regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepła, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, 
zasobniki itp. powinny być montowane w węźle z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi 
w tym zakresie. 

 Rurociągi 
Rurociągi w węźle ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie 

węzła na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja 
ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na konstrukcjach 
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze 
pomieszczenia węzła. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniać stałość położenia 
rurociągów węzła. 

Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na 
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze węzła należy 
mocować także urządzenia węzła, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy 
bezdławnicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich 
montażem i demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów na 
których są zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed 
deformacją, odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń 
elastycznych elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłużeń termicznych, 
elastyczne amortyzatory drgań itp.). 

Rurociąg powrotny węzła ciepłowniczego powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm 
nad podłogą. Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie powinna być 
mniejsza niż 60 cm. Odległość tych przewodów od ścian nie powinna być mniejsza niż 50 cm. 

Rurociągi w węzłach cieplnych, na których znajduje się strumienica powinny być 
prowadzone poziomo na długości 2,5-3,0 m. Wszystkie inne rurociągi powinny być 
prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie znajduje się armatura 
spustowa. 

Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny, umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez 
konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej 
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łączonej z rurociągami przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny 
być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania, zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców 
i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. 

Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych 
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa 
ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 

Elementy rurowe węzłów prefabrykowanych (kompaktowych), łączące poszczególne 
urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do instalacji ogrzewczej, 
powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych 
przewodowych, w których metodą spawania umieszczono wszelkie niezbędne odgałęzienia, 
króćce i kołnierze przyłączne, króćce pomiarowe itp. W obiegach wody ciepłej, elementy 
wykonywane w takiej technologii, powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze 
stali odpornej na korozję. Jeżeli obiegi wody ciepłej wykonywane są przy użyciu 
ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, należy dążyć do 
stosowania możliwie najmniejszej ilości połączeń gwintowanych. 

Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych, określanych przedmiotową 
normą PN-M-69775. 

Rurociągi  węzłów  cieplnych  wykonane  z  miedzi  powinny  być  łączone  zgodnie    
z ogólnymi wymaganiami niniejszych warunków tj. przez lutowanie lub połączeniami 
zaciskowymi. 
 Pompy 

Pompy wirowe fundamentowe powinny być mocowane do fundamentów przy użyciu 
amortyzatorów drgań przystosowanych do typu i wielkości pompy. Pompy powinny być 
montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego łączenia pomp, na 
przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować zawór zwrotny. 
Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów 
w osi rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna 
skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy 
konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien 
znajdować się nad pompą. 

Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być 
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Podłączenia 
króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy użyciu 
elastycznych łączników amortyzujących.  Warunek  ten  nie  dotyczy  pomp  hermetycznych 
o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących 
cyklicznie (przełączanych automatycznie), zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych 
także na króćcach ssawnych. 

 Armatura 

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu 
zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi 
nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod 
zaworem). Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod 
rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu 
wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 
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5.3 Zasady montażu prefabrykowanego węzła cieplnego (kompaktowego). 
 

Przed montażem prefabrykowanego węzła cieplnego (kompaktowego) należy 
przeprowadzić odbiór techniczny pomieszczenia węzła. Węzeł prefabrykowany powinien 
zostać dostarczony przez producenta z protokółem odbioru częściowego. 

W przypadku konieczności częściowego demontażu węzła podczas transportu do 
pomieszczenia węzła, po ponownym jego montażu w pomieszczeniu węzła należy wykonać 
częściowy jego odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym. 

 
5.4 Zasady montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych. 

 
Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń 

pomiarowych służących do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do przygotowania 
ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla 
określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu 
czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 
przyłączanych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu, jeśli takie są wymagane 
przez producenta urządzeń. 

Pomiar temperatury w węźle cieplnym powinien być prowadzony w następujących 
punktach: 

 na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła, 
 na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z węzła oraz instalacji 

ogrzewczych, 
 na zasobnikach wody ciepłej w 1/4 i 3/4 wysokości zbiornika, 
 wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń węzła następuje 

zmiana parametrów temperaturowych. 
Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych węzła należy 

stosować: 
 szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy 

PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-6612215-01), 
 termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego 

stopnia Celsjusza, 
 termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi 

odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN- M-53820. 
Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) w węźle ciepłowniczym powinien być 

prowadzony w następujących punktach: 
 na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do węzła, 
 na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z węzła do instalacji odbiorczych, 
 na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 
 na zasobnikach ciepła, 
 wszędzie tam gdzie  następuje  funkcjonalna  zmiana  parametrów  ciśnieniowych 

w węźle. 

Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych węzła ciepłowniczego 
należy stosować: 

 ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów 1,5 
odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być 
wyposażone w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą 
przedmiotową PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach 
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pomiarowych o podwyższonej temperaturze powinny być zasyfonowane; 
 elektryczne ( elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 

Zaleca się stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych  lub elektrycznych 
w punktach pomiarowych, w których  parametr  ten jest  niezbędny,  a  określany w oparciu  
o wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory 
zasilania instalacji odbiorczych itp. 

Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje 
ogrzewcze oraz za urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na 
skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie 
pomiarowym. 

W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także różnicy 
ciśnienia), przy użyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenośnego miernika 
elektrycznego tych parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych wartości 
mierzonych,  należy   oprócz   pomiarów   centralnych   stosować   stacjonarne   termometry  
i manometry na przewodach wejściowych i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) węzła 
cieplnego oraz w punktach redukcji ciśnienia. 

 
5.5 Tuleje ochronne. 

 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą 
o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być  dłuższa niż  grubość przegrody pionowej o około 2 cm   
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki 
i około l cm poniżej tynku na stropie. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
uzyskanie gazoszczelności II i wodoszczelności. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 

 
5.6 Montaż armatury. 

 
Armatura powinna odpowiadać warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji, 

w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z  niej zaślepienia   
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był 
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zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna 
być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

 
 

5.7 Izolacja cieplna. 
 

Przewody węzła cieplnego powinny być izolowane termicznie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów, jeżeli z projektu technicznego tego węzła wynika 
wymaganie nie izolowania określonych przewodów. Armatura węzła ciepłowniczego powinna 
być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tego węzła. 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym węzła ciepłowniczego. 
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania   izolacji  cieplnej  powinny  być   suche,  czyste  
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana 
izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia  izolacji   cieplnej   powinny   być   zabezpieczone   przed   uszkodzeniem 
i zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 

 
5.8 Oznaczanie. 

 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania, podanymi w instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego. Oznaczenia należy 
wykonać na przewodach,  armaturze  i  urządzeniach.  Oznaczenia  powinny być  wykonane 
w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego węzła 

cieplnego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych pkt.7. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi   

w kosztorysowaniu, w tym np.: 
 długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
 do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint 
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i łączników, 
 długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Odbiór częściowy węzła ciepłowniczego. 

 
Odbiór techniczny, częściowy, węzła cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy 

i urządzenia, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym końcowym 
(tzw. prace zanikające). Odbioru należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory częściowe należy przeprowadzać np. w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

 wykonanie  przejść   dla  przewodów   przez  ściany  i   stropy  -   umiejscowienie   
i wymiary otworu; 

 wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów - 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie; 

 wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna 
i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru częściowego węzła, należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
węzła cieplnego. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 
przydatności do prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego węzła cieplnego. 

 
8.2 Odbiór końcowy węzła ciepłowniczego. 

 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
 zakończono wszystkie roboty montażowe przy węźle cieplnym, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej; 
 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 
 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
 zakończono uruchamianie węzła cieplnego, obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła 
bezpośrednio zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych 
parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 

 dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego. 
Przy odbiorze końcowym węzła cieplnego należy przedstawić następujące dokumenty: 

a. projekt techniczny powykonawczy węzła ciepłowniczego (z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b. dziennik budowy; 
c. potwierdzenie zgodności wykonania węzła ciepłowniczego z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
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d. obmiary powykonawcze; 
e. protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f. protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano węzeł ciepłowniczy; 
h. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego; 
i. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j. instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić czy węzeł ciepłowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
 sprawdzić protokoły odbiorów częściowych, 
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 uruchomić instalację węzła ciepłowniczego, sprawdzić osiąganie zakładanych 

parametrów. 
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem węzła cieplnego do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania węzła do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W przypadku ponownego odbioru należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy węzła nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 
poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 
r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 
74/99 poz. 836); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
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spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 
9.11.2003 r.); 

 [9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 
714) (1vchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r.). 
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ST-T-03 – INSTALACJA AKPiA 
 

 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznej AKPiA. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, elektryczne dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na  
celu wykonanie: 
 
 wykonanie nowej projektowanej tablicy rozdzielczej 
 budowa tablicy rozdzielczej 
 wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych 230 V  
 instalacji przeciwprzepięciowej 
 instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości, wymagań i sposobu wykonania 
oraz odbioru. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji j.w. i obejmują: 
 

wymagania wykonawcze, 
wymagania materiałowe, 
technologię montażu, 
transport i rozładunek, 
składowanie materiałów, 
nadzór i odbiory. 

 
1.4. Określenie podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne pkt. 1.4 

 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej 
pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy z ich stosowania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST „Wymagania ogólne pkt. 1.5. 

 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 
Nazwy i kody CPV 
Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem: 

 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
 
1.6. Dokumentacja robót 
 
 Dokumentację robót elektrycznych stanowią: 
 

 projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr  120, poz. 1133) dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę. 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami. 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
zastosowanych wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
 Do robót związanych z wykonania instalacji elektrycznych należy użyć materiałów 
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów 
powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosować jedynie takie 
materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji powinny mieć m. in. : 
 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowanym normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
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2.2  Rodzaje materiałów 
 
Do wykonania instalacji elektrycznych przewidziano: 
 
-przewody kabelkowe typu YDY, YLY oraz instalacyjne typu DY i DYd o przekrojach jak w dokumentacji 
-rurki instalacyjne typu RVKL i RB 
-osprzęt w wykonaniu zwykłym i hermetycznym wg dokumentacji 
-szafki rozdzielcze  
-aparaturę rozdzielczą, modułową i typach jak w dokumentacji projektowej 
 

 Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

 Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. 

 Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są 
również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
 Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. 
 Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie 
spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta w wyniku, czego nastąpiła zmiana własności materiału. 

 
 

 Materiały takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilająco – sterownicze 
automatyki,  oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
 Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach elektrycznych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości. 
 Stosowany przy robotach elektrycznych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne, 
powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. 

Używany na budowie sprzęt do robót elektrycznych można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu jego stanu technicznego działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla 
sprzętu w trakcie jego pracy jest zabronione. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne pkt 4 
 

 Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać 
ważne badania techniczne. 
 Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w 
Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
 Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w ,warunkach gwarantujących 
ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Opis prac instalacyjno-elektrycznych 
 
Do prac związanych z wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych zasilania 
wentylatorów kanałowych, pogrzewaczy wody i platformy dla osób niepełnosprawnych. zalicza się: 

 budowę tras przewodów instalacji elektrycznej układanie przewodów 

 budowę punktów oświetleniowych 

 budowę łączników, gniazd,  

 zakończenie przewodów w oprawach oświetleniowych i osprzęcie połączeniowym 

 zabudowę projektowanej tablicy rozdzielczej 

 uzupełnienie o konieczną aparaturę istniejących tablic rozdzielczych 

 wykonania wewnętrznej linii zasilającej tablicę rozdzielczą 

 prace wykończeniowe. 
 

5.2  Budowa tras przewodów instalacji elektrycznej 
 
 Trasy przewodów instalacji elektrycznej należy zbudować zgodnie z sytuacją pokazana na 
rysunkach nr 2. W tym przypadku trasy będą wykonane w istniejących tynkach oraz w budowanych 
ściankach działowych. W istn. tynku jak również w budowanych ścianach należy wykonać konieczne 
bruzdy w nich zamocować rurki instalacyjne RVKL 15 dla instalacji oświetleniowej oraz rurki RVKL 18 
dla instalacji gniazd wtykowych. Rurki do podłoża mocować stosując klej budowlany lub gips 
szybkowiążący. W miejscach gdzie przewidywane jest instalowanie osprzętu instalacji elektrycznej 
zabudować puszki końcowe a w miejscach rozgałęzień instalacji puszki rozgałęźne. Puszki rozgałęźne 
instalować poza pomieszczeniami łazienkowymi i wc. Na załomach tras przewodów rurki należy zginać 
rurki przy zachowaniu minimalnego promienia gięcia wynikającego z kart katalogowych zastosowanych 
przewodów. 
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Po wykonaniu ww. czynności uzupełnić tynki na ścianach otynkowanych a na ścianach dobudowanych 
tynki będą wykonane w zakresie ogólnobudowlanym. Należy dopilnować zabezpieczenia wnętrza puszek 
na czas wykonywania tynków. 
Przy budowie tras pod potrzeby przedmiotowych instalacji należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 
50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji wod.-
kan., gaz zachowując odpowiednie odległości. 

5.3  Układanie przewodów 
 Przy wciąganiu (układaniu) przewodów do rurek instalacyjnych należy stosować się do 
odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) i przy zastosowaniu podczas 
czynności przeciągania przewodów tzw. „pilota”, sposób odpowiadający odporności konstrukcji przewodu 
na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania 
przewodu, deptania po przewodach ułożonych na podłodze oraz załamywania przewodu. Przy odwijaniu 
przewodu z bębna bądź wyciąganiu z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz 
zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Połączenia przewodów w puszkach 
rozgałęźnych należy te połączenia wykonać w sposób umożliwiający ich ponowne, bezpieczne rozłączanie 
w szczególności przy pracach serwisowych instalacji. W puszkach jw. zachować rezerwę przewodu na 
okoliczność ewentualnego ponownego rozłączania i wiążącego się z tym uszkodzenia mechanicznego. 
Zgodnie z normą należy instalacje wykonać stosując odpowiednie kolory przynależne poszczególnym 
żyłom przewodu (obwodu) np. kolor niebieski przewód neutralny N, kolor żółto-zielony przewód ochronny 
PE. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie instalacji odgromowej z uwagi na prace wykonywane 
na wysokości. Zwody na dachu mocować w sposób trwały na uchwytach dystansowych zakotwionych na 
kominie, przewody odprowadzające wykonać w rurkach RB pod tynkiem elewacji. 
 
 
5.4  Budowa punktów oświetleniowych 
 W pomieszczeniach podlegających przebudowie, w miejscach pokazanych na rys. nr 2 i 3, należy 
przygotować miejsce dla zabudowy opraw oświetleniowych zgodnie z instrukcją montażu oprawy m.in. 
zainstalować kołki rozporowe, wyrównać podłoże, zabezpieczyć przewody przyłączeniowe (zaizolować 
końcówki żył) itp. Oprawę instalować po wykonaniu i zakończeniu robót ogólnobudowlanych. 
 
5.5  Budowa łączników, gniazd  
 Punkty dostępu do instalacji elektrycznej mogą przybierać różne formy: łączników i gniazd 
podtynkowych, łączników i gniazd natynkowych,. W każdym przypadku doprowadzenie przewodów do 
ww. osprzętu wiąże się z pozostawieniem zapasu przewodu w obrębie łącznika, gniazda itp. bądź tuż za 
nim w sytuacjach, kiedy gabaryty elementu wyposażenia instalacyjnego nie pozwalają na zorganizowanie 
zapasu. Powyższe wiąże się z zastosowaniem odpowiedniej głębokości puszki końcowej (przyłączeniowej). 
Instalacja musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do łączników, gniazd i pozostałego osprzętu. 
Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki a gniazda na wys. 0,9 (łazienki) 0,3 m pozostałe 
pomieszczenia oraz wg indywidualnych wymogów (pogrzewacze wody). W łazienkach instalować osprzęt 
zgodnie z wymaganiami oraz z podziałem na strefy wynikającymi z ze szczegółowych przepisów 
zabudowy instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach z wannami i basenami natryskowymi. 
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym powinny być zainstalowane tak, aby ten (styk) 
występował u góry. Przewody (L i N) do gniazd wtykowych powinny zostać podłączone w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny do prawego bieguna. 
 
5.6  Zakończenie przewodów w oprawach oświetleniowych i osprzęcie połączeniowym 
 Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 
zdejmowania koszulki zewnętrznej przewodu. Do połączenia końcówek przewodu w osprzęcie 
przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju przewodu 
(elektrycznego, komputerowego, telefonicznego). Na rynku istnieją różne narzędzia do złączy. Przed 
rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie 
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narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na stopień zużycia noża / nożyczek tnących oraz na nastawę sprężyny 
dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW 
(mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować 
zniszczenie złącza. 
 

5.7  Zabudowa dodatkowej aparatury na projektowanej tablicy rozdzielczej 
 Zgodnie z dokumentacja projektową należy na istniejących tablicach rozdzielczych zabudować 
konieczną aparaturę łączeniową dla dodatkowych obwodów wyprowadzonych z danej tablicy. 

5.8  Zabudowa projektowanej tablicy rozdzielczej  
 Miejsce dotychczasowych tablic rozdzielczych należy zabudować tablice projektowane. Miejsce 
pod tablicę należy uprzednio przysposobić do ww. czynności m.in. sprawdzić czy w tym miejscu nie 
przebiegają istniejące instalacje elektryczne lub pozostałe. Po stwierdzeniu braku istniejących instalacji 
należy wykuć wnękę o wymiarach jak pokazano na rys. nr 1 wnękę wyprawić i zamontować szafkę 
rozdzielczą. Do tablicy wprowadzić i zakończyć linie wlz oraz zabudować aparaturę modułową. 
Od tablicy należy rozpocząć wyprowadzanie obwodów odbiorczych zgodnie z przedmiotową 
dokumentacją. 
 
5.9  Prace wykończeniowe 
 Przez prace wykończeniowe rozumie się montaż opraw, łączników, gniazd oraz osprzętu 
instalacyjnego, uzupełnienie pokryw (dekli) na puszkach rozgałęźnych, wykonanie opisów Należy 
oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania i eksploatacji nowej 
instalacji. Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. Wykonać pomiary oporności izolacji, 
pomiary oporności uziemienia oraz pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
Ten wymóg (pomiary) jest koniecznym i podstawowym składnikiem odbioru i dopuszczenia do 
eksploatacji wykonanej instalacji w zakresie projektu pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
pomiarów 
Po zakończeniu prac instalacyjno-elektrycznych należy przygotować dokumentację powykonawczą 
zawierającą następujące elementy: 

 podstawa opracowania 

 informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 
rozpatrywanej instalacji 

 opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii 

 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 
elementu / Ilość 

 schemat połączeń elementów instalacji 

 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 
rzeczywistością. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Kontrola robót elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją i z 
ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest również jakość 
wykonania prac elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robót. 
Oprócz kontroli jakościowej robót należy sprawdzić również ilościowe wykonanie robót elektrycznych. 
 Kontroli podlega jakość dostarczanych i użytych materiałów. 



39  
 

 

 

b. Próby wykonywane przez producentów 
 Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 
niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 
prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

c. Próby wykonywane w czasie budowy 
 Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 
biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 
przyrządy pomiarowe do wykonywania prób.  
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób 
i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 
odnotowane w dzienniku budowy. 

d. Oględziny po zakończeniu robót 
 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 
zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z 
projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie 
takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych 
czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

e. Próby montażowe po zakończeniu robót 
 Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

1. ciągłości połączeń obwodów, 

2. rezystancji uziomu, 
3. rezystancji izolacji, 

4. ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 
5. skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

 Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

f. Oddanie instalacji do użytku 
 Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
 Z uwagi na fakt, że roboty elektryczne są pracami, które w głównej mierze należą do „ulegających 
zakryciu” obmiar tych robót należy dokonać przed ich zakryciem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.2 Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze 
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ostatecznym robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora 
Nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 Odbiór stateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określić umowa. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 

 dokumentację projektową (powykonawczą) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót 
 dziennik budowy i książek obmiarów zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych 
 protokoły odbiorów częściowych 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt 5 
SST oraz dokonać oceny wizualnej 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 
 ocenę wyników badań  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Rozporządzenia 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki r ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami). 
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3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Normy 
 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

7. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

8. PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

9. PN-EN 62305– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
10. PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
11. PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
12. PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
13. PN-HD 60364-8/2009– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

14. PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

15. PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

16. PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

18. PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach.  

19. PN-EN 1838:2005 – Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. 

20. PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
21. PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia. 
22. PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
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23. PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 
i zapewnienie jakości. 

24. PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 
i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

25. PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania. 

26. PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

27. N SEP-E-004:2004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 
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ST-T-04 – INSTALACJA SIECI CIEPLNEJ 
 
 
1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymogi dotyczące wykonania i odbioru 

budowy sieci ciepłowniczej z przyłączem ciepłowniczym. 
 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją.  
 Zaprojektowano przyłącze sieci cieplnej, z rur preizolowanych stalowych o standardowej 

grubości izolacji termicznej, w systemie rur pojedynczych, z instalacją alarmową 
impulsową produkcji Logstor, o średnicy Dn50/125. Wraz z rurami, na ich poziomie 
układać kabel do wizualizacji pracy węzła, zgodnie z wytycznymi w warunkach 
przyłączenia, w rurach osłonowych z PE. Na łączeniach rur stosować mufy 
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla preizolowanych sieci cieplnych.  

 Włączenie przyłącza do istn. sieci cieplnej z rur preizolowanych Dn80/16050/125, za 
pośrednictwem trójnika równoległego. Bezpośrednio za włączeniem montować zawory 
odcinające preizolowane Dn50/125, w obudowie w postaci studni z kręgu betonowego z 
włazem żeliwnym ciężkim. 

 Przewody okładać ze spadkiem w kierunku węzła, Odpowietrzenie przyłącza do sieci 
zasilającej. 

 Instalację alarmową proj. przyłącza połączyć z istniejącą instalacją alarmową, szczegóły 
uzgodnić z Dostawcą Ciepła. 
  

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania, zgodność wykonania z 

otrzymaną dokumentacją, wytycznymi producenta materiałów instalacyjnych, niniejszymi 
warunkami, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 4  

2. Dokumentacja.  
 Zakres i zawartość dokumentacji regulowane są treścią zlecenia oraz odrębnymi  
 przepisami. Podstawowymi rysunkami dokumentacji są: Plan trasy sieci i przyłączy oraz 

profile. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć korekcyjnych zmian 
konstrukcyjnych i budowlanych. Zastąpienie przykładowych materia-łów pomocniczych 
lub innych elementów materiałami o podobnych właściwościach t.j. charakterystyk 
technicznych.  

 Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą spowodować pogorszenia parametrów 
przyłączy t.j.:  

 - wytrzymałości mechanicznej  
 - wzrostu oporu przepływu  
 Wszystkie zmiany i odstępstwa muszą być akceptowane przez Inwestora i projektanta. 

  
3. Nadzór.  
 Nadzór budowlany będą pełnić:  
 Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze stro-ny 

Wykonawcy ponoszący ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Wszystkie 
pobyty Inspektorów na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie powinny być wpisywane do 
dziennika budowy którym dysponuje kierownik budowy.  
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4. Materiały.  
Przy wykonywaniu sieci i przyłączy ciepłowniczych należy zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
4.1 Rurociągi i armatura. 
 
- Rura preiz. z bariera antydyf.(conti)12m 
- Kolana prefabrykowane 2,5D 
- Odgałezienie prefabr. Równoległe 
- Zawór odcinający prefabrykowany; 
- Pierścienie uszczelniające 
 
4.2 Składowanie i przechowywanie materiałów.  

 Materiały do wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych będą składowane zgod-nie z 
wymogami producenta.  
 

5. Sprzęt.  
Podstawowym sprzętem do wykonywania prac będzie  
- samochód dostawczy 0.9 t  
- samochód ciężarowy 5 t  
- koparka 0,25 m3  
- spawarka  
- zestaw acetylenowo – tlenowy  
- elektronarzędzia  
- giętarka mechaniczna  

 
6. Transport i składowanie.  
 Transport rur i materiałów na plac budowy zapewnia wykonawca robót. Do  
 podnoszenia rur nie wolno stosować lin stalowych ani łańcuchów. Należy stosować pasy 

parciane o szerokości minimum 100 mm. Rury układać na równej powierzchni lub na 
podkładkach. Nalepki na rurach /oznakowania/ winny znajdować się po jednej stronie. 
Uwaga: przy zakupie pianki sprawdzić termin ważności i przedział temperatur przy 
których pianka może być użyta. 7  

 
7. Wykonanie robót.  
7.1. Rozpoczęcie prac.  
 Przed rozpoczęciem prac Inwestor przekaże wykonawcy teren budowy. Czynności te 

zostaną zapisane w dzienniku budowy. Pracownicy zostaną przeszkoleni na temat 
wykonywanych prac oraz charakter obiektu. Roboty prowadzić zgodnie z protokółem 
narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tere-nu. 
Roboty odtworzeniowe prowadzone w terenie mają przywrócić teren do stanu przed 
robotami. Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych pro-wadzić w 
istniejącej technologii.  

 Termin i sposób prowadzenia robót należy uzgodnić z zarządcą terenu  
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8. Wyszczególnienie robót.  
 8.1 Roboty ziemne .  
 Roboty ziemne należy wykonać według rysunków rzutu trasy i profilu przyłącza  
 cieplnego. Przyłącze należy układać w wykopie o wymiarach podanych na załączo-nym 

rysunku i schemacie montażowym. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 
nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę 
zewnętrzną. Granulacja piasku powinna wynosić 0-8mm (dopuszczalna jest za-wartość 
15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury należy układać na jednakowym poziomie dla 
umożliwienia wykonania przewidywanych w przyszłości odgałęzień i podłączeń. Należy 
bezwzględnie zachować podane na rysunku wymiary między ru-rociągami i ścianami 
wykopu w celu zapewnienia dostępu dla wykonania spawania rur oraz montażu muf i 
odgałęzień. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
prowadzić systemem ręcznym.  

 Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności należy je 
przysypać 10 cm warstwą piasku i zagęścić , a następnie zasypać ziemią do poziomu 
istniejącego terenu. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 
„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.”, BN-83/8836-06 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.” BN-66/8973-01 „Sieci cieplne zewnętrzne”.  

 Zasypywanie wykopów należy wykonywać zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-
06050 i punktem 2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemią bez zanieczyszczeń, nie-
zamarzniętą, z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla da-nej 
metody zagęszczania. Zasypywanie wykopów w miejscach przejść siecią ciepną przez 
ulice należy wykonać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem układanych warstw. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić zgodnie z normą PN-75/B-96015 „Drogowe i 
lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w górnej warstwie do głębokości 20 
cm -203%, do głębokości 50 cm -100%.  

8.2 Roboty montażowe.  
 Rury należy łączyć przez spawanie łukowe ( średnice 76,1/140 i powyżej) i gazowe 

(średnice - 60,3/125 i niższe) spoinami klasy III. Do spawania łukowego należy sto-sować 
elektrody ER-346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego należy 8  

 
 stosować druty spawalnicze BOHLER DMO (prod. niemieckiej) lub AGA H44 (prod. 

szwedzkiej). Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości 
przez wykonanie próby matodą ultradźwiękową zgodnie z wymogami eksploatatora sieci 
oraz wykonanie próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie ppr=2,4 MPa. Przy układaniu 
rurociągów należy wykonać badania metodą ultra-dźwiękową 100% połączeń spawanych.  

 Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności rur można przystąpić do zakładania muf 
zgodnie poradnikami producenta rur. Przejścia rur preizolowanych przez ściany 
murowane i betonowe zabezpieczyć pierścieniami uszczelniającymi gumowymi.  

 Rury preizolowane są wyposażone w przewody służące do zainstalowania systemu 
alarmowego, umożliwiającego ciągły nadzór nad rurociągiem. Przewody systemu 
alarmowego należy łączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku oraz wg 
instrukcji „Poradnika Technicznego”. System alarmowy zaprojektowano jako pomiar 
indywidualny.  
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9. Odbiory.  
Należy wykonywać odbiory robót zanikowych t.j.: czyszczenie rur, malowanie rur, 

zagęszczenie podłoża, sprawdzenia instalacji alarmowej, sprawdzenia spawów. Kierownik 
budowy powiadamia Inwestora o odbiorze przejściowym minimum na dwa dni przed jego 
terminem. Termin odbioru końcowego należy podać minimum tydzień przed odbiorem.  

Do odbiory końcowego należy dostarczyć:  
- dokumentację powykonawczą jeżeli były zmiany,  
- dokumentację geodezyjną powykonawczą,  
- świadectwa badań ultradźwiękowych spawów,  
- świadectwo badań zagęszczenia gruntów,  
- protokół prób na ciśnienie i na gorąco,  
- świadectwo dopuszczeniowe do sprzedaży na terenie Polski materiałów użytych do budowy 

sieci i przyłączy.  
10. Normy i warunki techniczne.  
10.1. Normy  
− PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne  
− Roboty ziemne. - PN-B-02421;2000  
− Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzą-dzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-M-34031/A1  
− Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. - PN-B-10405;1999  
− Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze - COBR - INSTAL ze-szyt 4  
 
10.2. Inne dokumenty  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas 

wykonywania robót budowlanych,  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, pod-czas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych i drogowych,  
− Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.  

− Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich - KOR-3A.  

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.  
 


