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1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z projektem pn.: BUDOWA MIEJSC SPOTKAŃ I RELAKSU W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. E. 

ORZESZKOWEJ W RYPINIE.   

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST. 1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny zakres robót obejmują 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem robót, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik 
Budowy oraz Dokumentację Projektową (Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany, 
projekt techniczny i projekt wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne. 
 
1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania 
robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków 
robót. 
 
1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót, dokumentacją projektową i ST 
Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robót dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Przedmiarem robót i ST. Dane 
określone w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres realizacji 
kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu 
tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki 
ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd. 
 

1.4.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
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zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w cenach jednostkowych Robót. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
b. oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
· lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
· możliwość powstania pożaru 

3.Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom 
dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
1.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2.Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
3.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 
1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. 
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego na Placu 
Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez 
Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
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1.4.11. Zabezpieczenie robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych 
do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy 
Zamawiającemu. 
2. Każdy etap robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres 
trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy Zamawiającemu. 
3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli 
wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich 
zabezpieczenie. 

1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji 
państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. 
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych 
wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz 
zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 
podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią 
się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony 
wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, przyznający 
określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany 
zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, 
aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym 
(zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów 
częściowych i końcowych. 
 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy organ 
w sposób uniemożliwiający wymianę stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych 
o obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w 
ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu 
robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności  zachodzących w toku ich wykonywania, mających 
znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz 
dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 
 
Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów czynności 
związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z gotowych (prefabrykowanych) 
elementów konstrukcyjnych. 
 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w prawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.) 
 
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem 
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i 
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i 
dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji 
inwestycji, zgodnie z umowami. 
 
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora upoważniony przez inwestora do jego reprezentowania we 
wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. 
 
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót budowlanych, 
podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz 
zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych 
z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje 
kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego 
lub sam inwestor. 
 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
· powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
· wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
· Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
· kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania 
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robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
· sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
· kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
· badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 
 
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia 
budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski 
polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza 
również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 
materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być 
również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości kosztorysowej 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 
objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do wszystkich robót 
zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez: 

1) racjonalne kształtowanie środowiska, 
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych, 
4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako odbiór „końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika 
budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i 
usterek, z podziałem na: 

1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości danych 
robót, 
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 
 

Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
szczególności działalność obejmującą: 

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 
autorskiego, 
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
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3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną 
wytwarzania tych elementów, 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane. 

 
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i 
sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 
 
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, 
powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, 
wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego 
nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 

 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji 
budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem 
protokołu odbioru. 
 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich 
wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich 
przeznaczenia. 

 
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, 
że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, 
mienia i środowiska. 
 
 
 
 

2. Materiały- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny 

być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
 
2.1.Wymiana ogólne 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 
· oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 
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certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 
· Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dniall.08.2004 r. 
stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub 
Aprobatą Techniczną. 
· Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych umieszczonych w 
wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998r. w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity 
- Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 
690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 
 
2.2 Źródła uzyskania materiałów. 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczaniem materiałów do robót. 
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
5. Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.4 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją 
umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 
prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.5. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
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wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
– ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
2.8. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze 
robót. 
 

3. Sprzęt- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 
Programie Zamawiania Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie 
przewidzianym Umową. 
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3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na 
polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
5. Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz 
zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i przewożone 
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
 
Uwaga: 
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać Wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
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przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków, 
i) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.2. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp 

5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program zapewnienia Jakości (PZJ) 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną podającą: 

• organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 

• zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów , a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

• rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. 
 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego 
oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające: 
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym 
zadania. 
b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.  
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone 
do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 
jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
powyższych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.5. Dokumenty budowy 
a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
· protokoły przekazania terenu budowy, 
· protokoły odbioru robót, 
· protokoły z narad i ustaleń, 
· korespondencja na budowie, 
· inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
b) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 
 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych 
instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatnością na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 
szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości liczone są w m3 
– jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w 
formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres realizacji Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie 
rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających odkryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości 
materiałów wystawione przez producenta. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy 
przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz 
zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy 
sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



 

  

HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad,      ul. Na Zamek 45, 87-300 Szabda,      tel. 600-912-327 
16 

 

· oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz w razie potrzeb badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. Wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „odbiór końcowy robót". 
 
 

9. Podstawa płatności. 
 

 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
 

10. Przepisy związane 
 
 
10.1 Informacje podstawowe. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót. 
- Projekt Budowlany. 
- Projekt Wykonawczy. 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
10. 2. Inne dokumenty 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
 
Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015  poz. 2164)  
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016  poz. 191) 
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015  poz. 1125) 
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672) 
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440) 
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655) 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655
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Akty prawne - rozporządzenia 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i czynności 
opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 2016, poz.  1966) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775) 
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2.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WPROWADZENIE  

1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z 

wykonaniem budowy miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie.   

1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu demontaż elementów 

małej architektury oraz wywiezienie wszystkiego w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed przystąpieniem robót należy 

wykonać wizję lokalną. 

Teren posiada elementy zagospodarowania przeznaczone do demontażu/rozbiórki/przeniesienia tj. 

Mała architektura: 

-ławka z oparciem 10szt.  

- istniejąca altana drewniana o pow. ~30m2 na planie koła 

Nawierzchnie: 

- kostka brukowa pod montaż ławek o pow. ~10m2 

- kostka brukowa – zmiana wejścia i kostki przy nowej wiacie rekreacyjnej (z dostosowaniem układu) ~126m2 

- obrzeże chodnikowe o dł. ~30mb 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 

Inspektora.  

 

2. MATERIAŁY.  

Nowe materiały nie występują. Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek powinien być uzgodniony z Inwestorem, 

który jest właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia Wykonawca zobowiązany jest do 

wywiezienia materiałów z rozbiórki na Składowisko Odpadów. Przed przystąpieniem do rozbiórek, należy zwołać Komisję 

Kwalifikacyjną, która dokona wstępnej kwalifikacji materiałów. Elementy do rozbiórki: istniejące nawierzchnie, elementy 

małej architektury. 

 

3. SPRZĘT.  

Rozbiórka będzie prowadzona ręcznie i za pomocą urządzeń pomocniczych załadowczych lub przyśpieszających 

rozkruszenie materiału. Decyzja o podjęciu działań dla pozyskanego materiału drewna podczas rozbiórki należy do 

Inwestora/ właściciela terenu. 

 

4. TRANSPORT.  

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu 

drogowym. Środki transportu, wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te prace zostanie tymczasowo ogrodzony 

tamami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych zostanie 

wyznaczone miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich 

dalszym transportem. Przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż  na stanowisku pracy w 

zakresie przestrzegania przepisów a do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymaga bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania 

lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne 

kierownictwo oraz będzie stosował się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem. 

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac rozbiórkowych.  

 



 

  

HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad,      ul. Na Zamek 45, 87-300 Szabda,      tel. 600-912-327 
19 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową jest 1 m3, 1 m2, 1 mb, sztuki 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

ST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej /lub równoważnej / za 1m3, 1m2, 1 mb faktycznie 

wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów oraz ich ewentualną 

segregację po zakończeniu robót a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie 

terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad,      ul. Na Zamek 45, 87-300 Szabda,      tel. 600-912-327 
20 

 

3.0. ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WPROWADZENIE  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związane z projektem 
budowy miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie. 
1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Roboty ziemne 

związane z montażem wiat rekreacyjnych, małej architektury, nawierzchni. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ziemnych 

– korytowanie i wykop pod elementy małej architektury. UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę na elementy istniejące 

w terenie teren wokół elementów w zasięgu 0.5m powinien zostać bez naruszenia.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, SST i poleceniami 

Inspektora.  

 

2. MATERIAŁY - Do wykonywania wykopów materiały nie występują.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych SST. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie. Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych SST. Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  przed 

spadaniem lub przesuwaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych SST. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 

przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu. W tym celu należy również wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się projektantem lub osobą odpowiedzialną za 

wykonanie prac na terenie objętym opracowaniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych SST. Wykopy: Sprawdzenie i kontrola w czasie 

wykonywania robót oraz po ich zakończeniu  powinny obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją                     

- prawidłowe wytyczenie robót w terenie                      

- przygotowanie terenu                      

- rodzaj i stan gruntu w podłożu                     

- wymiary wykopów                     

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów                      

Zasypki:                     

- stan wykopu przed zasypaniem                     

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki                     

- sposób i jakość zagęszczenia  

 

7. OBMIAR ROBÓT -Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych SST. Jednostką obmiarową jest 1 

m2.  
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8. ODBIÓR ROBÓT - Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych SST. Cena wykonania obejmuje:  

-  wykonanie wykopów; zagęszczenie nasypów 

-  wywiezienie zbędnej ziemi  

-  uporządkowanie terenu  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - Atesty i aprobaty producentów. 
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4.0. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
 

1. WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
nawierzchni z kostki brukowej (betonowej) oraz nawierzchni pod ławkami –związane z projektem budowy miejsc spotkań 
i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.  
1.2 Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Powierzchnia kostki do ułożenia ze sprawdzeniem podbudowy i zagęszczenia:  

- kostka brukowa 8cm – faktura gładka (kolor popielaty), dla 10 szt. ławek - pow. ~30m2 

Uwaga: W przypadku niewłaściwej podbudowy lub zagęszczenia wykonać nową lub zagęścić. 

 

Chodnik przy dużej wiacie rekreacyjnej: 

Sąsiedni chodnik będzie podlegał przełożeniu na ciąg pieszy z kostki szarej fazowanej i grafitowej dla ciągu rowerowego 

(analogicznie do zastosowanych w parku wzdłuż rzeki). Nawierzchnia pod dużą altaną powinna nawiązywać do sąsiednich 

ciągów. pow. 126m2 

 

Obrzeża dla nawierzchni:  

1. Obrzeże nawierzchni przy 10 szt. ławek – obrzeże chodnikowe, kolor szary 30x100x8 – dł. ~40mb 

2. Obrzeże nawierzchni przy wiacie – obrzeże chodnikowe, kolor szary 30x100x8 – 16mb 

 

UWAGA: wymiary i kolor płyt nawierzchni placu mogą być inne ale tylko za pisemną zgodą Inwestora. Podane 

powierzchnie są szacunkowe. Obmiar rzeczywisty należy zdjąć z natury. 

1.4 Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, stosowany 

jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki:  

- w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego 

mniejszego niż 50mm;  

- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.  

UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających, czyli całych elementów, lub ich części, 

które są stosowane do uzupełnienia i które umożliwiają uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.  

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów 

ROBOTY 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  OST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się betonową kostkę brukową zgodnie z poniższą klasyfikacją 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Klasyfikacja kostek brukowych 
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Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu  producenta:  

1) odmianę:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości 

min. 5 mm,  

2) barwę:  

a) kostka z betonu niebarwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;  

3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   

4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości:   

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów  - 80 mm, 100 mm,  

b) dla ciągów pieszych – 60 mm, 80 mm, c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż 

podano powyżej.  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z fazą lub bez fazy (w tym z mikrofazą) krawędzi górnych. 

2.3.2. Wymagania techniczne  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników 

itp. przedstawiono w Tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających 

kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w Tablicy 1 w 

oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji.   

Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.    

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach nie 

narażonych na kontakt z solą odladzającą),  wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń normy 

PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 

2.3.3 Składanie kostek 

Każda partia dostarczonych na budowę betonowych kostek brukowych powinna  być oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy 

PN-EN 1338.  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Dopuszcza się pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio 

zwiększonej ilości rzędów taśm bandujących.   

Na budowie palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i 

odwodnione 

2.4 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 

Jeśli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować 

następujące materiały :  

a) na podsypkę piaskową:  

 kruszywo drobne  0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,  

 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów deklarowana (max. 

do 10% pyłów).  

b) na podsypkę z mieszanek związanych spoiwem:  

 mieszankę cementu powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a)  w stosunku wagowym 1:8;  

 mieszankę wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a)  w stosunku wagowym 1:6,5;  

 mieszankę innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a)  w stosunku wagowym 1:4;  

 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.  

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek może spowodować powstanie wykwitów.  

c) do wypełnienia spoin:  
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 kruszywo drobne  0/2  wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3,   

 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.  

Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda wodociągowa zgodna z PN-EN 1008.  

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki 

gliny.  Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Cement w workach, o masie np. 25 kg, można 

przechowywać do:   

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym  terenie o podłożu twardym i suchym,  

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 

suchych i czystych.   

Cement dostarczony luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.5 Materiały na podbudowę pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej 

Materiały na podbudowę ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadać wymaganiom właściwej OST lub 

innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

3.1 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania odpowiedniego materiału w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane mechanicznie za pomocą urządzeń 

do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).  

Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub 

krawężnikach.  

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego zabezpieczającego przed 

zniszczeniem powierzchni kostek brukowych. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 

4.1 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztucznie 

postarzanych dopuszcza się transport w Big-bag’ach).  

Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.  

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 

5.1 Przygotowanie podłoża i koryta 

Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 

rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,  można wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym 

niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zał.A), które 

posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie.    
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Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami  dla koryta wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

5.2 Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo wodnych, może stanowić:  

 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 

wg WT 5,  

 podbudowa z betonu cementowego lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa 

powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

Przykładowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporządzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .  

5.3 Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, obrzeża betonowe 

lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednią OST. 

5.4 Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  

Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 cm, a 

wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.4.  Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w 

obszarze ścieków przykrawężnikowych i wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku 

podbudowy sztywnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 

5.5 Układanie nawierzchni z kostek 

USTALANIE KSZTAŁTU, WYMIARU I KOLORU KOSZTEK ORAZ DESENIA ICH UKŁADANIA  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje  się w 

granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 

złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.).  

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.    

UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 

powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej  

układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania 

kostek z 3-4 palet.   Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym  kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostkę 

układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 

przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji 

kostki.  Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce 
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z mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

WYPEŁNIENIE SPOIN 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm. W przypadku 

stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin  pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 

tworzyły z osią drogi 45º, a wierzchołek  utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 

kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem 

zgodnym z punktem 2.3 niniejszej OST. Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału. W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków 

przy krawężnikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-

piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej z pkt. 

2.3 ). Ponadto zalecane jest 

wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi  W przypadku 

stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.  

PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DO RUCHU 

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  Nie należy stosować środków odladzających 

przed upływem 28 dni od daty produkcji.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców 

itp.),  

 ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punktach 2, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.2 Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej 

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o normę PN-EN 1338 Załącznik B. Rozróżnia się dwa przypadki:  

 Przypadek I :  Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;  

 Przypadek II:  Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią – laboratorium posiadające odpowiednie 

kompetencje. 

Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych. W przypadku 

wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości. Wymagana liczba kostki brukowej powinna być pobrana z każdej partii 

dostawy, w wielkościach nie przekraczających podanych poniżej:  

 Przypadek I :  1000 m2;  

 Przypadek II:  zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m2. Próbki do badań powinny być reprezentatywne 

dla dostawy i powinny być pobrane równomiernie z całej dostawy. Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania 

z każdej partii powinna być zgodna z Tablicy 2.  

Tablica 2.  Plan pobierania próbek dla badań odbiorczych 
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Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.   

6.3 Badania w czasie robót 

A. SPRAWDZENIE PODŁOŻA W KORYCIE I PODBUDOWY 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i 

odpowiednimi OST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia EII dla poszczególnych warstw 

przedstawia Tablica 3.  

Tablica 3. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia EII dla poszczególnych warstw 

                          

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa ścieralna z 

betonowej kostki brukowej może być układana bezpośrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym 

niewysadzinowym podłożu gruntowym, które charakteryzuje się wtórnym modułem odkształcenia EII ≥ 45 MPa oraz 

odpowiednim ukształtowaniem powierzchni i zagęszczeniem. W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego 

dopuszcza się wykonanie badanie lekką płytą dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości modułu Evd z wtórnym 

modułem odkształcenia EII.  

6.4 Kontrola jakości w czasie wykonywania robót 

A. SPRAWDZENIE PODSYPKI 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.4 tego działu. 

B. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5.:  

 położenie osi w planie – co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od osi 

projektowanej do 2 cm.  
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 pomierzenie szerokości spoin,  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),   

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 

zachowany.   

C. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 

RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA: Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz w punktach charakterystycznych lub plano grafem zgodnie z BN68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 

mm. 

RÓWNOŚĆ W PRZEKROJU POPRZECZNYM: Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji). Prześwit między łatą 

a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm. 

SPADKI POPRZECZNE: Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,3%.  

NIWELETA NAWIERZCHNI: Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm ; - 2 cm.  

SZEROKOSĆ NAWIERZCHNI: Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości  

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

GRUBOŚĆ PODSYPKI: Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 

(bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej).  

D. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW: Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt. 6.3.C powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych  robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m² nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST.00 „Wymagania ogólne”  

Jednostką obmiarową jest m²  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.00 „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, OST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  pkt. 6  dały wyniki pozytywne 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zanikaniu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 wykonanie koryta i przygotowanie podłoża,  

 ewentualnie wykonanie podbudowy,  

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ścieki.  

Zasady odbioru tych robót są określone w ST.00 „Wymagania ogólne” 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki  brukowej betonowej obejmuje:   

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.  

 oznakowanie robót,  

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),   

 zakup materiałów,  

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie koryta,  

 przygotowanie podłoża,  

 ewentualne wykonanie podbudowy,  
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 wykonanie podsypki,   

 ułożenie i ubicie kostki,   

 wypełnienie spoin,   

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN 1338   - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

2. PN-EN 12620   - Kruszywa  do betonu.   

3. PN-EN 197-1    - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym .  

5. PN-EN 206-1  - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  

6. PN-EN 1008  - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą.  

8. PN-EN 933-8  - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 

wskaźnika piaskowego.  

9. PN-B-06250 - Beton zwykły.  
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4.0. FUNDAMENTY I BETONOWANIE 
 

1. WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentów i betonowania dla 
małej architektury, wiat rekreacyjnych dot. budowy miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.    
1.2 Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych fundamentów wg technologii 

wybranego producenta oraz rysunków montażu elementów małej architektury. Fundamenty należy wykonać pod elementy 

małej architektury: ławki, wyposażenia elementów wiat rekreacyjnych, fundamenty pod słupy wiaty rekreacyjnej dużej i 

wiat rekreacyjnych małych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, SST i poleceniami 

Inspektora.  

 

2. MATERIAŁY.  

należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów (wytyczne projektowe 

kształtu i rodzaju materiałów). Materiały do wykonania fundamentów:  

- podkład z piasku  

- podkład betonowy – beton B10-B15  

- ława fundamentowa – beton (C16-20), mrozoodporny W8 

- pręty zbrojeniowe- ∅12, ∅8, stal B500SP 

 

3. SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych SST. Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót 

powinien uzyskać akceptację Inspektora.  

 

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych SST.  

Środki do transportu betonu:  

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  tzw .gruszkami 

- ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania    z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania 

mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C  

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C  

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych SST.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm   

PN-EN 206-1:2003 i PN – 63/B-06251 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego  

wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadać polskim normom PN-B-03262:1999  i PN-82/H-93215 lub świadectwu 

Instytutu Techniki Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadać normie PN-B-03264:2002.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami, 

zawartymi w SST.00 Wymagania ogólne. Roboty podlegają odbiorowi.    

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych  powyżej, zawartymi w SST.00 

„Wymagania ogólne”. 
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5.0. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. WWPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
małej architektury związane z projektem budowy miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.   
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu podczas wykonania elementów małej architektury i wiat rekreacyjnych. W 

zakres robót wchodzi:  

• Oczyszczenie terenu po zakończeniu robót,  

• Montaż elementów małej architektury w postaci:  

- ławka z oparciem – 10szt. 

- montaż leżaków – 3szt.  

- wyposażenie wiat rekreacyjnych: 2szt. stoły + 6szt. ławek bez oparcia 

- stół do gry w szachy – 1szt. + 2szt. siedziska 

- stół z blatem kamiennym – 1szt. + 2szt. siedziska 

• Montaż wiat (elementy gotowe modułowe): 

- wiata rekreacyjna duża (6.00m x 5.00m) – 1szt.  

- wiata rekreacyjna mała (2.80m x 5.05m) – 2szt. 

• Wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczeń i odpadów i ich utylizacja zgodnie z przepisami podanymi w SST-00 

„Wymagania ogólne”. Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, 

przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce 

wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. Uszczegółowieniem i 

uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 

założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) 

zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami i definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót ziemnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  

- wykaz materiałów wynikający z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu 

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych w opisie 

technicznym. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może 

pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia 

w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Każdy oferent przygotowujący ofertę na realizację 

urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej powinien dodatkowo przygotować koncepcję na podstawię 

projektu wraz z tabelą równoważności, kartami technicznymi oraz potrzebnymi certyfikatami. 

 

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót ziemnych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:  
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• Narzędzia pomocnicze w postaci kielni, łopat, kilofów, grabi, taczek, oskardów lub drągów,  

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z przewidywaną technologią ich wykonania wg poniższego zestawienia:  

- koparka gąsienicowa 

- spycharka gąsienicowa 

- samochód skrzyniowy 5-10t 

- samochód samowyładowczy do 5t 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 

- spawarka elektryczna wirująca 300A 

Dowóz materiałów oraz załadunek i wywóz odpadów może być prowadzony ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzęt stosowany do robót powinien 

być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do 

wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy 

zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w SST-00 "Wymagania ogólne". 

 

4. TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-

00 "Wymagania ogólne  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz 

wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach i 

wytycznych oraz zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny 

być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości 

realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem.  należy zapewnić 

bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie 

z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne". 

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność ukształtowania i rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeśli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót oraz ich estetykę i trwałość. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru 

na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• Skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  

 W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa Prawo 

ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót związanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór 

robót powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie 

wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować w szczególności:  

• Sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,  

• Kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  

• Sprawdzenie przygotowania terenu,  

• Sprawdzenie wymiarów wykonanych robót,  

• Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,  

• Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatów umożliwiających ich stosowanie. Ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano 

w SST „Wymagania ogólne".  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg odpowiedniego 

katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady 

obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne 

katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 "Wymagania ogólne". Poszczególne etapy robót powinny 

być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru dla danego typu robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jeżeli 

wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli 

choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z 

wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do 

stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 "Wymagania ogólne". Podstawę płatności stanowi 

cena wykonania jednostki wykopów ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. Cena 

jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w szczególności:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robót,  

• wykonanie robót,  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

• Wywóz i utylizację nadmiaru ziemi lub odpadów i zanieczyszczeń 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Inne dokumenty związane 

• Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych,  

• Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych - wydanie MBiPMB w zakresie wykonania 

"małej architektury ogrodowej" 
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6.0. MONTAŻ I WYKONANIE WIAT REKREACYJNYCH 
 

1. WWPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wiat rekreacyjnych związane z projektem budowy miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.   
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu podczas wykonania elementów wiat rekreacyjnych. W zakres robót wchodzi:  

• Montaż wiat (elementy gotowe modułowe): 

- wiata rekreacyjna duża (6.00m x 5.00m) – 1szt.  

- wiata rekreacyjna mała (2.80m x 5.05m) – 2szt. 

• Wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczeń i odpadów i ich utylizacja zgodnie z przepisami podanymi w SST-00 

„Wymagania ogólne”. Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, 

przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce 

wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. Uszczegółowieniem i 

uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 

założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) 

zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami i definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót ziemnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  

- wykaz materiałów wynikający z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu 

- ZASTOSOWAĆ DREWNO CERTYFIKOWANE C24 POMALOWANE PREPARATEM GRZYBOBÓJCZYM I 

OGNIOCHRONNYM, WODOODPORNYM. 

- OZNACZONE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ WYFREZOWANE W CELU ODPROWADZENIA 

WODY 

- BETON DO KOTWIENIA ELEMENTÓW SŁUPÓW I ŚCIAN WIAT REKREACYJNYCH – NIE MNIEJSZY NIŻ C16/20, 

WODOODPORNY W8 

- ŁĄCZNIKI KĄTOWE STALOWE WYFREZOWANE W SŁUPACH I MONTOWANE DO FUNDAMENTU ZA POMOCĄ 

HOLD ŚRUB 

- DACH – POLIWĘGLAN KOMOROWY PRZYDYMIONY, OPIERZENIE W KOLORZE CIEMNEGO GRAFITU  

(nawiązujące do istniejących elementów zastosowanych w parku) 

- CEOWNIKI STALOWE DO MONTAŻU ELEMENTÓW WYPEŁNIEŃ ŚCIAN WIATY REKREACYJNEJ DUŻEJ 

Nie dopuszcza się stosowania zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów. Zamiana wymaga 

uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych 

robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz 

w późniejszej eksploatacji obiektu. 

 

3. SPRZĘT  
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Do wykonania robót ziemnych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:  

• Narzędzia pomocnicze w postaci kielni, łopat, kilofów, grabi, taczek, oskardów lub drągów,  

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z przewidywaną technologią ich wykonania wg poniższego zestawienia:  

- koparka gąsienicowa 

- spycharka gąsienicowa 

- samochód skrzyniowy 5-10t 

- samochód samowyładowczy do 5t 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 

- spawarka elektryczna wirująca 300A 

Dowóz materiałów oraz załadunek i wywóz odpadów może być prowadzony ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzęt stosowany do robót powinien 

być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do 

wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy 

zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w SST-00 "Wymagania ogólne". 

 

4. TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-

00 "Wymagania ogólne  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz 

wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach i 

wytycznych oraz zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny 

być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości 

realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem.  należy zapewnić 

bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie 

z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne". 

Zaprojektowano system modułowego montażu ścian dla wiaty rekreacyjnej dużej i małej. 

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność ukształtowania i rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeśli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót oraz ich estetykę i trwałość. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru 

na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• Skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  
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 W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa Prawo 

ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót związanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór 

robót powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie 

wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować w szczególności:  

• Sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,  

• Kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  

• Sprawdzenie przygotowania terenu,  

• Sprawdzenie wymiarów wykonanych robót,  

• Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,  

• Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatów umożliwiających ich stosowanie. Ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano 

w SST „Wymagania ogólne".  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg odpowiedniego 

katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady 

obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne 

katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 "Wymagania ogólne". Poszczególne etapy robót powinny 

być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 

przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru dla danego typu robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jeżeli 

wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli 

choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z 

wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do 

stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 "Wymagania ogólne". Podstawę płatności stanowi 

cena wykonania jednostki wykopów ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. Cena 

jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w szczególności:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robót,  

• wykonanie robót,  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

• Wywóz i utylizację nadmiaru ziemi lub odpadów i zanieczyszczeń 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
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10.1. Inne dokumenty związane 

• Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych,  

• Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych - wydanie MBiPMB w zakresie wykonania 

"małej architektury ogrodowej" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


