Sportui Turystyki

Zadanie pn. ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu
sportowego Orlik 2024 wraz z budowg sprawnosciowego placu zabaw przy ul. Jaskoéfczej w Legnicy”
dofinansowano ze $srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister
Sportu i Turystyki

ROZDZIAL 3 - PROJEKT UMOWY

UmowanrIM........c.ceevennnnen
zawarta na podstawie zamowienia publicznego nrIM............c.ccceiviiininnens

W dNiU wvvieniininans r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP
691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

NIP oo , Regon ........................ ,
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcga”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia
11.09.2019 r. zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkéw funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach ,Programu budowy kompleksow sportowych Orlik” Edycja 2024 z przeznaczeniem na realizacje
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz
kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budowag sprawnosciowego placu zabaw przy
ul. Jaskétczej w Legnicy”
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym zatgcznik do pisma OKS.304.2.2025.1X z dnia
15.01.2025 r.:
2.1 Dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien i decyzji, w tym m.in.
decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 2 kompleksy sportowe Orlik 2024 :
a) Komleks sportowy ORLIK 2024 przy ul. Cynkowej w zakresie m.in.:
- przygotowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robot budowlanych oraz jego zaplecza,
prace przygotowawcze;
- wycinka drzew kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym,
- wykonanie niwelacji terenu,
- budowa boiska pitkarskiego o wymiarach min. 30m x 62m o nawierzchni z trawy syntetycznej;
- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min 19m x 32m o nawierzchni poliuretanowej;
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego;
- budowa utwardzonych doj$¢ do budynkow oraz wszystkich elementéw zagospodarowania terenu;
- montaz pitkochwytéw na boisku pitkarskim;
- montaz ogrodzen wokot boisk;
- wykonanie oswietlenia boisk;
- montaz wyposazenia boisk;
- montaz elementdéw matej architektury (j. fawki, kosze na odpady, stojaki na rowery);
- uporzgdkowanie terenu wraz z wyrdwnaniem oraz obsianiem trawg;
- wykonanie przytgczy i zewnetrznych instalacji — elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej;
- wykonanie odprowadzenia wod opadowych (drenazu) wraz z wykonaniem studni chtonnej;
- wykonanie instalacji monitoringu (wraz z wigczeniem do miejskiego systemu monitoringu);
- posadzenie nowych drzew (nasadzenia zastepcze)
b) Kompleks sportowy Orlik 2024 wraz z budowg sprawnosciowego placu zabaw przy ul. Jaskétczej:




- przygotowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robot budowlanych oraz jego zaplecza,
prace przygotowawcze;
- wykonanie niwelacji terenu,
- budowa boiska pitkarskiego o wymiarach min. 30m x 62m o nawierzchni z trawy syntetycznej;
- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min 19m x 32m o nawierzchni poliuretanowej;
- budowa sprawnosciowego placu zabaw;
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego;
- budowa utwardzonych dojs¢ do budynkoéw oraz wszystkich elementéw zagospodarowania terenu;
- montaz pitkochwytéw na boisku pitkarskim;
- montaz ogrodzen wokot boisk;
- montaz ogrodzenia placu zabaw;
- wykonanie o$wietlenia boisk oraz terenu;
- montaz wyposazenia boisk;
- montaz elementdéw matej architektury (j. fawki, kosze na odpady, stojaki na rowery);
- uporzgdkowanie terenu wraz z wyrbwnaniem oraz obsianiem trawg;
- wykonanie przytgczy i zewnetrznych instalacji — elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej;
- wykonanie odprowadzenia wod opadowych wraz z wykonaniem zbiornika retencyjo-rozsaczajgcego;
- wykonanie instalacji monitoringu (wraz z wigczeniem do miejskiego systemu monitoringu);
Dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem — Wydziat Oswiaty, Kultury i Sportu Miasta
Legnica i przedstawicielem Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy.
2.2 Realizacje rob6t na podstawie opracowanej dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt. 1.1.
2.3. Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.
2.4. Przekazanie obiektu Zamawiajgcemu wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie.
3. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach i SWZ, w tym m.in.:
a) Programach Funkcjonalno — Uzytkowych z 2024 r. stanowigcych zatgcznik do pisma
0KS.3041.2.2025.1X z 15.01.2025 r;
b) Pismo EST.4010.WP.40.2024 z dnia 10.06.2024 r., pismo nr EST.4010.WP.40.1.2024 z dnia
21.06.2024 r. oraz EST.4010.WP.41.2024 z dnia 10.06.2024 r. — warunki przytgczenia do sieci
wod.-kan.
c) Opinie geotechniczne z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
d) Decyzja Nr 18/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.10.2024 r.
e) Decyzja Nr 19/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.10.2024 r.
f) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, oraz w ofercie Wykonawcy niniejszej umowy.
4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte
Wykonawcy
5. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakohczenia robot ustala sie do 17 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwoS¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej z przyczyn
wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w kwaocie brutto:
.......................................... zt (stownie ..., W tyme podatek
VAT wynikajgcy z obowigzujacych przepisdw wynosi ...............coceeeeeee zt, zgodnie ze ztozong
ofertg Wykonawcy, z podziatlem na :
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie brutto: ..., zt

(stownie:......ccooiiiiiii ,
1.2 Roboty budowlane w kwocie brutto: ......................... zb (stownie:........cooviiii )

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, skltada sie catos¢ kosztow prac
projektowych i robot budowlanych zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu  Umowy,
zgodnie z dokumentacjg postepowania.

3.  Wynagrodzenie ryczaitowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.



4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zamoéwien dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o sktadniki okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatdéw i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogg
by¢ one wyzsze niz Srednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla Wojewodztwa
Dolno$lagskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robét.

§4
1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje  warunkow
zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (ptyta CD).
2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac.

§5

1. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski. Inspektorzy zostang wskazani najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane-
3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych: Joanne
Karpowicz — Gidwnego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnica
tel. 76 72 12 324.
4. Wykonawca ustanawia koordynatora prac projektowych w osobie ................ tel. kom. ...............
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy konstrukcyjno-budowlanej):

a) wosobie:.................. tel. kom.................

b) kierownika robot w branzy sanitarnej

c) kierownika robot w branzy elektrycznej

6. Wykonawca zapewni nadzor autorski.

7. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w ust. 5. Wszelkie zmiany sktadu osobowego tego zespotu
(po spetnieniu warunkéw SWZ) wymagajg wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 i nie wnosi
do niego zadnych uwag.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:
3.1. Przedtozy¢ w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy w
podziale na prace projektowe i roboty budowlane, w rozbiciu na kwartaty w latach 2025-2026. Ww.
harmonogram Wykonawca winien zaktualizowa¢ w zakresie robdét budowlanych w terminie do dwoch
tygodni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.
3.2. Opracowac¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa na
dzien skfadania wniosku o pozwolenie na budowe, w oparciu o PFU, w podziale na 2 kompleksy
sportowe Orlik 2024, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci m.in.
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego w 4 egzemplarzach,

b) wykonanie projektu technicznego w 3 egzemplarzach,



C) sporzgdzenie kosztorysow oraz przedmiaréw w 2 egzemplarzach,

d) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych w

2 egzemplarzach,

e) uzyskanie wszelkich map, opinii, uzgodnien i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow prawa,
niezbednych do realizacji zaméwienia i przekazania obiektu Zamawiajgcemu z uprawomocnionym
pozwoleniem na uzytkowanie.

Opracowania okreslone w pkt. 4.2. od litery a) do e) powinny spetnia¢ odpowiednio wymogi przepisow
prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ustawy z dnia 11.09.2019
r. Prawo zaméwien publicznych , Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

3.2.1. Wykonawca dotgczy do projektu budowlanego i wykonawczego os$wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
3.2.2. Opracowania projektowe i opisowe okreslajgce przedmiot zamodwienia, w szczegdlnosci rysunki,
specyfikacje techniczne, przedmiary robét winny by¢ wzajemnie spojne i skoordynowane pod wzgledem
technicznym.

3.2.3. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie prawa autorskie majatkowe
w zakresie zastosowania projektow, o ktérych mowa w § 1 umowy, we wszystkich polach eksploataciji.
3.3. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezgco
projektowanych rozwigzan z przedstawicielem Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,
uzgodnien z wtascicielami uzbrojenia pod, nad i naziemnego.

3.4. Wykonac roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanych
decyzjach administracyjnych.

3.5. Ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym koszty state, koszty zuzycia
wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowaé zaplecze sanitarne dla
pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych przez wiascicieli uzbrojenia pod,
nad i naziemnego oraz koszty wynikajgce z uzgodnien na etapie przygotowania dokumentacji zmian.
Przed rozpoczeciem robot:

3.5.1. zorganizowa¢, zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz
z zapleczem budowy, przygotowac i wykonaé¢ dojazdy na tereny budowy (na podstawie = uzgodnien
uzyskanych we wlasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkéw i zalecen Zarzgdu Drog Miejskich,
Referatu Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu Drogowego Wydziatu Infrastruktury Komunalnej UM
Legnica, Policji), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie medidw (na podstawie uzyskanych
warunkow) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekéw z zaplecza  budowy;

3.5.2. zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem 0sob trzecich,
roznoszeniem sie pytlu i kurzu, negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, w sposob
niezakidcajgcy funkcjonowania obiektu sagsiedniego, zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu sagsiedniego oraz przylegtego terenu przez caly okres realizacji inwestycji — ogrodzenie
powinno byc¢ petne i trwate;

3.5.3. w razie potrzeby dokona¢ pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych punktéw
charakterystycznych i poréwna¢ z rzednymi projektowanymi, za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungé je bez wezwania w ramach wynagrodzenia ryczattowego;

3.5.4. zapewni¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej;

3.5.5. odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) kazdorazowo poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych

podjecie moze spowodowac utrudnienia dla uzytkownikow tj. odciecie np. wody, kanalizacji,

elektrycznosci lub innych mediow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robaot.



b) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robdt, systematycznie porzadkowaé miejsca
wykonywania robot, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot,
c) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego utrzymywac¢ wprowadzong organizacje ruchu zastepczego w stanie
zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz zapewni¢ nadzoér nad oznakowaniem réwniez w dni wolne od pracy,
d) natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwa¢ uszkodzenia sieci i odtworzy¢
pomieszczenia sgsiadujgce, nawierzchnie terenu, trawnikow, ulic i chodnikéw,
e) wszelkie ucigzliwosci redukowa¢ do minimum,
f) utrzymywacé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia kot,
g) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegoélny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢é do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢ na niebezpieczenstwa pozostatych uzytkownikow drogi, utrzymac
drogi dojazdowe a po zakonczeniu robot przywrécenie drég objazdowych do stanu nie
gorszedo niz przed rozpoczeciem prac,
h) stosowaé, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
i) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
j) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robét budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
3.5.6. uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi oraz
zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.;
3.5.7. uzywa¢ materialy i urzgdzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 -ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia;
4.5.8. umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom PINB, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawa;
4.5.9. udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody;
4.5.10. zapewni¢ nadzor autorski;
45.11. przed zgloszeniem robot do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju robot
wraz ze sporzadzeniem stosownych protokotéw i przekazac je Zamawiajgcemu.
5. Opracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 eqzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc
stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg po 2 egzemplarze - operat kolaudacyjny w wersji papierowej,
dotaczy¢ tozsamg wersje elektroniczng zapisang na piycie CD lub DVD ( 2 egz.), zawierajacg
miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych, protokoty odbioru czesciowego, robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje
obstugi wbudowanych urzadzen i systemdw, instrukcje konserwacji i eksploatacji, dokumenty
potwierdzajgce utylizacje odpadow powstatych na budowie, dokumenty dotyczgce wbudowanych
materiatow, Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem




kierownika budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu
umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiarow,
c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia wykonanych robot,
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w
2 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 1 kopia.
5.1.zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie z
wiasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegolnych, organy oraz uzyskaé ich pozytywne opinie, w
razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne;
5.2. uzyskac i dostarczy¢é Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie obiektu;
5.3. zdemontowac¢ obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robaot;
5.4. zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy.
7. Wykonawca odpowiada za przekazany teren rob6ot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania  terenu do uzytkowania, odpowiedzialnosé dotyczy
w szczegolnosci obowigzkow wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementow wymagajgcych pomiaru dla
potrzeb prawidlowe] realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia, materiatdw i
urzadzen, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw w miejscu prowadzenia robdt oraz elementdw
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw, a takze przedstawic
Zamawiajgcemu  (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatdw, kolorystyki, urzgdzeh iwyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materialy zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe materiaty muszg byc¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkéw
chemicznych.
9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub korzystania z drég, chodnikéw, placow
prywatnych i publicznych, tak nalezacych do Zamawiajgcego jak i 0séb trzecich, a takze nie
narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw umownych zasad
wynikajgcych ze stosunkéw dobrosgsiedzkich, obowigzkéw w zakresie utrzymania czystosci oraz
norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, iz powyzszy zapis umowny nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia
oraz biezgcego utrzymywania czystosci.
10. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.
11. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot Umowy z udziatem podmiotow, na ktorych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu.
12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane
do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatdw. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepisow oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsg i
obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy.
13. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 12 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
14. Wykonawca uzyskuje decyzje o pozwoleniu na budowe, dokonuje zgtoszenia zakonczenia robot do
PINB oraz uzyskuje prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.




15. Wykonawca winien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, zobowigzani sg
wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia zwigzane z:

- wykonywaniem robot budowlanych,

- wykonywaniem robot sanitarnych,

- wykonywaniem robét elektrycznych
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego ha miejscu

wykonywania swiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.: oryginalu oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0séb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci:  dokltadne  okreslenie  podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0soéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;
4. Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcie Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikOw na umowe 0 prace.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi prace zwigzane z budowg nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz z budowg nawierzchni poliuretanowe;.
Pozostaty zakres rob6ot Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcow - wykazanych
w zataczniku nr 4 do umowy — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie
to w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,
c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace o0s6b, o ktérych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:




a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 21 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia przedtozenia mu projektu  Umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca  przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z  oryginatem  kopie = Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sieg,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytaczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjatkiem pierwszej. W szczegodlnosci,
Wykonawca wystepujac z drugg fakturg i kazdg nastepng, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji skladajgcych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamdwienia, zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zapfaty.

15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.



19. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

22. Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub warto§¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

23. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1. Prowadzenie ksigzek obmiaru robot z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robot, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robo6t
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzgdzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.
3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania i sporzadzania na te
okoliczno$¢ protokétdw koniecznosci.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzeh w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robot. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skladowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedkiadanie
dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.
7. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,
8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian stanu prawnego w tym zakresie.
9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania
robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.
10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane;
11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowaciji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, nawierzchni
lub instalaciji;



12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana
na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze =zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych

w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.
15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pisSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy dotgczajgc oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow wraz z dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbioréow, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce. Strony ustalaja,
ze za dzienh zgloszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh, w Kktorym
zgtoszenie wptynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powofa komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru

koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do

zawiadomienia 0 powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma

wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢c od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robdt, co najmniej 2 razy w roku

kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na

protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
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§10

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie
fakturami przejsciowymi, procentowo do zaawansowania rob6t do wysokosci 90% wartosci umowy, nie
czesciej niz raz na trzy miesigce oraz fakturg koncowg dla odebranego i przekazanego do uzytkowania
zadania.

2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowic:

1) protokét z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, przygotowang
i podpisang przez:

- na etapie prac projektowych przez koordynatora prac projektowych oraz potwierdzong przez
Zamawiajgcego.

- na etapie prac realizacji rob6t budowlanych przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Iub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartosci.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce
wraz z okre$leniem zakresu robdot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowi¢:

1) protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robdt budowlanych, zgodnie z ust.8
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z prawomocnym pozwoleniem na
uzytkowanie,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokot wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdét podwykonawcy lub
osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce z okresleniem zakresu robét
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw  lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika roboét
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce Ilub ustugodawce z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

4. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o

podatku od towaréw i ustug, tj. rachunek bankowy musi by¢é ujawniony w prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem

prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury.

5. Zaptata faktury kohcowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi byé zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o

podatku od towardéw i ustug, tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administraciji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”.

6. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:
1) protokét wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania wykonanych prac
prowadzone narastajgco, sporzadzone i podpisane przez koordynatora prac projektowych,

2) protokdt  wykonania robodt, zestawienie zaawansowania wykonanych robét prowadzone
narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

3) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
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4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostalty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcéw  podpisane przez osoby  upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byc¢
sporzgdzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym
tj. potwierdzenie przelewu.
5) Protokoty zakonczenia elementéw rob6t sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
6) W przypadku nie dostarczenia os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robdét budowlanych lub dostarczenia os$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczeh potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
7. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:
1) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie,
2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
3) wykaz cen, protokdt koncowy wykonania robét, zestawienie zaawansowania wykonanych robot
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach sporzadzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,
4) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.:
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowe;j i elektronicznej,
- Powykonawcza inwentaryzacja,
- Zestawienie ilosciowe wykonanych robot.
5) pisemne oswiadczenie konncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu  wynagrodzeh Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzgdzone z datg
wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca zlozy
dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom.
6) Protokoty zakonczenia elementéw robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce
8. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w
czesci nie pozostajac w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6-7.
9. Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
10. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
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11. Laczna wartos¢ faktur nie moze przekraczac:

a) w roku 2025 - .....ceieiniee zt brutto

b) w roku 2026 - ............... zt brutto
12. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: .......ccccccvvviiiiiicnnnnnns
13. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamoéwienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wlasciwy dla dokonania rozliczeh metodg podzielonej ptatnosci.
14. Wytgcza sie mozliwos¢é przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
15. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i
inne dokumenty, w tym skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwioke lub za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwioke lub za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki i opdznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnione;j
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
5) jezeli w protokole odbioru zostang stwierdzone wady, z tytulu samego faktu istnienia wad
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1,
6) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opoznienia,
8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust.10, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
11) za nieterminowe przedtozenie raportu, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.5.10 Umowy, z
realizacji prac wraz z zestawieniem robdt powierzonych podwykonawcom, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
12) za nieterminowe przediozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizacji lub
realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.1
Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
13) za nieterminowe przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 17 Umowy, 2 000 zt za
kazdy dzieh zwtoki lub opdznienia.
14) za nieterminowe przekazanie polis / uméw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 14 Umowy,
2 000 zt za kazdy dzien zwitoki lub opdznienia.
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15) za nieterminowe wykonanie Etapu |, w terminie okreslonym w § 6 ust. 14 Umowy, w wysokosci
0,25% wynagrodzenia brutto.
2. kaczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjgtkiem sytuacji
wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdinych.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.
6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§12
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi
i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnieh przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi nastepowac
bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow
okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe, wady urzadzen oraz wady w robociznie.
2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzgdzenia protokotu
stwierdzajgcego wady i ustalajacego sposob oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma
prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad
nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
4. Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..................... miesigce (min. 48 m-cy,
max. 72 m-ce) od daty koncowego odbioru robdt, liczagc od daty koncowego odbioru. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.
5. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada i
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad Ilub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktéorym znajduje sie rzecz, w ktorej wada
wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.
6. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.
7. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
8. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztéw usuniecia wad,
w tym wysokos¢ kosztéw montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych wystgpity
wady.
9. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0so6b
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadto$ci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
10. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
11. Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Iub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokotu koncowego odbioru robot. Zabezpieczenie  nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pézniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.
2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przelaé na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium
i przekazac¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.
4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone
w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego
w przypadku  obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowieh umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.
7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
dokonywanie potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.
8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowigzany wniesc
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic
pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§14

I. Ubezpieczenie — prace projektowe
1. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy oryginat
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz wartosc brutto prac
projektowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem przez
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie elektronicznej.
II. Ubezpieczenie — roboty budowlane
1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom
trzecim z tytutlu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$é brutto
Umowy ............. zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla wymaganego
zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udzialu wlasnego wyzszych niz
...................... zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy). Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do wgladu, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oryginat ww. umowy
ubezpieczenia i przekaze kopie umowy potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem przez
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie umowy
ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie elektronicznej.
2.  Ubezpieczenie OC winno obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wikasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace
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na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5.

6.
caty

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementéw i urzgdzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego Iub montazowego oraz obiektow stanowigcych
zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego

koncowego odbioru jej przedmiotu.

7.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia

roboét, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

8.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow (-u)

wplat (-y) skiladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.

Wykonawca udziela nieodwotalnego pethomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w

jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 15

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informaciji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny =z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ziozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych
niz 5% wartosci umowy W sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

7) Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.

8) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
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2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokdt odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.
5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).

§16

1. Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w
nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) beda mialy wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony

sg uprawnione ztozyé pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od

towaréw i wustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i

ustug oraz podatku akcyzowego, a takze doktadne wyliczenie kwoty  wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
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zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokoSci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)
niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, kiére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajgcy
o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosSci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planow kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 -6
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do
zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegétowy sposob wyliczenia
nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okres$lonych w ust.2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu
obejmowac¢ bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w wust. 2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ziozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wylgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ziozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawieral odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu
po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktérego wartosc
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie prac pozostalych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w
toku i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajgcg z opublikowanego
wskaznika. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do
weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu
kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu 0 pozycje zestawienia
ofertowego, na podstawie ktérego zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zalgcznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w
sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze
przekracza¢ fgcznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy z
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2),
3), 4) i 5) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wpfaty do pracowniczych planéw kapitatowych i
Wskaznika cen  produkcji  budowlano-montazowej Gtéwnego  Urzedu Statystycznego,
jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz w ftresci art. 439 ustawy Pzp, moze podlega¢ waloryzacji prowadzacej do
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
dajgcych sie wyodrebni¢ i ustalic materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia.
Waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy z zachowaniem nastepujacych
zasad i w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia na prace projektowe moze nastgpi¢ po raz pierwszy po 12
miesigcach od daty zawarcia umowy, natomiast na roboty budowlane po raz pierwszy po 12
miesigcach od przekazania terenu budowy,

2) waloryzacja moze by¢ dokonywana bedzie nie czesciej niz co 12 miesiecy. Kazda ze stron moze
pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do wnioskowania o
zmiane wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 10% dotychczasowego poziomu cen okreslonych
w formularzu ofertowym,

4) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie (szczegdtowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzieh
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegdétowym) wykonawcy sg
nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzac;ji
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed
terminem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykaza¢ okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przediozy¢ kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow
na koszt wykonania zaméwienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzaciji, w okresach nie czestszych niz okresy 12 miesieczne okreslone powyzej w punkcie 2,
podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesc
wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji podlega¢ bedg ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

10) maksymalna wysoko$s¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢é warto$ci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagniecia limitu, o
ktérym mowa powyzej,

12) Zamawiajgcy przystgpi do negocjacji w zakresie wysokosci waloryzacji,
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12. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika, o ktérym mowa powyzej w ust. 11 pkt 4), uprawniajgcego strony umowy
do zgdania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca moze
wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o uwzglednienie waloryzacji cen dokonang zgodnie z ust.
11 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe zawarcia aneksu do umowy.

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie
30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 12, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw ktérych dotycza.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania
przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§18
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpic
wytgcznie z przyczyn wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy.
2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséw Ustawy lub
postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
3. Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sadu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,
¢) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlno$ci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca).
II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:
a)wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktdre potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,
b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy,
c) orzeczenie sadu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,
e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy,
f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktdre wptywajg na termin wykonania Umowy,
g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy.
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lll. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcdow, ustugodawcow, dystrybutorow lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktdérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
b) dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w
zwigzku ze zmiang Umowy.
4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdinych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.
5. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:
1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sity wyzszej
6. Podstawg do zgloszenia zadania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
7. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zalgcznikiem nr 1
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie
aneksu.
8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whniosku do ustosunkowania sie do niego.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy bedzie Sad wtasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§21
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zalgcznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (ptyta CD)
3. Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),
4. Zalgcznik nr 4 — Wykaz czes$ci zamdwienia/ prac powierzonym podwykonawcom

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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