Projekt
UMOWANr ..ccovvvenenn [eeeuenrnenens
zawarta wdniu .................cccee........o......... W Boguszowie-Gorcach

pomigdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
Daniel Lubinski — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

...................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ....cceeceeeeeeieieceininiinenenenee
ze stalym miejscem wykonywania dzialalno$ci gospodarczej:........cccocevvevevvnieniennenee. , NIP: .o, ,
REGON: ................ R

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie udzielania
zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn. zm.), w
trybie podstawowym bez negocjacji, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu Nr... ...... ... ...

Zadanie inwestycyjne pn.: , Przebudowa drogi gminnej - ul. KoSciuszki w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedngq infrastrukturq etap 1l . Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektow, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca — oznacza osob¢ prawng lub fizyczng, z ktéra Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czgéci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajagcego
i bedzie wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekt — droga gminna — ulica Ko$ciuszki w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Kosciuszki w Boguszowie-
Gorcach wraz z niezbedng infrastrukturq etap I1”.

Roboty — oznaczaja pelen zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg¢ lub zaswiadczenia o zgtoszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robot budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie



szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczegolnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowigcy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegdlnosci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robo6t — wielobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania praw
i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r., poz. 1320).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajagcego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, a takze
nickompletno$¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidtowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca czeS$ci merytorycznej, ktoéra zmniejsza warto$¢ uzyteczng projektu, jak i czesci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — 0got czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organdéw w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robét na elementy, kolejno$é
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto§¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem
nastepnikéw i1 poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na no$niku w postaci plyty CD, pendrive lub innym no$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1
Przedmiot Umowy.

1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastgpnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach Zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Kosciuszki w Boguszowie-Gorcach wraz 7 niezbedng infrastrukturg



etap II”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Oferta Wykonawcy oraz wytycznymi

wynikajacymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczego6lnosci nastgpujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:

a) Projektu budowlanego — 3 egz.,

b) Projektu technicznego — 3 egz.,

¢) Projektu wykonawczego dla poszczegolnych branz — 3 egz.,

d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.,

¢) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgtoszonych robotach budowlanych — 1 egz.

2) Modernizacja drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg w ciggu ulicy Kosciuszki (dz. nr 165 obr.
2 Gorce) w Boguszowie-Gorcach , a takze drog wewnetrznych ( dz. nr 312, 461, 152/1, 152/2, 155
obreb nr 2 Goree) w Boguszowie-Gorcach w zakresie:

a) wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdow, skrzyzowan oraz chodnikow,

b) wykonania niezbg¢dnej infrastruktury technicznej, w tym odwodnienia oraz o§wietlenia,

c) dostawy i montazu tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujgce;.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zalacznik nr 2 do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkow Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drog.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilosciach

podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, cz¢$¢ kosztowa,

tj. przedmiary robot i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i *xls) po dwa egzemplarze dla kazdego obiektu.

Niedopuszczalne sg rozbieznos$ci pomiedzy zapisem elektronicznym, a forma pisemng oraz pomiedzy

poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodnosci w trakcie trwania prac

budowlano— montazowych, kosztami z tego tytulu Zamawiajacy obciazy Wykonawce.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenow budowy bedzie nastgpowato po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczgcie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreSlony w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 500 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czgéci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czeSci). W przypadku odbioru Robdt za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robdt (lub ich
czesci) wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgtoszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci:
1) CeNa NEHO .ivvrvernrenresnrnsemsnmsensnnsennnes  (StOWNIE:

/100),
2) nalezny podatek od towarow i uslug VAT: stawka 23 % - cceceveviiiininiieiiiiciineneieiicnnnn z
(stownie: /100),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaré6w na dzien podpisania Umowy)
.......................... 7z} (stownie:
/100).



4) Koszty opracowania dokumentacji projektowej nie moze przekroczyé 1,5 % wartosci calkowitej
zamoOwienia.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskania przez Wykonawce niezbednych uzgodnien, odstepstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezb¢dnych celem
prawidlowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, skladowania i utylizacji materialtdow rozbidorkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robodt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. W zwiazku z faktem, iz realizacj¢ Zadania przewidziano na okres powyzej 12 miesigcy, zgodnie
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b) Prawa zamdwien publicznych, przewiduje si¢ zmian¢ wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktora moze nastgpi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.

U. 22024 r. poz. 1773);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatlowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j Dz. U. z 2024 r. poz.
427); jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug albo
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug albo podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko§¢ placy minimalne;.

6. W sytuacji wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazac
zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

7. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegOlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota



10.

11.

12.

13.

14.

podwyzszenia wynagrodzenia a wpltywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4
niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1, 2, 3 1 4
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wyltacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 1 2 Prawa zamoéwien publicznych, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwiazanych z realizacja
zamowienia. Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy sg uprawnione do wystgpienia z wnioskiem o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostang spetnione tacznie nastgpujgce przestanki:

1) poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 6 miesigcy, poczawszy od dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktorym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nastgpuje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzedowym przez prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi proporcjonalnie do wartosci wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia ztozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamoOwienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

Wykazanie wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktéorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na
koszt wykonania zamowienia nalezy do Strony wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzglgedem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki: przedmiotem
umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
W sytuacji wystgpienia okolicznoéci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sa
wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie platnosci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bgdacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajaca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
podaé¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegdlno$ci nalezy wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwigkszonej wysokosci.

§4
Kolejno$é waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
1 obowigzkoéw Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5



Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Piotr Lahutta i Pan Pawet Kaczmarek.
Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow i koordynacji spraw zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:
Wykonawca ustanawia:

a) Projektanta w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej: ........c.vvvnviireneeninnennnnnnn

b) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ..........................
¢) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:.......ccocceveerereenuennen.
d) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: .........................

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana 0s6b, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te beda spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby o0sob okre§lonych w ust. 3 jezeli uzna, Ze nie
wykonuja oni swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tych osob zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbgdne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwacd realizacj¢ Robdt na czas okreslony.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

5) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,

6) dokonanie odbioru koncowego Robot,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, platne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbednych (jezeli beda wymagane na podstawie
przepiséw szczegodlnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zamdwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
mapy do celéw projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacje zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony §rodowiska, operaty wodno-



2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

prawne, operaty geologiczne, operaty goérnicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy
z rejestru gruntow, mapy ewidencji gruntow, warunki przylaczenia medidw, promesy gestoroOw sieci,
a takze inne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materialdéw, decyzji, i innych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt
za wyjatkiem wskazanych w obowiazkach Zamawiajacego,

wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wiascicieli dziatek, ktore bedzie obejmowac
inwestycja 1 ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,
polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat
planowanej inwestycji,

opracowanie projektdow przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym,

wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z
pézn. zm.),

¢) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518),

d) uzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, decyzjami, i innymi materiatami, niezbednymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2454), zgodnie z ktorym przedmiary robdt i kosztorysy majg nawigzywaé do
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przy czym:
- przedmiar robot powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,
- tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru rob6t nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktéore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robo6t podstawowych, ale nie s3a przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane
po wykonaniu  robdt podstawowych, z wylagczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajagcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robdt tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny zawieraé
wyszczegolnienie 1 opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bgdzie wskazywaé na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktéw lub materiatlow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe beda wskazywaly takze standard i jakos¢
materiatow 1 urzadzen,
terminowe wykonanie prac objetych Umowa,
uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,
wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
przejecie Terenu budowy, w tym:
a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu
budowy, robo6t tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,
b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia
biurowego na narady,
c)doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztéw ich podlaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)

d)oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktore majg byé prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ cze$¢ Terenu budowy,

e)umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczeg6lnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujagcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajgcego,

zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci osob, o ktorych mowa w § 5

ust. 3 posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ cztonkow

wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z

okre§lonym w nim terminem waznosci,

zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ 1 terminowos¢ prac,

przestrzeganie przepisOw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny

pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska oraz umozliwienie wstgpu

na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi

archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajagcym dofinansowanie, pracownikom organoéw

panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej

przepisami,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru

lub Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci

sasiadujacych z Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz

unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych

lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektow: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, Specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujagcymi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

prawidtowe usytuowanie Robot w stosunku do punktéow linii i poziomow odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego,

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy,

utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie zbgdnych

materiatéw, odpadow, $mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie

catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do

uzytkowania,

udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzgcie.

informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw

materiatdw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba

zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem,

realizowanie Robdt w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji Robot,

niezwtoczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

wykonanie odkrywki elementow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich

wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),

a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.),

zapewnienie wlasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow,

zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

wspolpraca z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania

Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,



32) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie Robdt do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

33) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Roboét, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa,

34) poinformowanie wszelkich organow 1 instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot,

35) spehienie wymagan wynikajacych z dokumentoéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1.  Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéw, z podaniem terminéw wykonania poszczegoélnych grup Robdt w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego postepu robot
oraz wpltywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejno$ci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bgdzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawcg.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
Iub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1.  Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w caltym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istnicjagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w
szczegblnosci obejmujace nastgpujace ryzyka:

a. zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrof¢ budowlang, awari¢ urzadzen Iub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji



obiektu o charakterze technicznym,
c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,
d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,
e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej Wykonawcy i podwykonawcodw obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robdt oraz zastosowanych materiatow powickszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 z1,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz petny koszt zastapienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wasnego dla szkéd rzeczowych w wysokosci nie

przekraczajacej 5.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru

i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane

wczesniej przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego, jak rowniez dowody oplacenia sktadek

ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed
rozpocz¢ciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych

w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajagcemu dowodoéw oplacenia kolejnej

raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej platnosci.

§11
Materialy.

Materiaty i urzadzenia niezbg¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z
2025 r. poz. 418), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 22022 r.
poz. 1854 z pdzn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrdb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez
Kierownika rob6t dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy badZz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Powierzenie czgSci zamdwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamoéwienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych

w ustawie Prawo zamowief publicznych oraz w art. 647" kc.
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgSci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

- cze$¢ robot budowlanych wykona ............... prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
............................................... ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej:
................................... ,NIP: ... ., REGON: ...

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozyé Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej r¢kojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru majg prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeliajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

2) niespetniajgcej wymagan okre§lonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkitada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozyé Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umoéw,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamowienia na roboty
budowlane lub ushugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, woéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania cze$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych robdt lub
dotrzymania termindw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje §wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opéznienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
op6znienie Robdt w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zlecié
realizacj¢ niewykonanych Roboét Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na oprdznienie
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Terenu budowy z osdb, maszyn, urzadzen i tych materiatdw Wykonawcy, ktoére Zamawiajagcy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystgpienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciaggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidujg ich odbior techniczny (mi¢dzyoperacyjny).

§15
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) czgsciowe — polegajace na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru,
3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catoSci wykonanych Robdt oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,
4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za Wady.
Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru, nie po6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.
Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie
z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robodt
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
operat kolaudacyjny obejmujacy zbidér wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy podstawe odbioru
i oceny zgodno$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,
zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robdt i zastosowanych materialdw i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika/Uzytkownikow. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia
wickszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na
pismie 21 dni przed terminem zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czg$ci poprzedzonych strong tytutowa i1 zestawieniem
zatgczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) Czegsc It
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robo6t wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbiordow czgsciowych, odbiorow
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czgs¢ I
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a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdt,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich Ilub robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnosé¢
Zamawiajacego choéby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kencowego przedmiotu Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentoéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczego6lnosci
protokotow technicznych, odbioré6w migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik rob6t powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciaggu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiagnigcie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakofczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacjg projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno§¢ jakoSci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac

Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajgcych.
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Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru osiaggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okres§lonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawcg.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
1 Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robét,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoél odbioru zostanie podpisany przez Strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru koncowego.

Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obicktem sg nickompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robo6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich préob i1 badan lub
nickompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru,
ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonaweca jest zobowigzany ponownie zglosié osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.
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9. Po usuni¢ciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pismie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron bioracych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 41 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Iub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Gwarancja.

1. Ustala si¢, ze okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: ..... miesigcy od daty
podpisania protokolu odbioru koncowego.. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
wad na wlasny koszt i ryzyko.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym przedmiotu umowy,

2)w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze
ostatecznym.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1,
jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu

4. Obowiazkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ po odebraniu przedmiotu Umowy z
udziatem obu stron. Termin corocznych przegladow gwarancyjnych okresla Zamawiajacy. W protokole
przegladu gwarancyjnego strony przedstawig informacje nt. stanu faktycznego i jezeli wystapi taka
okoliczno$¢ Zamawiajacy okresli zakres wad 1 usterek oraz termin dla ich usunigcia. Zalecenia z przegladow
Wykonawca ma realizowaé w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole.

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest takze uprawniony do samodzielnego dokonywania przegladow i
zobowigzany do nieodplatnego usuwania zaistniatych wad stwierdzonych w trakcie przegladu.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie. Wykonawca nie-
zwlocznie po usunig¢ciu wad, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dluzej jednak niz w terminie 7 dni od
dnia usunigcia wad, zobowiazany jest poinformowac na pismie Zamawiajacego o zakresie wykonanych robot
i terminie ich wykonania

7. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego (Zamawiajacy okresla termin
odbioru). W protokole odbioru pogwarancyjnego strony przedstawia informacje nt. stanu faktycznego i jezeli
wystapi taka okoliczno$¢ Zamawiajacy okresli zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunigcia.

8. Przeglad moze wykonywac takze samodzielnie Zamawiajacy (w szczegodlnosci, gdy Wykonawca, po
skutecznym dostarczeniu zawiadomienia, nie stawi si¢ na przeglad z przyczyn lezacych po jego stronie),
ktéry z przeprowadzonego przegladu sporzadzi protokoét w ktdrym przedstawi stan faktyczny. W przypadku,
gdy Zamawiajacy stwierdzi wady poinformuje o nich na piSmie Wykonawce¢ wyznaczajac mu zakres robot i
termin ich wykonania.

9. Jezeli Wykonaweca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 7 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego lub od daty sporzadzenia protokotu w przypadku wspolnych przegladéw, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Jezeli ze wzgledéw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usunigcia
wad w terminie okreslonym powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usuni¢cia wad
umozliwiajacy ich usunigcie.

10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu regkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

11. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.
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10.

§20
Re¢kojmia za Wady.

Ustala si¢, ze okres r¢ckojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
60 miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rgkojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Roboét (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za Wady wylacznie dla
elementow odebranych bez Wad i1 uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych
stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rgkojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez Strong
trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawceg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode¢ powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pis$mie usuni¢cie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia Wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢gkojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawg do
zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi KWote: ...evvvuiieeniiaceeonn 7}

(SO .ot e /100 ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zgdanie.

Zabezpieczenie, o ktobrym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % ZabezpieCZeNIA 1.0 .evevevecrenriereiecreneieierecseuereresscacscseseessscscscsssscscscsssscscnces -z
(stownie: -) w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie pdézniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podzialem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: seeeeeereecersnsens zt (stownie:

/100) jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z
okresem waznosci od daty zawarcia Umowy do < (termin zakonczenia
przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: 7} (slownie:

/100) jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady, z okresem waznosci od
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......................... (termin  zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do
.............................. (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi
za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych

zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowigzku stanowi razgce naruszenie
warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru konicowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢se, tj.: 30 %, po

uplywie okresu r¢kojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokos$ci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuni¢gcia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupehnié
zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokolu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§22
Faktury.

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, ptatne bedzie w nastgpujacy

sposob:

1) na podstawie faktur przejSciowych za wykonane w danym miesigcu prace projektowe (wraz
z uzyskaniem pozwolenia/pozwolen na budoweg) i/lub wykonane roboty budowlane, wystawiane
w oparciu o protokoly odbioru, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturami przejSciowymi nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia w wysokosci 1,5% warto$ci zamowienia.

2) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu I etapu prac okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym przy czym suma wynagrodzenia objg¢ta fakturg nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci  dofinansowania zadania z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog, tj. kwoty

3) na podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy obejmujacej pozostate
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, przy czym procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia
nie morze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1

Wystawienie przez Wykonawce Protokolu cze$ciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robdt” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
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18.

pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ kosztu
usuni¢cia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrdécona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bgdzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatos¢, estetyke oraz wartosc
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czeSci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o otrzymaniu przez nich zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zapfaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaplaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 8
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
H—mnie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2y—rztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3)—dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci Umowy okres§lonej w § 3 ust. 1 pkt.3 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpitlo wygasnigcie wszelkich
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roszczen pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
uméw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodoéw zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platno$ci
przedstawienie wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 18, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci
w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy bedzie mogt:
H——zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelno$ci podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 19, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, albo
23—dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 19, albo
3)—rzlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 19, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 20, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytulu rgkojmi za Wady przystugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtlowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktéory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim
zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone, niekompletne lub zawierajg btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentéw zobowiazany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajacego na postawie dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
72020 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.).
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorece.
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Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
a)—Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres

PEF.
b—Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszdéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardw i uslug VAT, posiada
NIP .

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikéw VAT. Zaplata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1790).

Wykonawca o$wiadcza, ze fest/nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.
7 2023 r. poz. 1790).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest Urzad Skarbowy w ...............

§23
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwlok¢ w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

4) za zwlok¢ w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
Wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu  po$wiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem = kopii = umowy
o podwykonawstwo, w przypadku je$li Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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10.

11.

przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy
zlotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopig
zmiany zawartej Uumowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa w § 12 ust. 17
—w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto
wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢
stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. — w wysokosci 100
% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty brakujgcego
wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

11) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. - w wysokosci 100
% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

12) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zgdanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w
§ 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

13) za niedopekienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w
wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopelnienia przez Wykonawcg¢ wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wykonujaca
czynnosci, o ktorych mowa w § 28 ust. 1 1 2 na innej podstawie niz umowa o prace.

W przypadku zwtoki rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajagcemu przyshuguje
prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Z tytuhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegdlnionych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czeSci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdod, na zasadach ogélnych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

Kara umowna naliczona przez Zamawiajacego bedzie ptatna na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej
przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez Zamawiajacego.

Kara umowna naliczona przez Wykonawce bedzie platna na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej
przez Wykonawcg, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez Wykonawce.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.
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§24
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob
i podmiotow, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepiséw prawa,
standardow 1 norm, jak roéwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci praw
patentowych i innych praw wiasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organdw nadzoru
lub urzedéow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotyczg wykonanych Robdt, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatéw i1 urzadzen Wykonawca jest w

szczegblnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podjac¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§25
Wykonanie Robét odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwalos¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegodlnoSci przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te b¢da pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskac jego
pisemng akceptacje pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§26
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa ustawie Prawo
zamowien publicznych.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z Prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie przesunigty o liczbg dni, ktorych Roboty
nie mogty by¢ prowadzone,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania
Robot,

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od Stron Umowy zwiazanych z konieczno$cia
zmiany okresu realizacji zadania,

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru,

zmiany dokonane podczas wykonywania Robot i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane,

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmiana osob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego,

zmiana 0s6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgode na takg zmiane,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia,

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgsci zamoOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcdéw w swojej ofercie,

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosei dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej w pierwotnej umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzie¢, o
ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,

zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatlcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
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udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,
17) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw unijnych okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15 % warto$ci zamowienia okre§lonej w pierwotnej Umowie,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy,
18) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp. zgodnie
z zasadami wprowadzenia tych zmian, okreslonymi w § 3 ust. 3-9 niniejszej Umowy.
19) Zmiana wynagrodzenia umownego, w przypadku zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zaméwienia , o ktorych mowa w art. 439 Pzp. zgodnie z zasadami wprowadzania tych
zmian, okreslonymi w § 3 ust. 10-14 niniejszej Umowy.

§27
Qdstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesiec publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do
momentu odstagpienia od Umowy,

2) w przypadku zwloki rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku zwtoki w realizacji Rob6t w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z Dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robdt budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja
wspotfinansujacg Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszy podwykonawca, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%
warto$ci Umowy okre§lonej w § 3 ust. 1 pkt.3 w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu czynno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

6) w przypadku braku ciaglosci umoéw ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 10 — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistniatych okolicznos$ciach, w tym braku zaptaty naleznosci skladek
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robdt przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robét w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktdrej odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;.
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7)

§ 28
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamodwienia.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci

polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

Powyzszy obowiazek w szczegolnosci dotyczy czynnosci:

a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b. realizacja robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

c. dozorowaniem placu budowy,

d. uporzadkowaniem placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanic przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 13

Umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane begdzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

12 czynnoSci.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg Inspekcje
Pracy.

§29
Gospodarka odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowigzujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), przepisami wykonawczymi
do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca
wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktoérzy w ramach niniejszego zamoéwienia beda transportowaé odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczeg6lnos$ci zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 643)

§ 30
Ochrona danych.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktore beda
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawniac, nie przekazywac, nie przetwarzaé, nie wykorzy-
stywac dla celoéw wiasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich innych infor-
macji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustatl i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony or-
gan w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbgdnym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia, wy-
korzystania dla celow wihasnych lub 0sob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dzia-
fania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz reali-
zacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, Ze sposdb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spetnia wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w
celu realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
niz w dniu nastgpnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobo-
wiazania na zasadach ogdlnych.

. W zwiazku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych 0séb reprezentujacych Wykonawce oraz osob dzialajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszoéw-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych — kontakt e-mail: iodo@boguszow-gorce.pl.
z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych prze-
twarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozpo-
rzadzenia, w celu wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze na podstawie
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art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w
tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepiso6w ustawy Prawo zaméwien pu-
blicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane bg¢da nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane oséb dzialajacych pod kierownictwem Iub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktdrych
mowa w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wyltacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisdw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart umo-
we na $wiadczenie ushug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wo-
bec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Pre-
zesa Urzgdu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania os6b dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

1)

2)

3)

§31
Prawa autorskie.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczegllnosci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworéw
0s6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci praw
autorskich innych osob.
Wykonawca o$wiadcza, ze bgda mu przystugiwa¢é w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wynikow
prac, o ktorych mowa w ust. 1w pelnym zakresie, bez Zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz oséb
trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich innych osob.
Po przekazaniu przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do utwordw objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utwordéw lub
ich elementéw, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nosnikach danych, wlacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;
wprowadzanie oryginatu utwordéw lub ich elementdéw oraz egzemplarzy nosnikow, na ktdrych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposob odplatny albo nicodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomoca
sieci Internet 1 Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworow,
albo ich elementow;
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczegblnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdjec,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do utworow dostgp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
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i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatow
przesytanych droga elektroniczna, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych
urzadzen shizacych do przetwarzania danych -  jakakolwiek technika, wlacznie

z tymczasowg (czasowg) postacig pojawiajaca si¢ np. w pamieci RAM;

4) wykorzystanie utworoéw oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz
ich elementow do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, plandw itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);

5) tlumaczenie utworow w catosci lub w czgéci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworéw na wszystkich

polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikow,

na ktorych utwory utrwalono jest objete kwota wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci nosnikow nie

przyshuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw

autorskich do przedmiotu Umowy.

§32
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie sodow
powszechnych wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego

. Zataczniki stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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