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1.  Roboty ogólnobudowlane - docieplenie stropu i wykonanie nowych 
posadzek

1.1.  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 ZKNR C-1
0101/01 

Zabezpieczenie okien folią malarską m2 5,12

2 KNR-W 4-01
0346/05 

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej m2 5,81

3 KNR-W 4-01
0331/02 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów 
drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 0,40

4 KNR-W 4-01
0353/07 

Wykucie z muru ościeżnic - drzwi wewnetrzne i okna szt 13,00

5 KNR-W 4-01
0353/13 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 6,00

6 KNKRB 3
0901/02 

Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3 2,02

7 KNR 9-29
0105/01 

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 - zabudowa łazienki

m2 9,38

8 KNR 9-29
0103/04 

Rozbiórka ścianek działowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych na 
szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2

m2 10,03

9 KNR 9-29
0101/02 

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni 
rozbiórki ponad 5m2

m2 36,23

10 KNR 9-29
0108/04 

Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych 
przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2

m2 22,50

11 KNR 4-01
0212/01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
15cm

m3 1,41

12 KNR 4-02
0235/08 

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową kpl 3,00

13 KNR 4-02
0235/06 

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 2,00

14 KNR 4-02
0132/01 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt 4,00

15 KNR 4-02
0114/01 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm m 10,00

16 KNR 4-02
0233/04 

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm szt 3,00

17 KNR 4-02
0233/03 

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm szt 6,00

18 KNR 4-02
0230/04 

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na 
ścianach budynku

m 10,00

19 KNR 4-02
0230/07 

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku m 10,00

20 KNR 4-01
0106/04 

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3 7,00

1.2.  Docieplenie stropu

21 TZKNBK I
8-22/01 

Ręczne przeniesienie w jednym poziomie ładunków w paczkach i skrzyniach 
do 25kg na odległość do 10m - posprzątanie poddasza nieużytkowego

t 5,000

22 KNR 4-01
0428/01 

Rozebranie podłóg ślepych m2 131,020

23 KNR 4-01
0429/02 

Rozbiórki zasypek stropów drewnianych m2 131,020

24 KNR 4-01
0429/03 

Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych m2 131,020

25 KNR 4-01
0429/04 

Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych m2 131,020

26 KNR 19-01
0629/03 

Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0m2 - 
belki stropowe

m2 205,044

27 KNR 19-01
0632/06 

Zabezpieczenie dwukrotne powierzchni ponad 50m2 belek i krawędziaków 
metodą smarowania preparatami olejowymi Fobos M4 - belki stropowe

m2 205,044

28 KNR 19-01
0410/01 

Przygotowanie ślepego pułapu z desek nieobrzynanych m2 131,020

29 KNR 19-01
0410/02 

Montaż ślepego pułapu z desek nieobrzynanych m2 131,020

30 KNR 9-12
0301/04.1 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wełny mineralnej układanymi na 
stropie poddasza nieużytkowego - płyty z wełny mineralnej

m2 131,020

31 KNNR 2
0604/02 

Montaż membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 131,020

32 KNR 0-21
4007/02 

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych m2 131,020

33 KNR 4-01
0106/04 

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3 4,00

1.3.  Wykonanie nowych posadzek
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34 KNR 4-01
0428/03 

Rozebranie podłóg białych na wpust m2 98,18

35 KNR 4-01
0428/01 

Rozebranie podłóg ślepych m2 98,18

36 KNR 4-01
0428/04 

Rozebranie legarów m 277,50

37 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

m2 108,20

38 KNR 2-02
1101/07.11 

Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa lekkiego - z keramzytu - 
wyrównianie pod styropian

m3 5,42

39 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho

m2 108,20

40 KNR 2-02u2
1125/01 

Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2 108,20

41 KNR 2-02u2
1125/02 

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 1cm

m2 -18,40

(dopłata 4,5x)

42 KNR 2-02u2
1129/02.2 

Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na gładko wraz z cokolikami z 
zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2 108,20

43 KNR-W 2-02
1116/07 

Dopłata za zbrojenie siatką stalową - podkładu betonowego m2 108,20

2.  Roboty wykończeniowe ścian i sufitów

2.1.  Ściany i sufity

44 KNR 4-01
0303/02.2 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w 
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 24,10

45 KNR 9-09
0401/01.1 

Ściana szkieletowa grubości 75mm z płyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W 
111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, 
na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną

m2 15,24

46 KNR-W 4-01
1202/09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi 
ponad 5m2

m2 198,84

47 KNR 4-01
0701/02 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 
o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 79,17

48 KNR K-09
0103/01 

Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod 
wykonanie gładzi w technologii

m2 51,15

49 ZKNR C-2.1
0502/03 

Przygotowanie podłoża pod  - stare powłoki malarskie - gruntowanie m2 51,15

50 KNR 2-02
0923/04 

Spadki pod parapety z zaprawy m2 4,50

51 ZKNR C-2.1
0408/03.1 

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu 
ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych 
podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa
Nr ST: SST 05

m2 51,15

52 KNR 9-09
0303/02.1 

Sufit jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30cm z płyt 
gipsowo-kartonowych na jednopoziomowej konstrukcji metalowej

m2 131,020

53 KNR 9-09
0407/01.1 

Okładzina ścienna w systemie z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) GKB
12,5mm

m2 275,67

54 KNR-W 4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych szt 6,00

55 KNR K-09
0201/06 

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa 
grubości 1,5mm

m2 357,30

56 KNR K-09
0202/06 

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa
grubości 1,5mm

m2 125,00

57 KNNR-W 3
1003/04 

Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów

m2 482,30

2.2.  Stolarka

58 KNR 0-19
0929/11 

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane 
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o wsp. mniej niż 0,9

m2 6,395

59 KNNR-W 3
0702/05 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi z demontażu m2 2,050

60 KNR 2-02
1019/08 

Montaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą m2 2,05

3.  Instalacje sanitarne

3.1.  Kanalizacja sanitarna

61 KNR 2-01
0317/02.1 

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym
Nr ST: 453-1

m3 19,800

62 KNR-W 2-18
0511/02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm
Nr ST: 453-1

m3 1,800



Rodos 7.0.17.7 [11803]

Kosztorys Strona 5/45

Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 i nr 11  w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecią  w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych 
zasobów gminy"

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

63 KNR-W 2-15
0203/04 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach 
wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych

m 15,000

64 KNR-W 2-15
0207/03 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
Nr ST: SST 453-1

m 20,000

65 KNR-W 2-15
0207/01 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,00

66 KNR 2-15w
0222/02 

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
Nr ST: SST 04.01.00

szt 3,000

67 KNR-W 2-15
0213/05 

Rury wywiewne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym
Nr ST: SST 453-1

szt 2,000

68 KNR-W 2-15
0211/03 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm  podejść 7,000

69 KNR-W 2-15
0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm  podejść 10,000

70 KNR-W 2-15
0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o 
połączeniach wciskowych

podejść 3,00

71 KNR-W 2-15
0230/02.1 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym kpl 2,00

72 KNR-W 2-15
0229/05.2 

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt 2,00

73 KNR-W 2-15
0233/03 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl 2,00

74 KNR 2-15
0223/02 

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90x90cm kpl 1,00

75  Kalkulacja
indywidualna

Dostaw i montaż kabiny prysznicowej narożne do brodika 90x90cm kpl 1,000

76 KNR-W 2-15
0231/05 

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową
Nr ST: 453-1

kpl 1,000

3.2.  Instalacja wodociągowa

77 KNR-W 2-15
0142/02 

Szafka hydrantowa wnękowa szt 1,000

78 KNR-W 2-15
0140/02.1 

Wodomierze skrzydełkowe domowe JS-2,5 DN25mm
Nr ST: SST IS 6.01

kpl 2,000

79 KNR-W 2-15
0123/04 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych 
o średnicy nominalnej 32mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
Nr ST: SST IS 6.01

kpl 2,000

80 KNR-W 2-15
0116/02 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy 
zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym

szt 6,000

81 KNR-W 2-15
0132/03 

Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

szt 4,000

82 KNR INSTAL
0111/03 

Filtr osadnikowy o średnicy nominalnej 25mm szt 2,000

83 KNR-W 2-15
0132/03 

Zawory zwrotne antyskażeniowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 25mm - zawór EA251

szt 1,000

84 KNR-W 2-15
0135/03 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 25mm - zawór spustowy szt 2,000

85 KNR-W 2-15
0111/03 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 10,000

86 KNR-W 2-15
0111/02 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 10,000

87 KNR-W 2-15
0111/01 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 40,000

88 KNR-W 2-15
0111/01 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 16mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 36,000

89 KNR 0-34
0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
12-22mm otulinami Thermaflex FRZ

m 76,000

90 KNR 0-34
0107/04 

Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25-35mm otulinami
Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu

m 40,000

91 KNR-W 2-15
0128/01 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
Nr ST: 453-1

m 116,000

92 KNR 2-15u1
000700/01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o 
średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach mieszkalnych

m 116,000

93 KNR-W 2-15
0116/02 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej 
25mm - pojemnościowy ogrzewacz wody
Nr ST: 453-1

szt 4,000

94 KNR-W 2-15
0116/06 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej 
20mm o połączeniu sztywnym,
Nr ST: 453-1

szt 4,000
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95 KNR-W 2-15
0116/01 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej 
16mm do baterii, mieszaczy o połączeniu sztywnym
Nr ST: 453-1

szt 14,000

96 KNR-W 2-15
0132/02 

Zawory odcinające kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 20mm

szt 4,000

97 KNR-W 2-15
0132/01 

Zawory odcinające kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 15mm

szt 4,000

98 KNR-W 2-15
0131/01 

Zawory odcinające kątowe do podłączenia armatury o średnicy nominalnej 
1/2"/3/8"

szt 10,000

99 KNR-W 2-15
0131/01 

Zawory odcinające kątowe do podłączenia armatury o średnicy nominalnej 
1/2"/3/4"

szt 4,000

100 KNR-W 2-15
0137/05 

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 2,00

101 KNR-W 2-15
0137/02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm szt 2,00

102 KNR-W 2-15
0137/02 

Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm szt 2,00

103  Kalkulacja
indywidualna

Pojemnościowy podgrzewacz wody bojler o pojemności 80L kocioł 2,000

4.  Wygonanie instalacji grzewczej

104 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 2350 W szt 1,00

105 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 1600 W szt 2,00

106 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 1500 W szt 4,00

107 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 700 W szt 2,00

108 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 780 W szt 1,00

109 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 860 W szt 2,00

110 KNKRB 5
0401/02 

Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg moc 350 W szt 1,00

5.  Instalacje elektryczne

111 KNR 5-08
0401/10 

Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych 
plastykowych w podłożu betonowym

aparat 8,000

112 KNNR 5
0405/08 

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez 
przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica główna "TG"

szt 2,000

113 KNR 5-14
0604/02 

Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie szt 1,000

114 KNNR 5
0101/02 

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu betonowym Rura instalacyjna RB 22 mm

m 400,000

115 KNNR 5
0302/06 

Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 
80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami - Puszka fi 80 mm

szt 40,000

116 KNR 5-08
0817/07 

Montaż złączy 3, 4-biegunowych na przewodach instalacyjnych - montaż 
kostek 3-biegunowych dla opraw oświetleniowych

szt 25,000

117 KNR 5-08
0501/07 

Montaż haczyków sufitowych zabetenowanych dla opraw oświetleniowych 
zawieszanych

kpl 20,000

118 KNNR 5
0205/01 

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód 
YDYpżo-450/750V, 3x1,5 mm2

m 300,000

119 KNNR 5
0205/01 

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód 
YDYpżo-450/750V, 4x1,5 mm2

m 75,000

120 KNNR 5
1203/08 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
2,5mm2

szt 80,000

121 KNNR 5
0101/02 

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu betonowym Rura instalacyjna RB 22 mm

m 600,000

122 KNNR 5
0302/06 

Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 
80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami - Puszka fi 80 mm

szt 40,000

123 KNNR 5
0205/01 

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód 
YDYpżo-450/750V, 3x2,5 mm2

m 600,000

124 KNNR 5
0205/02 

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód 
YDYpżo-450/750V, 5x4 mm2 (zasilanie płyty kuchennej)

m 20,000

125 KNNR 5
1203/08 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
2,5mm2

szt 120,000

126 KNNR 5
0306/02 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 1-biegunowego - 
Łącznik instalacyjny 1-biegunowy IP20

szt 35,000
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127 KNNR 5
0306/03 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - 
Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20

szt 5,000

128 KNNR 5
0306/04 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 
2-biegunowego - Łącznik instalacyjny schodowy IP20

szt 2,000

129 KNNR 5
0308/01 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym 
podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo 
wtyczkowe 2P+Z 16A IP20

szt 36,000

130 KNNR 5
0308/01 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym 
podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo 
wtyczkowe 2P+Z 16A IP44

szt 4,000

131 KNNR 5
0306/02 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku uruchamiającego 
dzwonek

szt 1,000

132 KNNR 5
0307/03
Analogia

Montaż dzwonka szt 1,000

133 KNNR 5
0406/01 

Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW szt 2,000

134 KNNR 5
0602/04 

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w 
budynkach - Przewód LgY-450/750V, 16 mm2

m 10,000

135 KNNR 5
0602/04 

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w 
budynkach - Przewód LgY-450/750V, 4 mm2

m 20,000

136 KNNR 5
1203/04 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 
16mm2

szt 2,000

137 KNNR 5
1203/02 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 
4mm2

szt 2,000

138 KNNR 5
1302/04 

Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek 1,000

139 KNP 18-13
1301/01 

Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 5 pól szt 2,000

140 KNNR 5
1301/01 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar 20,000

141 KNNR 5
1304/05 

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000

142 KNNR 5
1304/06 

Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar szt 64,000

143 KNNR 5
1305/01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 2,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1.  Roboty ogólnobudowlane - docieplenie stropu i wykonanie nowych 
posadzek

1.1.  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 ZKNR C-1 0101/01   Zabezpieczenie okien folią malarską

5,12  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123

Materiały

Folia polietylenowa m2 1,2

Taśma malarska m 5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0005

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

2 KNR-W 4-01 0346/05   Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowej

5,81  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,03

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

3 KNR-W 4-01 0331/02   Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 
1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

0,40  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,08

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

4 KNR-W 4-01 0353/07   Wykucie z muru ościeżnic - drzwi wewnetrzne i 
okna

13,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,58

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

5 KNR-W 4-01 0353/13   Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

6,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,12

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

6 KNKRB 3 0901/02   Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych licowanych 
kaflami

2,02  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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7 KNR 9-29 0105/01   Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i 
belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni 
rozbiórki do 2m2 - zabudowa łazienki

9,38  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,414

Materiały pomocnicze (od R) % 4

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

8 KNR 9-29 0103/04   Rozbiórka ścianek działowych z pojedynczych płyt 
gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni 
rozbiórki ponad 5m2

10,03  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252

Materiały pomocnicze (od R) % 6

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

9 KNR 9-29 0101/02   Rozbiórka okładzin ścian z płyt 
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2

36,23  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,118

Materiały pomocnicze (od R) % 11

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

10 KNR 9-29 0108/04   Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych 
płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2

22,50  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32

Materiały pomocnicze (od R) % 5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

11 KNR 4-01 0212/01   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

1,41  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

12 KNR 4-02 0235/08   Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską 
fajansową

3,00  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44

Materiały

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 1

Sznur konopny smołowany kg 0,09

Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1

Materiały pomocnicze % 4
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Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

13 KNR 4-02 0235/06   Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

2,00  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1

Materiały

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 1

Materiały pomocnicze % 4

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

14 KNR 4-02 0132/01   Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

4,00  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7

Materiały

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

15 KNR 4-02 0114/01   Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego 
średnicy 15-20mm

10,00  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

16 KNR 4-02 0233/04   Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych 
średnicy 100mm

3,00  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,35

Robotnicy gr.I r-g 0,35

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

17 KNR 4-02 0233/03   Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych 
średnicy 50-80mm

6,00  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,29

Robotnicy gr.I r-g 0,29

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Razem k.b.
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Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

18 KNR 4-02 0230/04   Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych 
średnicy 50-100mm na ścianach budynku

10,00  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,13

Robotnicy gr.I r-g 0,13

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

19 KNR 4-02 0230/07   Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na
ścianach budynku

10,00  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,07

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

20 KNR 4-01 0106/04   Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na 
kategorię z parteru

7,00  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,54

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

1.2.  Docieplenie stropu

21 TZKNBK I 8-22/01   Ręczne przeniesienie w jednym poziomie ładunków 
w paczkach i skrzyniach do 25kg na odległość do 10m - posprzątanie 
poddasza nieużytkowego

5,000  t

Robocizna

Robotnicy r-g 3,48

  norma: 0,87*4

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

22 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych

131,020  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

23 KNR 4-01 0429/02   Rozbiórki zasypek stropów drewnianych

131,020  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Razem k.b.
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Koszty pośrednie

Zysk

Razem

24 KNR 4-01 0429/03   Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych

131,020  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,16

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

25 KNR 4-01 0429/04   Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów 
drewnianych

131,020  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

26 KNR 19-01 0629/03   Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych 
powierzchni ponad 5,0m2 - belki stropowe

205,044  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,06

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

27 KNR 19-01 0632/06   Zabezpieczenie dwukrotne powierzchni ponad 50m2
belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi Fobos 
M4 - belki stropowe

205,044  m2

Robocizna  R=0,5

Robotnicy gr.II r-g 0,1495

  norma: 0,299*0,5

Robotnicy gr.I r-g 0,01

  norma: 0,02*0,5

Materiały  M=0,5

Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 0,42

  norma: 0,84*0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

28 KNR 19-01 0410/01   Przygotowanie ślepego pułapu z desek 
nieobrzynanych

131,020  m2

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 0,341

Cieśle gr.II r-g 0,341

Robotnicy gr.I r-g 0,34

Materiały

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.III 19-25mm m3 0,025

Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0,003

Materiały pomocnicze % 2

Razem k.b.

Koszty zakupu
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Koszty pośrednie

Zysk

Razem

29 KNR 19-01 0410/02   Montaż ślepego pułapu z desek nieobrzynanych

131,020  m2

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 0,164

Cieśle gr.II r-g 0,164

Robotnicy gr.I r-g 0,164

Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 2

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

30 KNR 9-12 0301/04.1   Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wełny 
mineralnej układanymi na stropie poddasza nieużytkowego - płyty z wełny 
mineralnej

131,020  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,19

Materiały

Maty z wełny mineralnej gr. 25 cm m2 1,05

Folia paroizolacyjna m2 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

31 KNNR 2 0604/02   Montaż membrany dachowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

131,020  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,065

Materiały

Membrana polipropylenowa paroprzepuszczalna (powyżej 1000g/m2/24h) m2 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,004

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

32 KNR 0-21 4007/02   Ślepa podłoga z płyt sklejkowych

131,020  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,24

Materiały

Płyta budowlane OSB3 o krawędziach prostych grub, 22 mm m3 0,024

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

33 KNR 4-01 0106/04   Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na 
kategorię z parteru

4,00  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,54

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

1.3.  Wykonanie nowych posadzek

34 KNR 4-01 0428/03   Rozebranie podłóg białych na wpust

98,18  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

35 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych

98,18  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

36 KNR 4-01 0428/04   Rozebranie legarów

277,50  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

37 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa 
i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

108,20  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

38 KNR 2-02 1101/07.11   Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa 
lekkiego - z keramzytu - wyrównianie pod styropian

5,42  m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały

Keramzyt m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

39 KNR 2-02 0609/03   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

108,20  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe typ posadzka EPS100 m3 0,126

  norma: 1,05*0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

40 KNR 2-02u2 1125/01   Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane 
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

108,20  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,48

Robotnicy gr.I r-g 0,16

Materiały

Cement portlandzki z dodatkami t 0,019

Piasek do betonów m3 0,042

Żwir do betonów m3 0,0577

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Miksokret 28kW m-g 0,16

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

41 KNR 2-02u2 1125/02   Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1cm

(dopłata 4,5x)

-18,40  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,225

  norma: 0,05*4,5

Robotnicy gr.I r-g 0,09

  norma: 0,02*4,5

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,01125

  norma: 0,0025*4,5
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Piasek do betonów m3 0,02385

  norma: 0,0053*4,5

Żwir do betonów m3 0,0324

  norma: 0,0072*4,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Miksokret 28kW m-g 0,09

  norma: 0,02*4,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

42 KNR 2-02u2 1129/02.2   Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na 
gładko wraz z cokolikami z zastosowaniem wapna suchogaszonego 
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8m2

108,20  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 1,06

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0123

Piasek do zapraw m3 0,0324

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

Miksokret 28kW m-g 0,28

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

43 KNR-W 2-02 1116/07   Dopłata za zbrojenie siatką stalową - podkładu 
betonowego

108,20  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,074

Materiały

Siatka "Rabitza"10x10 mm, fi 1,2 mm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,001

Środek transportowy m-g 0,002

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

2.  Roboty wykończeniowe ścian i sufitów

2.1.  Ściany i sufity

44 KNR 4-01 0303/02.2   Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły 
lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

24,10  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,98

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 1,53
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 48,6

Cement portlandzki z dodatkami t 0,00638

  norma: 6,38*0,001

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,56

Piasek do zapraw m3 0,032

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,26

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

45 KNR 9-09 0401/01.1   Ściana szkieletowa grubości 75mm z płyt GKB 
12,5mm w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową
płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z 
wypełnieniem wełną mineralną

15,24  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,22

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,06

Masa Uniflott kg 0,53

Profil CW  50x50mm m 2,04

Profil UW  50x40mm m 0,71

Taśma akustyczna 50mm m 1,21

Blachowkręty TN 3,5x25 szt 30

Kołki rozporowe K 6/35mm szt 1,61

Mata z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,031

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

46 KNR-W 4-01 1202/09   Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu
o powierzchni podłogi ponad 5m2

198,84  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,092

Materiały

Mydło techniczne maziste szare 65% kg 0,022

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,88

  norma: 0,00088*1000

Piasek do zapraw m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

47 KNR 4-01 0701/02   Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2

79,17  m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,41

Razem k.b.

Koszty pośrednie
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zysk

Razem

48 KNR K-09 0103/01   Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z 
powierzchni ścian pod wykonanie gładzi w technologii

51,15  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,043

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

49 ZKNR C-2.1 0502/03   Przygotowanie podłoża pod  - stare powłoki 
malarskie - gruntowanie

51,15  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0845

Materiały

Grunt głęboko penetrujący dm3 0,155

Grunt specjalny kg 0,0206

Aceton dm3 0,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,002

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

50 KNR 2-02 0923/04   Spadki pod parapety z zaprawy

4,50  m2

Robocizna

Robocizna r-g 1,168

Materiały

Zaprawa cementowa m3 0,028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny 0.5 t m-g 0,143

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

51 SST 05 ZKNR C-2.1 0408/03.1   Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o 
powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni
przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy 
renowacji starego budownictwa

51,15  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15

Materiały

Tynk renowacyjny podkładowy kg 2,5

Emulsja kontaktowa dm3 0,066

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zysk

Razem

52 KNR 9-09 0303/02.1   Sufit jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30cm 
z płyt gipsowo-kartonowych na jednopoziomowej konstrukcji metalowej

131,020  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 1,03

Masa Uniflott kg 0,43

Profil CD 60x27x0,6mm m 5,22

Profil UD 28x27x0,6mm m 0,42

Wieszak noniuszowy część dolna 128mm szt 1,4

Wieszak noniuszowy część górna 300mm szt 1,4

Łączniki wzdłużne do profilu CD szt 0,74

Łączniki krzyżowe do profilu CD szt 4,33

Blachowkręty TN 3,5x25 szt 19

Kołki metalowe sufitowe 6x35mm szt 1,4

Kołki rozporowe K 6/35mm szt 0,81

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

53 KNR 9-09 0407/01.1   Okładzina ścienna w systemie z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki) GKB 12,5mm

275,67  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,61

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 1,03

Masa Uniflott kg 0,26

Środek gruntujący kg 0,12

Klej gipsowy kg 3,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,018

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

54 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek 
wentylacyjnych

6,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,68

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 2,07

Piasek do zapraw m3 0,005

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

55 KNR K-09 0201/06   Gładzie gipsowe ścian na płytach 
gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

357,30  m2

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,3

Materiały

Gładź szpachlowa kg 1,5

Papier ścierny m2 0,0016

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0035

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,025

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

56 KNR K-09 0202/06   Gładzie gipsowe stropów na płytach 
gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

125,00  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,305

Materiały

Gładź szpachlowa kg 1,85

Papier ścierny m2 0,0016

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,025

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

57 KNNR-W 3 1003/04   Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów

482,30  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,067

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do tynków wewnętrznych dm3 0,154

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

2.2.  Stolarka

58 KNR 0-19 0929/11   Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o wsp. mniej 
niż 0,9

6,395  m2

Robocizna

Robocizna r-g 3,68

Materiały

Kotwy stalowe szt 4,4

Pianka poliuretanowa dm3 0,25

Silikon dm3 0,05

Gips szpachlowy kg 1,84

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,31

Okna z tworzyw m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06
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Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

59 KNNR-W 3 0702/05   Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
płytowych - drzwi z demontażu

2,050  m2

Robocizna

Robocizna r-g 2,76

Materiały

Pianka poliuretanowa dm3 0,08

Materiały pomocnicze % 2

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

60 KNR 2-02 1019/08   Montaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z 
ościeżnicą

2,05  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.I r-g 3

Materiały

Drzwi wejściowe wraz z ościeżnicą 100x210 cm kpl (0,487805)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

3.  Instalacje sanitarne

3.1.  Kanalizacja sanitarna

61 453-1 KNR 2-01 0317/02.1   Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

19,800  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

62 453-1 KNR-W 2-18 0511/02   Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
o grubości 15cm

1,800  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,93

Materiały

Pospółka m3 1,22

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,71

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk
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Razem

63 KNR-W 2-15 0203/04   Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm
w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych

15,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,313

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 160mm m 0,93

Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

64 SST 453-1 KNR-W 2-15 0207/03   Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm
o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

20,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,293

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm m 0,86

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99

Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm m 0,15

Uchwyty do rur szt 0,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0187

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

65 KNR-W 2-15 0207/01   Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm 
o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

3,00  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,196

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 0,96

Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 1,16

Rury z PCW przepustowe  50mm m 0,16

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0061

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

66 SST
04.01.00

KNR 2-15w 0222/02   Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38

Materiały

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Razem k.b.
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Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

67 SST 453-1 KNR-W 2-15 0213/05   Rury wywiewne z PCW o średnicy 160mm o 
połączeniu wciskowym

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34

Materiały

Rury wywiewne z PCW o średnicy 150mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

68 KNR-W 2-15 0211/03   Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 
PVC o średnicy 110mm

7,000   podejść

Robocizna

Robotnicy r-g 1,27

Materiały

Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 3,1

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=110mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,018

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

69 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 
PVC o średnicy 50mm

10,000   podejść

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561

Materiały

Kształtki z PVC kanalizacyjne  d=50mm szt 3,1

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=50mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

70 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 
PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych

3,00  podejść

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1

Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004
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Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

71 KNR-W 2-15 0230/02.1   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym mosiężnym

2,00  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,95

Materiały

Umywalki porcelanowe szt 1

Wsporniki do umywalek szt 1

Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,14

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

72 KNR-W 2-15 0229/05.2   Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26

Materiały

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,22

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

73 KNR-W 2-15 0233/03   Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

2,00  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 3,64

Materiały

Miski ustępowe porcelanowe Kompakt szt 1

Sedesy typu kompakt szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

74 KNR 2-15 0223/02   Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 
90x90cm

1,00  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,56

Materiały

Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1

Materiały pomocnicze % 0,2
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Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

75  Kalkulacja indywidualna  Dostaw i montaż kabiny prysznicowej narożne 
do brodika 90x90cm

1,000  kpl

76 453-1 KNR-W 2-15 0231/05   Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa 
sztucznego z obudową

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 3,4

Materiały

Wanny z tworzyw sztucznych szt 1

Obudowy do wanien stalowych szt 1

Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,22

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

3.2.  Instalacja wodociągowa

77 KNR-W 2-15 0142/02   Szafka hydrantowa wnękowa

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,32

Materiały

Szafki hydrantowe wnękowe szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

78 SST IS 6.01 KNR-W 2-15 0140/02.1   Wodomierze skrzydełkowe domowe JS-2,5 
DN25mm

2,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91

Materiały

Wodomierze skrzydełkowe JS 2,5 DN 25mm szt 1

Zawory skośny odcinający szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

79 SST IS 6.01 KNR-W 2-15 0123/04   Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do 
wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 32mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

2,000  kpl
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Robocizna

Robotnicy r-g 1,38

Materiały

Rury wielowarstwowe TECEflex (PE) o średnicy zewnętrznej  32mm m 0,42

Kształtki z polietylenu gwintowane  32mm szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

80 KNR-W 2-15 0116/02   Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z 
PCW o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,372

Materiały

Kształtki z polietylenu 25mm szt 3

Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

81 KNR-W 2-15 0132/03   Zawory przelotowe kulowe, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,399

Materiały

Zawory kulowe  25mm szt 1

Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm szt 2

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

82 KNR INSTAL 0111/03   Filtr osadnikowy o średnicy nominalnej 25mm

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13

Materiały

Filtr - wkład osadnikowy szt 1

Dwuzłączki mosiężne 28mm szt 2

Obudowa do filtru dn 25mm szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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83 KNR-W 2-15 0132/03   Zawory zwrotne antyskażeniowe, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm -
zawór EA251

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,399

Materiały

Zawory zwrotno-zaporowy antyskażeniowe EA251 -DN 25mm szt 1

Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm szt 2

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

84 KNR-W 2-15 0135/03   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 25mm - 
zawór spustowy

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,219

Materiały

Zawory wodne czerpalne, żeliwne, ocynkowane  25mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,007

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

85 KNR-W 2-15 0111/03   Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 
średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,344

Materiały

Rury wielowarstwowe TECEflex (PE) o średnicy zewnętrznej  32mm m 1,08

Kształtki z polietylenu 32mm szt 0,83

Uchwyty do rur szt 1,11

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0025

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

86 KNR-W 2-15 0111/02   Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 
średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,314

Materiały

Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  25mm m 1,08

Kształtki z polietylenu 25mm szt 0,9

Uchwyty do rur szt 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0019

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

87 KNR-W 2-15 0111/01   Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 
średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

40,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,286

Materiały

Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  20mm m 1,1

Kształtki z polietylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

88 KNR-W 2-15 0111/01   Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 
średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

36,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,286

Materiały

Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  16mm m 1,1

Kształtki z polietylenu 16mm szt 1,12

Uchwyty do rur szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

89 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ

76,000  m

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0777

Robotnicy gr.I r-g 0,0776

Materiały

Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,006

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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90 KNR 0-34 0107/04   Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 25-35mm otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania 
po montażu rurociągu

40,000  m

Robocizna

Izolarze gr.II r-g 0,0863

Robotnicy gr.I r-g 0,0862

Materiały

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0098

Taśma Duct Tape czerwona 25mmx9m m 0,0855

Otuliny Thermacompact  śr. 25- 32 grubości  9mm m 1,1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00175

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

91 453-1 KNR-W 2-15 0128/01   Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

116,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0645

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

92 KNR 2-15u1 000700/01   Próba szczelności instalacji wodociągowych z 
rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach 
mieszkalnych

116,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1134

Materiały

Rury z polipropylenu 63mm m 0,02

Zawory przelotowe  15mm szt 0,002

Łączniki z polipropylenu szt 0,006

Materiały pomocnicze % 0,8

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

93 453-1 KNR-W 2-15 0116/02   Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z 
PE o średnicy zewnętrznej 25mm - pojemnościowy ogrzewacz wody

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,372

Materiały

Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm szt 3

Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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94 453-1 KNR-W 2-15 0116/06   Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z 
PE o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniu sztywnym,

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,905

Materiały

Kształtki z polietylenu 20mm szt 4

Kształtki z polietylenu gwintowane  20mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

95 453-1 KNR-W 2-15 0116/01   Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z 
PE o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii, mieszaczy o połączeniu 
sztywnym

14,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,289

Materiały

Kształtki z polietylenu 16mm szt 3

Kształtki z polietylenu gwintowane  16mm szt 1

Uchwyty do rur szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

96 KNR-W 2-15 0132/02   Zawory odcinające kulowe, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,337

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste  20mm szt 1

Kształtki z polietylenu gwintowane  20mm szt 2

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

97 KNR-W 2-15 0132/01   Zawory odcinające kulowe, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,277

Materiały

Zawory kulowe  15mm szt 1

Kształtki z polietylenu gwintowane  16mm szt 2

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003

Razem k.b.
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Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

98 KNR-W 2-15 0131/01   Zawory odcinające kątowe do podłączenia 
armatury o średnicy nominalnej 1/2"/3/8"

10,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,387

Materiały

Zawory kątowy chromowany do podłączenia armatury  - 1/2"x3/8" szt 1

Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne ocynkowane  15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

99 KNR-W 2-15 0131/01   Zawory odcinające kątowe do podłączenia 
armatury o średnicy nominalnej 1/2"/3/4"

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,387

Materiały

Zawory kątowy chromowany do podłączenia armatury  - 1/2"x3/4" szt 1

Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne ocynkowane  15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

100 KNR-W 2-15 0137/05   Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 
15mm

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1

Materiały

Baterie wannowe ścienne mosiężne 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

101 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o 
średnicy nominalnej 15mm

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957

Materiały

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 
15mm

szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,009
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Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

102 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy 
nominalnej 15mm

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957

Materiały

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 
15mm

szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,009

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

103  Kalkulacja indywidualna  Pojemnościowy podgrzewacz wody bojler o 
pojemności 80L

2,000  kocioł

Robocizna

Robotnicy r-g 8

Materiały

Podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. o pojemności 80L kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,44

  norma: 2,2/5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

4.  Wygonanie instalacji grzewczej

104 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 2350 W

1,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne konwektorowy o mocy 2350W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

105 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 1600 W

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne o mocy 1600W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Zysk

Razem

106 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 1500 W

4,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne o mocy 1500W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

107 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 700 W

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne o mocy 700W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

108 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 780 W

1,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne o mocy 780W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

109 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 860 W

2,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne o mocy 2200W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

110 KNKRB 5 0401/02   Montaż grzejników elektrycznych o masie do 5kg 
moc 350 W

1,00  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Grzejniki elektryczne o mocy 350W szt 1

Śruby średniodokładne kpl szt 0,24
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Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

5.  Instalacje elektryczne

111 KNR 5-08 0401/10   Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłożu betonowym

8,000  aparat

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,26

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 4

Wkręty szt 4

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

112 KNNR 5 0405/08   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie 
do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica główna 
"TG"

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,4

Materiały

Rozdzielnica mieszkaniowa RM kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

113 KNR 5-14 0604/02   Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie

1,000  szt

Robocizna  R=0,955

Elektromonterzy gr.III r-g 0,02865

  norma: 0,03*0,955

Materiały

Tabliczki szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

114 KNNR 5 0101/02   Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym Rura instalacyjna 
RB 22 mm

400,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,04

  norma: 0,12/3

Materiały

Rura instalacyjna RB 22 mm m 1,04

Złączka dla rur instalacyjnych RB 22 mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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115 KNNR 5 0302/06   Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych 
podtynkowych o średnicy do 80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z 
pokrywką i zaciskami - Puszka fi 80 mm

40,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,495

Materiały

Puszka rozgałęźna fi 80 mm szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

116 KNR 5-08 0817/07   Montaż złączy 3, 4-biegunowych na przewodach 
instalacyjnych - montaż kostek 3-biegunowych dla opraw oświetleniowych

25,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1261

Materiały

Kostka 3-biegunowa dla wypustu oświetleniowego szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

117 KNR 5-08 0501/07   Montaż haczyków sufitowych zabetenowanych dla 
opraw oświetleniowych zawieszanych

20,000  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,06

Elektromonterzy gr.III r-g 0,12

Materiały

Haczyk do mocowania opraw sufitowych szt 1

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

118 KNNR 5 0205/01   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe - Przewód YDYpżo-450/750V, 3x1,5 mm2

300,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546

Materiały

Przewód YDYpżo-450/750V, 3x1,5 mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

119 KNNR 5 0205/01   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe - Przewód YDYpżo-450/750V, 4x1,5 mm2

75,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546

Materiały

Przewód YDYpżo-450/750V, 4x1,5 mm2 m 1,04
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Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

120 KNNR 5 1203/08   Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
kabelkowych o przekroju do 2,5mm2

80,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

121 KNNR 5 0101/02   Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym Rura instalacyjna 
RB 22 mm

600,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,04

  norma: 0,12/3

Materiały

Rura instalacyjna RB 22 mm m 1,04

Złączka dla rur instalacyjnych RB 22 mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

122 KNNR 5 0302/06   Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych 
podtynkowych o średnicy do 80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z 
pokrywką i zaciskami - Puszka fi 80 mm

40,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,495

Materiały

Puszka rozgałęźna fi 80 mm szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

123 KNNR 5 0205/01   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe - Przewód YDYpżo-450/750V, 3x2,5 mm2

600,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546

Materiały

Przewód YDYpżo-450/750V, 3x2,5 mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

124 KNNR 5 0205/02   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe - Przewód YDYpżo-450/750V, 5x4 mm2 (zasilanie 
płyty kuchennej)
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20,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód YDYpżo-450/750V, 5x4mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

125 KNNR 5 1203/08   Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
kabelkowych o przekroju do 2,5mm2

120,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

126 KNNR 5 0306/02   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
1-biegunowego - Łącznik instalacyjny 1-biegunowy IP20

35,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158

Materiały

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

127 KNNR 5 0306/03   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
świecznikowego - Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

128 KNNR 5 0306/04   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
krzyżowego, 2-biegunowego - Łącznik instalacyjny schodowy IP20

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231

Materiały

Łącznik instalacyjny schodowy IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

129 KNNR 5 0308/01   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - 
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP20
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36,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

130 KNNR 5 0308/01   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - 
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP44

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP44 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

131 KNNR 5 0306/02   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
uruchamiającego dzwonek

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158

Materiały

Przycisk uruchamiający dzwonek szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

132 KNNR 5 0307/03 Analogia  Montaż dzwonka

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,336

Materiały

Dzwonek szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

133 KNNR 5 0406/01   Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Lokalna szyna wyrównawcza LSW szt 1

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem
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134 KNNR 5 0602/04   Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych 
ułożonych luzem w budynkach - Przewód LgY-450/750V, 16 mm2

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,105

Materiały

Przewód LgY-450/750V, 16 mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka m-g 0,0294

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

135 KNNR 5 0602/04   Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych 
ułożonych luzem w budynkach - Przewód LgY-450/750V, 4 mm2

20,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,105

Materiały

Przewód LgY-450/750V, 4 mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka m-g 0,0294

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

136 KNNR 5 1203/04   Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
pojedynczych o przekroju do 16mm2

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0263

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

137 KNNR 5 1203/02   Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
pojedynczych o przekroju do 4mm2

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

138 KNNR 5 1302/04   Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

1,000  odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 1,98

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

139 KNP 18-13 1301/01   Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 
5 pól

2,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 6,62

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk
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Razem

140 KNNR 5 1301/01   Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 
1-fazowego niskiego napięcia

20,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

141 KNNR 5 1304/05   Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

142 KNNR 5 1304/06   Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny 
pomiar

64,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

143 KNNR 5 1305/01   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 
pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

2,000  próbę

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1 Betoniarze gr.II r-g 47,796

2 Cieśle gr.II r-g 159,243

3 Cieśle gr.III r-g 66,165

4 Dekarze gr.II r-g 8,862

5 Elektromonterzy gr.II r-g 3,280

6 Elektromonterzy gr.III r-g 5,582

7 Elektromonterzy gr.IV r-g 13,240

8 Izolarze gr.II r-g 9,357

9 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 20,980

10 Murarze gr.III r-g 23,618

11 Posadzkarze gr.II r-g 114,692

12 Robocizna (ATH 1) r-g 8,007

13 Robocizna r-g 66,908

14 Robotnicy gr.I r-g 455,545

15 Robotnicy gr.II r-g 42,957

16 Robotnicy r-g 1 120,988

17 Stolarze gr.II r-g 6,150

Razem 2 173,370
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1 Aceton dm3 2,558

2 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm szt 4,000

3 Baterie wannowe ścienne mosiężne 15mm szt 2,000

4 Blachowkręty TN 3,5x25 szt 2 946,580

5 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1,000

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1 183,260

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,124

8 Cement portlandzki z dodatkami t 2,210

9 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 12,420

10 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm szt 3,000

11 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.III 19-25mm m3 3,276

12 Drzwi wejściowe wraz z ościeżnicą 100x210 cm kpl 1,000

13 Dwuzłączki mosiężne 28mm szt 4,000

14 Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne ocynkowane  15mm szt 14,000

15 Dzwonek szt 1,020

16 Emulsja kontaktowa dm3 3,376

17 Farba emulsyjna nawierzchniowa do tynków wewnętrznych dm3 74,274

18 Filtr - wkład osadnikowy szt 2,000

19 Folia paroizolacyjna m2 144,122

20 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 129,840

21 Folia polietylenowa m2 6,144

22 Gips szpachlowy kg 11,767

23 Gładź szpachlowa kg 767,200

24 Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP20 szt 36,720

25 Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP44 szt 4,080

26 Grunt głęboko penetrujący dm3 7,928

27 Grunt specjalny kg 1,054

28 Grzejniki elektryczne konwektorowy o mocy 2350W szt 1,000

29 Grzejniki elektryczne o mocy 1500W szt 4,000

30 Grzejniki elektryczne o mocy 1600W szt 2,000

31 Grzejniki elektryczne o mocy 2200W szt 2,000

32 Grzejniki elektryczne o mocy 350W szt 1,000

33 Grzejniki elektryczne o mocy 700W szt 2,000

34 Grzejniki elektryczne o mocy 780W szt 1,000

35 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 28,824

36 Haczyk do mocowania opraw sufitowych szt 20,000

37 Keramzyt m3 5,854

38 Klej gipsowy kg 970,358

39 Klej Thermaflex 474 dm3 0,840

40 Klipsy montażowe Thermaclips szt 456,000

41 Kołki metalowe sufitowe 6x35mm szt 183,428

42 Kołki rozporowe K 6/35mm szt 130,662

43 Kołki rozporowe plastykowe szt 32,000

44 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000

45 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 11,000

46 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 2,000

47 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 3,000

48 Kostka 3-biegunowa dla wypustu oświetleniowego szt 25,500

49 Kotwy stalowe szt 28,138

50 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 6,000

51 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 12,780

52 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 19,800

53 Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 6,750

54 Kształtki z polietylenu 16mm szt 82,320

55 Kształtki z polietylenu 20mm szt 60,800

56 Kształtki z polietylenu 25mm szt 27,000

57 Kształtki z polietylenu 32mm szt 8,300

58 Kształtki z polietylenu gwintowane  16mm szt 22,000

59 Kształtki z polietylenu gwintowane  20mm szt 12,000

60 Kształtki z polietylenu gwintowane  25mm szt 32,000

61 Kształtki z polietylenu gwintowane  32mm szt 4,000

62 Kształtki z PVC kanalizacyjne  d=50mm szt 31,000

63 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 21,700

64 Lokalna szyna wyrównawcza LSW szt 2,000

65 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0,393
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66 Łącznik instalacyjny 1-biegunowy IP20 szt 35,700

67 Łącznik instalacyjny schodowy IP20 szt 2,040

68 Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20 szt 5,100

69 Łączniki krzyżowe do profilu CD szt 567,317

70 Łączniki wzdłużne do profilu CD szt 96,955

71 Łączniki z polipropylenu szt 0,696

72 Masa Uniflott kg 136,090

73 Mata z wełny mineralnej gr. 5cm m2 15,697

74 Maty z wełny mineralnej gr. 25 cm m2 137,571

75 Membrana polipropylenowa paroprzepuszczalna (powyżej 1000g/m2/24h) m2 144,122

76 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 21,167

77 Miski ustępowe porcelanowe Kompakt szt 2,000

78 Mydło techniczne maziste szare 65% kg 4,374

79 Obudowa do filtru dn 25mm szt 2,000

80 Obudowy do wanien stalowych szt 1,000

81 Okna z tworzyw m2 6,395

82 Otuliny Thermacompact  śr. 25- 32 grubości  9mm m 44,000

83 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 83,600

84 Papier ścierny m2 0,772

85 Pianka poliuretanowa dm3 1,763

86 Piasek do betonów m3 4,105

87 Piasek do zapraw m3 4,506

88 Płyta budowlane OSB3 o krawędziach prostych grub, 22 mm m3 3,144

89 Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 418,891

90 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 31,394

91 Płyty styropianowe typ posadzka EPS100 m3 13,633

92 Podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. o pojemności 80L kpl 2,000

93 Pospółka m3 2,196

94 Profil CD 60x27x0,6mm m 683,924

95 Profil CW  50x50mm m 31,090

96 Profil UD 28x27x0,6mm m 55,028

97 Profil UW  50x40mm m 10,820

98 Przewód LgY-450/750V, 16 mm2 m 10,400

99 Przewód LgY-450/750V, 4 mm2 m 20,800

100 Przewód YDYpżo-450/750V, 3x1,5 mm2 m 312,000

101 Przewód YDYpżo-450/750V, 3x2,5 mm2 m 624,000

102 Przewód YDYpżo-450/750V, 4x1,5 mm2 m 78,000

103 Przewód YDYpżo-450/750V, 5x4mm2 m 20,800

104 Przycisk uruchamiający dzwonek szt 1,020

105 Puszka rozgałęźna fi 80 mm szt 81,600

106 Rozdzielnica mieszkaniowa RM kpl 2,000

107 Rura instalacyjna RB 22 mm m 1 040,000

108 Rury wielowarstwowe TECEflex (PE) o średnicy zewnętrznej  32mm m 11,640

109 Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  16mm m 39,600

110 Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  20mm m 44,000

111 Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o średnicy zewnętrznej  25mm m 10,800

112 Rury wywiewne z PCW o średnicy 150mm szt 2,000

113 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 2,880

114 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm m 17,200

115 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 160mm m 13,950

116 Rury z PCW przepustowe  50mm m 0,480

117 Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm m 3,000

118 Rury z polipropylenu 63mm m 2,320

119 Sedesy typu kompakt szt 2,000

120 Siatka "Rabitza"10x10 mm, fi 1,2 mm m2 110,364

121 Silikon dm3 0,320

122 Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1,000

123 Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem szt 2,000

124 Szafki hydrantowe wnękowe szt 1,000

125 Sznur konopny smołowany kg 0,270

126 Środek gruntujący kg 33,080

127 Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 86,118

128 Śruby średniodokładne kpl szt 3,120

129 Tabliczki szt 1,000

130 Taśma akustyczna 50mm m 18,440
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131 Taśma Duct Tape czerwona 25mmx9m m 3,420

132 Taśma malarska m 25,600

133 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 3,770

134 Tynk renowacyjny podkładowy kg 127,875

135 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=110mm szt 7,000

136 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=50mm szt 10,000

137 Uchwyty do rur szt 162,280

138 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 6,000

139 Umywalki porcelanowe szt 2,000

140 Wanny z tworzyw sztucznych szt 1,000

141 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 260,775

142 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,065

143 Wieszak noniuszowy część dolna 128mm szt 183,428

144 Wieszak noniuszowy część górna 300mm szt 183,428

145 Wkręty szt 32,000

146 Wodomierze skrzydełkowe JS 2,5 DN 25mm szt 2,000

147 Wsporniki do umywalek szt 2,000

148 Zaprawa cementowa m3 0,126

149 Zawory kątowy chromowany do podłączenia armatury  - 1/2"x3/4" szt 4,000

150 Zawory kątowy chromowany do podłączenia armatury  - 1/2"x3/8" szt 10,000

151 Zawory kulowe  15mm szt 4,000

152 Zawory kulowe  25mm szt 4,000

153 Zawory przelotowe  15mm szt 0,232

154 Zawory skośny odcinający szt 4,000

155 Zawory wodne czerpalne, żeliwne, ocynkowane  25mm szt 2,000

156 Zawory wodne przelotowe proste  20mm szt 4,000

157 Zawory zwrotno-zaporowy antyskażeniowe EA251 -DN 25mm szt 1,000

158 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 2,000

159 Złączka dla rur instalacyjnych RB 22 mm szt 410,000

160 Żwir do betonów m3 5,647

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,717

2 Miksokret 28kW m-g 45,952

3 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,234

4 Spawarka m-g 0,882

5 Środek transportowy m-g 8,582

6 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 29,503

7 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,278

8 Żuraw okienny 0.5 t m-g 0,644

Razem 89,792


