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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ..................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowana przez|:

*Magdaleng Nowak- Obrzut— Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .. T

lub

e e - (dziatlajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr . VA

z dnia ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Dréog Miasta Krakowa) dzzala]qcego na
podstawie  Pelnomocnictwa  Nr  ........../.........Prezydenta  Miasta  Krakowa z dnia

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccceveeeenienenns,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: o, TEPIEZENtOWANYM Przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkatym.. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT ).ttt eeeee et nes , posiadajacym REGON: .........cccccceieiennnnne I NIP: e, ,
PESEL .....ccoiiiiiiiiiiii,

(w przypadku spotki cywilnej )

L, prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)......ccccoceeerieeereeineeene e PESEL...ooiiiiiiiiiereec e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag .............c.ceeeeiiiiiiiinn..
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(1Seria i NUMET)....cceeeeieieeieeiieieere e PESEL... oottt ettt st enb e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalno$é¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......oooiiiiii
NP pod adresem: ...,
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Ltk ekt h e e bbb et a b et h bt h bt bt et ea bt b et bbbt b zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w ......cccoeceevreeeennne. , Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , kapital zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),

posiadajacym REGON: ...... INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML. oeiiiiiiiiis e eaeeeaenen. ... lEgitymujgeym sie dowodem osobistym
(SETia I NUMET)...veeieeieiieeieieeeeceeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ..., i NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak
Sprawy: ............., Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
zbior dokumentéw shuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, , obejmujgcy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB),
zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robdt budowlanych lub ostateczng lub posiadajacg rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbedne do
wykonywania robdt budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegdlnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy,_sporzadzane przez

opo o
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelienia obowigzkow
zgodnie z ustawa PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umow¢ w formie pisemne;j
pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czesé
niniejszej umowy jako zalgeznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy,
stuzacy do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie
ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i1 funkcjonalne, stanowigcy element
dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie, robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w caloéci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczegOlnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny Iub
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jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sily wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zas§wiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za cato$§¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to odrebny dla kazdej
lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy zbioér dokumentow, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng cze¢§¢ Umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot, w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to odrgbny dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2
Umowy teren niezbgedny do realizacji robot, okreslony kazdorazowo
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robdt (Robot
budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy,
rozumiana jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych dla danej
pojedynczej lokalizacji, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego Robot budowlanych.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca
na opracowanie Dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie tej
Dokumentacji projektowej Robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg¢s¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

17) Wykonaweca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzeniec Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroéty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0zNnaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakos$ci
Pzp - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkow zamoéwienia
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ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, i wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
oswietlenia w ramach zadania ,, Roz$wietlmy Mistrzejowice! Nowe lampy= wieksze
bezpieczenstwo” Budzet Obywatelski edycja XI zwanego dalej Przedmiotem
umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
Umowg, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Szczegélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogodlnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu,

3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowiazujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania catego Przedmiotu
umowy, jak roéwniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do peinego i
terminowego wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
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zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumiejg
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalagcznikami,

3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robdt (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw,
Wykonaweca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym kazdorazowo koszty projektu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, peinej obstugi geodezyjnej
wraz 7z inwentaryzacjg powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane 2z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calego Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujagcymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej umowy
winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU),
zatacznikami graficznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania tych Dokumentacji  projektowej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowa¢ przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
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3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy kompletnej z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, spojnych i skoordynowanych
we wszystkich specjalnosciach, a w szczegoélnosci posiadajacej wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonych w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego

rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacych wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajacych skuteczne zgloszenie wykonania robdt budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacych zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na ich podstawie,

5) zapewniajacych poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacych wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomos$ciach, stref¢ terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne  wzmocnienie  konstrukcji  obiektow  sasiednich,
okreslajacych zakres niezbednego zajgcia terenu, wytyczne dla realizujgcego
roboty budowlane dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci
w trakcie budowy,

6) przedstawiajacych rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajagcym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materiatbw 1 wurzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia sprawdzenia kazdej realizowanej na
podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepiséw
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich oplat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed

rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkoéw wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych— do dnia 25. dnia danego miesigca kalendarzowego objetego
obowiazkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
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kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania

wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkoéw
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczego6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatdw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postgpowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji
na temat toczacych si¢ postgpowan.

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowo zgody na odstepstwo
od wlasciwego organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegdlnos$ci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehiania szczegotow opracowan projektowych oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udzialu w
odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i1 wskazoéwek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci i problemow powstatych w toku robot budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

11.  Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdétow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia Robo6t budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania w Dokumentacji
projektowej dotyczacej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, a ktorych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetien zgodnie z zgdaniami
organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot
budowlanych.
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2.

§4

Prawa autorskie

Z chwilag wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czeSci, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen i
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego zarowno witasno$¢ nosnikow, na ktérych dana Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do danej Dokumentacji
projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizjg, Internet 1 inne $srodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegOlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo
zobowiazuje si¢ / zobowigzuja si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
Dokumentacji projektowej, oraz wyraza / wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w calosci lub
w czesci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznos$cig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
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Umowy lub jakiejkolwiek jej czes$ci, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie ikorzystanie z
opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, oktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordOw osob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przyshugujacych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktéorymi bedzie wspolpracowac przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osoéb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej realizowane;j
na podstawie niniejszej Umowy naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposéb realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na
wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza takiej budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowg i potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku zprowadzong dziatalnoscig gospodarczg obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginatéw przedlozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajgcego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy

10
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienia - sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w
tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktéora bedzie wykonywala obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot w zakresie danej lokalizacji,
o$wiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych;
zapewnienia zasilania Terenu budowy w =zakresie niniejszej Umowy w
niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie
niniejszej Umowy oraz stalej lgcznosci z organami ratowniczymi i
porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla
niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy
organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz utrzymywania znakow przez caty okres wykonywanych robdt;
wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggow pieszych, rozbiorek innych istniejacych na danym Terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania fadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia kazdego Terenu budowy przed dostepem
0s0b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na kazdym Terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczs;

10) utrzymania czysto$ci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy niniejszej Umowy, a
takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich
nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
danego Terenu budowy— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

11
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z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg rowniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody -
niezwlocznego dokonania jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot w
zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych
badan pod nadzorem Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiard6w natgzenia hatasu i1 drgan podczas
wykonywania robdt budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu, kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i warto$ci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktoérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spehniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ kazdorazowo udzial uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w szczegdlnosci, dokona¢ okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji calego Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadatly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w
zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia danego Terenu budowy do
odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.
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7. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przyleglej
zabudowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w zwiazku
z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe 1 pozostatosci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadoéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasno$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne za§wiadczenia z wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami

przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania

zgloszen 1 przedstawienia niezb¢dnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do Terenu budowy

14.W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym

zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem

oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

15. Od daty protokolarmnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca kazdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt w

zakresie niniejszej Umowy poinformuje spotecznos$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w

miejscach ogodlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt w zakresie

kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszej Umowie, zakresie tych robdt, z podaniem
pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane

w budownictwie. Wszystkie materialty shluzace do wykonywania robot budowlano

-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych

od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznosc.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren i zaplecze budowy

c. prowadzi dokumentacje rob6t (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoty =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),
utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

e. sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu niniejszej] Umowy zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej

Krakow nie podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po

zakonczeniu danej budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania Terenu budowy,

przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan

i pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych

atestow 1 S$wiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku

i niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub

materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych

zaproszonych o0s6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot, w szczegdlno$ci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidlowo$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego

wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego. Czgstotliwo$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych

informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu

przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania danego Terenu budowy.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkoéw technicznych i wymagan wydawanych i okres$lanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztow nadzoru wtascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wytaczenia urzadzen w zwigzku z
realizacjag inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajacej informacje co do zgodno$ci postepu robot z danym harmonogramem robot,
W tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu
robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na
realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegoélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywatly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci W zakresie realizacji zamowienia:

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem 0s0b petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bg¢da zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
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wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (1. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywane;j
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

32. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujagcych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z
odrebnym zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub stosowng decyzjg administracyjng uprawniajaca do wykonania
robot budowlanych objetych zakresem przedkiadanej Dokumentacji projektowej -
w terminie ............... od daty zawarcia niniejszej Umowy,
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2) rozpoczecie realizacji Robot budowlanych kazdorazowo nie pdzniej niz do 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy

3) zakonczenie realizacji Robot budowlanych w terminie do ..........ccoceeneenenn.. od
daty protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

4) zakonczenie realizacji Robdt budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji
catego Przedmiotu umowy - nie pozniej niz do .........cccevvveneennnnn. od daty zawarcia
niniejszej Umowy.

zakonczenie realizacji Robdt budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji catego

Przedmiotu

Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego Robot

budowlanych, Przekazanie Terenu budowy nastagpi na podstawie odrgbnego protokotu
przekazania Terenu budowy.

§7
Odbior

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

odbiér Dokumentacji projektowe;j

odbior robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu

odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi

odbiér techniczny (branzowy)

odbior konicowy Robot budowlanych tj. odbior catego Przedmiotu umowy;
odbiodr gwarancyjny

odbior pogwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

a) W__odniesieniu__do odbioru Dokumentacji projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru co najmniej
na 21 dni przed terminem wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)
niniejszej Umowy.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaswiadczenie o

braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub
ostateczng lub posiadajgca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzje o
pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz odrgbnym dla kazdej
lokalizacji pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czg$¢
Dokumentacji projektowe;.

c) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Dokumentacja

projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji
projektowej nie zostat wykonany.
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1)

2)

d) Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokol odbioru, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT, o
ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy.

e) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu -:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czg§ciowego -:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ dokonywania odbioréw czesciowych w

nastepujacy sposob:

a) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeséci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze¢éciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej cz¢sci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;j.

c) dokonanie odbioru cze¢sciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczeg6lnej czeSci robot budowlanych 1 przedlozenia kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru czg¢sciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotu odbiorow czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
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3)

4)

d) Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czesciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czesciej niz raz w

miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego -:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnos$ci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czg¢$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego Roboét budowlanych — dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu Robot budowlanych na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce - oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koncowego Robot budowlanych —przeprowadzanego
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecno$ci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia
wykonania calto$ci robdt budowlanych objetych zakresem tej czesci
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu - kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania Iub
nie przeprowadzenia wszystkich prob;
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d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest
przekaza¢ - do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoS$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowdd przekazania Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru koncowego Robot
budowlanych, a nast¢gpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza - oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza kazdorazowo w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzagdzonej w formie wektorowej sporzadzonej
w obowigzujagcym uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu - komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w lit. e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego Robét budowlanych
wad Przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego
w tym zakresie, a Strony ustalg termin ich usunig¢cia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do
odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia robdt przez Wykonawce, okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4)
niniejszej Umowy,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego Robdt budowlanych, protokotow odbiorow koncowych,
podpisanych pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
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3)

6)

i) W celu dokonania odbioru koncowego Robdt budowlanych Wykonawca
przedstawia Zamawiajagcemu - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: dziennik
budowy, za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow
technicznych i odbiorow cze¢sciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktoérej mowa w pkt
e), uwzgledniajgca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

j) Komisja dokonujgca odbioru koncowego Robo6t budowlanych sporzadza
protokot odbioru koncowego Robot budowlanych.

k) Odbior koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy,

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych —:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne be¢da przeprowadzane réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokol z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej] Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci
wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
igwarancji i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
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nastgpuje po usunicciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie calego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W 1geznej KWOCIe ..o e zlotych brutto
(stownie zZlotyCh: ... o, ), W
tym:

) ztotych brutto (stownie ztotych:

................................... ) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem - zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
umozliwiajgcej prowadzenie robot budowlanych, tj. 15% lacznej kwoty
wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.
1b,
D) e ztotych brutto (stownie ztotych:
....................................... ) za wykonanie Robdt budowlanych, tj. 85% lacznej
kwoty wynagrodzenia za wykonanie calego Przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 1a.
la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiane¢ stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczego6lnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za
usuni¢cie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadow, zaggszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowe;j,
na podstawie protokolu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie
Strony Umowy, ktory stanowi zalacznik do tej faktury,

b) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytuty wykonania Robdt budowlanych na
podstawie protokolu odbioru (czgsciowego, koncowego Robdt budowlanych),
podpisanego przez obie Strony Umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
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dopuszcza fakturowanie cze$ciowe i zaplate czesciowa za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czgsciowego Robot budowlanych.

3. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci odpowiedniego protokotu
odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czgsciowej, koncowej Robot
budowlanych) wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcéw robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robo6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  catosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, uslugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego
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dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetmione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolaczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT za wykonanie Robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcéow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone;j
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktoérej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
31-004 Krakéw

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisoOw niniejszej Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegdlne lata tj.
TP zt w roku 2025
e zt w roku 2026

W  przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajagcych z limitow
przewidzianych na poszczeg6lne lata w pelnej wysokos$ci, wysoko$¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegodlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci S$rodkéw finansowych wynikajacych z  limitow
finansowych przewidzianych na poszczegoélne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapiséw w formie pisemnego aneksu do ninigjszej umowy

Za date zaptaty uznaje si¢ datg¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

16. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie

wypehienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

17. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiane wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelno$ci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy

18.

za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

—_

§ 8a
Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”).

Waloryzacja Wynagrodzenia nastagpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego
1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).
Pierwsza waloryzacja nastagpi po 6 miesigcach od zawarcia Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy
(dalej jako ,,stawka waloryzacji”).

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie kazdych kolejnych 6
miesiecy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
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10.

11.

12.

zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.
Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego czes¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.
Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesigcy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie, o zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w  zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu terminowi dor¢czenia zawiadomienia o zmianie
wskaznika o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacje wynagrodzenia.

Do uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi, zawartych
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mieé
postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku kontynuowania wspolpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy
facznie dla wszystkich umow o podwykonawstwo.

§9

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisa¢ zakrvesy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1.

Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoéwienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
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okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICNIA. ... vttt

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegolno$ci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majag by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktérej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkow zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedlozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktérg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystagpienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalaeznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petlna odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcoéw niz wskazani
w zalagczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktora nie
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21.

zostata wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roéwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub ktory =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢ zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawcg Iub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty .

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§1
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowiazkoéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowiazkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby pelniacej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkoéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
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nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalgeznik nr 5 do niniejszej

umowy.

4. Wykonawca ustanawia ...............cooeiiiiiiiiiiiiiiaaaann osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.

5. Zamawiajacy UStanawiad ............cceeeeeerenrennenneaneareeneennns osoba odpowiedzialng za

koordynacje¢ i odbior dokumentacji projektowe.

6. W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petnié¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ ...envnveenenininee et ettt et eaeeenenn

7. Zamawiajacy ustanawia .................oceeeeininnnn. przedstawicielem Zamawiajacego nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.

8. W przypadku niecobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki przedstawiciela ZDMK
nad wykonywanymi robotami budowlanymi petli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

9. Wykonawca ustanawia ...........ccecceeeeeeeeneeseenneans kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ...........ooeeiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...
E-mail: .................
- dla Wykonawcy:
Faks: ...
E-mail: ................l.

12. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey .....c.ooevvviviiiniiniiiinnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .......c.evvevvivnienienennnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skiadanych
przez Zamawiajgcego,
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d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupeiniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12

Rekojmia i gwarancja jakoSci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokolu odbioru
koncowego calego Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 niniejszej
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegoOlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.... miesigcy (nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.
3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczna otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowil usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usunaé
lub moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usunigcia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztéw lub inng szkodg.
6. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunig¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajgce stosuje sig
odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.
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Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja
lub jego wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego
wadliwej czes$ci 1 usunigeia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objcte sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane
Sita wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po
uplywie okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uplywem.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okre§lonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy,

b) gdyby ktérekolwiek z o§wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
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)

h)

i)

k)

D

4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — - 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy
zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwtoki w usunig¢ciu wad Przedmiotu umowy lub jego czgéci — w wysokosci 0,2%
lacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uplywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % *tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego
Przedmiotu umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty wynagrodzenia okre§lonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (slownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ os6b wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych)
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za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowg¢ o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosSci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze acznie nie wigcej niz 5% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w §
8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

0) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtloki liczac od
uplywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej Robdt budowlanych ktérych dotyczy zwloka w przedtozeniu
dokumentacji powykonawczej,

p) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych),

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych oswiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
za wykonanie catego Przedmiotu umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WaArt0S€ et ztotych (stownie:

...................................................................... ) co odpowiada 5 9% wartosci tacznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone

na rachunek bankowy Zamawiajacego 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415 Wykonawca

wniost zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W fOrmie ..........cceeevevveniienieeneenien, ; kserokopia

dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po

upltywie terminu rekojmi.
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3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowiagzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob aby
obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy zzachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajgcego w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutdéw okreslonych w ust. 2, a w szczeg6lnosci, w
przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bgdzie wywiazywat si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej
umowy,

c¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okres§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelno§ciami Wykonawcy, w
szczegblnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§15
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego kazdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
w przypadku zwtoki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robdot budowlanych dhuzszej
niz 30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej
Umowy (w catos$ci lub w cze$ci), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

3a. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiazku okreslonego w § 3 ust. 8

pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

Umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do wykonania przedmiotowego obowigzku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego

terminu wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uplywu terminu
wskazanego w wezwaniu.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do =zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy, zgodnie z
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10.

11.

obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, ktorej dotyczy
odstgpienie w terminie 30 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% tacznej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢
od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja
przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszeh Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosSci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
rob6t zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowiazania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy w
zakresie niniejszej] Umowy, ktorej dotyczy odstapienie.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce si¢ na Terenie budowy ktorej dotyczy odstgpienie materialy,
urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot,
ktorej dotyczy odstapieniec wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
warto$¢ wykonanych roboét oraz zakupionych materiatdow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe¢ do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy w zakresie danej
lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy, ktdrej dotyczy odstgpienie
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktorej postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia
od Umowy przez drugg Strone.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonane;j
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przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego

czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ kazdorazowo zasady

dotyczace odbioréow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i pkt

7 Umowy oraz dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce calosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacje projektowa lub jej czgs¢.

13. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob

Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreSlonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego

czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnosc

no$nikéw, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nast¢pujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w calo$ci lub w czg$ci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 16
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy bedzie to niezbgdne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych
jest mozliwe w szczegolnosci jesli:

- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

- wystgpila niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w danej
Dokumentacji projektowej w zwigzku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego
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w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wprowadzenie robdt zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
lacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie
catego Przedmiotu umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$§¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbgdne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu roéznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie bedg wykonywane i rob6t zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednic KNR-y ITub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
réznicg pomigdzy warto$cig rozwigzan zamiennych, a warto$cig rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokoét koniecznoSci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego izatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawag do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajgcych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwloki
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Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czgsci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czgsci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czg¢sci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstapienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadzg protokoét koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokét musi zawiera opis
zmiany, to jest jakie roboty nie bedg wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci begdzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajagcego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatacznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg doreczenia oswiadczenia Wykonawcy.

§17
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastgpujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokol koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
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aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robét budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogoélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatow i sprz¢tu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

§18
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

a) Wystapi konieczno$ci zmiany oso6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

b) Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana inwestycja. W
takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,;

c) W zwigzku z przedtuzajacym si¢ postgpowaniem prowadzonym przez Wydziat
Skarbu Miasta dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja

42



48/25 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa os$wietlenia w ramach zadania ,,
Rozswietlimy Mistrzejowice! Nowe lampy = wieksze bezpieczenstwo” w trybie zaprojektuj i wybuduj

d) W przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w
szczegoOlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

e) Z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei opdznito dokonania uzgodnien ze
ZKUPSUT
f) przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia

opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzje¢ formalno-prawng. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny
do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

g) w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikéw mediéw zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia
h) wystapi  konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore s3a niezbedne do

wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy oraz sa korzystne dla Zamawiajacego. W takim przypadku Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
i) w zwigzku z przedtuzajagcym si¢ postepowaniem prowadzonym przez Wydziat Skarbu
Miasta dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomos$ci, na ktérej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja
) w zwigzku z trudno$ciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wilascicieli posesji na
ktorych bedzie realizowana inwestycja

Przypadki w ktorych dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie robdt budowlanych:
1) Wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonywanie robot w terminie o ktorych mowa w umowie — do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robdt w okre§lonym terminie zalicza si¢ dtugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne,
niskie temperatury uniemozliwiajace realizacj¢ robot zgodnie z technologia, klgski zywiotowe

2) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow wstrzyma
roboty
3) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan i ekspertyz warunkujacych

wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w momencie zawarcia
niniejszej UMowy

4) Wystgpi np. brak na rynku dostgpnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w
ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materialami lub urzgdzeniami
spetiajacymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ.

5) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy
zgodnie z ztozonym harmonogramem

6) Wystgpi koniecznosé zmiany oséb koordynujacych

7) Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w dokumentacji projektowe;j

8) Wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami

9) Wystapig inne okolicznosci ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.
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1.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy.

6.  Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQ”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. o0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgcznik nr 6 do Umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy
o prace oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalgeznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
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podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczego6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknig¢cia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 wust. l-ust. 3 Umowy. W wypadku =zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére
wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w
niniejszej Umowie, w szczegolnosci okre§lonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesiec w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowiazkéw okreSlonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust.
l-ust. 3

§ 20

Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo — finansowy
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkdéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzoér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
9) zalacznik nr 9 —zgoda na wejscie w teren
10) zalgceznik nr 10 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
5. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalacznik nr 2.

Wzér wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnié
powod niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia = Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajagcego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniad
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawey, jak rowniez nie moga uzalezniad
dokonania  odbioru  robdt wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy  wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracel/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierad
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreSlone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych ~ wobec ~ Podwykonawcy
odnosnie speliania przez Podwykonawc¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamodwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
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dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia speliania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s0b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetlniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym Ww tym
wezwaniu  terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawey wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce osOb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oS§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie¢
umowy/umoéw o prac¢ oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym  zakres obowiazkow, jezeli  zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosei bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

16. za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

17. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawc¢ do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgca pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢é wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
os$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikoéw lub zawierajaca umowy ze

zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno byé prawo
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polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Zalacznik nr 6

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz osoby
uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powolywat
si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu

O oceny wypeliania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem speliajacym wymogi okre§lone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdowienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez Wykonawceg na roboty budowlane lub ushugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zroédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec przetwarzania
danych osobowych.
= nie przyshuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........c..cc..c... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajgcym
NIP 6792597429: 1ePIreZeNtOWANYIN PIZEZ .. .eunventeneene e aaae et et et et e ea ettt etee et eae et e eaeeneaaeaneanans

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spélek prawa handlowego)

ZSICAZIDG W ..oty e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci veeeveneen(dotyczy spotki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czeSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..ot INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres .....iiiiiiiiiiiiiiiiieiiisiseee e, pOsiadajacym
REGON: ...ccoiivieniiiiee INIP: s ,

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres  .....iiiiiiiiiiciiieiiieeeeee... posiadajacym
REGON: ..o INIP: e, ,

2 prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. adres .......coiiiiiii i pOSiadajacym
REGON: ...ccooiiiiiiieee INIP: e, 5 -

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza ~w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....cooiiiiiie,
NP pod adresem: ...............cceeeennlnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .........ccccoviiiiiiiiiiiiiiniinnnn,

/w  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowg musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na priykltad w

ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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Lttt ettt h bt s bt e bt bt ket a ekt a et b ettt et beeb ettt ene
zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki
akcyjnej), oplacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .....cceeevveiveeeeen., TEprEzentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)
2 , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg

............................... , adres ey posiadajagcym  REGON:
.............................. INIP: ey

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez

D)

)

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych
niniejszg Umowg. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie o0sob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszag Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
OKTeSlonego W ...o.vvvviiiiiiii i (Umowa Podstawowa).
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—_—

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0séb,
ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$§wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowe] zobowigzaty si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardbwno w trakcie
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zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i S$rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwos$ci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie
z obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkow okres§lonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni

powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach 1 Zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktoérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.
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3.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w  wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgtoszenie dokonywane  jest na  adres e-mail = Administratora  danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiacego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych speiniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne
do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow

(podwykonawcow), z ktorymi  wspotpracuje badz bedzie wspolpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowsa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca’), zobowigzany jest do

spetnienia nastepujacych warunkow:

Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesOw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbgdnej zwtoki, nie po6zniej niz w ciggu 24

L
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godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé¢ odpowiedzialnoscig
Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wilasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak roéwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegoélnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak rowniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe¢ o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dzialal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
wbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wilasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotyczg.

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoOw
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone

od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.
§9

Okres obowiazywania Umowy
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1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasoboéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o§wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposOb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnil mozliwosc¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa
podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwiazanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacja niniejszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...l

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ......cooooiiiiiin

Email:

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
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upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéow dokonywane begda osobiscie Iub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

b) dla Przetwarzajacego Dane .......................... (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy RODO.

5. Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

a) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

b) zalagcznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

c) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

d) Zalacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
SRR egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

I. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie 0sob odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

I1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systeméw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgtoszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastgpito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkoéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:..coeevvennnn.n.
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:..coeveunnnn.n.
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:...ccvveuuennn.
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe
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Nazwa, dane kontaktowe
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