ZAPYTANIE OFERTOWE RRG.Z0.271.6.2025.BP
z dnia 9 maja 2025 r.

Swiadczenia ustug w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadan
inwestycyjnych dotyczacych Przebudowy drég gminnych w m. Czechéw (ul. Bukowa nr 004647F) oraz m.
Stare Polichno (ul. Wodna nr 004626F)”.

l. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Gmina Santok z siedzibg przy ul. Gorzowskiej 59; 66-431 Santok
Tel/fax: (95) 728 75 10, fax. (95) 72875 11,

e-mail: urzad@santok.pl

adres strony internetowej: www.santok.pl

NIP 599-10-12-158

REGON 210966906

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

Dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zamdéwienia

Imie i Nazwisko: Bogumita Popkowska

E-mail: b.popkowska@santok.pl
Tel.: 957287510

Il. Udzielenie zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej
rownowartosci 130 000 ztotych, do ktdrego nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, (art.2
ust.1) oraz na podstawie Zarzgdzenia nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, zgodnie z zasadami konkurencyjnosci
Zamawiajacy zwraca sie z prosbg o przedstawienie oferty na $wiadczenie ustug w zakresie petnienia funkcji
inspektora nadzoru w ramach zadan inwestycyjnych opisanych w pkt. Il1.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Nazwa zaméwienia:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:

1) Przebudowa drogi gminnej w Starym Polichnie nr 004626F (ul. Wodna),
2) Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa nr 004647 F w m. Czechéw, Gmina Santok.

2. Szczegotowy opis robdt budowlanych, ktére sg objete nadzorem zawierajg Projekty Budowlane (na zadania
wymienione w pkt. 1 ppkt.1), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, ktére
sg dostepne na stronie internetowej zamawiajgcego pod adresem : www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

3. Petnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajgcegoi obejmuje
w szczegolnosci:

a) wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pézn. zm.).

b) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robét,
zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,



¢) nadzér nad zgodno$cig wykonawstwa z wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych i
materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

d) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego, }

e) zadanie od wykonawcdw robdét budowlanych dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywota¢ zagrozenie bgdZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja, sprawdzanie jakosci
wykonanych robdt, montowanych urzadzen, dostarczanych i wbudowywanych wyrobow, a w szczegolnosci
zapobieganiu zastosowania wyrobéw budowlanych, urzgdzen, systemow i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,
f) sprawdzanie i odbiory robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach,
pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych ,

g) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowe;.

4. Zakres nadzoru dotyczy¢ bedzie nastepujgcych zadan:

1) doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i warunkami kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robdt budowlanych (zwany dalej Wykonawcg) i rzetelne egzekwowanie zapiséw przedmiotowych
dokumentow:

2) zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pézn. zm.) i przepisami wykonawczymi do niej;

3) kontrolowanie rozliczen finansowych kontraktu z Wykonawcg, w tym:

a) kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci z umowg zawartg
z Wykonawcg, w tym weryfikacja kosztoryséw powykonawczych,

b) sprawdzanie faktur koncowych przedktadanych przez Wykonawce, kwalifikowanie ich do zaptaty i przekazywanie
ich Zamawiajgcemu do zaptaty;

c) sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych) robot;

d) weryfikacja prawidtowo$ci rozliczen Wykonawcéw z podwykonawcg(-ami);

e) przygotowanie rozliczenia korncowego kontraktu;

4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorze koricowym, przeglgdach gwarancyjnych, radach budowy
i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotowego zadania;

5) sporzgdzenie protokotu przekazania placu budowy, protokotu odbioru koncowego a takze innych dokumentow
niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia budowy, uzgadniajgc ich wzér uprzednio z
Zamawiajacym;

6) wizytowanie placu budowy z odpowiednig czestotliwoscia, ale:

a) nie rzadziej niz raz w tygodniu;

b) w sytuacjach naglych (wymagajacych bezzwtocznej reakcji Zamawiajgcego) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
przestane faksem, drogg elektroniczng badz przekazane telefonicznie informacji zwigzanych z realizacja
zamoéwienia;

7) w uzasadnionych przypadkach — niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych badz zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu koniecznosci ich
wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztoryséw na te roboty;

8) informowanie Zamawiajgcego o postepach robét budowlanych, zaistniatych problemach, nieprawidtowosciach
lub zakitéceniach na placu budowy, stwierdzonych wadach w okresie rekojmi, a takze w okresie gwarancji oraz
poswiadczanie ich usuniecia;

9) petna dyspozycyjnos¢ (na telefon) w godzinach pracy Urzedu Gminy Santok, a w razie potrzeby (na wezwanie
Zamawiajgcego) rowniez w godzinach i dniach wolnych od pracy Zamawiajgcego;

10) nadzér nad zgodnoscig realizacji inwestycji z obowigzujacymi aktami prawnymi w zakresie ochrony przyrody i
ochrony $rodowiska.

5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego,

71247000-1 — Nadzor nad robotami budowlanymi,

71540000-5 — Ustugi zarzgdzania budowa,

71630000-3 — Ustugi kontroli i nadzoru technicznego.



IV. Przewidywany termin realizacji zamoéwienia
Termin wykonania zaméwienia 6 miesiecy od daty podpisania umowy, ale nie krocej niz do zakoriczenia robot
budowlanych w ramach petnionego nadzoru inwestorskiego.

V. Ogdlne postanowienia dotyczace realizacji przedmiotu zapytania

1. Wykonawcy nie przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone przepisami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcdw w realizacji zamoéwienia.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wspélnej przez kilku Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia negocjacji z wykonawcami, w przypadku przekroczenia
zaktadanego budzetu, prawo do odstapienia od udzielenia zamoéwienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w
toku prowadzonych negocjacji oraz prawo do odrzucenia oferty, zawierajgcej razgco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia, szczegolnie gdy grozi to nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem zamoéwienia.

6. Zamodwienia wspoéifinansowane w ramach Dofinansowanie: niniejsze zadanie dofinansowane jest w
ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

VI. Warunki dokonania zmiany umowy

1. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty bedzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawca na realizacje
przedmiotu zaméwienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy moze zawiera¢ inne klauzule, w tym w
szczegolnosci zabezpieczajgce prawidtowe wykonanie umowy w szczegdlnosci m.in. dotyczgce obowigzku
zachowania poufnosci, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstatych ewentualnych, mozliwosci
odstgpienia, rozwigzania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego w przypadku naruszenia umowy, kary
umowne lub inne ogdlnie przyjete (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia nalezytej wspotpracy i prawidtowego
wykonania umowy.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcym zakresie i przypadkach:

a) modyfikacji przedmiotu umowy majgcej na celu jej optymalizacje i osiggniecie zaktadanych wskaznikéw,

b) zmiany szczegdtowych terminoéw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

c) zmiany sposobu i terminu pfatno$ci wynagrodzenia wynikajgce ze zmian w zakresie przedmiotu umowy
wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

3. Warunkiem przystgpienia do negocjacji w przedmiocie zmiany umowy z przyczyn okreslonych powyzej jest
ztozenie przez Strong inicjujgcg drugiej Stronie propozycji zmiany ze wskazaniem okoliczno$ci i zakresu zmiany, z
zachowaniem formy pisemnej lub elektroniczne;.

4. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w umowie.

VII. Wymagania wobec Wykonawcy i warunki udziatu w postepowaniu.

1. Wykonawca musi posiada¢ odpowiedni potencjat techniczny, kadrowy i ekonomiczny umozliwiajgcy uczestnictwo
w skfadaniu ofert oraz zrealizowanie zamoéwienia.

2. Wykonawca powinien spetnia¢ ponizsze warunki udzialu w postepowaniu:

1) Powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;

2) Powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

3) Wykonawca winien wykazac¢ ze dysponuje badz bedzie dysponowac¢ nastepujgcymi osobami:

- co najmniej jedng osobg — przewidziang do petnienia funkcji inspektora nadzoru robét budowlanych — posiadajgcg
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot w zakresie
konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, albo w innym paristwie
upowazniajgce do kierowania robotami w branzy budowlanej, doswiadczenie: co najmniej 12 — miesiecy
doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru robét budowlanych.

Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.12
ust.1 mogg réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 334).



VIIl. Wykluczenia z postepowania.

1. W zapytaniu ofertowym nie moga bra¢ udziatu:

a) wykonawcy, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, tj. nie posiadajg uprawnien do wykonywania
okreslonej dziatalnosci, nie posiadajg niezbednej wiedzy i doSwiadczen zgodnie z warunkami udziatu w nin.
postepowaniu badz znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogacej budzi¢ powazne
watpliwosci codo mozliwosci prawidtowego wykonania zamowienia;

b) Wykonawcy powigzani osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy zamawiajacym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcg, polegajace w szczegodlnosci na:

e uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

e posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,

e pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego Ilub zarzgdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,
e pozostawaniu w zwigzku maizenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

e pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych osob.

c) Wykluczeniu podlega réowniez Wykonawca skazany za przestepstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko dziatalnosci instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko
wiarygodnos$ci dokumentéw lub za przestepstwo skarbowe.

IX. Spos6b porozumiewania si¢ zamawiajacego z Wykonawcami

1. Wszelkg korespondencje nalezy kierowac na adres: Urzad Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok;
Bogumita Popkowska; e-mail: b.popkowska@santok.pl .

2. Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, informowania o biezgcych dziataniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu
zamowienia. W trakcie realizacji zaméwienia niezbedne dokumenty i informacje zostang udostepnione Wykonawcy
z inicjatywy Zamawiajgcego lub na prosbe Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zaméwienia
zgodnie z trescig zapytania ofertowego i ztozonej oferty, postanowieniami umowy, a takze zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi  przepisami prawa oraz W spos6b uwzgledniajgcy prawne, organizacyjne i
finansowe uwarunkowania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

3. Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zapytania, nie pézniej niz 3 dni przed
dniem sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zaméwienia spetnia wymagania Zamawiajgcy zada
przedtozenia nastepujgcych dokumentow:

a) Wypetniony formularz ofertowy wg wzoru z zatgcznika nr 1.

b) Oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

c) Wykaz osob skierowanych do realizacji zamowienia,

d) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
pozwalajgcy okresli¢ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu (formularz oferty, oswiadczenia) lub
kopii (pozostate dokumenty - jesli dotyczy) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe/osoby
uprawnione do reprezentacji Oferenta.

3.0ferta powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia oraz informacje
okreslone w sposéb jednoznaczny.

4. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oferte w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu
kosztéw udziatu w postepowaniu.

6. Oferta powinna by¢ zgodna z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci przepisami
dotyczgcymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczacymi oferty oraz spetniac
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

7. Cena brutto przedmiotu zamoéwienia — wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie wydatki zwigzane z
realizacjg przedmiotu zapytania, (w tym w szczegélnosci podatki posrednie, bezposrednie, zwigzane z
obowigzkowymi ubezpieczeniami) i inne koszty nie wymienione wyzej niezbedne do kompletnego wykonania
umowy.

8.0Oferta powinna zawierac:

a. zobowigzanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,



b. dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu,

c. cene netto i brutto realizacji ustugi bedacej przedmiotem zamowienia, cene nalezy wyrazi¢ w jednostkach
pienieznych w PLN

d. warunki (terminy ) pfatnosci,

e. wymagane oswiadczenia i dokumenty,

f. podpis osoby upowaznionej (do reprezentacji Wykonawca), a jesli jej upowaznienie wynika z petnomocnictwa
do oferty powinno by¢ zatgczone pethomocnictwo;

XI. Termin zwigzania ofertg
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

XIl. Miejsce oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej do 15 maja 2025 r. do godziny 09:30

2. Wykonawca sktada oferte, za poSrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok.
3. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektroniczne;j.

XIil. Kryteria oceny ofert

1. Kryteria, ktérymi bedzie sie kierowat Zamawiajgcy przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym
znaczeniem), oraz sposob obliczenia wartosci punktowej oferty.

a. Cena: 100%.

2. Kryterium Cena oferty bedzie obliczona wg wzoru:

Najnizsza cena
A= x waga x 100
Cena badanej oferty

XIV. Uzupetniania i poprawianie Ofert

1. Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do poprawienia/uzupetnienia oferty drogg e-mailowg z osobg
wyznaczong przez Wykonawce do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w
ofercie). W wezwaniu do poprawienia oferty Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin 3 dni
robocze na poprawienie btedéw. Niedokonanie tego skutkowac bedzie odrzuceniem oferty przez Zamawiajgcego
lub dokonanie jej oceny bez uwzglednienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie usuniecie jej bledéw
formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci lub istotnych elementéw oferty
podlegajgcych ocenie zgodnie z kryteriami ocen.

2. Zamawiajgcy moze w toku badania i oceny ofert zagda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych
ofert w tym o$wiadczen lub dokumentow.

3. Uzupetniona na wezwanie Zamawiajgcego oferta powinna spetnia¢ wszystkie wymagania zapytania ofertowego
— i to na najpézniej na dzien, w ktérym uptywat termin sktadania ofert, z zastrzezeniem terminu do uzupetnienia
oferty.

4. Wykonawca nie spetniajgcy wymagan niniejszego zapytania, w szczegélnosci formalnych (ztozona po terminie,
niekompletna) lub merytorycznych (zwtaszcza nie bedgcg oferta w rozumieniu przepiséw prawa cywilnego) albo
zawierajgca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za
oferte nie spetniajgcg wymagan niniejszego Zapytania bedzie uznana w szczegoélnosci taka oferta, ktéra (pomimo
ewentualnych wyjasnien Wykonawce czy poprawieniu btedéw formalnych), nie bedzie pozwalata na jednoznaczne
okreslenie i ocene elementéw oferty w Swietle kryteriow oceny ofert (dotyczy to zwtaszcza wad okres$lenia ceny).
5. Z tytutu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przystugujg zadne roszczenia przeciw Zamawiajgcemu.

XV. Wybér Oferty najkorzystniejszej i powiadomienie wykonawcoéw:

1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert pod wzgledem formalnym oraz zgodnosci z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktéw

3. Wykonawcy biorgcy udziat w procedurze zostang poinformowani o liczbie punktéw oferty.

4. Zamawiajacy moze nie wybra¢ zadnej oferty lub zmodyfikowacé tres¢ zapytania ofertowego w szczegélnosci ze
wzgledu na konieczno$¢ usuniecia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagan powszechnie
obowigzujgcego prawa lub innych regulacji wigzgcych Zamawiajgcego, oraz o ile okaze sie to konieczne do
prawidiowej realizacji przedmiotu zamdwienia. Informacja o zmianie treSci zapytania ofertowego zostanie
przekazana Wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji tresci
zapytania zostanie przedtuzony termin sktadania ofert, a takze o zmianie zostang poinformowane podmioty, do
ktérych wystano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.



5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszeqo postepowania bez podania

uzasadnienia, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia podjecia sie wykonania przedmiotu zamowienia w terminie jednego
dnia roboczego.

7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze wybraé
najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert.

XV. Klauzula informacyjna RODO

Obowiazek informacyjny wynikajacy z art.13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezposrednio od osoby fizycznej, ktérej dane dotycza, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1)

b)

c)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Santok z siedzibg przy ul. Gorzowskiej 59;
66-431 Santok; Tel: +48 95 7287510; e-mail: urzad@santok.pl

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac e-mail;
inspektor@santok.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym zamowieniem.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp , zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art.15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku
moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia);

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wydatku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowanie w odniesieniu do przechowywania, w celu fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.20 RODO,;

na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO;




10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem witasciwym dla przedmiotowe;j
skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.




Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy

(nazwa i adres wykonawcy)

Zamawiajacy: Gmina Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok

OFERTA

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr........ccceeuues - e | o1~ [ER—— r. dot. zamoéwienia petnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji w ramach zadan inwestycyjnych
dotyczacych Przebudowy drég gminnych w m. Czechéw (ul. Bukowa nr 004647F) oraz m. Stare
Polichno (ul. Wodna nr 004626F)”, (dalej jako ,,Zapytanie ofertowe”),

My nizej podpisani:

(nalezy poda¢ petng nazwe/firme, adres oraz dane kontaktowe Wykonawcy/6w; dane petnomocnika):

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z Zapytaniem ofertowym oraz jego zatgcznikami, nie wnosimy
do ich tresci zastrzezen i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania;

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, ktéra stanowi zatacznik do
Zapytania ofertowego. Zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wszystkimi postanowieniami Zapytania
ofertowego oraz wzoru umowy, za:



1) cene netto ... (stownie: ... ),
powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokos$ci ...................... (stownie: ... ),
tj. cene brutto: ...l 1 0 | N 1, © ] ;

a) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa drogi gminnej w Starym Polichnie nr 004626F (ul. Wodna)”,

 COIEA NBMO i v i muonin s 5 s swmane 3 6 5 1w cwusnss 555 cwies (STOWNIE: civu.viinomnmns commusnsssns saninnnss s ansmsivan = nu )y = pOCAtEK
VAT ....% oo, ztotych (stownie: ... ),
-cenabrutto: ...l (StoWnie: ..o )

b) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa nr 004647 F w m. Czechoéw, Gmina Santok”.

-cenanetto ... STOWINIE: s o oo comumonn s smmumn s n s am ammmms » 5  sasmeien 1 5 00, )y = POGASK
VAT ....% oo, ztotych (stownie: ..........oooiiiii i ),
= CeNA Brutte: . oo v s smimsmns s s cwss ASTOWINIET conimns 5 5 somuaminn £ 5 0.0 wmosien a5 ¥ ¥ 46 Sawaenn o € 3 65 S ),

4.  Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym;

5. Zatacznikami do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

L T O OSSPSR

72 TS PRSPPI

. 3 S

BY oo o 55 AR5 59 S SRR KA 5
................................ L AN,

(podpis i pieczatka wykonawcy)



Zatacznik nr 2

Wykonawca
(Nazwa, adres)

Oswiadczenie o spetnieniu wszystkich warunkéw udzialu w postepowaniu
do zapytania ofertowego nr ......... o |- [ r.

Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia wszystkie nizej wymienione warunki udziatu w postepowaniu:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

2. Posiadam wiedze i doswiadczenie do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

(pieczeé Wykonawcy )



Zatacznik nr 3

Oswiadczam, ze jako wykonawca zamowienia nie jestem powigzany osobowo lub kapitatowo z
Zamawiajgcym, a wiec nie wystepujg wzajemne powigzanie miedzy mng a Zamawiajgcym oraz osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu Zamawiajgcego i nie ma powigzania z
osobami wykonujgcymi w moim imieniu czynnosci zwigzane z przygotowaniem oferty a prowadzacymi
procedure wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci nie wystepujg wzajemne zalezno$ci polegajace na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspadlnik spotki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji,
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, pethomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb;

dnia

czytelny podpis lub pieczec¢ imienna osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy



Zatgcznik nr 4

Wykaz os6b, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal wykonaweca i ktére bedg uczestniczyé w
wykonaniu zamdwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci

Nazwisko i imie Funkcja w realizacji Zakres i okres Opis posiadanych
zamowienia doswiadczenia kwalifikacji
Zawodowych

(data i podpis osoby upowaznionej)



Zalacznik nr 5

UMOWAnr ........ 12025

Na petnienie Nadzoru inwestorskiego

nad robotami zwigzanymi z Przebudowg drogi gminnej w m. Czechéw (ul. Bukowa nr 004647F) oraz m. Stare Polichno (ul.
Wodna nr 004626F)"

zawartawdniu .............oeo..n 2025 r. w Santoku pomiedzy:

Gming Santok z siedziba przy ul. Gorzowskiej 59, 66-431 Santok, NIP: 5991012158, Regon: 210966906;
reprezentowang przez

1)
2)

Jozefa Ludniewskiego — Wéjta Gminy Santok,
Kontrasygnaty udziela Andrzej Szymczak— Skarbnik Gminy Santok,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

....................... , Zamieszkalego .............., prowadzacym dziatainos¢ gospodarcza na podstawie wpisudo ......... .....cceeeeens;
z siedzibg przy ul. ......cooovnnnnn e ;

NIP oo

reprezentowanym przez ............ccccoeeevvvenees lub dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,Nadzorem Inwestorskim”

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej im przypisane, chyba ze kontekst
wymaga inaczej:

1. -

Nadzor Inwestorski — oznacza firme upowazniong przez Zamawiajgcego do zarzadzania zadaniem, czyli podejmowania

dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy oraz przyjmujgca na'siebie

obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego budowy (we wszystkich niezbednych specjalnosciach). Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame z nazwa ,Inzynier Kontraktu”.

Koordynator/Kierownik zespotu petniagcego Nadzér Inwestorski — osoba wyznaczona przez Nadzér Inwestorski do

organizowania pracy i koordynowania catoscig dziatan prowadzonych przez personel Nadzoru Inwestorskiego w celu

zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na etapie realizacji rob6t

budowlanych oraz przez okres gwarancji i rekojmi. Koordynator winien by¢ osobg upowazniona przez Nadzér Inwestorski

do jego reprezentaciji i podejmowania decyzji w imieniu Nadzoru Inwestorskiego w ramach obowigzkow i uprawnien

wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca Roboét — oznacza wykonawce robét budowlanych nad ktérym nadzér inwestorski jest przedmiotem

niniejszej umowy.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane zawartg z Wykonawca Robét.

Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez Wykonawce i

Nadzor Inwestorski. Odbidr czesSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeSciowo przez

Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i

odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu

cywilnego.

Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong wowczas, gdy

tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis do Dziennika Budowy/Robé6t o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wpis Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.



3) Wykonawca Robét, przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim
oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania (za date przekazania uznaje si¢ date wplywu
dokumentéw do siedziby Zamawiajacego).

7. Odbior koncowy — protokolamne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy okre$lonego w Kontrakcie
w stanie gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowa
oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu umowy okreslonego w Kontrakcie. (Przed odbiorem koncowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaSwiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dla catej inwestycii.

8. Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji wyznaczonego Wykonawcy Robét oraz
usunieciu wad. Nadzor Inwestorski otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Odbior ostateczny rozpoczyna bieg rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koficowego, powotana przez

Zamawiajacego, z udziatem zainteresowanych Stron.

10. Teren budowy - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy wraz z przestrzenigq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Pojecie to jest tozsame z nazwg ,teren
inwestycyjny”.

11. Zapytanie ofertowe - zbior wytycznych i warunkéw, poprzedzajacych zawarcie niniejszej umowy.

12. SST/ISTWIOR/IST - (Szczegotowe Specyfikacie Techniczne/Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot/Specyfikacje Techniczne) — zbior dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ dokumentacii projektowej, okreslajacych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie zmiany
dokonywane w tych dokumentach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

13. Dokumentacja projektowa — projekty budowlane, wykonawcze, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dokumentacje i
rysunki zamienne i uzupetniajace, opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi, a w szczegdlnosci zgtoszeniem robét, na podstawie ktdrych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust 1 i 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Zapytaniem ofertowym

stanowigcym integralng czes¢ Kontraktu. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Nadzor Inwestorski potwierdza pisemnym

o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i w/w Zapytania ofertowego.

15. Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapobiec ani ktoremu nie  mogly
przeciwdziatac, a ktore uniemozliwia Wykonawcy Robot wykonanie w czescei lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami Umowy — opisane w § 14.

16. Podwykonawca — podmiot wykonujacy ustugi, stanowiace cze$¢ zaméwienia publicznego na podstawie odrebnej umowy
pomigdzy Nadzorem Inwestorskim, a innym podmiotem.

17. Nadzor autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust. pkt.4 ustawy —
Prawo Budowlane.

18. Roboty dodatkowe — roboty, nad ktérymi Nadzor Inwestorski sprawuje nadzér w ramach niniejszej umowy, niezbedne do
wykonywania Kontraktu, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy Robot w trakcie realizacji Kontraktu na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwieri publicznych. Z tytutu robét dodatkowych Nadzorowi
Inwestorskiemu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w umowie.

19. Zwioka Nadzoru Inwestorskiego — niedotrzymanie przez Nadzor Inwestorski terminéw wynikajacych z obowigzkow
opisanych w niniejszej umowie. Zwioka Nadzoru Inwestorskiego bedzie podstawg naliczenia przez Zamawiajacego kar
umownych zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy i/lub podstawa odstapienia od umowy zgodnie z zapisami § 11 niniejszej
umowy.

20. Nienalezyte wykonania przedmiotu umowy — istotne uchybienia, niewykonanie, niewykonanie lub uchylenie si¢ Nadzoru
Inwestorskiego od obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie. Nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy bedzie skutkowac
zastosowaniem przez Zamawiajacego sankcji przewidzianych w niniejszej umowie, tj. naliczeniem kar umownych zgodnie z
zapisami § 11 niniejszej umowy i/lub odstapieniem od umowy zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 niniejszej umowy i/lub
poniesienia petnej odpowiedzialno$ci odszkodowawczej wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich.



21. Pozostate, niewymienione powyzej okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami i okreleniami podanymi w innych czesciach niniejszej umowy.
W oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pozn. zm.) oraz zarzadzenia nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamoéwien
wytaczonych spod stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktérego wartosé nie przekracza 130 000 PLN, zostata
zawarta niniejsza umowa o0 nastepujacej tresci:
§2

(przedmiot umowy)
1. Zamawiajacy zleca, Nadzor Inwestorski przyjmuje do wykonania zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest petnienie
kompleksowego i petnobranzowego nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.) nad robotami dotyczacymi zadan:
1) ,Przebudowa drogi gminnej w Starym Polichnie nr 004626F ( ul. Wodna)”
2) ,Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa nr 004647F w m. Czechow, Gmina Santok”,
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich branzach budowlanych oraz
wszelkie czynnosci wynikajgce z prawa budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).
3. Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sig¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami, stanowiacymi
zafaczniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem wykonania przedmiotu umowy wedtug wymagan Zamawiajacego
okreslonych niniejsza umowa,
4. Nadzor inwestorski oswiadcza ponadto, iz:

1) Posiada niezbedng wiedze, doSwiadczenie i potencjat techniczny oraz osobowy zapewniajacy nalezytg i terminowq
realizacje przedmiotu umowy,

2) Zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, miejscem realizacji zadania i jego zakresem, nie wnosi uwag co do jego
elementow pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji ustugi w cenie ofertowej wedlug wymagan
Zamawiajacego okreslonych niniejszg umowa.

3) Posiada praktyczng wiedze w stopniu umozliwiajacym nalezyta ocene zakresu i znaczenia wydawanych decyzji,
polecen, o$wiadczen i zmian, w tym z zakresu ustawy Prawo zamowien publicznych w odniesieniu do tego czy
czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnych z
ustawg Prawo zaméwien publicznych wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury,

4) Przedmiot umowy zostat u przedstawiony przez Zamawiajgcego W sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy z
uwzglednieniem jego zakresu za pomoca dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen a skfadajac oferte
Wykonawca uwzgledni wszelkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na jej ztozenie.

5) Posiada wiedze z zakresu obowigzujgcych wytycznych odpowiednich instytucji krajowych powotanych do
procedowania $rodkéw finansowych pochodzacych ze Srodkéw dotacji celowej budzetu panstwa, jak rowniez
przepisow krajowych oraz orzecznictwa polskich sadéw powszechnych i administracyjnych, jak réwniez Sadu
Najwyzszego majacych zastosowanie do realizacji niniejszej umowy i zadania.

5. Nadzér Inwestorski bedzie wykonywat swoje ustugi zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej, inzynierskiej i innej, ktére dotycza przedmiotu umowy. We
wszystkich sprawach zwigzanych z umowg Wykonawca zawsze bedzie chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach
z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach zadan opisanych w pkt.1 ppkt. 1-2).

6. Szczegbtowy zakres nadzorowanych robét budowlanych stanowi zatacznik do niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Zapytanie ofertowe,
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy. Wszelkie uzupetnienia do tego
dokumentu winna by¢ odczytywana w takiej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.



1.

§3
(termin realizacji przedmiotu umowy i okres rekojmi)

Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

1)  Okres realizacji zamowienia przypadajacy na czas realizacji robot budowlanych, wraz z czynnosciami odbiorowymi
zakonczonymi podpisaniem protokotu odbioru korncowego robét,

1) okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robét, ktory wynosi 60 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. Termin realizacji przedmiotu umowy koficzy sie wraz z uptywem okresu gwarancji
i rekojmi, ktory wyznaczony zostat Wykonawcy Robét. Na zakoriczenie okresu gwarancii i rekojmi wyznaczonego
Wykonawcy Robot Nadzér inwestorski, sporzadza protokét odbioru ostatecznego,

2) Okres rekojmi dla Nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na 12 miesiecy liczone od daty uptywu okresu gwarancji i

rekojmi, jaki wyznaczony zostat Wykonawcy Robét. Rekojmia obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania
wykonane przez Nadzér inwestorski w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych 6 miesiecy od daty podpisania umowy na roboty budowlane.

§4
(obowiazki Nadzoru Inwestorskiego)

W zakresie zarzadzania catoscig zadania obowigzki obejmujg n/w czynnosci:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
innymi obowigzujacymi przepisami, przy wykonywaniu robét dotyczacych inwestycji, w tym takze dodatkowych
oraz robét realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy Robét ( w tym,
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek),

2) Pefnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana osoby funkcyjnej na inng niz
wskazana w ofercie mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowg i musi ona spetnia¢
wymagania okreslone w Zapytaniu ofertowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy,

3) Zatwierdzenie specyfikacji materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce Robét do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow itp., w
celu niedopuszczania do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w Polsce itp.

4) Dokonywania sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami
STWIOR, Dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska, z powiadomieniem Wykonawcy Robét i
Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w
tym rozbiérek i ponownego wykonania,

5) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy,

6) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad catoscig inwestyciji,

7) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg
Kontraktu,

8) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisbw przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu
wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie budowy,

9) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét postanowien Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,

10) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymogami Kontraktu,

11) Dopilnowanie zabezpieczenia — na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego — stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku ktérych mogtyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

12) Ochrona intereséw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen odszkodowawczych oséb
trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi robotami,

13) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie procesu przygotowania i realizacji
inwestyciji oraz zapewnienie spetnienia zawartych w nich wymagan,

14) Scista wspolpraca z Zamawiajacym, Projektantem, Wykonawca Robot w celu koordynacii i planowania robét
budowlanych,



15) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych oraz przewidywanych problemach, a takze
podejmowanie dziatan zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich likwidacii,

16) Udzielenie Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacii i wyjasnien dotyczacych Kontraktu,

17) Udostepnienie Zamawiajagcemu, na kazde pisemne Zadanie, wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjg
inwestycii,

18) Prowadzenie i przechowywanie dokumentaciji budowy, w tym miedzy innymi:
a) Dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacjg inwestycji oraz

zakonczeniu realizaciji robét,

) Dokumentéw z czynno$ci odbiorowych,

) Raportow, harmonograméw, decyzji, uzgodnien, postanowien, -

) Protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) Dokumentaciji rob6t dodatkowych i podobnych wraz z uzasadnieniem, rysunkami i wyceng robét,

19) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét wymaganych dokumentow ( w tym gwarancji, ubezpieczen,
harmonogramoéw, programow zapewnienia jakosci, wnioskow o akceptacje materiatow, projektow umow z
Podwykonawcami, szczegblowych wykazow obejmujacych kierownictwo robét i dokumentow potwierdzajacych ich
analize, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentow Zamawiajacemu. Swoje stanowisko,
opinie winien Nadzor inwestorski skladat Zamawiajacemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania tych
dokumentéwa.,

20) Dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o terminie rozpoczecia robot w Swietle przepisow prawa, a
w szczegolnosci art.41 ust,4 Prawa Budowlanego,

21) Przewodniczenie oraz organizowanie narad dotyczacych postepu robot, spraw technicznych oraz sporzadzenia
protokotow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Robét w terminie do 2 dni od dnia
narady,

22) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby oraz sporzadzanie protokotow z tych narad i przekazywania
ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy Robét w terminie do 2 dni od dnia narady,

23) Wskazanie Zamawiajacemu koniecznosci zlecenia robo6t dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, a
ktorych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje zadania, umozliwiajacg uzytkowanie
obiektu/obiektow,

24) Biezace egzekwowanie wykonania przez Wykonawce Robot powykonawczych pomiaréw geodezyjnych
wykonania robot wraz z ich inwentaryzacja i iloscig wbudowanych materiatow (w postaci graficznej i cyfrowej) oraz
sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektéw z projektem budowlanym,

25) Wskazanie Zamawiajacemu koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidziec, a
ktorych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacie zadania, umozliwiajacg uzytkowanie
obiektu/obiektow,

26) Weryfikowanie wniosku/wystapienia Wykonawcy Robét o roboty dodatkowe, zamiang materiatow i technologii, w
tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robot. W
ciagu 7 dni od dnia otrzymania wniosku Nadzor Inwestorski winien dokona¢ jego weryfikacji i w tym terminie
przediozy¢ Zamawiajacemu protokét koniecznosci. Nadzér Inwestorski ma podstawe by odrzucic wniosek
Wykonawcy Robot jezeli jest on niekompletny, tj. gdy nie zawiera on chocby jednego z nizej wymienionych
elementow;

a) Opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robot/zmian,
b) Dokumentacji projektowej (zwierajacej w zaleznosci od potrzeb: obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbednych rysunkow, ktore bytyby opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego;
c) Opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) Kalkulacjiiwyceny robot/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera kalkulacjg/wycene
robot/zmian sporzadzona niezgodnie z Kontraktem,
e) W miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan projektowych
z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Odrzucenie przez Nadzor Inwestorski wniosku Wykonawcy, z powodu jego niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z
powiadomieniem Wykonawcy i Zamawiajacego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia wniosku — w pismie nalezy wskazac w jakim
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zakresie wniosek jest niekompletny. Jezeli Nadzér Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego,
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacie wniosku wraz z opracowaniem Protokotu
Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwioke Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

27) Opracowanie Protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robét dodatkowych/podobnych/zmian,
materiatow/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian, okreslenie kosztow oraz zatgczniki:

a) Whniosek Wykonawcy Robot,

b) Zweryfikowana przez Nadzor Inwestorski kalkulacje/wycene rob6t opracowang przez wykonawce Robét,

c) Rysunki projektowe lub dokumentacje projektowg ( w tym stosowne obliczenia, specyfikacje techniczne)
zaopiniowane przez Nadzér Autorski,

d) Opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce Robét,

e) Opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce Robot,

f) Certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeb innych niezbednych dokumentéw (np. uzgodnien rozwigzan
projektowych z zarzadca drég, uzytkownikami sieci).

Protokét koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach oparzonych oryginalnymi podpisami kierownika budowy,
projektanta sprawujacego Nadzor Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktorej dotyczy protokot oraz koordynatora kierujacego
zespotem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny by¢ dotaczone oryginaty zatacznikéw.

28) Rozpatrywanie wnioskow/wystapier/pism Wykonawcy Robot, innych niz okreslone w pkt. 26 niniejszego ustepu w
terminie 7 dni od ich otrzymania — w niniejszym terminie Nadzor Inwestorski winien przedtozy¢ Zamawiajacemu
swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy). Nie zajecie pisemnego
stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych wnioskow/wystapien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywac
jako zwioke Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

29) Zatozenie ksigzki/ksiazek obiektu budowlanego i przekazania ich Zamawiajacemu w terminie nie pozniej niz 14
dni od podpisania protokotu odbioru koncowego.

30) Wizytowanie budowy ( w tym réwniez z udziatem pracownikow Zamawiajacego) — wymagana jest od Nadzoru
Inwestorskiego bezposrednia obecnos¢ na placu budowy:

- inspektor nadzoru — koordynator — nie rzadziej niz raz w tygodniu,

- inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wizytowanie placu budowy z odpowiednig czestotliwoscia ale:

a) nie rzadziej niz raz w tygodniu,

- inspektor nadzoru-koordynator i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy — w nagtych przypadkach na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy robot w ciggu 12 godzin od powiadomienia o zdarzeniu.

2. W zakresie dokumentaciji projektowej obowiazki obejmuja n/w czynnosci:

1) Kontrole i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zamian w dokumentacji projektowej w rozumieniu wymagan
stawianych przez Prawo budowlane, inne obowigzujace przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego
procesu realizacji inwestycii.

2) Uzgodnienie z pracownig projektowa (Projektantem) petniacym Nadzér Autorski rysunkéw wykonawczych
sporzadzonych przez Wykonawce Roboét,

3) Scista wspotpraca z Zamawiajacym, pracownia projektowa (Projektantem), Wykonawca Robét w celu koordynaciji i
planowania robét budowlanych.

3. W zakresie rozliczen finansowych do Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1) Sprawdzenie protokotu odbioru czesciowego i koncowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych, stanowigcych integralng cze$¢ Umowy i oferty Wykonawcy Roboét,

2) Zatwierdzenie protokotu odbioru czeSciowego i korficowego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, po
uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z zaawansowaniem rzeczowym inwestyciji (na podstawie obmiaréw,
dokumentow skfadowania, zutylizowania materiatow rozbiérkowych) oraz jakosci wykonanych robét. Zatwierdzenie
protokotu potwierdza Nadzér Inwestorski stosownym wpisem na protokole (protokét winien podpisac: koordynator
zespotu oraz inspektorzy nadzoru branz, ktére ujeto w danym protokole). Zatwierdzenie protokotu odbioru cze$ciowego
(koncowego) przez Nadzér Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Robét podstawe do wystawienia faktury. Zatwierdzony
protokét odbioru Nadzér Inwestorski przekazuje Zamawiajacemu.




3)

Sprawdzenie dokumentow rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, w tym
sprawdzenie faktury Wykonawcy Robét pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzenie tego faktu
na fakturze stosownym wpisem koordynatora zespotu nadzoru Inwestorskiego,

Sprawdzanie regulowania zaptaty wierzytelnosci przez Wykonawce Robot na rzecz jego Podwykonawcow —
egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym z Wykonawca Robét harmonograméw realizacii i
finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajacemu wraz ze swojg opinia, w
terminie 7 dni od ich otrzymania,

Pisemne po$wiadczenie do zaptaty sum z faktur Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca wystapit do Zamawiajacego
z roszczeniem o zaplate,

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt harmonograméw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz
dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajacemu wraz ze swojg opinia, w terminie 7 dni od ich otrzymania,
Rozliczania Umowy w przypadku jej wczesniejszej rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji,
Przekazania kompletnych informacji w zakresie Srodkoéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz
wyposazenie bedacych wiasnocia Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej przez
Zamawiajgcego w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego zadania inwestycyjnego wediug
ustalen z Zamawiajacym i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

W zakresie kontroli realizowanej inwestycji obowigzkiem Nadzoru Inwestorskiego jest:

Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacii projektowej oraz praktyka
inzynierska, a takze pod wzgledem zgodno$ci z dokumentami przediozonymi do zatwierdzenia materiatow.
Sprawdzenie jakosci wykonywanych robét przez wizuaine ogledziny, badania kontrolne i powiadomienie Wykonawcy
Robot o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym rozbiérek
i ponownego wykonania,

Kontrola jakosci wykonywanych robét,

Zlecanie Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych watpliwosé, co do ich
jakosci,

Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajgcych atest producenta,

Zatwierdzenie materiatow (wynikajacych z dokumentacii) do wbudowania na podstawie atestow, certyfikatow, aprobat,
technicznych, $wiadectw jakosci. W przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych Nadzor inwestorski
zatwierdza materiaty w oparciu o petna dokumentacje ich rownowaznosci i opinie Nadzoru Autorskiego,
Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznej,

Kontrolowanie sposobu skfadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po
zakonczeniu robét,

Sprawdzenie zagospodarowania materiatow rozbiorkowych, poprawnosci udokumentowania ilosci materiatow
rozbidrkowych przekazanych Zamawiajgcemu.

W zakresie terminowosci realizacji inwestycji obowiazkiem Nadzoru Inwestorskiego jest:

Nadzér nad terminowoscig wykonywanego zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot:

Ciagte monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizaciji z
obowigzujacym przy realizacji Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

Sygnalizowanie Zamawiajacemu zagrozen realizacji Umowy przez Wykonawce Robét i jego ewentualnych
Podwykonawcéw,

W przypadku stwierdzenia opdznieft wzywania Wykonawcy robét do przediozenia zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow i
zapewniajacego ukonczenie robot w wyznaczonym terminie. Jezeli op6znienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany to Nadzor Inwestorski poinformuje
pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuaciji oraz wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania
zaistniatej sytuaciji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robot. W przypadku, gdyby postep robét nie byt



zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot, do obowiazkéw Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacii
oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy,
5) Opiniowanie wnioskow Wykonawcy Robét dotyczacych zmiany umownego terminu realizacji robot,
6) Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentéw dotyczacych inwestycji tj. w
terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych przez Zamawiajacego w pismach.
6. W zakresie sprawozdawczosci do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy:
1) Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw, oraz udziat w przygotowywaniu protokotow wymaganych przez
Zamawiajacego,
2) Sporzadzanie pisemnych protokotow z realizacji inwestycji w tym:
a) Protokét z przekazania terenu budowy — Protokdt powinien zawiera¢ migdzy innymi:
- dokumentacje fotograficzng ternu budowy i otoczenia/terenu przyleglego sporzadzong nie pdzniej niz na dzien przekazania
terenu budowy Wykonawcy Robét — dokumentacje nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy identyfikacje terminu wykonania
zdje¢ (nadruk daty na zdjeciu) oraz umiejscowienia obiektéw uwidocznionych na zdjeciu (dokumentacja winna by¢ wykonana
rowniez pod katem udokumentowania stanu przed rozpoczeciem robét w celu zapobiegnigcia przed ewentualnymi niestusznymi
roszczeniami osob trzecich w stosunku do Zamawiajgcego lub w celu udokumentowania ewentualnych roszczen
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy Robét),
- komentarz dotyczacy ogdlnej organizaciji Umowy,
b) Protokét z rad budowy z postepem prac budowlanych i stanem faktycznym realizowanej Umowy.
W protokole nalezy zawrze:
- opis robot zakonczonych i rozpoczetych,
- roboty planowane do wykonania w najblizszym czasie,
- zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw, w tym wykaz pozycii i ilosci robét, za okres rozliczeniowy poprzedzajacy
dany protokdt,
- analiza zgodnosci postepu rob6t z harmonogramem,
- napotkane trudnosci i Srodki zaradcze,
- opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane,
- liste polecen zamian wraz z wartoscig odno$nych robét oraz wartoscig netto polecenia zmian,
- roszczenia stron,
¢) Protokét koncowy odbioru robét (w 3 egz.) — dostarczy¢ w terminie nie pozniej niz 7 dni po odbiorze koncowym. Powinien on
zawiera¢ miedzy innymi:
- dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia/temu przylegtego, sporzadzong nie p6zniej niz 7 dni po dokonaniu
odbioru koncowego — dokumentacije nalezy wykona¢ w sposdb okre$lony a lit.a) niniejszego punktu,
- petne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych prac, wartosci zadania,
- informacje czy odbiér jest bezusterkowy, w przypadku stwierdzenia usterek — wykaz usterek.
7. W zakresie czynnosci zwigzanych z odbiorami do obowigzkow Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1) Dokonywanie czynno$ci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorowa, zwigzang z :

a) Odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorem czeSciowym,

c) Odbiorem koncowym,

d) Odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzonym z koncem okresu gwarancji i rekojmi ustalonego dia Wykonawcy Robét.
2) Dokonanie w Dzienniku Budowy/Robét wpisu potwierdzajgcego termin zakoriczenia realizaciji robot budowlanych.

3) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej — ze sprawdzenia dokumentacji nadzor

Inwestorski przedktada Zamawiajgcemu swoje pisemne o$wiadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletnosci i
prawidlowosci wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Braki w
dokumentacji nie zwalniajg Nadzoru Inwestorskiego od zajecia pisemnego stanowiska co do kompletnosci i
prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej (wéwczas Nadzor Inwestorski przedktada pisemny wykaz
wad/usterek w dokumentacji powykonawczej). Stosowny dokument Nadzér Inwestorski winien przedtozy¢ nie pozniej
niz na dzien dokonania odbioru koncowego.



4)  Ponowne weryfikowanie poprawnosci sporzadzenia dokumentacji powykonawczej po uzupetnieniach wad/usterek
wskazanych przez Nadzér Inwestorski — prawidtowo$¢ sporzadzenia dokumentacji winna by¢ potwierdzona
stosownym oSwiadczeniem Nadzoru Inwestorskiego lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robot do usuniecia
wad/usterek,

5) Przeprowadzenie odbioru koficowego z udziatem uZzytkownikow obiektu/ternu wraz ze sporzadzeniem Protokotu
odbioru koncowego przy wspotudziale Komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego,

6) Protokolarny odbidr wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, realizowanych w okresie gwarancii i
rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy Roboét.

8. W zakresie czynnosci w okresie trwania gwarancii i rekojmi dla robot budowlanych.

1) Dolozenie wszelkich staran, zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca Robét, w celu wyegzekwowania wszelkich
postanowieri umowy w okresie gwarancyjnym wyznaczonym dla Wykonawcy robot a w szczegélnosci:

a) Dokonywanie przegladéw robét objetych okresem zgtaszania wad,

b) Prowadzenie dokumentacji potwierdzajacej zakres i daty ujawnionych wad, wyznaczone terminy na ich usuniecie oraz
daty usunigcia poszczegoinych wad,

c) Egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawce Robot,

d) Okreslenie zakresu robot niezbednego do wykonania celem usuniecia wad z podaniem terminéw ich wykonania, a
nastepnie dokonywanie odebrania wykonywanych robé6t usuwajacych wady,

e) Pisemne po$wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot,

f) W przypadku, gdy Wykonawca Robét nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Nadzor Inwestorski
przygotuje wyliczenie wartosci szacunkowej tego zamowienia celem zlecenia innemu Wykonawcy.

2) Wnioskowanie do Zamawiajacego w uzasadnionych przypadkach o zlecanie wykonania dodatkowych badan
laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne Laboratorium. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy.

3) Przygotowanie zamowienia pod wzgledem merytorycznym, formalnym i finansowym w celu zlecenia usuniecia wad
innemu Wykonawcy, w przypadku jesli Wykonawca Robét nie usunie wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z
postepowaniem w rozumieniu Prawa zaméwien publicznych i warunkach Umowy z Wykonawca Robot.

§5

Zobowiazania i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego
Nadzor Inwestorski bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie ma uprawnien do:
1)  Zmian technologii robdt,
2) Dokonywania zmian materiatowych,
3) Zmiany terminéw umownych wykonania zadania,
4) Zmiany wartosci Umowy,
5) Jakichkolwiek odstepstw od postanowieft Umowy.
Nadzor Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w zakresie okreslonym niniejszg Umowa i ponosi
odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg
umowa,
Nadzor Inwestorski nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzar w imieniu Zamawiajacego.
Nadzor Inwestorski nie ma Zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robét z jakichkolwiek jego obowigzkéow czy
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.
Nadzér Inwestorski bedzie wystepowat o pisemna zgode Zamawiajacego w kazdym przypadku, kiedy podejmowane przez
nadzér Inwestorski decyzje beda wymagaly takiej akceptaciji zgodnie z zapisami ust.1, niniejszego paragrafu.
W szczegolnosci Nadzor Inwestorski bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorow jakosci robét i dokumentaci
powykonawczej, tacznie ze sprawdzeniem poprawno$ci ich wykonania, jak rowniez ze sprawdzeniem jakoSci
wbudowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. W przypadku
naruszenia powyzszych zobowigzan, zamawiajacy bedzie upowazniony do zadania odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem robét niezgodnie z
wymaganiami Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
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§6
Wartos¢ przedmiotu umowy
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢c Nadzorowi Inwestorskiemu za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe w

WYSOKOSCE:! o voven sassnsss zt netto (Stownie:........ccceviveeiiiiii ) + nalezny podatek VAT ...............
z (stownie:......... ), stawka VAT %, brutto:..........ccoevvvvee. i
(SHOVTUES .. i s 5 wins i i 5855055 K i 5 B0 4 ), wtym:

Petnienie funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa drogi
gminnej w Starym Polichnie nr 004626F (ul. Wodna)",
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Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Bukowa nr 004647 F w m. Czechéw, Gmina Santok".

= GO IO ; ssenmemon viom summamosms s (Stownie: ......cooviers e
................................... zZtotych (Stownie: ...,

2= 1071 R ——— RRIOWIIE: womonussscono svnomssanmmanon eoonms nsmnssssan %
Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 6 ust.1, bedzie ptatne czeciami, na poszczegélne zadania osobno.
Wynagrodzenie ptatne z czestotliwoscia wystawienia faktur przez Wykonawce robot budowlanych na poszczegoine
zadania.

Wysoko$¢ kazdej transzy wynagrodzenia ustalona zostanie jako iloczyn wartosci procentowej (ustalonej wedtug wzoru:
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy — nadzér inwestorski/wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych
x100) oraz wartosci wynagrodzenia czeSciowego naleznego Wykonawcy robét budowlanych. Oznacza to, ze
wynagrodzenie Wykonawcy - Nadzoru inwestorskiego uzaleznione bedzie od wysokosci i czestotliwosci
wynagrodzenia Wykonawcy rob6t budowlanych.

Wynagrodzenie okre$lone w ust.1, niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie pfatne jest na podstawie faktury wystawionej przez Nadzor Inwestorski. Podstawg do wystawienia
faktury jest protokdt odbioru, podpisany przez Zamawiajacego bez uwag. Kopie tego protokotu Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury jako zafgcznik.

Zapfata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tresci faktury.

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1, jest Gmina Santok z siedzibg przy ul. Gorzowskiej
59; 66-431 Santok, NIP: 5391012158

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujacy sie w
wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu
obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac
ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie
wytacznie przy platnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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12. Wykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
13. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduije si¢ na biatej liscie podatkowe;.

§7

Odpowiedzialno$¢ i zwigzane z nig ubezpieczenia
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Nadzér Inwestorski ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa ocenianego w granicach przewidzianych
dla uméw starannego dziatania.

Naprawienie szkody obejmuje wytacznie straty, ktére poszkodowany poniést oraz korzysci, ktére mogtby osiagng
gdyby mu szkody nie wyrzadzono.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, Ze jego personel posiada ubezpieczenie OC za szkody wyrzadzone z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych dla oséb wykonujacych te funkcje, na wypadek jakiegokolwiek zaniedbania lub
uchybienia dokonanego przez personel Nadzoru Inwestorskiego, dotyczacego jakiejkolwiek czesci zadania
inwestycyjnego.

Nadzor Inwestorski w- terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia (zaréwno w zakresie czynow zabronionych jak réwniez wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy) na kwote nie mniejsza niz 50 000,00 ztotych (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),
bez ograniczen na warto$¢ jednej szkody i bez limitu zdarzen. Posiadanie ubezpieczenia winno by¢ udokumentowane
polisg, warunkami ogélnymi i dowodem optacenia sktadki.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.4 powinno uwzglednia¢ specyfike zadan i ustug wykonywanych w ramach
niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.4 winno obejmowa¢ wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw i innych
podmiotow zaangazowanych przez Nadzér Inwestorski lub dziatajgcych w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opfaceniem sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg
Nadzér Inwestorski.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakonczenia
przedmiotu umowy, jaki zostat okreslony w § 3 ust.1 niniejszej umowy oraz do przedktadania kopii dokumentu
ubezpieczenia wraz z dowodami zapfaty sktadki Zamawiajacemu bez wezwania, co najmniej 7 dni przed uplywem
okresu, na jaki byta zawarta umowa poprzednia, pod rygorem naliczania przez Zamawiajacego kary umownej.

W przypadku zaniechania wykonania obowiazku okreslonego w ust.8, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:
Ubezpieczy¢ Nadzér Inwestorski na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczenia wymienionego w ust.4, z
wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego

Wyznaczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenia wymienionego w ust.4 i
przedtozenie dowodow uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uptywie rozwigzaé umowe.

§8 _

Zawieszenie wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania ustugi petnienia Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
zawieszenia rob6t budowlanych z tytutu:
Dziatania os6b trzecich, ktore to dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac Wykonawcy robot,
Zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
Wystapienia ,sity wyZszej" opisanej w § 14 wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
Stwierdzenia w toku prowadzonych robot wystapienie form ochrony przyrody.
Zawieszenie nastapi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Nadzoru Inwestorskiego, najpdzniej
na 7 dni przed planowanym terminem zawieszenia.

§9
Podwykonawstwo

Nadzor Inwestorski moze zlecic Podwykonawcy/com czesé/zakres zamowienia.
Celem zatwierdzenia przez Zamawiajagcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego



Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust.2 niniejszego paragrafu stanowig razace
naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja robét/dostaw/ustug objetych niniejsza umowg przez Wykonawce sitami wkasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

W ramach ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedgq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.
Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Nadzér inwestorski bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§10
Odstapienie od umowy, rozwigzania umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazania przyczyn
odstapienia/rozwigzania.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron, jak rowniez po ztozeniu o$wiadczenia
Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Nadzér Inwestorski bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moZliwe dziatania
majace na celu zakoriczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania. Nastepnie strony przystapig do inwentaryzacji wykonywanych
prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstapienia lub rozwigzania. Po zakonczeniu inwentaryzacji, co
strony potwierdzg sporzadzeniem protokotu inwentaryzaciji, zamawiajacy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu cze$¢
wynagrodzenia naleznego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia odstagpienia lub rozwigzania.
Podstawa do wystawienia faktury przez Nadzor Inwestorski jest podpisany przez strony protokét inwentaryzaciji. Nadzor
Inwestorski przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencie, akta spraw administracyjnych itp.,
dotyczace budowy, znajdujace si¢ w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiego oraz udzieli Zamawiajgcemu wszelkich
informacji i wyjasnien dotyczacych prac wykonywanych w ramach Umowy.

Nadzor Inwestorski udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a
nadto w kazdej z nizej opisanych przypadkéw w terminie do 30 dni od dowiedzenia sig¢ o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

Jezeli przeciwko Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw
na realizacje niniejszej umowy,

Jezeli Nadzér Inwestorski nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ktére majg wptyw na
wiasciwe i terminowe wykonanie ustugi lub przerwat ich wykonanie, zas przerwa ta trwata dtuzej niz 7 dni,

Jezeli Nadzor Inwestorski opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu obowigzkéw okre$lonych w umowie, co
najmniej o 7-dni,

Nadzér Inwestorski co najmniej 3-krotnie popadt w zwloke w wykonywaniu swoich obowigzkow ponad terminy umowne,
terminy wyznaczone przez Zamawiajacego, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Nadzoru
Inwestorskiego do zaniechania kolejnych naruszen,

Co najmniej3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego na budowie,
radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez
koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Nadzoru Inwestorskiego do zaniechania kolejnych naruszen,

Jezeli Nadzor Inwestorski nie wywigzuje sie z obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie i gdy pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego, nie nastapita poprawa w wywigzywaniu sig z tych obowiazkéw w terminie wyznaczonym w
tym wezwaniu,



7) Jezeli nie wywigzuje sie z obowigzku posiadania waznej/aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 7
niniejszej umowy,

8) Naruszenia przez Nadzor Inwestorski, jego zespét lub inng osobe z nim wspbipracujaca, przepisow prawa w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

9) Jezeli Nadzor Inwestorski dokona przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych z umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

10) Utraty przez Nadzér Inwestorski lub osoby dziatajace w jego imieniu w ramach umowy uprawnien, zezwolen
wymaganych przy wykonywaniu Umowy,

11) Nie wykonania podstawowych badan kontrolnych opisanych w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

12) Jezeli podjat zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w
sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg koniecznos¢.

5. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Nadzor Inwestorski moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci
umowy.

6. Po odstapieniu od umowy przez Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski w okresie 7 dni od daty wniesienia przez
Zamawiajacego skutecznego oswiadczenia o odstapieniu od Umowy, ztoZzonego Nadzorowi Inwestorskiemu, przekaze
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencje, akta spraw administracyjnych itp., dotyczace budowy,
znajdujace sie w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiego oraz udzieli Zamawiajacemu wszelkich informacji i wyjasnien
dotyczacych prac wykonanych w ramach umowy.

7. Storna z powodu, ktorej zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikte z odstapienia od Umowy.

§11
Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie mozliwos¢ naliczenia kar
umownych.

2. Kary umowne beda mogly by¢ naliczone w nastepujacych okolicznosciach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu kar umownych w przypadkach:

a) za zwloke Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu lub nienalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 niniejszej Umowy za
kazdy dzien zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie to zwtoka Nadzoru Inwestorskiego liczona bedzie od uptywu tego terminu. Gdy termin nie jest okreslony w
umowie, Zamawiajacy wezwie Nadzér Inwestorski do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku
wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke,

b) zazwioke w usunigciu wad/usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 niniejszej Umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia wad/usterek,

c) Za podjecie przez Nadzér Inwestorski zobowigzan lub czynnoSci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania
zatwierdzenia/zgody Zamawiajacego w sytuacji, gdy umowa przewiduje takg konieczno$¢ — naliczenia kazdorazowo
kary w wysokosci 200,00 ztotych (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

d) Za potwierdzenie przez Nadzér Inwestorski obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla
Wykonawcy Robét, ktére narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie zaptaty, w wysoko$ci 200,00 ztotych (
(stownie: dwiescie ziotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

e) Za wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub zgody Zamawiajacego (w formie
pisemnej), nie posiadajace wymaganych kwalifikacji, uprawnief badz doswiadczenia, w wysokosci 200,00 ztotych (
(stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,



W razie stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecnosci osoby kluczowego personelu na naradach, odbiorach, przegladach
zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 200,00 ztotych ( (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy
stwierdzony przypadek,

Zanieprzedstawienia kopii zawartej umowy z Podwykonawca — w wysokosci 200,00 ztotych ( (stownie: dwiescie ziotych
00/100), za kazdego Podwykonawce,

Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Nadzér Inwestorski, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 niniejszej Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% facznego wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 6 ust.1.

- W przypadku wystapienia szkdd przewyzszajacych wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego za zasadach ogoéinych Kodeksu Cywilnego.
Nadzér Inwestorski wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie
nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.
W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni od daty
przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu noty ksiegowej.
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany zwréci¢c Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkod wyniklych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Nadzoru Inwestorskiego z jego
zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytutu peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany naprawi¢ na koszt wtasny kazdg nieprawidiowo$¢ w realizacji ustugi wynikajaca
z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego.
W szczegolnosci Nadzor Inwestorski bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorow jako$ci robét i dokumentacii
powykonawczej, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania, jak réwniez ze sprawdzeniem jakosci
wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. W przypadku
naruszenia powyzszych zobowiazan, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zadania odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatow lub odebraniem rob6t niezgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

§12

Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy i personelu Nadzoru Inwestorskiego oraz warunki tych zmian

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

Z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe,

Gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemoZzliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

Nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

Powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w
inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej poétanowier’m przez Strony,

Gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca robot, a w szczegdlnosci konieczno$¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania rob6t, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robét, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy,

Wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust.3-5 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

Jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowac¢ zmiane kosztow wykonania po stornie Nadzoru
Inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta czeci wynagrodzenia po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyZzszenie wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego o zmiane
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stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Nadzoru Inwestorskiego w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

Zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). - jezeli ta zmiana bedzie
miafa wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Nadzor Inwestorski. W przypadku wystapienia powyzszych
okoliczno$ci, Nadzér Inwestorski sktada Zamawiajacemu pisemny wniosek o0 zmiang umowy o zamoéwienie publiczne
w zakresie pfatnosci wynagrodzenia pozostatego do zaplaty po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego po zmianie umowy, w szczegélnosci Nadzor
Inwestorski bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wiosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Nadzor Inwestorski obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikow Nadzoru Inwestorskiego, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace,

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Nadzor Inwestorski. W przypadku wystapienia powyzszych okolicznosci, Nadzér Inwestorski sktada
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynagrodzenia
pozostatego do zaptaty po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Nadzorowi Inwestorskiemu po
zmianie umowy, w szczegélnosci Nadzér Inwestorski bedzie zobowiazany wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, na kalkulacje ceny oferty. Wniosek
powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Nadzor Inwestorski obowigzkowo
ponosi W zwigzku ze zmiang zasad.

Zmiany terminu realizacji robét przez Wykonawcg robot diuzszy niz okres 3 miesiecy, w powyzszym przypadku bedzie
przystugiwat wzrost wynagrodzenia liczony za okres wydtuzenia wykonania ustugi powyzej 3 miesiecy. WydtuZenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o okres krétszy niz 3 miesiace, nie stanowi podstawy do regeneraciji wysokosci
wynagrodzenia.

zakoriczenia $wiadczenia ustug przez Nadzor Inwestorski przed terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
np. z uwagi na rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcow robot lub umowy z Nadzorem Inwestorskim,
zakresu Swiadczenia ustug przez Nadzor Inwestorski z uwagi na zmiane zakresu robot Wykonawcy Robot.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

nadzwyczajnej zmiany stosunkow okreslonych w art. 357" Kodeksu cywilnego,

Zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci faktycznych,

Zmiany przepisow,

Trwajacych lub przediuzajacych procedur zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy postepowaniami
administracyjnymi i innymi postepowaniami przed organami administracji publiczne;j,

WydtuZenie terminu realizacji rob6t budowlanych powyzej trzech miesigcy,

Skrécenie terminu realizaciji robét budowlanych,

Zakonczenia Swiadczenia ustug przez Nadzor Inwestorski przed terminem zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
np. z uwagi na odstapienie od umowy z Wykonawcg Robét,

Zawieszenia wykonywania ustug przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang o0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) Zdarzen losowych (np. Smierci, przewlektej choroby),
2) pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,
3) niewywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.



W tym przypadku wniosek o zmiang osoby funkcyjnej moze pochodzi¢ rowniez od Zamawiajacego i wowczas Nadzor
Inwestorski jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zzadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosek Zamawiajgcego.

6.

7.
8.

O wystapieniu okolicznosci, ktore mogg mie¢ wplyw na zmiany wprowadzane w umowie Nadzor Inwestorski jest
zobowigzany najp6zniej w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci poinformowa¢ pisemnie Zamawiajgcego.
Zmiany umowy bedg wymaga¢ formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowig
jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13

Prawa autorskie
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Nadzor Inwestorski w zwigzku z umowa nie beda, za wyjatkiem
przypadkéw gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez nadzor -
Inwestorski bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Nadzor Inwestorski oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowg przez okres trwania umowy oraz po jej
zakonczeniu. W zwigzku z tym zarébwno Nadzér Inwestorski jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego
personel nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informaciji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem umowy, chyba Ze uzyskaja na to uprzednig pisemna zgode Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni
wykorzystywac ze skodq dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow opracowar, prob i
badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.
W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski:
Przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci takich jak:
projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i
inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiaty redakcyjne, materiaty
filmowe, zdjecia, zwanych dalej utworami z chwilg przekazania Zamawiajacemu ww. utworow,
Zezwala Zamawiajacemu na korzystnie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami - tj. udziela Zamawiajacemu pra zaleznych.
Nadzor Inwestorski wyraza zgode na wykorzystanie przez Zamawiajacego i innych oséb dziatajacych na jego
zlecenie wszelkich opracowan z przedmiotu umowy, jego czesci albo fragmentéw, na potrzeby Zamawiajacego
zwigzane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.
Nabycie przez Zamawiajgcego praw o ktorych mowa w ust.3, nastepuje bez ograniczen, co do terytorium, czasu,
liczy egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél eksploatacii:
Uzytkowania utworéw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celu
zwigzania z realizacjg niniejszej umowy oraz zadan Zamawiajacego,
Utrwalenie utworéw na wszystkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
cd,dvd, blue-ray,pendrive,itd.),
Zwielokrotnienie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci w tym, technika magnetyczna na kasetach video,
technika $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu w tym technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
Wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
Wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
Nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej
przez stacje naziemna,
Nadawanie za po$rednictwem satelity,
Reemisja,
Wypozyczenie, najmu lub wymiana nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,



10) Wykorzystanie w utworach multimedialnych,
11) Wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworéw do celéw promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i

sporach pozasadowych,

12) Wprowadzenie zmian, skrotow,
13) Publiczne udostepnianie utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez niego

6.

wybranym,

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Nadzor Inwestorski wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie przez
Zamawiajacego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie ust.3 pkt.2.

Nie pozniej niz w terminie miesiaca od zakonczenia trwania umowy lub po rozwigzaniu umowy, Nadzér Inwestorski
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Nadzér Inwestorski w ramach
realizacji umowy. Nadzor Inwestorki moze zatrzyma¢ kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze
nie bedzie ich uzywat do celéw niezwigzanych z umowa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz.288 ze zm) i nie naruszy praw majatkowych
0s6b trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obciazen prawami tych osob.

§14
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej,
powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegoinosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogtly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sie do
nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,
) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne z wyjatkiem

tych, ktére mogag by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow wybuchowych,

promieniowania, radioaktywnosci,
5) kleski zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie, stan

zagrozenia epidemia, stan epidemii,

Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod, aby wywigzac
sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie w
wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia
sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw na wywigzanie sie
Z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na piSmie drugg Strone podajac szczegoly dotyczace
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci
inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac
srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W N



W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia
okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do
odstapienia od umowy.
§15
Cesja na rzecz os6b trzecich

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu, cesji,
przekazu, zbycia oraz zastawiania na rzecz oséb trzecich, a takze zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzacych na
Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921" Kodeksu Cywilnego na rzecz podwykonawcy
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§16
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. IJE L 1 19 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Santok z siedzibg przy ul. Gorzowskiej 59; 66-431 Santok,
tel. +48 95 7287510; e-mail: urzad@santok.pl

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze przystugujacych z tego
tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Danych Osobowych, za posrednictwem poczty elektronicznej:
inspektor@santok.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedq przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub
wygashieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacii, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7)W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§17
Postanowienia koficowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga beda mialy zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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