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Zatqgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR ............

(Projekt)
zawarta W dniu c..ceeeeevvecveeicineennns 2025 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898 , REGON: 411050445
zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:
a
................................................. z siedzibg W ......ccceueeeeen,, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS ...ccoiiinnnen. w  Sadzie Rejonowym
dla e, W oatieiereeeeeiree e R Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zakladOWy ......ooovuiiiiiieece e, S NIP e, REGON i, ,

zwanym dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.8.2025) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy - Prawo
zamowien publicznych, ktorego wartosc nie przekracza progdw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawa Pzp,
0 nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: Budowa parkingdw i ciggow pieszo-rowerowych zwigzanych z realizacjg
projektu pn. ,,Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Lesznie”, w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, w zatgczonej do niej dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikajacych
z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje:

1) Czesc | przedmiotu zamoéwienia tj. Budowa parkingu przy ul. Kustronia i parkingu rowerowego przy
ul. Kurpinskiego*,

2) Czesé Il przedmiotu zamdwienia tj. Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Ostroroga oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Al. Konstytucji 3 Maja*

* niepotrzebne wykresli¢

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem prowadzenia
robét oraz, ze warunki wykonywania robét s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, normami aktualnymi
na dzien wykonywania robot.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze roboty bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone przy
ograniczonym terenie budowy.

6. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
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7. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1578 ze zm.).

10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

11. Roboty, bedgce przedmiotem Umowy, prowadzone beda pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§2
[Termin wykonania]
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy,
w terminie:

1) dla czescil przedmiotu zamdwienia:
a. ,,Budowa parkingu przy ul. Kustronia” w terminie do 8 miesiecy, liczac od dnia przekazania
terenu budowy.
b. ,,Budowa parkingu rowerowego przy ul. Kurpinskiego” w terminie do 4 miesiecy, liczac od dnia
przekazania terenu budowy.*
2) dla czesci Il przedmiotu zamowienia: ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Ostroroga oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Al. Konstytucji 3 Maja” w terminie do 8 miesiecy, liczagc od
dnia przekazania terenu budowy.*

* niepotrzebne wykreslié.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokotem:
1) W czesci | przedmiotu zamoéwienia w terminie do 31.05.2025 r.*
2) W czesci ll przedmiotu zaméwienia w terminie do 31.05.2025 r.*

* niepotrzebne wykreslié.

3. Z tytutu opdinien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Termin okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 20 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej terminie,
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonanga robote.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie do dnia
przekazania placu budowy, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu robét
(rzeczowo-finansowego).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposdb istotny
bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
kalendarzowych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie
z dotychczasowym harmonogramem.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamodwienia, nie wymaga zmiany Umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu robét. Zmiana powinna byé potwierdzona
protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7-15 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposéb ciggty i bez zbednych przerw w wykonywaniu
roboét. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robét nie mogg trwac dtuzej niz 3 dni.

§3

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§4
[Teren budowy]

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcy terminie nie podzniej jednak niz
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2.
W przypadku wystgpienia opdinien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robat,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o podjeciu obowigzkdw.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
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6.

10.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robdét w poblizu
istniejgcych drzew nieobjetych wycinkg. W przypadku uszkodzenia drzew nieobjetych wycinkg (w tym poza
granicami planowanej inwestycji) Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela
uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w tym grzywny) z tym zwigzane.

§5
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy, na kwote:

1) Dla czesci | przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa parkingu przy ul. Kustronia i parkingu rowerowego

przy ul. Kurpinskiego”:

......................... 7t netto (STOWNIe: ..uueeeeeeeeeeeeeieeeeecceeecscsnnnnneeeeeeeeenn. Ztotych .../100), plus podatek VAT
w ustawowej wysokosci, co stanowi kwote .................... zt brutto (stownie: ................... ztotych 00/100)%*,

2) Dla czesci Il przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Ostroroga oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Al. Konstytucji 3 Maja”:

......................... zt Netto (STOWNIE: wueeieeeerreeeereecseeeeeeccsnneeeeseseneneens. ZIOtych .../100), plus podatek VAT
w ustawowej wysokosci, co stanowi kwote .................... zt brutto (stownie: ... ztotych 00/100)*,

* wypetni¢ odpowiednio dla danej Czesci przedmiotu zamédwienia, dla ktdrej zawierana jest umowa.
Niepotrzebne wykreslic¢.

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne

do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z SWz,
dokumentacji projektowej, przedmiaréw robodt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak
rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.
Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zaméwienia,
tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszgcych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera,
w szczegolnosci:
1) koszty wykonywania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wszelkimi uzgodnieniami
i decyzjami,
2) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
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) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

4) koszty posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej;

) koszty uczestniczenia w radach budowy min. 1 raz na dwa tygodnie;

) koszty przeszkolenia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepiséw BHP;

) koszty osobowe;

8) koszty wszelkich robét przygotowawczych,

)
0

w

koszty wiasciwego zabezpieczenia robdt i dozoru budowy;

) koszty utrzymania zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robét, utylizacji odpadéw powstatych
przy realizacji umowy, wywozu ziemi, gruzu; koszty tymczasowych sktadowisk;

11) koszty zapewnienia ochrony terenu robét przed dostepem osdb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

12) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

13) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamowienia;

14) koszty uporzadkowania terenu robdt po ich wykonaniu;

15) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stornicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

16) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robét, koszty paliw;

17) koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

18) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

19) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych uzgodnionych zZamawiajagcym oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

20) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania robdét;

21) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

23) koszty udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach wskazanych w Ofercie i niniejszej Umowie;

24) koszty uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (jeden przeglad rocznie);

25) koszty realizacji przedmiotu Umowy:

a) wdniwolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych (Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robét w systemie
dwuzmianowym w godzinach od 06:00 do 20:00, wymagajgc jednoczesnie, aby roboty byty
prowadzone w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkarncow budynku).

26) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych
materiatéw i elementéw wyposazenia.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy na
bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wytacznie za zgodg
Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatnos¢ za fakture korncowg zostanie dokonana przelewem
w mechanizmie podzielonej ptatnosci’ na rachunek bankowy  Wykonawcy: Nazwa
BanKU: ...cceeececcee s secessensnnnannes 5, NP TaChUNKU: ... e e e e e , ktory znajduje sie
na ,biatej liscie podatnikdw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wynagrodzenie,

-

L dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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o ktérym mowa w §5 ust. 2 lit. a) i b) zostanie odpowiednio umniejszone o wartos¢ udzielonej i rozliczonej
zaliczki, o ktorej mowa w §6 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci w nastepujacych transzach:

1) Pierwsza transza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia, za dang Cze$¢ przedmiotu zamowienia,
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zasady udzielenia i rozliczenia zaliczki oraz zasady wniesienia
zabezpieczenia zwrotu zaliczki zostaty okreslone w § 6 Umowy.

2) Pozostate transze w wysokosci odpowiadajgcej wielkosci wykonanych robét, ptatna w terminie 30 dni
od daty zakonczenia etapu, na podstawie odbioru czesciowego lub kornicowego robét oraz ztozonej
w siedzibie Zamawiajgcego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zosta¢ ztozona
nie pdzniej niz do 7 dni od daty zakonczenia odbioru czesciowego lub koncowego.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym
rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace
z przeprowadzenia préb i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot.

Wykonawca wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:
Miasto Leszno ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.
§6

[Zaliczka na poczet wykonania zaméwienia]
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, odpowiednio dla danej Czesci przedmiotu
zamdwienia.
Udzielenie zaliczki moze nastapi¢ po zorganizowaniu przez Wykonawce terenu budowy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdéwienia.
Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu, wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o ktdrym mowa w ust. 4 ponizej. Faktura
zaliczkowa powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106 f ustawy o VAT.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 100% przyznanej zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki nalezy wnies¢ w formach okreslonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
ta musi byé bezwarunkowa, nieodwofalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W wypadku
niewykorzystania zabezpieczenia, Zamawiajacy zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni
od dnia rozliczenia zaliczki.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach pierwszego odbioru czesciowego.

2) Za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zatwierdzenia wydatku na podstawie wtasciwie
sporzadzonej faktury czesciowe;.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie
pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych
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od daty doreczenia pisma wzywajgcego Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki.
4) W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiajacy niezwtoczne wystgpi do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jak réwniez w przypadku stwierdzenia

1
2

3

5

7.

wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie
zwréci w catosci udzielong zaliczke.

§7
[Rozliczenie robét]

. Dopuszcza sie mozliwosc¢ czesciowego fakturowania robot.
. Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujacymi

fakturami:
1) Faktura zaliczkowa, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z § 6 Umowy,
2) Fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,
3) Fakturg korncowg (min. 30% wartosci kontraktu).

. Udzielona Zaliczka Wykonawcy zostanie rozliczona w ramach pierwszego odbioru czesciowego robot.
4,

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczeri finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczernn finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze faktury czesciowe

za roboty budowlane, moga byé wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, przez okres realizacji robot
budowlanych liczac od miesigca, w ktédrym rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Podstawg wystawienia faktury konncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub konncowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
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9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczer z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

88
[Odbiory]
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robaot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koricowy.

2. Odbiory czesciowe, niezaleznie od planowanych ptatnosci, bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,
na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
poszczegblnych branz, okreslajacy stawki za wykonania robot z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegdtowym, o ktérym mowa w Rozdziale 15 ust. 7 SWZ i obejmujacy takze tabele elementéw
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegétowym.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci, wnioski materiatowe itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty
sq niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robot i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
wystepujgcych w odbiorze branz.

3. Odbidr koricowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie
a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Potwierdzenie zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego;

b) Wypetniony dziennik budowy;

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zakoriczeniu robét;

d) Oswiadczenia projektantéw kazdej z branz o zmianach nieistotnych do projektu budowlanego
badz uzyskanie odpowiednich zgdd na zmiany w dokumentacji podstawowej;

e) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na bazie obmiaréw wykonanych robét;

f) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy);

g) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.);

h) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

i) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

j) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz;

k) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

I) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

m) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez witascicieli tych sieci (jesli dotyczy);

n) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
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Dokumentacje powykonawcza nalezy przediozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét i Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowg odbioru robét,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie
do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usunga¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robodt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbiordw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18
Umowy.

89
[Roboty zamienne, dodatkowe]
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w § 20 ust. 1
pkt 11 Umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robét zamiennych.
. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamodwien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zamowieniem podstawowym, staly sie niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonania robot dodatkowych, gdyz nie zostang one uwzglednione w rozliczeniu finansowym.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i kosztow
czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace
zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow robot ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny

czynnikow produkcji bedg rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaznikow
narzutow kosztéw zakupu, kosztéw posrednich, zysku oraz cen materiatdéw, pracy i najmu sprzetu

w wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych przez ,,SEKOCENBUD”

za poprzedni kwartat. Kosztorys sporzgdzony zostanie metodg szczegétowg zachowujac nastepujaca kolejnosé
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawa do okreslenia naktaddéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robét, a w przypadku ich

braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§10
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego s3 :
Przedstawiciel Zamawiajacego

— Imie i Nazwisko: .......ccceeeveeeveenenne
telefon: ..............
e-mail: coeeerenene

— Imie i nazwisko: ....ccccceevvvveverennne
telefon: ..............
e-mail: ooeeeeenene

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjg udzielonego
zamowienia, w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamodwienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
c) kontroli Podwykonawcéw, w tym podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy,
e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
f)  analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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g) kontroli wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki oraz jej rozliczenia, zgodnie
z postanowieniami §6 Umowy,
h) udziatu w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koricowym przedmiotu Umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego:

— Dla czesci | przedmiotu zaméwienia:*
» Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .....

» Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: c.eeceeeceeeisccssnennnnssssneessninnnenns
» Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej: .ooocvceeeressseeersnisssnnneeninsssnnennnnans
» Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej: c.eeeeeeeeeeeeeeeeerersnnnennnnnenes
» Inspektor Nadzoru branzy dendrologiCZnej: .eccceeeevreneeneeeeereeeeereeeeeeessnnns
— Dla czesci Il przedmiotu zaméwienia:*
> Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ...ccecveeerisssnneinnissnnenssssssnnessssssanens
» Inspektor Nadzoru branzy sanitarne]: ....cceeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeesesessssnnsnnnneenes
» Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej: .ueeeeeeeeeeeeeeecrsrnnnnnnnneeeeeeeeeeeneens
» Inspektor Nadzoru branzy dendrologiczne]: ..cceeeeevrrnenneeeeeeeeeeneeeeneenennns

Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2024 poz. 725 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy
nimi, a Zamawiajgcym.

* wypetni¢ odpowiednio dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia, dla ktdrej zawierana jest umowa.
Niepotrzebne wykreslic.

§11
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3 :

— Imie i nazwisko: ......ccccevvveeeenne.
telefon: ..............
e-mail: ooverreiennns

— Imie i nazwisko: ....ccccceevvvvevvrerenns
telefon: ...oeveveineenns
e-mMail: oeviieeerienne
2. Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi z ramienia Wykonawcy:

Dla czesci | przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa parkingu przy ul. Kustronia i parkingu rowerowego
przy ul. Kurpinskiego”: *
Kierownikiem Budowy/Kierownikiem Rob6t branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie:
— Imie i nazwisko: ....ccceeevvvvevvrerenns
telefon: ...oeveveinenns
e-mMail: oeviiieereenne

Kierownikiem Robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
- Imie i nazwisko: .....ccccvvevvvereennnnn.

telefon: ...ooveeinenns

e-mail: oo

Kierownikiem Robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
- Imie i nazwisko: .....ccccvvvvereennnnn.

telefon: ...oevveinenns

e-mail: oo,

Kierownikiem Robdt branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
- Imie i nazwisko: .......ccceeveeuenene.

telefon: .....ccoeeveeens

e-mail: oo,
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Dla czesci Il przedmiotu zaméwienia tj. ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Ostroroga oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Al. Konstytucji 3 Maja”: *
Kierownikiem Budowy/Kierownikiem Robét branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie:

— Imie i nazwisko: ......ccccevveeeennne.
telefon: ....ccoeeveenns
e-mail: oo,

Kierownikiem Robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
- Imie i nazwisko: .....ccccoevvvereennnnn.

telefon: ..eveveinenns

e-mail: coeveveiirines

Kierownikiem Robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
- Imig i Nazwisko: .......cccoevevreeuence

telefon: .....ccoeeveenns

e-mail: oo,

* wypetni¢ odpowiednio dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia, dla ktorej zawierana jest umowa.
Niepotrzebne wykresli¢.

Kierownik Budowy oraz Kierownik Robot, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

3.  Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do kierowania budowg/robotami osobe wskazang przez Wykonawce
w os$wiadczeniu ,Wykaz os6b”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania
tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z zapisami w Rozdziale
22 SWZ. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedga takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami jakiejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innej osoby niz wskazana
w oswiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

8. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

10. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
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§12
[Wymogi zwiagzane z realizacjg zamdéwienia]

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia dla:
| czesci zamowienia*:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty drogowe,

- roboty kanalizacyjne,

- roboty elektryczne,

- roboty telekomunikacyjne.

Il cze$ci zamowienia*:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty drogowe,
- roboty kanalizacyjne,
- roboty elektryczne.

* Niepotrzebne wykreslic.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktdrymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu osSwiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie
do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw sSwiadczgcych prace
na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

6. W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robét
objetych niniejszym zamdéwieniem, wdéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyiszego
bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

§13
[Podwykonawcy]
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdédw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
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Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszag Umowg,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1iart. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy
Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 507 ze zm.) oraz, o ile przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosé jest wieksza niz 50.000,00 zi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. h) Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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§14
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia]

1. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj. ....cccceeeeenereececeveeccierieeee e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ..........ccocevveeivenennee

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktédrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowic¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 13 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek faczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zada¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§15
[Kary umowne]
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary
umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosci Umowy dla danej Czesci
przedmiotu zamdwienia, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie, naliczong
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od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczgcej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg,

j) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci Umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 16 ust. 5 Umowy, w wysokosci 10% wartosci
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Potracenie, o ktérym mowa w ust. 4, nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych
W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne
od siebie.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Za wartos$¢ Umowy, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 Umowy, dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia.

10. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
brutto Umowy, dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia.

§16
[Prawo odstapienia od Umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 3 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek
ze zobowigzah umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowga wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét (jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 13 Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 6
Umowy,

I) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy netto, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni,
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oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu.

3. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

4. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztosc, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania
i dochodzenia odszkodowania.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktérych mowa w § 13 ust.
2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje
w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane w sposéb wtasciwy roboty,
na zasadach okreslonych w § 5, 6, 7, 13 Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzaja nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzgdzony.

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczerh wobec Zamawiajgcego zwigzanych

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie przystgpi¢ do sporu lub wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego w takim sporze, chyba ze

roszczenia uznane zostaty za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sgdu.

§17
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia:

a) Dlaczesci | przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa parkingu przy ul. Kustronia i parkingu rowerowego
przy ul. Kurpinskiego” na okres .............. miesiecy, *

b) Dla czesci Il przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Ostroroga oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Al. Konstytucji 3 Maja” na okres .............. miesiecy, *

* wypetni¢ odpowiednio dla danej Czesci przedmiotu zamodwienia, dla ktorej zawierana jest umowa.
Niepotrzebne wykresli¢.
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liczac od dnia koricowego odbioru robodt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen, z ktdrych

Wykonawca korzystat realizujgc niniejszag Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0s0b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunga¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z terminéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktdrej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce bez upowaznienia sgdu lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce
do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajagcy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET aeerereerrneeseneenesssessanesnns lub poczty elektroNiCZNEe] euveerveeerereeereserseeesennesenssenesannsssenes
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

*Niepotrzebne skresli¢ Strona 20z 28
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W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym,
do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzdr. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§18
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania:
1) Dla czescil przedmiotu zamowienia tj. ,,Budowa parkingu przy ul. Kustronia i parkingu rowerowego
przy ul. Kurpinskiego”: *

W fOrmMIe: cirreeeeeeeeeeeccccccccesee e ee e e e e eeeeeneenaes W WYSOKOSCI: verereererereennnnnnnnnnscsseseesseenenneeees z,

2) Dla czesci Il przedmiotu zaméwienia tj. ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Ostroroga oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Al. Konstytucji 3 Maja”: *

W fOrmMIe: i ccceeere e ee e e e eeeeeneaeans W WYSOKOSCI: verereeeereeernnnnnnnnnnsceesssesneenenneenes z,

wypetni¢ odpowiednio dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia, dla ktérej zawierana jest umowa.
Niepotrzebne wykredlié.

co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.

W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie witasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia
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6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§19
[Ubezpieczenie robot]

1. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wtasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku z okredlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy dla danej
Czesci przedmiotu zamowienia, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw.
z zastrzezeniem, ze polisa obejmujaca ww. ryzyka musi konkretnie wskazywaé, na ubezpieczenie
robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise potwierdzajgcy zawarcie badz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia roboét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktdrych mowa
w § 14 niniejszej Umowy badZ ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé
na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
[Zmiany postanowienn umowy]
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjgtkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw
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i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw,

c) wystgpienie warunkow zamowienia odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktdre mogg skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
c) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisdw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac. Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity
wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony
sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego sSwiadczenia wchodzacego w zakres
przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku
zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

7) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw S$rodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

9) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) koniecznosci wykonania ,, dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt
1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robdt budowlanych” musi byé poprzedzone sporzgdzeniem
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protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,
11) w sytuacji koniecznosci wykonania robé6t zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane,

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robot
budowlanych” o ktérych mowa w §9 Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robét zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajgcg z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego
na podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6
Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca

ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
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budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne

i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp,
lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;
2) wniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pisSmie;
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdzinienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

§21
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjg umowy jest Urzgd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktéorym mozna sie kontaktowac pisemnie na adres
Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomocg
poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod
adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: Budowa parkingdw i ciggow pieszo-rowerowych zwigzanych
z realizacjq projektu pn. ,,Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Lesznie” - znak sprawy:
INF-IN.271.8.2025, co wypetnia legalno$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1
lit. b RODO.
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4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest zobowigzany
udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub podmioty
przetwarzajgce na podstawie umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
z Administratorem, w szczegdélnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. cRODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a nastepnie
beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla
organow gmin i zwigzkdw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
[Zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczegélnymi potrzebami]

1. Realizujgc zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgleddw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowa podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkdéw
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

§23
[Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19]

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wptyw wystapit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c¢) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 340 ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 1 powyzej, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonaé zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robdét,

c)  zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

5.  Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan,
lub ich wysokos¢.

§24
[Klauzula waloryzacyjna]

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia w okresie od daty ztozenia oferty do dnia ztozenia wniosku wyniesie
co najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) wniosek mozna ztozy¢ po uptywie 6 miesiecy od przekazania terenu budowy i dotyczy¢ moze wytgcznie
robét, ktére bedg realizowane po tym terminie;

2) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatow lub kosztow niezbednych do realizacji robot budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdwienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatéw
lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Za ,,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa wartosc
poziomu zmiany cen lub kosztéw(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw z miesigca,
w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

4) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych —jako skumulowana procentowa
zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 2 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
wytgcznie za okres kwartalny,

5) Waloryzacja bedzie obejmowaé wartos¢ robdt (w rozumieniu ust. 4 ponizej) wykonanych w danym
kwartale,

6) Wartos$¢ robdt wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru robot
budowlanych w ten sposdb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane
(tj. objete protokotem, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 Umowy w danym kwartale.

2. Poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw”, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny
(GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢ dostepny
(publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS; zmiana
wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez
Zamawiajgcego.
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3. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje rob6t budowlanych bedzie obejmowac wytgcznie
wartosc¢ robot, ktore pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesigecy od dnia przekazania terenu budowy , tj.
pozycje M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 1)
lit. a) Umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

4. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych, rozumianego jak
nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych
bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robdt budowlanych (w tym bez np.
wartosci robot dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych zostanie

obnizona o warto$¢ niewykonanych robét budowlanych (np. roboty zaniechane, warto$¢ robdt
zamiennych in minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych w toku realizacji robdt budowlanych
okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczaja podany limit
(5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to taka ,,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez
Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia koricowego odbioru przedmiotu zamdéwienia.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwiaszcza
uwzgledniajagcej postanowienia ust. 3 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi
o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych na podstawie postanowien ust. 1 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie
wartosci robdt podlegajgcych waloryzacji bedzie nastepowac wytgcznie na podstawie kosztorysu, o ktorym
mowa w Rozdziale 13 ust. 7 SWZ oraz kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej Umowy; Strony wytaczajg przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci
robdt podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione
powyzej oraz zeznaniami $wiadkdéw, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa dowodowa).

7. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robot budowlanych lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§25
[Postanowienia koricowe]
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.),
- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
2. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
4. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygaé bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1l-egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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