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Załącznik nr 4 do SWZ 
Postępowanie nr: DOD/DZIN/2025/016 

 
U M O W A   N R       /2025 (Projekt) 

 
Zawarta w dniu …………………… w Gdańsku pomiędzy:  

Zarządem Morskiego Portu Gdańsk Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, ul. Zamknięta 18, 
80 – 545 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000040398, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832461866, skład zarządu:  
Dorota Pyć – Prezes Zarządu, Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu, Alan Aleksandrowicz 
– Wiceprezes Zarządu, reprezentowaną przez: 

1) __________________________ 

2) __________________________  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  
……………………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… pod numerem 
…………… lub prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………… 
z siedzibą w ……………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP nr ………, podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP ……. , 
reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, 
 
 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr DOD/DZIN/2025/016 na „Wykonanie 
remontu Pirsu Wejściowego Północnego, podpór lądowych Pomostu Połączeniowego oraz 
oczepu nr 9 Pirsu Paliwowego – stanowisko P” przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy,  

o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wykonać w szczególności następujące roboty: 

1) Pirs Wejściowy Północny 
- remont/odtworzenie nadbudowy Pirsu, 
- remont/wymianę wyposażenia hydrotechnicznego Pirsu, 
- wykonanie powykonawczego badania czystości dna w pasie o szerokości 20 m wokół 

obszaru wykonywania robót, 

2) Pomost Połączeniowy 
- remont/odtworzenie podpór nr 2, 3, 4 oraz belek przęsłowych A i B, 

3) Pirs Paliwowy - stanowisko P 
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- remont oczepu nr 9, 
- wykonanie powykonawczego badania czystości dna w pasie o szerokości 10 m wokół 

obszaru wykonywania robót. 

2. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot niniejszej umowy oraz warunki ich 
realizacji zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia nadto w: 

1) Projekcie technicznym remont Pirsu Wejściowego Północnego w Porcie Północnym  
w Gdańsku, Proj. Nr G/016/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia maj 2024 r., 

2) Projekcie technicznym remont Pirsu Wejściowego Północnego w Porcie Północnym  
w Gdańsku. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Proj. Nr G/016/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia maj 2024 r., 

3) Projekcie technicznym remont Pirsu Wejściowego Północnego w Porcie Północnym  
w Gdańsku. Przedmiar robót, Proj. Nr G/016/ZIH/2024 BP Wuprohyd  
Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r., 

4) Projekcie technicznym remont podpór lądowych Pomostu Połączeniowego w Porcie 
Północnym w Gdańsku, Proj. Nr G/017/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia lipiec 
2024 r., 

5) Projekcie technicznym remont podpór lądowych Pomostu Połączeniowego w Porcie 
Północnym w Gdańsku. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Proj. Nr G/017/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia lipiec 2024 r., 

6) Projekcie technicznym remont podpór lądowych Pomostu Połączeniowego w Porcie 
Północnym w Gdańsku. Przedmiar robót, Proj. Nr G/017/ZIH/2024 BP Wuprohyd 
Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r., 

7) Wytycznych wykonawczych dla remontu oczepu nr 9 Pirsu Paliwowego – stanowisko P, 

8) Planie sytuacyjnym pomostu komunikacyjnego stanowiska P – rys. nr 2, 
Proj. nr 283/2019/1, 

9) Rysunku napraw typowej podpory pomostu komunikacyjnego – rys. nr 5, 
Proj. nr 283/2019/1, 

10) Zestawieniu zajętości stanowisk P i R w okresie 01.01. – 31.12.2024 r., 

11) Zestawieniu zajętości stanowisk P i R w okresie 01.01. – 31.03.2025 r., 

12) Rurociąg p.pożarowy – plan sytuacyjny, 

13) Rurociąg p.pożarowy – przekrój podłużny, 

14) Zaplecze budowy – plan sytuacyjny. 

3. Wykonawca powierzone mu prace wykona z zastosowaniem materiałów wskazanych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
posiadających odpowiedni certyfikat dopuszczenia do stosowania, nabytych przez 
Wykonawcę na koszt własny. Zamawiający poprzez ustanowionego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wskazanego w § 6 niniejszej umowy, , dokona weryfikacji spełnienia przez 
Wykonawcę zobowiązania stosowania materiałów budowlanych posiadających wymagany 
certyfikat.  

4. Następujące zakresy prac zostaną wykonane przez Podwykonawców:  
……………………………. 

5. Zakres Przedmiotu Umowy nie wymieniony w ust. 4 zostanie zrealizowany siłami własnymi 
Wykonawcy. Zmiana zakresu, o którym mowa w ust. 4 wymaga złożenia przez Wykonawcę 
do Zamawiającego pisemnego wniosku i jego akceptacji przez Zamawiającego, nie wymaga 
natomiast sporządzenia aneksu do Umowy. 
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§ 2  

Termin Wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac zleconych niniejszą umową w terminie 
36 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi 
protokolarnie w terminie 7 dni od dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt 3.20 i 3.21 
Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, Harmonogramu 
określonego w § 5 ust. 5 umowy oraz dowodu posiadania ubezpieczenia określonego 
w § 5 ust. 9 umowy. W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do przekazania terenu 
budowy będzie określony w § 6 ust. 2 umowy, powołany przez Zamawiającego, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego.  

3. Za termin wykonania umowy przez Wykonawcę przyjmuje się, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia 
gotowości do odbioru prac składających się na przedmiot niniejszej umowy. Odbiór prac 
powierzonych Wykonawcy nastąpi w sposób określony w § 7 umowy.  

4. Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu, jeżeli Wykonawca za pomocą 
jednoznacznych dowodów wykaże, że z przyczyn od niego niezależnych, został przez 
określony czas pozbawiony dostępu do terenu budowy lub dostęp ten był na tyle utrudniony, 
iż powodował niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonywaniu prac 
składających się na przedmiot umowy. Wydłużenie terminu wykonywania umowy nastąpi 
o udokumentowany okres niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji 
niniejszej umowy. Zajętość stanowisk statkowych P i R nie będzie stanowiła podstawy 
do wydłużenia terminu wykonania umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w łącznej wysokości ……. PLN netto (słownie: ………), powiększonej 
o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT), 
co stanowi na dzień podpisania umowy kwotę brutto: …….. PLN (słownie: ………), 
zgodnie ze złożoną ofertą oraz uszczegółowieniem cenowym zawartym w Formularzu 
Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 
Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego. Przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy, dopuszcza się 
fakturowanie częściowe za wykonane roboty do kwoty (narastająco) stanowiącej 
równoważność 90 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Faktury częściowe 
wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu na kwoty ustalone w protokołach ustalenia 
wynagrodzenia za wykonane zakresy robót, opracowane na podstawie Formularza cenowego 
Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego.  

3. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi 
badaniami, pomiarami oraz działaniami zmierzającymi do wykonania robót w sposób 
kompletny, dla celu jakiemu mają służyć. W tym koszty związane z transportem poza teren 
Portu i zagospodarowaniem odpadów, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania 
przedmiotu umowy. 
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4. Wynagrodzenie netto Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie podwyższone o należny 
podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących 
w dniu wystawienia faktury VAT.  

5. Płatność wynikająca z faktury będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznie 
na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podatników 
VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy 
to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych. 

6. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 5 powyżej z uwagi 
na brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy do czasu ujawnienia rachunku, wskazanego przez Wykonawcę na Białej Liście. 

7. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

8. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

9. Zamawiający wyraża zgodę, aby faktury były przesyłane w formie elektronicznej bez 
podpisu, na adres e-mail: e-faktury@portgdansk.pl. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane z udziałem 
podwykonawców, Wykonawca, celem złożenia Zamawiającemu kompletnej faktury zgodnie 
z ust. 2, zobowiązany jest załączyć do wystawionej i przesyłanej Zamawiającemu faktury: 

a) listę podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji 
zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy, 

b) numery umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

c) zestawienie podziału kwoty faktury na poszczególnych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i Wykonawcę, 

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawcę wywiązania się z obowiązku dokonania 
zapłaty należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura 
Wykonawcy: 

- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli 
w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek o płatność 
Wykonawcy, o otrzymaniu wszystkich wymagalnych należności za zakresy Przedmiotu 
Umowy wykonane do końca okresu, którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy 
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy), 

lub 

- cesję należności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy 
uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek o płatność 
Wykonawcy, w wysokości wymagalnej należności wynikającej z faktury podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. Cesja musi zawierać nazwę Wykonawcy i podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, numer Umowy i umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, numer faktury lub wniosku o płatność Wykonawcy i podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. Do cesji musi być dołączona kopia faktury podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, który zawarł Umowę o podwykonawstwo. Zobowiązanie 
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim 
Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 
dni od dnia dokonania zapłaty. 

11. W razie nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 10 lit a) - d) 
powyżej, termin zapłaty faktury Wykonawcy lub należnego wynagrodzenia podwykonawcy 
nie biegnie do dnia dostarczenia Zamawiającemu brakujących dokumentów. Termin zapłaty 
określony na fakturze Wykonawcy zaczyna biec od dnia uzyskania przez Zamawiającego 
wszystkich dokumentów wymaganych na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.  

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego 
wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Warunki wykonywania prac 

1. Prace przy remoncie oczepu nr 9 będą wykonywane przy czynnych stanowiskach. 
Przeładunki są priorytetem. Prace będą realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 
przeładunkowych P i R Bazy Paliw. W promieniu 70 m od burty statku nie można 
wykonywać żadnych prac pożarowo-niebezpiecznych. Prace pożarowo-niebezpieczne 
są to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem 
z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem. Najczęściej wykonywane prace 
pożarowo-niebezpieczne na terenie Bazy Paliw to cięcie, spawanie łukiem elektrycznym lub 
palnikiem gazowym, cięcie, piłowanie lub szlifowania (czyszczenia) tarczami szlifierskimi, 
kucie, młotkowanie lub uderzanie elementami iskrzącymi oraz stosowanie urządzeń 
iskrzących, stosowania innych urządzeń technologicznych (agregaty, silniki, siłowniki itp.) 
z niezabezpieczonymi układami iskrzenia, stosowania instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych bez wymaganych zabezpieczeń przeciwwybuchowych, stosowania 
ognia otwartego we wszystkich postaciach, prowadzenia prac przy zastosowaniu 
niebezpiecznych pożarowo technologii. W promieniu 30 m od burty statku nie wolno 
wykonywać żadnych prac.  

2. Przed przystąpieniem do remontu podpór Pomostu Połączeniowego Wykonawca wykona 
Projekt organizacji ruchu i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Operatorem 
Bazy Paliw. 

3. Wszystkie przepustki, uprawniające do wejścia /wjazdu zarówno na teren ZMPG jak 
i Naftoportu, Wykonawca musi uzyskać we własnym zakresie. 

4. Należy zapoznać się z Instrukcją ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na 
terenach portowych ZMPG S.A. 
(https://www.portgdansk.pl/zjedcontent/uploads/2025/03/instrukcja-ruchu-osobowego-
materialowego-oraz-pojazdow-na-terenach-portowych-zarzadu-morskiego-portugdansk-
s.a.pdf). 

5. Wykonawca tak zorganizuje prace aby nie utrudniały funkcjonowania Bazy Paliw. 
Wykonawca zobowiązany będzie „na bieżąco” uzgadniać warunki prowadzenia prac  
z Operatorem Bazy Paliw (PPPP „Naftoport” Sp. z o.o.). Należy zapoznać się z Instrukcją 
ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenie Obiektu Portowego NAFTOPOR 
(https://naftoport.pl/wp-content/uploads/2025/01/instrukcja-ruchu-osobowego-2025.pdf) 
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oraz Regulaminem Bazy Paliw Naftoport (https://naftoport.pl/wp-
content/uploads/2024/12/regulamin-bazy-paliw-wydanie-10-2024.pdf). 

6. W przypadku prowadzenia prac na akwenie obszar prowadzenia robót Wykonawca oznakuje 
zgodnie z wymaganiami przepisów portowych.  

7. Zamawiający zapewnia teren pod zaplecze budowy na terenie trójkąta Bazy Paliw  
o powierzchni 435 m2 (stawka 8,50 PLN/m2/m-c) – zał. Nr 14 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca we własnym zakresie 
zorganizuje oraz urządzi zaplecze budowy. Zamawiający nie zapewnia miejsca do postoju 
jednostek pływających. W przypadku korzystania ze sprzętu pływającego Zamawiający 
będzie pobierał opłaty portowe wynikające z zapisów Taryfy opłat portowych 
(https://www.portgdansk.pl/zjed-content/uploads/2023/01/taryfa-i-cenniki-obowiazujace-
od-1-kwietnia-2023-roku-2.pdf).  

8. W celu podłączenia mediów należy postępować zgodnie z zasadami dostawy i rozliczeń 
mediów (https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/media/). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych i aktualnych na czas realizacji prac 
decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót w obszarze portu gdańskiego. 

10. Wykonawca odpowiadał będzie za warunki bhp, p.poż i ochronę mienia w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Wykonawca zagospodaruje wszystkie odpady pochodzące z realizacji prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w miejscu wykonywania robót 
i bieżącego porządkowania obszaru wykonywanych prac po ich wykonaniu. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą 
starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, 
obowiązującymi przepisami i normami. Należało będzie zapewnić wykonanie prac przez 
wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 

14. W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
dokona ich sprawdzenia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Kierownika 
budowy. 

15. Przez cały okres trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał w sprawności technicznej 
światło nawigacyjne znajdujące się na głowicy Pirsu (zielona latarnia).  

16. Wykonawca zobowiązany będzie do ustanowienia Kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi 
zakres przedmiotu zamówienia i wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. Wykonawca zapewni codzienną obecność Kierownika budowy lub kierownik 
robót na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.  

17. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sporządzenia przez Kierownika budowy 
lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, 
uzgodnienia go w Kapitanacie Portu Gdańsk, dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego przed przekazaniem terenu budowy jednego egzemplarza uzgodnionego 
„Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, oświadczenia Kierownika budowy 
stwierdzającego sporządzenie ww. planu i przyjęcie obowiązków Kierownika budowy, kopii 
uprawnień budowlanych Kierownika budowy, kopii zaświadczeń wydanych przez właściwą 
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Izbę Samorządu Zawodowego o wpisie Kierownika budowy na listę jej członków 
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”.  

18. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia Planu zapewnienia jakości (PZJ)  
i uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przekazaniem terenu budowy. 

19. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę geodezyjną nad robotami realizowanymi 
w ramach przedmiotu zamówienia sprawowaną przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 
zawodową, ocenianą zgodnie z profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności 
gospodarczej, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, obowiązującymi 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami. Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia wykonania prac przez wykwalifikowany pod względem zawodowym 
personel, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi 
zakres przedmiotu umowy i wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.  

3. Wykonawca do kierowania zleconymi mu do wykonania pracami wyznacza kierownika 
budowy Pana/Panią ……………………………. , tel. …………………. , email: 
……………….. , który spełnia wymagania Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ewentualna zmiana Kierownika 
budowy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 
Informacja o zmianie osoby wykonującej zadania Kierownika budowy zostanie przekazana 
Zamawiającemu pisemnie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sporządzenia przez kierownika budowy 
lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, 
uzgodnienia go w Kapitanacie Porty Gdańsk, dostarczenia Zamawiającemu przed 
przekazaniem terenu budowy jednego egzemplarza uzgodnionego „Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia”, oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie 
ww. planu i przyjęcie obowiązków kierownika budowy, kopii uprawnień budowlanych 
kierownika, kopii zaświadczeń wydanych przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego 
o wpisie kierownika na listę jej członków potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”. 

5. Wykonawca, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest opracować 
harmonogram ustalający terminy wykonania poszczególnych czynności składających się na 
realizacje przedmiotu umowy i uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody mogące zaistnieć w mieniu 
Zamawiającego lub osób trzecich powstałe w związku wykonywaniem prac wchodzących 
w zakres niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania przez 
cały czas obowiązywania umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy. Szczegółowe warunki 
odpowiedzialności Wykonawcy za szkody oraz wymagane warunki ubezpieczenia wskazano 
w dokumencie Wymagane Warunki Ubezpieczenia, które stanowią Załącznik nr 3 
do Umowy. Kopie zawartych przez Wykonawcę umów ubezpieczenia wraz z dowodami 
opłaty składki, winny zostać dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu (Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku ratalnej 
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opłaty składki, dowód opłaty każdej raty winien zostać dostarczony Zamawiającemu 
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) nie później niż 3 dni po upływie terminu jej płatności. 
W przypadku, gdy dostarczona przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia nie będzie spełniać 
określonych przez Zamawiającego wymogów, Zamawiający (Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego) zgłosi Wykonawcy stosowne uwagi, które ten zobowiązany będzie 
uwzględnić korygując zawartą umowę ubezpieczenia lub zawierając nową w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami ustawy o odpadach 
zagospodarowanie odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem prac wchodzących 
w zakres niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego kopii wszystkich kart przekazania odpadów sporządzonych dla 
odpadów powstałych w związku wykonywaniem niniejszej Umowy.  

8. Całość odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest wywieźć poza teren Portu Gdańsk do miejsc, w których mogą być one 
podawane utylizacji, obróbce lub czasowemu składowaniu.  

9. W przypadku pozyskania odpadów metalowych, za których przekazanie do składowiska 
odpadów (punktu skupu) Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wynikające z cenników 
stosowanych przez ten podmiot, Zamawiający w oparciu o karty przekazania odpadów oraz 
faktury sprzedaży wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT w wysokości stanowiącej 
równowartość uzyskanego przez Wykonawcę z tego tytułu wynagrodzenia. Faktura 
wystawiana będzie miesięcznie, płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

10. Wykonawca, w przypadku korzystania ze sprzętu pływającego podczas wykonywania 
umowy, zobowiązany będzie do ponoszenia opłat portowych wynikających z zapisów Taryfy 
opłat portowych ZMPG S.A. W tym celu Wykonawca w okresach miesięcznych będzie 
przekazywał do Działu Fakturowania ZMPG S.A. zestawienie jednostek pływających 
Wykonawcy. Zestawienie to musi zawierać nazwę Wykonawcy, numer umowy, na podstawie 
której realizowane są prace oraz karty bezpieczeństwa jednostek wymienionych 
w zestawieniu. Przekazane Działowi Fakturowania ZMPG S.A. zestawienie będzie stanowiło 
załącznik do wystawionej przez Zamawiającego faktury z tytułu opłat portowych. 
Potwierdzenie przekazania Działowi Fakturowania ZMPG S.A. comiesięcznych zestawień 
stanowić będzie załącznik do faktury za roboty budowlane. Brak potwierdzenia skutkuje 
wstrzymaniem biegu terminu zapłaty faktury VAT Wykonawcy do czasu jego doręczenia. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego - Nadzór Inwestorski 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności z ustanowionym przez Wykonawcę 
kierownikiem budowy i w związku z tym stosownie do warunków realizacji umowy będzie 
udzielał Wykonawcy niezbędnego wparcia oraz informacji.  

2. Zamawiający do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznacza 
pracownika Zamawiającego Pana/Panią ……… , tel. ………… , email…..@portgdansk.pl. 

3. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie będzie 
uprawniony do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie przedmiotu umowy, wysokości 
wynagrodzenia lub terminu końcowego jej wykonania, za wyjątkiem określonym w § 2 ust. 
4 umowy. 

4. Ewentualna decyzja Zamawiającego o zmianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 
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Informacja o zmianie osoby wykonującej zadania inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie 
przekazana Wykonawcy pisemnie.  

 

§ 7 

Odbiór prac 

1. Kierownik robót w imieniu Wykonawcy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
zakończenie prac oraz gotowość do ich odbioru pisemnie oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych potwierdza zgłoszenie 
wykonania przez Wykonawcę całości prac składających się na przedmiot umowy oraz 
gotowość Wykonawcy do odbioru wykonanych prac.  

3. Jeżeli w trakcie czynności służących potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę całości 
prac Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, iż nie zostały one wykonane w całości, 
będzie on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zakresie 
niewykonanych prac i o braku możliwości dokonania odbioru.  

4. W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest dokonać ponownego zgłoszenia 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskie wykonania całości prac i gotowości do odbioru. 
Do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru postanowienie ust. 2 stosuje się. 

5. Odbiór wykonanych prac nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru. Z czynności odbioru zostanie 
sporządzony protokół, w którym stosownie do okoliczności upoważnieni przedstawiciele 
Stron umowy będą mogli zamieści uwagi do wykonanych prac oraz terminu ich wykonania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT kopię 
protokołu odbioru. 

7. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości 
wykonanych prac do odbioru. Dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna w formacie dwg lub dxf).  

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy 
z Podwykonawcą, a także projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi 
zakresu powierzonych robót oraz wysokością wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami 
płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed wejściem Podwykonawcy na roboty. 
Zamawiający może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia w stosunku do otrzymanego projektu 
umowy w terminie 30 dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.  

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 1 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca powinien przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości sprzeciw/zastrzeżenia Zamawiającego w terminie do 5 dni od 
zgłoszenia sprzeciwu/zastrzeżeń przez Zamawiającego pod rygorem definitywnej odmowy 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

 
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej 
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W stosunku do przedkładanych Zamawiającemu kopii 
umów lub zmian umowy Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 
2 powyżej.  

 
4. Załącznikiem do faktury Wykonawcy będą oświadczenia wszystkich Podwykonawców 

o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą Wykonawcy zgodne 
z wzorem załączonym do umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz kopie 
stosownych umów, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 
5. Zamawiający w przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy może:  
 

a) dokonać bezpośredniej płatności na rzecz każdego Podwykonawcy, z potrąceniem 
zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy.  

 
b) nie dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

c) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy, przy czym Zamawiający może skorzystać z całości bądź niektórych 
ze swoich uprawnień w odniesieniu do dowolnej części wierzytelności. 

 
6. Zamawiający wstrzyma płatność dowolnej z kwot należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia sądowego, 
jeżeli strony sporu o wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zwrócą się z takim wnioskiem do Zamawiającego.  

 
7. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością podwykonawcy 

z tytułu umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności.  

8. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej 
zmiany w szczególności, jeżeli:  

 
a) z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania 

robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy i nie będzie zawierać dokładnego opisu 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  

b) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót 
w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

c) termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 

d) dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) 
i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jako wyłącznie właściwy 
będzie wskazany sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
9. Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynagrodzenie należne określonym Podwykonawcom nie zapłacone dotychczas przez 
Wykonawcę, w tym również kwoty dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców, 
jeśli kwota wynagrodzenia podwykonawcy nie budzi wątpliwości. 

10. Jeżeli kwota zapłacona Podwykonawcom będzie wyższa niż kwota wierzytelności 
Wykonawcy, z którą Zamawiający dokonał potrącenia kwot zapłaconych Podwykonawcom, 
Zamawiający może dochodzić nadwyżki z zabezpieczenia wykonania lub na zasadach 
ogólnych.  

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

13. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie jak 
za swoje działania.  

16. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców rękojmi udziela 
Wykonawca.  

17. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 
Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych. 

 

§ 9 
Rękojmia za wady 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż w stosunku do wykonanych przez Wykonawcę robót, 
polegających na remoncie Pirsu Wejściowego Północnego, podpór lądowych Pomostu 
Połączeniowego oraz oczepu nr 9 Pirsu Paliwowego – stanowisko P, obowiązuje 
36 miesięczny okres rękojmi za wady fizyczne w rozumieniu art. 556 1 Kodeksu cywilnego 
w związku z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego. 

2. Określony w ust. 1 okres rękojmi obowiązuje od dnia sporządzenia przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron umowy protokołu końcowego odbioru prac. 

3. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej w okresie obowiązywania rękojmi Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o stwierdzonej wadzie w wykonanych pracach 
i wyznaczy termin spotkania mającego na celu komisyjne uzgodnienie warunków jej 
usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na w/w spotkanie Zamawiający wyznaczy termin 
usunięcia wady i powiadomi o nim Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie dokona tego w terminie 
Zamawiający może usunąć wadę sam lub za pomocą innego podmiotu, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę. 

5. W przypadku wystąpienia wady okres rękojmi na element objęty wadą ulega wydłużeniu 
o czas liczony od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady do czasu jej 
usunięcia. 

 
§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy przysługuje prawo do domagania 
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się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.  

2. Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w usunięciu stwierdzonej wady fizycznej w stosunku 
do terminu wynikającego z umowy lub uzgodnionego przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron umowy, będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki  
w usunięciu zgłoszonej Wykonawcy wady.  

3. Z tytułu realizacji usługi niezgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu 
zamówienia i umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy 
za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia 
OC, lub dowodu opłacenia składki, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego  
w § 3 ust. 1 umowy. 

5. W razie ewentualnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, o których mowa w art. 635 i art. 636 Kodeksu cywilnego, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % 
wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

6. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższającego wysokość kar 
umownych określonych w niniejszej umowie.  

 

§ 11 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający poza przypadkami odstąpienia od Umowy wskazanymi w innych 
postanowieniach Umowy oraz wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, może odstąpić od Umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowań i określonych 
Umową kar umownych, w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową 
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu 
terminie, 

2) Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy bez wcześniejszego zawiadomienia 
Zamawiającego o zamiarze zawarcia takiej Umowy,  

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposób sprzeczny z Umową i zwłoka w wykonaniu 
dowolnej czynności w stosunku do terminu jej wykonania określonego 
w Harmonogramie wynosi przynajmniej 10 dni, 

4) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zapisów 
Umowy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
do usunięcia naruszenia w wyznaczonym w tym celu terminie, 

5) wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem, 
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6) ogłoszono zakończenie działalności, likwidację (rozwiązanie) Wykonawcy lub wydano 
nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu 
umowy, 

7) mienie Wykonawcy zostanie zajęte w toku postępowania egzekucyjnego 
lub zabezpieczającego w stopniu znaczni utrudniającym dalszą realizację Przedmiotu 
Umowy lub powodującym, że dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
będzie znacznie utrudnione lub zagrożone, 

8) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego 
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) zwleka w zapłacie niespornej między Stronami kompletnej i prawidłowo wystawionej 
faktury (tj. po spełnieniu wymogów wskazanych przez Umowę i zawierającej wymagane 
Umową załączniki) o więcej niż 30 dni i mimo dodatkowego wezwania przez 
Wykonawcę Zamawiający nie uregulował płatności w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie 14 dni, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystąpienia do podpisania protokołu 
odbioru. 

3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, musi zostać poprzedzone 
jednokrotnym wezwaniem drugiej Strony do usunięcia przyczyny odstąpienia w terminie nie 
krótszym niż 7 dni i może być dokonane w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu tego 
terminu i odnosi skutek ex nunc. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia przy udziale 
Zamawiającego protokołu inwentaryzacji na dzień odstąpienia, przekazania Zamawiającemu 
wszystkich posiadanych dokumentów i informacji dotyczących Przedmiotu Umowy. 
W przypadku niestawienia się Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej 
adres, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie ze skutkiem również dla Strony 
nieobecnej i na jej koszt i ryzyko. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
obliczone proporcjonalnie do stanu prac należycie wykonanych na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu.  

6. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w ust. 5 będzie podstawą 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę tytułem wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 5 powyżej. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy udostępniane są przez 
Strony sobie wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych. Klauzula 
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu 
takich danych zamieszczona jest w Załączniku nr 5 do Umowy. 
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2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Strony, które mają być 
składane drugiej Stronie w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej wynikające będą 
uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich, w tym za pomocą poczty elektronicznej, 
osobom wskazanym w § 5 ust. 3 oraz  § 6 ust. 2 lub pocztą na adres korespondencyjny drugiej 
Strony. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą o zmianie adresu korespondencyjnego 
lub danych kontaktowych osób wskazanych w § 5 ust. 3 oraz  § 6 ust. 2  pod rygorem uznania 
korespondencji wysyłanej na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za 
skutecznie doręczoną.  

4. Kontrahent Wykonawca jest zobowiązany do działania zgodnego z politykami 
zrównoważonego rozwoju obowiązującymi w ZMPG S.A. i opublikowanymi na stronie 
internetowej ZMPG S.A. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zarządowi 
Morskiego Portu Gdańsk S.A. najpóźniej do końca stycznia roku następującego 
po zakończeniu roku obrotowego ZMPG S.A. wszelkie informacje niezbędne do 
sporządzenia przez ZMPG S.A. sprawozdania zrównoważonego rozwoju w rozumieniu 
przepisów Rozdziału 6c „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” Ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości w wersji zmienionej Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863). 

5. Zamawiający przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących w ZMPG S.A. 
regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez samą spółkę lub osoby 
działające w imieniu spółki lub na rzecz spółki, które rozpatrywane są zgodnie z Procedurą 
Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Zarządzie Morskiego 
Portu Gdańsk S.A. Informacje dla sygnalistów, w tym o dedykowanych kanałach dla 
dokonania zgłoszeń umieszczono na stronie internetowej ZMPG S.A. pod adresem: 
www.portgdansk.pl/zgloszenia 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące i mające zastosowanie przepisy prawa. 

7. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony umowy będą starały się 
rozwiązać w drodze polubownej z uwzględnieniem słusznych interesów obu Stron umowy. 
W razie braku możliwości polubownego zakończenia sporu w terminie 30 dni od dnia 
podjęcia rozmów przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, zostanie on poddany 
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy poza zmianą osoby Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron umowy. 

10. Umowa niniejsza obowiązuje z dniem jej zawarcia. 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia,  
2) Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy,  
3) Załącznik nr 3 – Wymagane warunki ubezpieczenia, 
4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia podwykonawcy, 



DOD/DZIN/2025/016 – Projekt umowy – Wykonanie remontu Pirsu Wejściowego Północnego, podpór lądowych 
Pomostu Połączeniowego oraz oczepu nr 9 Pirsu Paliwowego – stanowisko P 
 

Strona 15 z 15 
 

5) Załącznik nr 5 - Klauzula RODO. 


