Zalacznik nr 7 do SWZ
UMOWANR ............
(Projekt)

zawarta W dniu ... 2024 roku w Lesznie pomigdzy:
Miastem Leszno, z siedziba w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 —22 — 59 — 898, REGON:
411050445, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego,

a
............................................. zsiedziba w ..., (kod pocztowy) przy ul. ..., wpisang do Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla ...
W e, Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sadowego,  kapitat
ZaktadOWY ..o NIP o,

Regon .....cocooooi,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: OR.271.03.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy
- Prawo zamowien publicznych, ktorego warto$¢ nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320), zwanej dalej ustawa Pzp, o nastepujacej tresci:

§1

[Przedmiot Umowy]

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego na

zadanie pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczen 1 i I pietra budynku Urzedu Miasta Leszna
przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie”, w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, w zalaczonej do niej dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikajacych
z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng czgs¢
Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem

prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaC roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang, normami aktualnymi na dzien wykonywania robot.

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedzg, ze roboty bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone

przy ograniczonym terenie budowy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody

powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie
z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cia na wlasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza

w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny
koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada wiedzg ze roboty, bedace przedmiotem Umowy, beda

wykonywane w budynku uzytecznosci publicznej, jakim jest budynek Urzedu Miasta Leszna
mieszczacy si¢ przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Wykonawca bierze pod uwage
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utrudnienia wynikajgce z wykonywania robot na terenie czynnego budynku uzytecznosci publiczne;j
oraz uwzglednil ten fakt w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i prowadzi¢
roboty budowlane w sposoéb umozliwiajacy uzytkowanie budynku Urzedu przez klientow i
pracownikoéw Urzedu.

8. Wykonawca zobowigzany zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot w taki sposob, aby osoby
postronne nie miaty mozliwosci dostepu do miejsca wykonywania prac, drég dojazdu pojazdéw na
teren budowy, oraz ciagéw komunikacyjnych uzywanych przez pracownikéw Wykonawcy.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 .
poz. 1578 ze zm.).

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegoélnosci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§2
[Termin wykonania]

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w terminie do 60 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczac od dnia zawarcia
umowy.

3. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo
zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach
wskazanych w § 17 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej
terminie, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot
nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
pelego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy harmonogramu robét.

8. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciggu 5 dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

10.Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajgcego
bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce
poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w czgsci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.

11.Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram rob6t poczawszy od dnia, ktory uznaje
si¢ za jego zatwierdzenie.

12.Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktada¢ w terminie 3 dni
roboczych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w
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kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie
robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

13.Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, nie wymaga zmiany Umowy.

14.Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu rob6t. Zmiana powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

15.Kazda zmiana harmonogramu rob6ét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy.

16.Postanowienia ust. 7-15 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

17.Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac w sposob ciagly i bez zbednych przerw w
wykonywaniu rob6t. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robdt nie moga trwac¢ dtuzej niz 3
dni. Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac w godzinach od 7% do 20%, przy czym czg$¢ prac
glo$nych winna by¢ wykonana po godzinach urzedowania, tj. w poniedziatki po godz. 18%, wtorek
— pigtek po godz. 15%.

§3
[Wymogi materialowe]
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wlasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakoSci
wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.].
Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatdw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spetlnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

5. Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do uzytkowania
w Polsce oraz posiada¢ stosowne dokumenty $wiadczace o spelnianiu wszystkich niezbednych norm
1 wytycznych, ktore powinien spetnia¢ w/w sprzet przed dopuszczeniem go do uzytkowania. Kazde
urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty, takie jak instrukcja obstugi, gwarancja,
oswiadczenie zgodno$ci z normami wyspecyfikowanymi w dokumentacji technicznej
przedmiotowego postepowania.

6. Dostarczone 1 zamontowane urzadzenia musza by¢ wolne od wad, fabrycznie nowe,
nieregenerowane, dopuszczone do uzytkowania na terenie UE.

§4
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala si¢ na podstawie ztozonej
oferty Wykonawcy, na Kwotg: ... zl netto, w tym podatek 23% VAT w kwocie:
........................ e e Zh Drutto (stownie: . 00/100).

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnos$ci i obowigzkdéw wynikajacych
wprost z SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w SWZ oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie ze
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnoSci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.
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4. Cena okreSlona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie cato$ci
zamowienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia takze ryzyko zwiagzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym
paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera, w szczegolnosci:

1) organizacj¢ i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robot,

2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt, posiadajacych niezb¢dne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiazkéw Kierownika Budowy
naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz;

3) dokonywanie na biezaco zapiséw w dzienniku budowy;

4) whasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, az do zakonczenia robo6t i odbioru koncowego;

5) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w sposéb jak najmniej uciazliwy i
umozliwiajacy uzytkowanie budynku urzgdu przez klientow i pracownikow Urzedu,

6) utrudnienia i prace dodatkowe wynikajace z wykonywania robdt na terenie czynnego budynku
uzytecznosci publicznej,

7) zapewnienia ochrony terenu robdt przed dostgpem o0sob nieuprawionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

8) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajacych z winy Wykonawcy;

9) koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezb¢dnego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu z terenu robdt, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw i napraw;

10) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania robdt;

11) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

12) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajacego;

13) staty nadzor, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbg¢dnych prob, pomiarow, badan i odbioréw

oraz dostarczenie atestow i aprobat technicznych wbudowanych materialow wynikajacych
z kosztorysow;

14) nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiatlow
porozbioérkowych nienadajacych sie¢ do ponownego wykorzystania;

15) materialy porozbiorkowe nienadajace si¢ do powtornego wykorzystania, pozyskane przy
przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowaé we wilasnym zakresie. Utylizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.
72023 r. poz. 1587 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej;

16) opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy harmonogramu robét, o ktérym mowa w § 2
przedmiotowej umowy;

17) szkolenie 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepisow BHP;

18) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu przyleglego do terenu robot do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu robot;

19) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot;

20) Wykonanie przytaczy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. Zamawiajagcy umozliwi
Wykonawcy nieodptatny pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych instalacji;

21) Roboty prowadzone bedg przy ograniczonym terenie budowy;

22) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
1 okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robodt lub zwloke w terminie wykonania umowy;

23) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytulu szkdéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada;

24) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytaczenia i wlgczenia odcinka sieci;
25) koszty czynnoéci porzadkowych po zakonczonych w danym dniu pracach;

26) ewentualne inne koszty, ktore wedlug wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza,
profesjonalng staranno$cig) trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia.
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5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy na bank, inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty jej otrzymania. Platnos$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem w mechanizmie podzielone;j
ptatno$ci® na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:...................... , Nr
rachunku:................ , ktory znajduje si¢ na ,bialej
liscie podatnikow? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

7. Jezeli koniec terminu ptatno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

8. Kwota okre§lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
zadania, w tym roéwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu
robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza
robot.

9. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

10.WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno
ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898

11. Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY INIP

12. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy TNIP

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki

podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i
odszkodowan.

14. Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

15. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§5
[Rozliczenie robét]
1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania odbioréw cze$ciowych.
2. Podstawg do wystawienia faktury jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robo6t danej branzy protokot koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia;

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy;

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcys;

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

5) Oséwiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

Y dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace  dokonanie  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom i1  dalszym
Podwykonawcom.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za zwloke w zaptacie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentow o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyjgcia gotowki.

§6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywany bedzie jeden odbidr koncowy
robot.
2. 0Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1) Zgltoszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
pisemnie a do zgloszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa,
w szczegolnoscei:

a) wypehiony dziennik budowy;
b) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, wykonanych w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w czasie realizacji do momentu odbioru
koncowego wlacznie;

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajagcym ww. rozporzadzenie
z dnia 17 listopada 2016 r.;

e) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy;

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy na bazie obmiaréw wykonanych robot;

g) udzielong pisemna gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

h) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

i) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

3. Dzien skutecznego zgloszenia wykonania robdt do odbioru koncowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie
zgloszenie spelniajace wszystkie opisane w ust. 2 wymagania/warunki.

4. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robdt 1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystgpowanie nieistotnych wad
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10.

11.

12.

przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robodt) nie skutkuje odmowa
odbioru robét, jednak wymaga usunig¢cia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowiazany bedzie do usuni¢cia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania
odbioru robot.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, Ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowiazany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sa istotne, Zamawiajacy moze zadaé¢ obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materialow. Wycena nastgpi
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robot,
a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewo6dztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwoséci domagania si¢ przez Zamawiajacego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow,
jezeli Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usunigcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia
wad przekrocza koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynno$ci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokodt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniccia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetieniu przestanek wskazanych
w § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania rob6t zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i spelnione
zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajacy bedzie liczyl z uwzglednieniem podstaw
1 kosztow czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
Umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawcg,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztoryséw robot ztozonych przez
Wykonawce,

— wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek
robocizny, wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen
materialow, pracy i najmu sprzetu w wysoko$ciach nieprzekraczajacych srednich notowan
krajowych, a publikowanych przez ,,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartal. Kosztorys
sporzadzony zostanie metoda szczegotowa zachowujac nastepujaca kolejnos¢ podstaw wyceny:
KNNR, KNR, KNR,

— podstawa do okreslenia nakltadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robot,
a w przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw z Wykonawca ze strony Zamawiajacego sa:

Przedstawiciel Miasta Leszna
— Imig¢ i nazwisko: Pani Agnieszka Sochacka

telefon: 65 529 82 20

e-mail: asochacka@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Pani Kinga Jedraszczyk

telefon: 65 529 81 03

e-mail: kjedraszczyk@leszno.pl
— Imig i nazwisko: Pan Artur Przybylak

telefon: 65 529 81 04

e-mail: aprzybylak@leszno.pl

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacja
udzielonego zamowienia, w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po zawarciu umowy,
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b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,

c) weryfikacji spelnienia wymogu, o ktorym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci
1 paliwach alternatywnych,

d) kontroli Podwykonawcow, w tym podmiotéw udostepniajacych zasoby,

e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy,
f) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,

h) udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:

1) Inspektor Nadzoru branzy budowlanej........cccevvuiiiiniieieieiernrninieiiereresesesasasssnnes
2) Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej.....c.oveeeeeeiiersuenieniorsscisasassscnssssasessscessssesses
3) Inspektor Nadzoru branzy eleKtryCznej .....o.eeeeeeiieieiiniiiiesersasnisecnssssnsessssnssssnsssons

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (¢j. Dz. U. z 2024 r.,, poz. 725 ze zm.) oraz umowy
zawartej miedzy nim a Zamawiajacym.

§9
[Personel Wykonawcy]
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:

— Imi¢ i nazwisko: ........................
telefon: ...............
e-mail: .................
— Imig i nazwisko: .........................
telefon: ...................
e-mail: ...
Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia
Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ... tel. o ;

Kierownik Budowy, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

Kierownikiem Robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ................................., telo

Kierownik Robét, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa/robotami osobe wskazang przez
Wykonawce w o$wiadczeniu ,, Wykaz 0s6b”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposOb zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza
proponowang zmian¢ osoby w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby beda takie same Iub wyzsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika
Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
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stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowié¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innej osoby niz
wskazana w o$wiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia
wniosku Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

§10
[Wymogi zwigzane z realizacja zamowienia]
1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), 0sob wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

—  roboty remontowe,

—  roboty posadzkowe,

—  roboty malarskie,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty instalacyjne sanitarne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwat
przy wykonywaniu czynnos$ci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w catym okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych $wiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi
zatgcznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujacych wskazane
powyzej czynnos$ci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21
dni roboczych, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww.
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegoOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkoéw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej, bedzie traktowane jako mniewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
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Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajacego w tej sprawie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci z przepisem art. 68 ust. 3 Ww. ustawy.

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 8 do SWZ.
Niniejsze o§wiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zobowigzany
bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie o flocie pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore zawieraé bedzie
informacj¢ na temat liczby pojazdow uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym taczne;j
liczby pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym wraz z informacja na
temat numerow rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami
np. wlasno$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

. Brak zlozZenia pisemnego o$§wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 6 1 7 powyzej, W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu
okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catlym okresie realizacji Umowy waznego
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu tej polisy na kazde wezwanie w ciaggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym
zamoOwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu nowej polisy przed uplywem wazno$ci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uptywu waznosci polisy i
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdowienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

§11
[Podwykonawcy]

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji

Umowy przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej

zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie

moga by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejsza Umowa,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy
Pzp Zamawiajacy moze badac, czy nie zachodza wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1
pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku
o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.) oraz, o ile
przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe
dotyczace tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego
zastapit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamoOwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami Iub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 11 2 powyze;j.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosc¢ jest
wigksza niz 50.000,00 zi.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
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dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak
za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robdot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zagdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia
wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
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w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylgczenie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych).

29. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
o ktoérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi
zasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawceg lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

36. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okre§lonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

38. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

§12
[Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia]

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
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polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ........................ bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ...................c........

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zalacznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajduja zapisy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy
stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegolnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— c¢zy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formag odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie
wylgcznie) kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci Umowy, za
kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad/usterek,

C) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartoSci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od
pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz zgltoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00
zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
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umownego netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki w zaplacie, naliczong od terminu zaplaty wynikajacego z umowy l3czacej
Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

J) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 14 ust. 5 Umowy, w
wysokosci 20 % warto$ci Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Potracenie, o ktdrym mowa w ust. 4, nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar
umownych w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowiazania Wykonawcy.

9. Za warto$§¢ Umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie uwaza si¢ wynagrodzenie netto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

10.L3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%
warto$ci netto Umowy.

§14
[Prawo odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 3 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

€) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w ofercie Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

h) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé,

i) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

J) Podmiot, ktoéry zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgednych zasobow
w celu realizacji niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetnic¢
warunkow udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2
ust. 6 Umowy,
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) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartosci Umowy netto, o ktorej mowa w § 4 ust.
2 Umowy.

. Oswiadczenie o odstapieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krotszym niz 7 dni, oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstapienia od umowy, w razie
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

. Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o
odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego
wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczeg6lnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,
mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czg$ci umowy wykonanej do dnia odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy, z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz
zaplaty wynagrodzenia za wykonane w sposob wlasciwy roboty, na zasadach okreslonych w § 4, 5,
6,7, 11, 13 Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy sporzadzi szczegdlowy
protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktdre nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych
z kosztorysu przedlozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze
zostat on prawidtowo sporzadzony.

. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢c do sporu Iub wstgpi¢ w miejsce
Zamawiajacego w takim sporze, chyba ze roszczenia uznane zostaty za bezzasadne prawomocnym
orzeczeniem Sadu.
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§ 15
[Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres ..... miesiecy, liczac od dnia koncowego
odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen,
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng.

3. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade/usterke przed uplywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a
takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce
lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajacego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunac te wady/usterki, ktore ujawniono
po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly w okresie jej
obowigzywania.

8. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

9. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia
wady/usterki w obu elementach.

10.Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecia.

11.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

12.Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuni¢cia ich w terminie krotszym.

13.Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wad/usterek.

14.W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna, o ktorej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej
Umowy.

15.W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw
usuniccia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 Iub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zamawiajagcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte

w wyznaczonym terminie lub dokonac¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawag w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
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Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czes$ci kosztow.

17.Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET ... lub poczty elektronicznegj .................coccoooiiiiiiiii

18.Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

19.Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

20.W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkdéd powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania
jego wad/usterek.

21. Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

22. W pozostalym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

23. Udzielona przez Wykonawce rgkojmia 1 gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢
nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

24. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ ofertg¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]|

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
L 1)1 1 W WYSOKOSCL: oo zt, co stanowi 5 % ceny
ofertowej brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia Iub nie usunigcia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
z Umowg wykonania przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungc termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
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zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usunigcia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego,
najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedluzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych
wad/usterek. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§17
[Zmiany postanowien umowy]|
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnos$ci
Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych  nickorzystnymi ~ warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidlowe prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchow
wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologig i technike
wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materialow i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunig¢ty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastgpstw,

C) wystgpienie warunkéw zamowienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktoére moga skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatoéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby
zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce
jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajagce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

€) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé
przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania
ich nastgpstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,
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5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku

okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania o0sdb trzecich, ktére to
przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.
Za sit¢ wyzsza, warunkujgcg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony sposdb osiagniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkoéw wystapienia sily wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty
o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w
sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaé przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie)
o0 czas trwania ich nastepstw.

9) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost
pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

10) koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa w np. 455 ust.
1 pkt 3) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne,
skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedluzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz
spelniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

11) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia
innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisOw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o

czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej beda wprowadzane wylgcznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa
w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane,
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2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych
robot budowlanych”, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajaca z tej
zZmiany;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji,
gdy warto$¢ robot zamiennych jest r6zna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca
Z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych

i/lub niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez

Zamawiajacego na podstawie przedlozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa

wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 6 Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bgdzie mozliwe w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1 Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,

albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment

dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczag realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug
lub robét budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty
si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosSci dotyczacych zamienno$ci Ilub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajgcego,

€) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczego6lnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia,
nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej
z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wplyw na
wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomiedzy ta sytuacja, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej cz¢sci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:
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1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;

2) wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie;

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow
Wykonawcy.

§18
[Klauzula poufnosci]

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacja publiczng, w szczegoélnosci informacje
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje
zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamdowienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni
lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez
Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach Umowy, bedg traktowane przez
Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub
posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa,
orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej witadzy publiczne;j.

. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przed nicautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda
informacje poufna lub stanowiaca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki
zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesylanie i przekazywanie
w sposOb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie
przepisow wewngtrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe
niszczenie no$nikow papierowych.

. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow i innych materialéw dotyczacych informacji lub danych, o ktorych mowa w
ust. 1, jakie sporzadzit, zebral, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub
przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach
zapisu — najp6zniej do dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwo$ci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z
Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okre§lonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§19
[Zapewnienie dostepnosci dla os6b ze szczegbélnymi potrzebami]

. Realizujac zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci  architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegbdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania,
o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegbdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca
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ten jest zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpno$ci osobom ze szczegodlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r.
poz. 2240 ze zm.).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacj¢ zadan objetych Umowa
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreSlenia w tresci
umowy warunkow stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie tych zadan publicznych z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktorych mowa w
art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

§20
[Okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID —19]

. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia niezwtocznie, wzajemnie informujg si¢
o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapic. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do
informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢
w szczegolnosci:

a) nieobecnos$ci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19; naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

€) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentoéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktoérych

mowa w ust. 1 powyzej, moga wplynaé lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa

w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczego6lno$ci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czescei,

b) zmiane sposobu wykonywania robot,

€) zmianeg zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy.

. Okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga

stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznos$ci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wpltyw okolicznosci

zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.
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§21
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjag umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna si¢ kontaktowac
pisemnie na adres: ul. Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniac pod numer
65 529 81 00 lub za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktorym mozna kontaktowac¢ si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe begda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,,Modernizacja wybranych pomieszczen I i Il pigtra budynku
Urzedu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie”, znak sprawy:
OR.271.03.2024, co wypelnia legalnos$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1
lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogag by¢ podmioty lub organy, ktorym Administrator jest
zobowiazany udostgpnia¢ dane na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajace na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdélno$ci w zakresie uslug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwiazku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bgda przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkoéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiazku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:
—w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
[Postanowienia koncowe]
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy:

— ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
1320),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061),
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— oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze
zm.).

2. Prawem wiasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze dotoza
wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz.
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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