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Nakto nad Notecig, dnia 21 lutego 2025r.

ZP.271.1.2025
Zainteresowani Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
nad realizacjq zadania pn.: "Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecig"

Uprzejmie informuije, Ze w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania pn.: "Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecig" wptynely
pytania Wykonawcy. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 9 lutego 2025 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy: SWZ, roz. IV. Warunki udziatu w postepowaniu, pkt. 1., ppkt 1.4.1.
Zamawiajacy okreslit, iz wymaga:

O udzielenie zamdéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca ktéry w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie nalezycie wykonat a w
przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych rowniez wykonuje jedng ustuge polegajaca na petnieniu
funkcji Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu przy realizacji budowy obiektu kubaturowego wraz
z elementami infrastruktury towarzyszacej o wartosci robét budowlanych co najmniej 20.000 000,00 PLN
brutto.

Inwestycja wskazana w wykazie musi zosta¢ zakonczona i posiada¢ pozwolenie na uzytkowanie.

Okreslajac przy tym w wykazie ustug obowiazek podania:

Inwestycja posiada pozwolenie na uzytkowanie
O TAK*
OO NIE*

organ wydajacy:

* wlasciwe zaznaczy¢
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Pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725), zwang dalej PB, nalezy uzyskac przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U.z 2024 r. poz. 340).

1. Wokresie stanu zagroZenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID- 19 przepiséw art.
55 ust. 1 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967) nie
stosuje sie, a wnioski o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie ztozone przed dniem wejscia w Zycie niniejszej ustawy,
jezeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, traktuje sie jak zawiadomienie o zakoficzeniu budowy, o
ktorym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. W przypadku wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 1, termin do zgtoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy sie od
dnia wejscia w Zycie ninigjszej ustawy.

W zwigzku w powyzszymi przepisami, w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z
powodu COVID-19 przepiséw art. 55 ust. ust. 1 pkt 1i 3 ustawy PB, nie stosowato sig, a wnioski o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie ztozone przed dniem wejscia w zycie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, jezeli nie wydano decyzji na uzytkowanie, traktuje sie jak zawiadomienie o zakoriczeniu
budowy, o ktdrym mowa w art. 54 ustawy PB.

O udzieleniu zamdwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory posiada doswiadczenie w okresie ostatnich 10 lat, czyli
réwniez w latach 2020-2023, gdzie obowigzywaty przepisy wspomniane wyzej.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy dopusci wskazanie w wykazie ustug rowniez zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wraz z datg wydania oraz
numerem pisma tegoz zaswiadczenia?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci wskazanie w wykazie ustug réwniez zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, wraz z data wydania oraz numerem
pisma tegoz zaswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacy wprowadza modyfikacie SWZ poprzez zmiane zapiséw rozdziatu IV. Warunki udziatu

w postepowaniu. Pkt 1.4.1. otrzymuje brzmienie:

1.4.1. doSwiadczenia:

O udzielenie zaméwienia moze ubiegac si¢ Wykonawca ktory w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie nalezycie
wykonat a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych réwniez wykonuje jedng ustuge
polegajaca na petnieniu funkcji Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu przy realizacji

budowy obiektu—kubaturowego budynku wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej
o wartosci robé6t budowlanych co najmniej 20.000 000,00 PLN brutto.

Zgodnie z definicjg z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane: Budynek — ,,obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach”.
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Inwestycja wskazana w wykazie musi zosta¢ zakoniczona i posiada¢ pozwolenie na uzytkowanie lub dla
inwestycji wydane zostato zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zawiadomienia o zakoniczeniu budowy.

Poprzez elementy infrastruktury towarzyszacej nalezy rozumieC: szeroko pojete elementy
zagospodarowania terenu towarzyszace przy realizaciji obiektu kubaturowego np.:

v' wewnetrzne ciggi komunikacyjne (drogi, podjazdy, chodniki i miejsca postojowe),

v"elementy matej architektury wraz z zielenig (trawniki, klomby, zadrzewienia, zywopfoty, place
zabaw, sitownie zewnetrzne, ogrodzenia, bramy wjazdowe itp.);

v zewnetrzne instalacje (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) wraz z przytaczami.

Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia kilku odrebnych uméw, w celu wykazania spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiane wykazu wykonanych ustug oraz
formularza ofertowego. Wykaz ustug oraz formularz ofertowy po modyfikaciji - przekazuje w zataczeniu.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiane zapiséw Rozdziatu Xlll. Opis kryteriow oceny ofert wraz z
podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert w brzmieniu j.n.:

1. Zamawiajagcy uzna za najkorzystniejszg oferte, ktdra uzyska najwyzsza liczbe punktow
biorac pod uwage nw. kryteria:

Kryterium ceny (C) — waga 50 punktow,
Kryterium doswiadczenie personelu Wykonawcy (D) - waga 50 punktow.

1) sposob dokonania oceny ofert w kryterium cena nastapi przez punktowanie kryterium w skali 0-50

punktow.

Punktacja za ceneg bedzie obliczana na podstawie wzoru:
Cn

C = x 50
Cb

C - otrzymana liczba punktdéw w kryterium ceny

Cn - najnizsza cena ofertowa

Cb - cena oferty badanej

2) sposbb dokonania oceny ofert w zakresie kryterium doswiadczenie personelu Wykonawcy (D) nastapi
na nastepujacych zasadach:
Podstawg oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium bedzie do$wiadczenie inspektoréw branzy:
> konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,
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» drogowej bez ograniczen,
» elektrycznej bez ograniczen,
> telekomunikacyjnej bez ograniczen - zgodnie z ponizszg tabela;

Personel Wykonawcy Opis punktowanego doswiadczenia Liczba punktéow
za wykazane doswiadczenie

do$wiadczenie w zakresie petnienia funkcji inspektora

Inspektor branzy nadzoru danej branzy lub kierownika budowy dla co
konstrukcyjno - budowlanej najmniej jednej inwestycji dotyczacej 1 ustuga - 0 pkt
bez ograniczen budowy/przebudowy/rozbudowy ebiekiu 2 ustugi - 10 pkt
kubaturowego-budynku przez okres ciagly co najmniej 3 ustugi - 20 pkt

12 miesiecy, gdzie warto$¢ robét tej branzy wynosita
co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto;

doswiadczenie w zakresie petienia funkciji inspektora
nadzoru danej branzy lub kierownika budowy lub
Inspektor branzy drogowej kierownika robét dla co najmniej jednej inwestycji 1 ustuga - 0 pkt
bez ograniczen dotyczacej budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu 2 ustugi - 10 pkt
przez okres ciagly co najmniej 12 miesiecy, gdzie
warto$¢ robot tej branzy wynosita
co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto.

doswiadczenie w zakresie petienia funkcji inspektora
nadzoru danej branzy lub kierownika robét dla co najmniej
Inspektor branzy elektrycznej jednej inwestycji dotyczacej 1 ustuga - 0 pkt
bez ograniczen budowy/przebudowy/rozbudowy ebiektu 2 ustugi - 10 pkt
kubaturowego-budynku przez okres ciagly co najmniej
12 miesiecy, gdzie warto$¢ robét tej branzy wynosita
co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto

doswiadczenie w zakresie pefnienia funkcji inspektora
nadzoru danej branzy lub kierownika robét dla co najmniej

Inspektor branzy jednej inwestycji dotyczacej 1 ustuga - 0 pkt
telekomunikacyjnej bez budowy/przebudowy/rozbudowy ebiektu 2 ustugi - 10 pkt
ograniczen kubaturewego-budynku przez okres ciagly co najmniej

12 miesiecy, gdzie wartos¢ robot tej branzy wynosita
co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto

* wykazanie 1 ustugi — potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu - skutkuje przyznaniem 0 pkt w kryterium doswiadczenie
personelu

3) maksymalna tgczna liczba punktdw jakg moze uzyska¢ wykonawca wynosi — 100 pkt;

Ocena=C+ D, gdzie:
C - liczba punktéw dla kryterium cena
D - liczba punktéw dla kryterium do$wiadczenie personelu Wykonawcy.

4) za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwieksza ilo$¢ punktéw, biorac
pod uwage kryterium ceny i do$wiadczenia personelu Wykonawcy, sposrdd ofert nieodrzuconych i
spetniajacych wszystkie wymagania okre$lone przez zamawiajacego w tresci SWZ;

5) punkty przyznawane ofertom w poszczegdlnych kryteriach beda liczone z doktadnos$cig do dwdch miejsc
po przecinku na koncu wykonanego dziafania.
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6) zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktdrego oferta odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
0 podane kryteria wyboru.

Pytanie nr 2:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie co Zamawiajacy rozumie poprzez pojecie ,obiekt kubaturowy”.

Prosimy o zdefiniowanie tegoz pojecia lub wskazaé¢ odniesienie do odpowiedniego aktu prawnego, ktéry
jasno precyzuje ,,obiekt kubaturowy”.

Odpowiedz:

Brzmienie warunku po modyfikacji zostato okreslone w odpowiedzi na Pytanie 1.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: SWZ, roz. IV. Warunki udziatu w postepowaniu, pkt. 1., ppkt 1.4.2. tiret pierwsze
Zamawiajacy okreslit, iz wymaga:
» 1 0soba — Koordynator Zespotu:
» posiadajaca tytut magistra inzyniera o kierunku budowlanym;
» doswiadczenie zawodowe jako Koordynatora Zespotu / Kierownika Projektu przy realizacii
inwestycji obiektu kubaturowego przez okres ciggty co najmniej 12 miesiecy, gdzie warto$¢
robét budowlanych wynosita co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto

a) Prosze o doprecyzowanie co Zamawiajacy ma na mysli poprzez ,kierunek budowlany”. Jakie kierunki
studiéw beda spetniaty warunek udziatu w postepowaniu?

b) Wymaganie wyksztatcenia ,tytut magistra inzyniera” ogranicza osobe, ktéra np. posiada wyksztatcenie
wyzsze, ale poprzez to, ze wyksztaicenie wyzsze uzyskata poprzez uzyskanie studiéw zaocznych albo
wyzszej szkoly inzynierskiej, nie posiada tytutu naukowego — magistra.

c) Czy Zamawiajacy dopusci by Koordynator Zespotu posiadat wyksztatcenie wyzsze innego rodzaju:
ekonomiczne uzyskane na innego rodzaju uczelni niz uczelnia ktdra nadaje tytut inzyniera. Wskazujemy,
Ze takie osoby z wyzszym wyksztatceniem ekonomicznym sg powszechnie desygnowane na stanowiska
zarzadcze na roznego rodzaju projektach.

d) Postawiony warunek dotyczacy doswiadczenia zawodowego Koordynatora Zespotu ogranicza dostep
dla oséb posiadajacych doswiadczenie zarzadcze nad inwestycja. Wskazujemy, Zze ustanowienie
warunkéw uzyskania do$wiadczenia na stanowiskach o konkretnych nazwach wtasnych ,Koordynator
Zespotu/ Koordynator Projektu” (czyli postuzenie sie przez Zamawiajagcego nazwami wiasnymi
stanowiska dla jego wtasnego kontraktu), ogranicza dostep do zaméwienia dla oséb, ktére zarzadzaty
duzymi inwestycjami, ale ich stanowiska nosity inne nazwy wiasne, np. Dyrektor Projektu, Dyrektor
Kontraktu itp.
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Odpowiedz:
Dotyczy a)
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy

wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiane zapiséw rozdziatu IV. Warunki udziatu w postepowaniu. Pkt 1.4.2.
otrzymuje brzmienie:

1.4.2.0s0b zdolnych do realizacji zamdwienia:

O udzielenie zamoéwienia moze ubiegaC sie wykonawca, ktéry bedzie dysponowat przy realizacji
zamOwienia osobami j.n.:

» 1 0soba — Koordynator Zespotu:
» posiadajaca tytut magistra inzyniera o kierunku budewlanym-budownictwo;

» doswiadczenie zawodowe jake-Koordynatora-ZespoluKierownika-Projekiu-przyrealizacii

w zarzadzaniu inwestycja, polegajaca na budowie budynku przez okres ciggly co
najmniej 12 miesiecy, gdzie wartoS¢ robot budowlanych wynosita co najmniej
20.000.000,00 PLN brutto;

Dotyczy b

Zamawiajacy wymaga tytutu magistra inzyniera budownictwa.

Dotyczy c)

Zamawiajacy nie dopuszcza innego rodzaju wyksztatcenia niz to okreslone w rozdziale IV. Warunki udziatu
w postepowaniu w pkt 1.4.2.

Dotyczy d)

Brzmienie warunku po modyfikacji zostato okreslone w odpowiedzi na Pytanie 3 lit. a).

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiane wykazu oséb. Wykaz oséb
po modyfikacji przekazuje w zataczeniu.

Pytanie nr 4:

Zamawiajacy okreslit, iz wymaga w SWZ, roz. IV . Warunki udziatu w postepowaniu, pkt. 1., ppkt 1.4.2.
tiret drugie (Inspektor robét konstrukcyjno-budowlanej), trzecie (Inspektor robét sanitarnych),
czwarte (Inspektor robét elektrycznych), piate (Inspektor roboét telekomunikacyjnych), szdste
(Inspektor rohét drogowych):

ktora petnita funkcje inspektora nadzoru danej branzy lub kierownika robét
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lub
ktéra petnita funkcje inspektora nadzoru danej branzy lub kierownika budowy

Wykonawca wnosi o dopuszczenie przy doswiadczeniu w.w os6b petnienia funkcji kierownika budowy |ub
kierownika robét, oraz zamiennie kierownika robét lub kierownika budowy.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiane zapiséw rozdziatu IV. Warunki udziatu w postepowaniu. Pkt 1.4.2.
otrzymuje brzmienie:

1.4.2. 0so6b zdolnych do realizacji zamoéwienia:

O udzielenie zamoéwienia moze ubiegaC sie wykonawca, ktéry bedzie dysponowat przy realizacji
zamowienia osobami j.n.:

» 1 0soba - Koordynator Zespotu:

» posiadajaca tytut magistra inzyniera o kierunku budewlarym-budownictwo;

» doswiadczenie zawodowe jake-Koeordynatera-Zespolu-Kierownika-Projekiu-przyrealizacii
w zarzadzaniu inwestycja, polegajacq na budowie budynku przez okres ciagly co
najmniej 12 miesiecy, gdzie wartos¢ robot budowlanych wynosita co najmniej
20.000.000,00 PLN brutto;

» 1 o0soba (Inspektor robét konstrukcyjno — budowlanych):

» posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania budowa_lub innymi robotami
budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, badz tez
odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika budowy lub
inspektora nadzoru w zakresie objetym przedmiotem zamowienia;

> ktora petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika rob6t danej branzy lub kierownika
budowy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczacej budowy/przebudowy/rozbudowy
obiektu-kubaturowego budynku przez okres ciagly co najmniej 12 miesiecy, gdzie
wartos$¢ robot tej branzy wynosita co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto;

» 1 o0soba (Inspektor robét sanitarnych)

» posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, badz
tez odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisdw umozliwiajagce wykonywanie funkcji kierownika rob6t budowy
lub inspektora nadzoru w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia;

> ktora petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robét danej
branzy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczacej budowy/przebudowy/rozbudowy

obiektu-kubaturowego budynku przez okres ciagly co najmniej 12 miesiecy, gdzie
wartos$¢ robot tej branzy wynosita co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto;
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» 1 0soba (Inspektor robét elektrycznych)

» posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, badz tez odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow umozliwiajace
wykonywanie funkciji kierownika robét budowy lub inspektora nadzoru w zakresie objetym
przedmiotem zamdwienia;

> ktdra petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robét dane;
branzy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczacej budowy/przebudowy/rozbudowy
obiektu-kubaturowego budynku przez okres ciggly co najmniej 12 miesiecy, gdzie
warto$¢ robot tej branzy wynosita co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto;

» 1 0soba (Inspektor robét telekomunikacyjnych)

» posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania budowag lub innymi robotami
budowlanymi w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen, badz tez odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw umozliwiajace
wykonywanie funkcji kierownika budowy w zakresie objetym dokumentacjg projektowa lub
inspektora nadzoru w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia;

> ktdra petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robét dane;
branzy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczacej budowy/przebudowy/rozbudowy
obiektu-kubaturowego budynku przez okres ciggly co najmniej 12 miesiecy, gdzie
wartos$¢ robot tej branzy wynosita co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto.

» 1 0soba (Inspektor robét drogowych)

» posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania budowg Iub innymi robotami
budowlanymi budowa w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, badz tez
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw umozliwiajgce wykonywanie funkcji kierownika budowy w
zakresie objetym dokumentacjg projektowa lub inspektora nadzoru w zakresie objetym
przedmiotem zaméwienia;

> ktora petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika robét danej branzy lub kierownika
budowy lub kierownika robot dla co najmniej jednej inwestycji dotyczacej
budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu przez okres ciagly co najmniej 12
miesiecy, gdzie warto$¢ robdt tej branzy wynosita co najmniej 1.000.000,00 PLN
brutto.

» 1 o0soba (Specjalista ds. nadzoru geologicznego)

»  posiadajaca wyksztatcenie wyzsze inzynierskie/magisterskie na kierunku geologia;

»  uprawnienia geologiczne kat. VI lub VII;

»  co najmniej 2-letnie doSwiadczenie zawodowe przy wykonywaniu badan geologicznych

» 1 0soba (Specjalista ds. akustyki i technologii scenicznej)

» posiadajaca wyksztatcenie wyzsze inzynierskie /magisterskie/ studia podyplomowe na
kierunku akustyka;

»  co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe zwigzane z realizacjg projektow technologii
scenicznych, estradowych, o$wietlenia scenicznego i systemow multimedialnych;
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» 1 o0soba (Specjalista ds. architektury krajobrazu)
» posiadajaca wyksztatcenie wyzsze inzynierskie/magisterskie/studia podyplomowe na
kierunku architektura krajobrazu;
» co0 najmniej 2-etnie doSwiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym z
projektowaniem architektury krajobrazu;
» 1 o0soba (Radca Prawny / Adwokat)
» posiadajaca tytut zawodowy radcy prawnego, adwokata lub bedgca osobg posiadajacy
prawo do $wiadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o $wiadczeniu przez prawnikow
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
» doSwiadczenie zawodowe zwigzane ze $wiadczeniem co najmniej 12 - miesiecznej ciggtej
obstugi prawnej - w zakresie realizacji inwestycji dla ebiekiu-budowlanege budynku;
» 1 o0soba (Geodeta)
» posiadajaca uprawnienia w zakresie okreslonym w rozdz. 8, art. 43 pkt. 1-2 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, ze zm.)
» co najmniej 2-letnie doSwiadczenie zawodowe - zwigzane ze $wiadczeniem ustugi
geodezyjnej;
» 1 o0soba (Specjalista ds. rozliczen)
> posiadajaca wyksztatcenie wyzsze licencjackie/magisterskie/studia podyplomowe na
kierunku/specjalnosci ekonomia lub finanse lub finanse i rachunkowos$¢ lub finanse i
inwestycje;
» do$wiadczenie zawodowe zwigzane ze $wiadczeniem co najmniej 12 - miesiecznej ciagte;
obstugi w zakresie rozliczenia inwestycji obejmujacej budowe / przebudowe / rozbudowe
obiektu-kubaturowege budynku o wartosci robot min. 30.000.000,00 zt brutto.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie kilku funkcji przez jedna osobe.

W przypadku Wykonawcdw zagranicznych (w zakresie 0s6b wymienionych w lit. a-e) dopuszcza
sie kwalifikacje rownowazne do w/w zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12 a
ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osob, ktére sg
obywatelami panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczegolnione wyzej jezeli:

- nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdwnoznaczne;
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadajace posiadaniu uprawniert budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadajg
odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych zostaty spetnione w stosunku do tych oséb wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust. 2-6
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa,
dotyczace Swiadczenia ustug transgranicznych.
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W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiang formularza oferty. Formularz
oferty po modyfikacji przekazuje w zataczeniu.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: SWZ, roz. ll.7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy okreslit, iz wymaga:

7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie stosunku
pracy:
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
- koordynatora zespotu;
- specjaliste ds. rozliczen;
- specjaliste ds. technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki sceniczne;.

Ustugi Inzyniera kontraktu dla projektow wymagajacych udziatu specjalisty ds. technologii scenicznych/akustyki
scenicznej sg jednostkowymi przypadkami w skali catego krajowego rynku ustug zarzadzania projektami |
nadzoru inwestorskiego. Dlatego dla wigkszo$ci firm Swiadczacych ustugi inzyniera kontraktu nie jest
uzasadnione zatrudnianie na podstawie stosunku pracy takiego specjalisty. Roéwniez w przypadku
przedmiotowego postepowania, dla ktérego mozna oszacowaé, ze aktywno$¢ eksperta ograniczy sie do
kilkunastu, by¢ moze kilkudziesieciu dniéwek pracy w ciggu 32 miesiecy (lub wiecej) realizacji przedsigwziecia,
zatrudnienie takiego specjalisty na podstawie stosunku pracy nie jest ekonomicznie racjonalne. Ponadto,
specjalisci ds. technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki scenicznej sq to eksperci, ktdrzy ze wzgledu
na waskg specjalizacje prowadza bardzo czesto wtasng dziatalno$¢ gospodarczg, dziatajg na wtasny rachunek lub
zatrudniajg sie w specjalistycznych firmach nie bedac zatrudniani na podstawie stosunku pracy. Dlatego
Wykonawca wnosi o rezygnacje, z wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy specjalisty ds.
technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki sceniczne;.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiang zapiséw rozdziatu /ll. Opis przedmiotu zamdwienia oraz termin
wykonania zamdwienia pkt 7. otrzymuje brzmienie:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
- koordynatora zespotu;
- specjaliste ds. rozliczen.

liste-ds. technoloaii.sceni i ovevel ustvki scenicznel
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W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ - poprzez zmiang zapiséw Projektowanych postanowien
umowy.

§ 29 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
- koordynatora zespotu;
- specjaliste ds. rozliczen.

W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje Zafacznik nr 9 — Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacii.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: Zatacznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne - § 2 Termin realizacji — ust. 3

Zamawiajacy okreslit, iz:
§2

Terminy realizacji

1. Termin realizacji zaméwienia: 32 miesiace od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany (skrocenia lub wydtuzenia) terminu realizacji Umowy jesli
uzasadnione to bedzie okoliczno$ciami lezacymi po stronie Zamawiajgcego np. sytuacjg finansowa,
zdolnoSciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku nie otrzymania wystarczajacych
$rodkow finansowych od dysponenta wyzszego szczebla lub pozyskania zwiekszonych srodkdw finansowych
lub tez sitq wyzsza.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych, termin wskazany w
ust. 1 moze ulec zmianie o czas rowny. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie.

Co Zamawiajacy rozumie poprzez zmiane terminu realizacji Umowy ,,0 czas rowny”? Ponadto, Wykonawca
wnosi o dopuszczenie by w sytuacjach opisanych w ust. 2 §2 umowy, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
mogto ulec zmianie, gdyz w przypadku wydtuzenia czasu realizacji umowy koszty za realizacje umowy
moga sie zwiekszy¢. Prosimy o zmiane niniejszego ust. 3 w odpowiedni sposab.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zaproponowana przez Wykonawce - w zakresie wynagrodzenia.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ - poprzez zmiang zapiséw Projektowanych postanowien umowy.
§ 2 Termin realizacji - ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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3. W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych, termin wskazany w ust.
1 moze ulec zmianie o czas rowny wydfuzeniu wykonania robot budowlanych. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
nie ulegnie zmianie.

W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje Zafacznik nr 9 — Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: SWZ, roz. lll.2.1 Ogéine obowiazki i odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu pkt 6)

6)

6.

Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Zespotu i powinien tak zorganizowac ich prace
na wszystkich etapach umowy, aby uwzgledni¢ rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robét oraz
zmniejszenie lub zwiekszenie intensywno$ci rob6t ze wzgledu na warunki atmosferyczne i pore roku.
Wymaga sig, aby Inzynier Kontraktu dysponowat sprzetem, oprogramowaniem komputerowym i
wyposazeniem, w asortymencie i ilosci umozliwiajacej nalezyte wykonanie Umowy. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest zorganizowa¢ miejsce pracy dla catego Zespotu w terminie do 30 dni po zawarciu

Umowy.

oraz Zatacznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne - § 5 Ogélne obowiazki i
odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu — ust. 6

Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Zespotu i powinien tak zorganizowac ich prace
na wszystkich etapach umowy, aby uwzgledni¢ rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robét oraz
zmniejszenie lub zwiekszenie intensywnos$ci rob6t ze wzgledu na warunki atmosferyczne i pore roku.
Wymaga sig, aby Inzynier Kontraktu dysponowat sprzetem, oprogramowaniem komputerowym i
wyposazeniem, w asortymencie i ilosci umozliwiajacej nalezyte wykonanie Umowy. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest zorganizowa¢ miejsce pracy dla catego Zespotu w terminie do 30 dni po zawarciu

Umowy.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, gdzie nalezy utworzy¢ miejsce pracy dla Zespotu Inzyniera
Kontraktu.

Odpowiedz:

Miejsce pracy dla Zespotu Inzyniera Kontraktu nalezy utworzy¢ w granicach miasta Naklo nad Notecia.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Zatacznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne - § 21 Warunki zmiany Umowy -
ust. 1 pkt 1)
Zamawiajacy okreslit, iz dopuszcza zmiane umowy:

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych w zakresie:

1) zmiany przedmiotu Umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysoko$ci wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (poprzez jego odpowiednie zmniejszenie) w przypadku, gdy zmniejszeniu ulegnie zakres
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Inwestycji w stosunku do zakresu okre$lonego w umowie;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

Powyzszy zapis, zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp, jest zmiang abuzywna, gdyz Projektowane
postanowienia umowy nie mogq przewidywa¢ mozliwosci ograniczenia zakresu Zamdwienia przez
zamawiajgcego bez wskazania minimalnej warto$ci lub wielko$ci $wiadczenia stron.

Ponadto, zgodnie z Komentarzem (Wydanie Il) Urzedu Zamowien Publicznych:

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy zdefiniowanie minimalnego zakresu $wiadczenia na podstawie zawartej
umowy, gwarantujgce wykonawcy zwigzane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Przewidziane w warunkach
ZamOwienia zmiany umowy wynikajgce z biezacych potrzeb zamawiajgcego nie mogq zostac z gory wytaczone
czy ograniczone — bez wzgledu na uwarunkowania techniczne wykonawcy, ale ich wprowadzenie zaréwno
w odniesieniu do zakresu iterminu, jak irozliczen winno by¢ ujete w sposob czytelny ijednoznaczny
w warunkach zaméwienia’2.

A zatem za niedozwolong praktyke nalezy uznac¢ projektowane postanowienie umowy, ktore przewiduje
mozliwos¢ samodzielnego, jednostronnego decydowania przez zamawiajgcego 0 ograniczeniu zakresu
Swiadczenia w trakcie realizacji zamowienia, jesli w umowie nie jest wskazana minimalna gwarantowana wielko$¢
lub wartos¢ swiadczenia stron.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca wnosi 0 zmiang powyzszego zapisu, a W $zczegoinosci wnosi
o0 doprecyzowanie na czym miatoby polegaé¢ ograniczenie zakresu Inwestyciji.

Odpowiedz:

Powyzszy zapis nie jest zapisem abuzywnym, albowiem potencjalna wielko$¢ zmiany nie jest Zamawiajacemu
znana. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: Zatacznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne - § 21 Warunki zmiany Umowy -
ust. 2 pkt 2)

1. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy (zmniejszenie / zwiekszenie) w
przypadku zmiany cen i kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia - waloryzacja wynagrodzenia:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie trwania
umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1, waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gtéwny Urzad Statystyczny w uktadzie miesigc
poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do
miesigca, za ktory zostata wystawiona faktura VAT.

Wskaznik cen produkcji budowalno-montazowej nie jest wskaznikiem odpowiednim dla odniesienia sie do zmiany
kosztow firm ustugowych (doradczych). Przedmiotem zamdwienia nie sg roboty budowalne, ale jak wskazuje
Zamawiajacy $wiadczenia ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, kontrolg, nadzorem i rozliczaniem
procesu budowlanego dla inwestycji. Stad czynnikami kosztotwérczymi nie jest robocizna pracownikéw
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budowalnych, koszt materiatow budowalnych i praca sprzetu budowalnego, co jest charakterystyczne dla produkcii
budowalno-montazowej, a gtdwnie wynagrodzenie i koszty pracy oczekiwanych przez Zamawiajacego ekspertow.
Stad Wykonawca wnosi 0 zmiane wskaznika bazowego na inny odpowiadajacy charakterystyce zmian cen i
kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszego zamoéwienia np. wskaznik inflacji lub przecigtnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ - poprzez zmiane zapiséw Projektowanych postanowien umowy.
§ 21 Warunki zmiany umowy otrzymuje brzmienie:

§21
Warunki zmiany Umowy

1. Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych w zakresie:

1) zmiany przedmiotu Umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysoko$ci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
(poprzez jego odpowiednie zmniejszenie) w przypadku gdy zmniejszeniu ulegnie zakres Inwestycji w
stosunku do zakresu okre$lonego w umowie;

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatan organoéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia zakre$lonych przez prawo
termindéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub odmowy ich
wydania przez organy administracji,

b) opdznien w realizacji Umowy Generalnego Wykonawcy robét budowlanych, powodujacych
koniecznos$¢ przedtuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w tym
réwniez opdznienia spowodowanego koniecznoscia wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych w zwigzku z realizacjg tych umow.

c) odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy z Generalnym Wykonawca robét budowlanych,

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje Inwestycji (przez site wyzsza nalezy rozumie¢
zdarzenie badz pofaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego, ktdre zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, ktorych Inzynier Kontraktu ani Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez
dziatanie z nalezytg starannoscig ogolinie przyjeta dla stosunkéw zobowigzaniowych),

3) zmiany wyznaczonych osob, o ktérych mowa w § 5 ust. 23 umowy.
4) zmiany osdb upowaznionych do koordynowania realizacji przedmiotu Umowy w imieniu stron,
5) korygowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,
6) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po zawarciu Umowy, majacej wptyw na sposob lub
termin jej realizacj.
2. Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy (zmniejszenie / zwigkszenie) w
przypadku zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia - waloryzacja wynagrodzenia:
1)  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie trwania
umowy, w przypadku zmiany eery-materiatéw-lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.




2)

9)
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W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt. 1, waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik
wzrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw ogtaszanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 83 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 15 grudnia
2017r. o dystrybuciji ubezpieczen (Dz. U. 2024 poz.1214) oraz 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 23 listopada
2012r. — Prawo pocztowe (Dz. U. 2023 poz. 1640) bedacego wynikiem ilorazu przecietnego
wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw w danym miesigcu i przecigtnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw w miesigcu poprzednim w wkiadzie—miesiae—poprzedn—100, dotyczacy kolejnych
miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynie GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawca.

Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot dla Swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikdw waloryzaciji. Ustalone w ten sposdéb wartosci bedg skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktdrego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

W przypadku gdy okres fakturowania bedzie diuzszy niz miesiac jako wlasciwy wskaznik waloryzacii
przyjmie $rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych
okresem rozliczeniowym.

Strony umowy bedg uprawnione do wystapienia z Zzadaniem zmiany wynagrodzenia, o ile
wskaznik waloryzacji wyniesie wiecej niz 106% lub mniej niz 94%.

Obliczanie podstawy do waloryzacji rozpocznie sie od pierwszego miesigca po podpisaniu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane miesiecznie poczawszy od miesigca, w ktorym strony
beda uprawnione do wystgpienia z zadaniem waloryzacji zgodnie z pkt. 3, tj. w momencie osiggnigcia
wskaznika waloryzacji w wysokosci wigkszego niz 106% lub mniejszego niz 94%, do osiagniecia limitu
waloryzacji +/- [3%] wynagrodzenia umownego netto, tj. kwoty ..o, z.
Waloryzaciji nie podlega cze$¢ wynagrodzenia za prace wykonane, za ktore zostata wystawiona faktura
przed osiggnieciem wskaznika waloryzacji, zgodnie z pkt. 3.

10) Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku

Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wskazujace, iz zmiana/zmiany wskazana/wskazane w
niniejszym § wplywa/wptywajg na koszty wykonania zamowienia, wraz ze szczeg6towym sposobem
wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz zatgczeniem dokumentow
potwierdzajacych okoliczno$ci wskazanych we wniosku.

11) Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ na wniosek strony umowy do faktur wystawionych za okres nie mniejszy

niz 6 miesiecy oraz do faktury koricowej.

12) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie

sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato
zmienione w opisanych przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
tacznie sg spetnione nastepujace warunki:
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a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b.  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

13) Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty wykonania zaméwienia
przez \Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrze¢ stosowny aneks do umowy, ktory bedzie
obowigzywat od dnia wejécia w zycie tych zmian.

14) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania robo6t dodatkowych, zleconych Wykonawcy na
podstawie aneksu do umowy.

15) Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za
n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn-1/100xWn/100) gdzie:

Ww (n), — wskaznik-waloryzacji-dla-n-tege-miesiaea; wskaznik w kolejnych miesigcach jako iloraz wynagrodzenia w miesigcu n i w
miesigcu n-1

,a" - staly wspotczynnik o wartosci [35%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany),
gdzie: 1-a=1-35% =65%

,W0" — wskaznik ,0” z miesiaca otwarcia oferty = 100

W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik wzrostu przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw — obliczany jak w § 21 ust. 2 pkt. 2)

W2, W3, ... — wskazniki 2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik przecietnego miesiecznego
wynagrodzema w sektorze przed5|¢b|orstw publikewany-przez GUS w-ukladzie miesige-poprzedni-=100)— obliczany jak w § 21 ust.
2 pkt. 2)

Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesiac, za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw publikewany-przez GUSw-ukladzie-miesiac-poprzedni-=100)— obliczany
jak w § 21 ust. 2 pkt. 2)

,Wn" - wskaznik ,n" z miesigca, za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w

sektorze przedsigbiorstw publikowany-przez GUS w-ukiadzie-miesiac-poprzedni-=—100)— obliczany jak w § 21 ust. 2 pkt. 2)

llorazy wskaznikdw cen (np. W1/100) bedg obliczane z doktadno$cig do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynéw fj.
wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego takze w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokoSci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany okre$lone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
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stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wiosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wstawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélno$ci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacije wynagrodzenia.
Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sq
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdino$ci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnoSci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1)-4) obejmowac
bedzie wytgcznie ptatnosci za ustugi, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na zmiang wynagrodzenia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
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Pytania z dnia 10 lutego 2025 r.

Pytanie nr1

§ 5. Ogolne obowiazki i odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu — ust. 8. Inzynier Kontraktu powinien zapobiegac
roszczeniom Wykonawcy robdt budowlanych.

Prosimy o wyjasnienie zapisu w jaki sposéb IK ma zapobiegaé¢ roszczeniom Wykonawcy robot
budowlanych.

Odpowiedz:

W przypadku sytuacji spornych, niejasnych, watpliwych w trakcie realizacji inwestycji mogacych powodowaé
roszczenia finansowe Wykonawcy, Inzynier kontraktu w oparciu o posiadang wiedze techniczng i doSwiadczenie
ma proponowac rozwigzania korzystne dla Zamawiajacego.

Pytanie nr 2:

§ 5. Ogolne obowigzki i odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu — ust. 16. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania
inwestycja. Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzgdzaniem inwestycjg. Zapis ten
wskazuje na obowiazek zarzadzania inwestycja, co nalezy do zadan inwestora zastepczego, natomiast
przedmiot zamowienia polega na petnieniu obowiazkéw Inzyniera Kontraktu, w zwiazku z powyzszym,
prosimy o wykreslenie catego zapisu lub doprecyzowanie obowiazkow IK.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy
wprowadza modyfikacie SWZ poprzez zmiane zapiséw rozdziatu /ll. Opis przedmiotu zamowienia oraz termin
wykonania zamowienia pkt 2.1 Ogolne obowigzki i odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu - ppkt. 16). otrzymuje
brzmienie:

16) Na kazdym etapie realizacji Inwestycji Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania inwestycjg.”

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ - poprzez zmiane zapiséw Projektowanych postanowien umowy.
§ 5. Ogoine obowigzki i odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu — ust. 16 otrzymuije brzmienie:

16. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania inwestycjg.”

W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje Zatacznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji.
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Pytanie nr 3:

§ 6. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania realizacjg Inwestycji — ust. 2 pkt. 27) nadzorowania
wykonania rob6t dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym oraz nadzorowania prac wynikajgcych z
przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych - co wigze sie ze zmiang terminu sprawowania funkcji
inspektora nadzoru — w ramach wynagrodzenia; Prosimy o wykreslenie zapisu o nadzorowaniu robét
dodatkowych nie objetych wynagrodzeniem w ramach wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre$lenie zapisu.

Pytanie nr 4:

§6. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania realizacjg Inwestycji — ust. 2 pkt 7. oprécz
obowigzkowej, minimalnej ilosci pobytdw - kazda osoba z w/w personelu musi by¢ dyspozycyjna na kazde
wezwanie Zamawiajacego

Prosimy o zmiane zapisu na: oprécz obowiagzkowej, minimalnej ilosci pobytow Koordynator Zespotu musi
by¢ dyspozycyjny na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre$lenie zapisu.

Pytanie nr 5:

§ 7. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie jakoSci i obmiardw — pkt 11) sprawowania nadzoru geotechnicznego
i geologiczno-inzynierskiego na obiektach budowlanych Prosimy o wyjasnienie powyzszego zapisu w jakim
zakresie IK ma sprawowaé¢ nadzér - czy IK ma sprawowaé¢ wiw nadzér dla wszystkich prac i badan
wykonywanych przez Wykonawce rob6t?

Odpowiedz:

Tak, IK ma sprawowa¢ w/w nadzér dla wszystkich prac i badan wykonywanych przez Wykonawce robot.

Pytanie nr 6:

§ 7. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie jako$ci i obmiarow - pkt.14) decydowania o dopuszczeniu do pracy
wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytworni prefabrykatéw. Prosimy o wyjasnienie powyzszego
zapisu w jakim zakresie ma decydowac IK?
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Odpowiedz:

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ poprzez wykreslenie ppkt. 14) w rozdziale /Il. Opis przedmiotu zaméwienia oraz
termin wykonania zaméwienia pkt 2.3 Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie jako$ci i obmiarow. W zwigzku
z czym dotychczasowy ppkt..15 staje sie ppkt.. 14.

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ - poprzez wykreslenie pkt.14) w § 7. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w
Zakresie jakoSci i obmiaréw zapiséw - Projektowane postanowienia umowy, w zwigzku z czym dotychczasowy
pkt..15 staje sie pkt.14.

W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje Zatacznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji.

Pytanie nr 7:

§ 9. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych — ust. 2.Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynno$ciach
polegajacych na pobieraniu prob na placu budowy.Prosimy o zmiane zapisu. Inzynier Kontraktu w miare
potrzeb bedzie uczestniczyt w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynnosciach
polegajacych na pobieraniu préb na placu budowy pod warunkiem powiadomienia o w/w badaniach przez
Wykonawce robot budowlanych oraz gdy IK uzna, ze jego obecnos$¢ jest niezbedna dla prawidtowego
przebiegu procesu budowlanego. Ponadto zapis utrudni realizacje zadania Wykonawcy robét budowlanych
i podniesie koszty ustugi IK.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 8:

§ 9. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie pomiarow i badan kontrolnych - ust 4.
Inzynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasnosci ma obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych
ha wlasny koszt, w tym:

1) Badanie przydatnosci materiatow wybudowanych,

2) Badania klasy betonu,

3) Kontrolne badania geodezyjne;
Prosimy o usunigcie zapisu lub zmiane, ze koszty pomiaréw i badan zostana przeniesione
na Zamawiajacego lub Wykonawce rohét budowlanych.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmianeg zapisdw ppkt. 4) w rozdziale //l. Opis przedmiotu zaméwienia oraz
termin wykonania zamdwienia pkt 2.5 Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie pomiaréw i badar kontrolnych.
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Ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Inzynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasnoSci ma obowigzek zleci¢ badania sprawdzajgce / kontrolne,
w tym:

»  Badanie przydatno$ci materiatdw wybudowanych,

» Badania klasy betonu,

» Kontrolne badania geodezyjne;

Koszty za dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera Kontraktu beda rozliczane w zalezno$ci od wynikow
tj. jesli badania potwierdza, ze materiafy / roboty sq wadliwe to koszt pokrywa Wykonawca robdt natomiast
jesli badania potwierdzq zgodno$¢é wymaganiami to koszt ponosi Zamawiajacy.

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
wprowadza modyfikacie SWZ - poprzez zmiane zapisu Projektowanych postanowiern umowy w zakresie
§ 9. Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych — ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Inzynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasno$ci ma obowigzek zleci¢ badania sprawdzajgce / kontrolne,
w tym:

»  Badanie przydatno$ci materiatdw wybudowanych,

» Badania klasy betonu,

» Kontrolne badania geodezyjne;

Koszty za dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera Kontraktu beda rozliczane w zalezno$ci od wynikow
tj. jesli badania potwierdza, ze materialy / roboty sq wadliwe to koszt pokrywa Wykonawca robét natomiast
jesli badania potwierdzg zgodno$¢ wymaganiami to koszt ponosi Zamawiajacy.

W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje Zatacznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji.

Pytanie nr 9:

§ 22. Kary umowne ust. 6.
Maksymalna wysoko$c kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wysoko$ci catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Prosimy o zmiang maksymalnej wysokosci kar umownych do 20%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane maksymalnej wysokosci kar umownych.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i wprowadzonymi modyfikacjami w SWZ oraz

w projektowanych postanowieniach umowy, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert, okre$lony w rozdziale X pkt 1i 2

SWZ, na dzien 17 marca 2025r. oraz termin zwigzania oferta, wskazany w rozdziale XI SWZ na dzier 14 czerwca

2025r.

Niniejsza modyfikacja staje si¢ integralng czescig SWZ.

Z up. Burmistrza

Piotr Kalamon

Zastepca Burmistrza



