Projektowane postanowienia umowne —
zatacznik nr 2 do SWz
Dla kazdego zadania zostanie zawarta odrebna umowa.

Umowa nr ROA.272.4 2025
zawartadnia ___. .2025r. w Dopiewie

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr ROA.271.4.2025
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ,,Ustawa

Pzp”, pomiedzy:

Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc, NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,BDO 000426623,
zwang w dalszej czesci umowy: ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Dopiewo — Stawomira Skrzypczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dopiewo: Agnieszki Krupy-Sokotowskiej

a

zwanym w dalszej czesci umowy: ,Wykonawcga”, reprezentowanym przez:

a takze zwanymi w dalszej cze$ci umowy, rowniez kazdy z nich z osobna Strong lub tacznie Stronami.

81.
Wstepne oswiadczenia Stron
1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz na dzien zawarcia niniejszej umowy zwanej dalej: ,Umow3a” nie ulegty zmianie

dane wskazane w komparycji Umowy, ktére miatyby wptyw na waznos¢ Umowy.

2. Strony niniejszej Umowy zgodnie oswiadczaja, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej Umowy
sg do tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z powyzszym nie beda
powotywaé sie na brak umocowania lub niewfasciwe umocowanie osoby reprezentujgcej w przypadku
jakichkolwiek sporéow mogacych wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§2.
Przedmiot Umowy.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania nr ............ pn.

................................................... , 2godnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
dokumentacji projektowej, wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng czes¢ Umowy (zwany dalej: ,,Przedmiot Umowy”).
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzany jest uruchomic oswietlenie.
2. Niniejsza Umowa jest realizowana w ramach zdania budZetoWego PN. .....cccciviiiieineinecnrenressnnsnnssnssnssnsssssassans
3. Szczegdtowy zakres robdt, ktorego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej integralng
czes¢, nastepujgce dokumenty:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia zwana dalej ,SWZ” wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ
udzielonymi przez Zamawiajacego,
b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
c) oferta Wykonawcy.
4. Jezeli w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg Umowa w wyzej wskazanych dokumentach znajdzie sie
jakakolwiek sprzecznos¢ lub rozbieznosé to Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéow j.w. Dokumenty opisujgce Przedmiot
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Umowy nalezy traktowad jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku

stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznos$ci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu

swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa

zawiera jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego

uzyskania pisemnych wyjasnien/decyzji dotyczacych jakiejkolwiek luki badZ niejasnosci, od Zamawiajgcego

przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

a)

b)

d)

e)

f)

posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie,
wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz Podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce
na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani restrukturyzacyjne oraz,
wedle jego najlepszej wiedzy, nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich
postepowan,

nie istniejg zadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajagce w jakikolwiek sposdb zawarcie mu niniejszej Umowy oraz kompleksowe
wykonanie jej postanowien,

przeanalizowat uwaznie dokumenty, o ktérych mowa w §2. ust. 3 Umowy, w celu zrozumienia
zakresu robodt, a takze po to, by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich
nastepstw,

zapewnia, iz zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego i kompleksowego wykonania
Przedmiotu Umowy, zgodnie z intencjg i znaczeniem przedmiotowego dokumentu,

dokumenty, o ktérych mowa w §2. ust. 3 Umowy uznaje za wystarczajgce do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy i na chwile zwarcia niniejszej Umowy nie wnosi do tych

dokumentéw zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy oraz do usuniecia jego wad i usterek, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy

oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

§3.

Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy (terenu budowy), nastgpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty

podpisania Umowy, na podstawie protokotu przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na maksymalnie 10 (dziesigty) dzien

nastepujacy po dniu przekazania placu budowy (terenu budowy).

3. Terminy zwigzane z realizacjg Umowy: termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych objetych niniejsza
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Umowag i opracowanie dokumentacji odbiorowej, zgodnie z §19. Umowy:

- dla zdania nr 1,2 i 4 — do 4 miesiecy od zawarcia Umowy,

- dla zdania nr 3 —do 5 miesiecy od zawarcia Umowy,

- dla zdania nr 5 — do 6 miesiecy od zawarcia Umowy.

Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy uwaza sie dzief otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy, wystawionego na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru
wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego, na podstawie tego
zawiadomienia, odbioru Przedmiotu Umowy.

4, Wykonawca zapewnia, ze wskazane terminy uwzgledniajg wszelkie prace i czynnosci konieczne do
prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy i sg one w petni mozliwe do
dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem tresci §13. Umowy.

5. Po rozpoczeciu robot Wykonawca nie bedzie przerywat realizacji robdét z przyczyn innych niz
technologiczne.

§4.

Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo finansowy i oswiadczenie
o zatrudnieniu na umowe o prace
1. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu:

1) uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie ktorego zostata okreslona wartosé ztozonej oferty, wraz z
tabelami elementéw scalonych,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okredlone w §7. ust. 1 niniejszej Umowy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci informacje wskazane w §7. ust. 3 Umowy.

2. Harmonogram, w terminie 5 (pieciu) dni roboczych, zostanie zaopiniowany przez Zamawiajcego.

3. W przypadku uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie 5 (pieciu)
dni, do wprowadzenia poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiajacego i ponownego przedtozenia
harmonogramu do akceptacji.

§5.
Inspektor nadzoru inwestorskiego
1. W terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na

pismie informacje o Inspektorach nadzoru inwestorskiego i zakresie ich uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pézn zm.) i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie
czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego.

4, Zmiana osoby Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.

Zmiana osoby Inspektora Nadzoru wchodzi w zycie z chwilg powiadomienia o zmianie Wykonawcy.

§6.
Kierownik budowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz, bedzie Kierownik
budowy w osobie: p.
2. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci i nie stanowig zmiany Umowy. Warunkiem takiej zmiany powinno by¢ posiadanie
przez nowa osobe, co najmniej takich kwalifikacji jak te opisane w ogtoszeniu o zamdéwieniu oraz

Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.
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a)

b)

§7.

Wymdég zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie Umowy o prace, wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne opisane
przedmiarem robdt oraz pracownikdw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego procesu
budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy tj. ”przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie
do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika
budowy oraz innych osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz oséb, ktére bedg uczestniczyé w realizacji przedmiotu
zamowienia jako przedsiebiorcy prowadzgcy jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza.
Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot Umowy, muszg byé zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o prace, przez co najmniej okres realizacji
zamowienia.
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o zatrudnieniu na umowe o prace (o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt. 3) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem
ich z imienia i nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia Umowy, rodzaju Umowy o
prace, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
Umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia Umowy/umoéw powinna umozliwia¢ zweryfikowanie imienia i nazwiska
pracownika, date zawarcia Umowy o prace, rodzaj Umowy o prace;
oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia umowy,
rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkow.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §7. ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18. Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowgq Inspekcje
Pracy.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.
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8§8.
Dane kontaktowe
Zawiadomienia, powiadomienia, wezwania Ilub informacje przekazywane pomiedzy Stronami

zwigzane z realizacjg i wykonywaniem niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinny by¢ doreczane drugiej Stronie na ponizsze adresy:
a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

b) dla Wykonawcy:

Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji zwigzanych z biezgca
realizacjg Przedmiotu Umowy (z wylaczeniem oswiadczern woli stron Umowy) faksem lub za
posrednictwem wiadomosci elektronicznej e-mail:

- Numer faksu Zamawiajgcego 618 148 092, adres e-mail: @dopiewo.pl,

- Numer faksu Wykonawcy: , adres e-mail:
Strony s zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej zmianie

adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony w umowie
uznaje sie za doreczone

Pismo przestane drugiej Stronie w sposéb okreslony w Umowie na adres okreslony w Umowie (z
zastrzezeniem postanowien §8 ust. 3) awizowane dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: p.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkédw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza:

p.

§9.
Dostawa mediow

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy i na jej
potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznos¢ telefoniczng i internetowa.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robét wywdz Smieci
i odpaddéw powstatych z wtasnej i Podwykonawcéw (oraz dalszych podwykonawcéw) dziatalnosci
i wykonywanych przez nich robét i ustug.

Wykonawca jest wtascicielem i posiadaczem odpaddw, o ktorych mowa w §9. ust. 2 powyze;j.

§10.
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymacé na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy (plac

budowy), strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczeristwa oséb i mienia
znajdujacego sie na jego terenie oraz strzec terenu budowy (placu budowy) przed wstepem oséb
nieupowaznionych.

W okresie realizacji robét objetych niniejszg Umowa, Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy (plac
budowy) w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany,
opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren
budowy (plac budowy) na wtasny koszt i wtasnym staraniem. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym ustepie bgdz w §10. ust. 3, czynnosci te mogg zostac
wykonane bez dodatkowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastapi
przez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Po zakonczeniu robét objetych niniejsza Umowa Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren

budowy (plac budowy) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu przyjecia Przedmiotu Umowy przez
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Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy (placu
budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczerh magazynowych stuzgcych
do przechowywania maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego Podwykonawcéw (i dalszych
podwykonawcow), jak réwniez materiatéw budowlanych maszyn i urzadzern posadowionych i/lub
whiesionych na teren budowy (plac budowy). Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom Podwykonawcoéw (i dalszych podwykonawcdw) pomieszczenia socjalne, z ktérych beda
mogli korzysta¢ w okresie realizacji Inwestycji budowlanej na wiasny koszt i wiasnym staraniem
Wykonawcy.

§11.
Materiaty.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen witasnych, wolnych od

wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg warunkdw zamowienia i ofertg
Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i Podwykonawcoéw materiatéow i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy bedg odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu,
specyfikacji warunkéw zamowienia.

W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw i urzadzen,
odpowiednie certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi,
itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie i przekaza¢ jg
Zamawiajgcemu w procedurze zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatéw przez
Wykonawce i Podwykonawcéw przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét,
co do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z Umowg, Zamawiajacy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na wytaczny koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z
materiatéw witasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie
powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy
lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii, niezaleznie
od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu
o tym wiedzy, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 (siedmiu) dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym

Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.
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§12.
Ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem niniejszej

Umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, Podwykonawcédw oraz inne podmioty i osoby
ktorymi Wykonawca sie postuguje w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za szkody powstate w okresie od momentu odbioru terenu budowy (placu budowy), az
do jego zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robot objetych przedmiotowg
Umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi
na kwote minimum wartosci Umowy okreslonej w §15. ust. 2 przez caty okres obowigzywania Umowy —
az do podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej Umowy
ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia
Umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

§13.
Zmiany Umowy.
Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.
Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jezeli niemoznos¢

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organéw Administracji bagdZz oséb lub podmiotdéw, za
ktére nie odpowiada Wykonawca (wytaczenie to nie dotyczy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw) - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy, okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidziec i
nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyzej przyczyn
Zamawiajacy nie bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie przewidziat termindw,
wynikajacych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepiséw bezwzglednie
obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajacego, np. terminu na wydanie
decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu
wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie réwniez sytuacje, w ktérych podstawg do
przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np. ztozenie do Organu czy

tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

2) wystgpienia robdét dodatkowych lub robét zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujacych
realizacje robdt zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy,

3) dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu
lub opédznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i

nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy,
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4) warunkow atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez taczny okres powyzej 10
dni, dla ktorych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkdow
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opOznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzied i

nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy,

5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej
nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidziec i

nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,

6) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢

wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia roboét,

7) zmian dokonanych w oparciu o §13. ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na

dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

8) gdy witasciwy zarzadca drogi nie zatwierdzi czasowej organizacji ruchu w terminie 2 (dwadch)

miesiecy od daty ztozenia przez Wykonawce mu kompletnego projektu czasowej organizacji ruchu,

9) gdy Zamawiajgcy w terminie 2 (dwdch) miesiecy od daty przekazania przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego zatwierdzenie czasowe] organizacji ruchu
wydanego przez wtasciwego zarzadce drogi, nie zawrze umowy uzyczenia nieruchomosci dla ktorej

zatwierdzona zostata czasowa organizacja ruchu,

Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w §13. ust. 2 kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone
odpowiednim wpisem kierownika robdt w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig norme
lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie braku dokonania stosownego
wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako stanowigce
podstawe do zgdania zmiany Umowy. Przedtuzenie terminu wykonania Umowy, na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nastgpi¢ moze wytgcznie o okres przedtuzenia robdt spowodowany
przyczynami okreslonymi w § 13 ust. 2 pkt. 1) do 9), ale tylko w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw

na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobow, parametréw technicznych,
technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej Przedmiotem Umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub usterek tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu

Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,
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3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy (placu budowy) odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos¢ materiatow

wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu
Swiadczenia wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy nie wiecej niz o 30% wartosci Przedmiotu
Umowy.

Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany Umowy, o ktdrych mowa w §13. ust. 2 i 3 mogg wystgpic

kumulatywnie.

Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w §13. ust. 3. Rozliczenie

przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w §13. ust. 9.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie §13. ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdiniej niz

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w

przypadku zaktualizowania sie okolicznosci, o ktérych mowa w §13. ust. 2 uprzednio musi nastgpic¢ wpis

do dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zamiany

(wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany), uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,

wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy wraz ze wskazaniem okresu czasu trwania okolicznosci

majgcych wptyw na zmiane terminu zakonczenia, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana Umowy dotyczy
rowniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robdt zamiennych oraz innych okolicznosci i wymogow
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Przedmiotowa kalkulacja wynagrodzenia winna by¢ sporzgdzona wedtug

wytycznych zawartych w §13. ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §13. ust. 2i 3

spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci moze stanowié podstawe

odmowy dokonania zmiany Umowy, wedtug uznania Zamawiajgcego. W terminie 21 dni od ztozenia

Whniosku, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, o akceptacji zgdania zmiany Umowy albo o braku
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10.

11.

akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w §13. ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu
realizacji Umowy moze nastgpic¢ jedynie w sytuacji, gdy tamujq one caty proces realizacji Umowy.
Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak
niz w terminie 3 (trzech) dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowaé niewywigzanie sie przez
niego z termindw zakorczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sig na
te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane
przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody,
jej charakter oraz czas trwania.
Rozliczenie robot, o ktorych mowa w §13. ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktdrym mowa w §4. ust. 1 pkt. 1 Umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje wtasng ceny
jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu), zwierajaca ceny nie
wyzsze od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud”
w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedifozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac
wyliczen cen, o ktdrych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajacg
ze zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne
obowigzujg réwniez przy kalkulacji ceny dla robét dodatkowych.
W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powoddow opisanych w §13. ust. 2,
lub z innych przyczyn niz wskazane w §13. ust. 2, wyniktych z winy Zamawiajgcego - istnieje mozliwos¢
zmiany liczby odbiorow czesciowych i faktur czesciowych oraz wysokosci transz ptatnosci za wykonanie
Przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokos$ci wynagrodzenia czeSciowego do stopnia

zaawansowania prac).

Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy.

12. Powstanie roszczenia o przedtuzenie terminu wykonania Umowy, w oparciu o postanowienia § 13 ust. 2 pkt.

1), pkt. 3), pkt. 4), pkt. 8) i pkt. 9) Umowy, nie uprawnia Wykonawcy do zgdania podwyziszenia

wynagrodzenia.

13. Przekroczenie przez Wykonawce terminéw o ktérych mowa w § 13 ust 7 umowy, stanowi¢ podstawe odmowy

dokonania zmiany Umowy, (ze skutkiem wygasniecia roszczen Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie),
wedtug uznania Zamawiajacego.

§14.
Podwykonawcy.

I. Wymagania ogélne

1.

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, biorgcych udziat w realizacji Umowy,

o ile byty znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i inspektora
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nadzoru o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy,
a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, z uwzglednianiem postanowien
niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie rowniez w stosunku do dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikédw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcédw i dalszych
Podwykonawcdw, tak aby realizacja Przedmiotu Umowy przebiegata bez zaktdcen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu w terminie 5 dni,
przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez danego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce oraz przedtozenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujgce wspodlnie (Konsorcjum), Umowy o
podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkdw Konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéow Konsorcjum wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, uregulowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie powierzy Podwykonawcom innych robdt niz wskazane w
umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej Umowy.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z placu
budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt, wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczania kar

umownych.

Il. Przedktadanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w §14. niniejszej Umowy lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku lub

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
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10.

11.

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu takiej umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,
o ktérych mowa w podpunkcie 2) niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o
podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 2
Umowy.
W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg lub Podwykonawcyg a dalszym
Podwykonawcg na danym kontrakcie, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z
chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo progu, o ktéorym mowa w §14. pkt. Il ust.
7 Umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w §14. pkt. Il ust. 7 Umowy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktdrym mowa w §14. pkt. Il ust. 7 i 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

lll. Wymagania dotyczagce Umdéw o podwykonawstwo

1.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci

postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,
b) zakresu robot budowlanych,
c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami

przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,
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terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku,
zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania wykonanych robét
budowlanych,

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu w sposéb, ktéry nie zagraza
terminowi realizacji zamoéwienia przez Wykonawce,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

obowigzku realizacji ptatnosci zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug.

Zatgcznikiem do tej umowy winien by¢ kosztorys ofertowy sporzadzony w ujeciu wymaganym od

Wykonawcy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawieraé postanowien:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptfatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w tym odbioru innych robdt, ktére nie byty przedmiotem umowy
podwykonawczej,

okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za
zwtoke,

nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci
Ustawy Pzp,

przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z Umowy podwykonawczej
bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczypospolitg Polska;

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uprawnienia do
dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w
przedmiotowej Umowie w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami;

zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogdétu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Umowsg;

na mocy ktorych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie, wzgledem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych placu budowy (terenu budowy);

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytgczajgcych mozliwosé
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k)

m)

o)

p)

q)

dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego na drodze sgdowej;

uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczern od Wykonawcy o
wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych
robot lub robét zamiennych;

rozszerzajacych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadzie
ryzyka, za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych
podmiotéw, w szczegdlnosci rozszerzajacych odpowiedzialno$s¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po zakonczeniu robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokosci wyzszej
niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

wprowadzajgcych okres dtuzszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, liczac od
dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od Umowy;

przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w zwigzku z
naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci;
okreslajacych wieksza wartosé¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy niz wynika to ze
ztozonej oferty Wykonawcy lub harmonogramu rzeczowo finansowego (§ 4 ust. 1 Umowy) w
zakresie tej czesci robot/ustug/dostaw, ktéra ma byé wykonana przez Podwykonawce i
niezawierajagcych postanowien, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego w stosunku do
podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czeSci zakresu prac
dalszemu Podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ wartosci okreslonej w

umowie pomiedzy wykonawcg a tym Podwykonawca.

IV. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7
dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja Umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wyzej wskazanych uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez

Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyze;j.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1.

Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i robot, do wykonania ktérych zobowigzat sie podmiot
udostepniajacy zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, nie moze by¢ realizowany przez
innych Podwykonawcéw, z wyjgtkiem Podwykonawcéw podmiotow udostepniajacych zasoby.

Przed przystapieniem do wykonania prac i robdt, o ktérych mowa w punkcie 1, Wykonawca zobowigzany
jest zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo z podmiotem udostepniajgcym zasoby, spetniajgcg wymagania
okreslone w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem, iz zakres robét budowlanych, wynikajgcy z tej Umowy,
musi odpowiadac¢ co najmniej zakresowi robot, do realizacji ktorych podmiot udostepniajgcy zasoby
zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Jezeli rezygnacja albo zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby, to Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podmiot
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udostepniajacy zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wobec innego
podmiotu udostepniajacego zasoby nie mogg zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego podmiotu
udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa powyzej w punkcie 3, w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tym Podmiotem udostepniajgcym
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw oraz oceny braku podstaw
wykluczenia, Zamawiajacy zada przedtozenia przez Wykonawce dokumentédw takich samych, jak

okreslone w SWZ dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.

§15.
Wartos¢ umowna.
Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN, zgodnie

z ofertg Wykonawcy.

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg

przetargowg, w kwocie: , zt (stownie: ztotych)
brutto co stanowi kwote ..................... zt netto, powiekszong o kwote naleznego podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wynagrodzenie okreslone w §15. ust. 2 Umowy obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem Umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdélnosci wszystkie roboty wykonane przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcéw, kontrahentdow i wspétpracownikéw w ramach Umowy, koszty
zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Umowa przed dostepem niepowotanych osdb
trzecich, koszty zabezpieczenia materiatéw przed ich utrata, zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty o ktérych
mowa w §9. Umowy, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad i usterek w ramach Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w §15. ust. 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany stawki
podatku VAT na ustugi lub dostawe towardéw objetych niniejszg Umowa. Zmiana ta bedzie obcigzata
wytgcznie Wykonawce.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy ustalit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% wartosci

wynagrodzenia ryczattowego brutto podanego w ofercie. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed
zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
postanowieniami SWZ.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej formie niz w
pienigdzu bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

okresie rekojmi za wady i gwarancji (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy) bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub

gwarancji, w zaleznosci, ktéry z tych okreséw nastgpi pdznie;j.

W przypadku przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, w innej formie niz pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ przedtuzone albo

nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu
najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc,
waznos¢ i wykonalnos¢, zgodnie z §16. ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy
zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z

dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ i

Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak ponizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data odbioru koncowego bez wad i usterek
lub potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi lub gwarancji (w
zaleznosci, ktéry z tych okreséw nastgpi pdzniej) pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i
usterek potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek.

Jedli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz w pienigdzu, to

Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego przedtuzat waznosé

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad i usterek lub szkdd.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

817.
Obowigzki wykonawcy.

Niezaleznie od innych obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie oraz SWZ, Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1.
2.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez Podwykonawcéw.
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy az do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w Protokole odbioru
koncowego.

Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukgji, instalacji oraz montazu
dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Uczestnictwo w Radach budowy z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

inwestorskiego, i w razie potrzeby Podwykonawcow i nadzoru autorskiego, celem omdwienia postepu
robot oraz rozwigzania zaistniatych problemaow,

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o
terminie wykonywania robot zanikajacych.

Uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dokonac odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
pracownikow w zakresie przepisow BHP.

Obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak réwniez ochrony
mienia Wykonawecy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopow oraz innych robdt ziemnych i budowlanych nalezy do
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych zinwentaryzowanych instalacji, z wytaczeniem sytuacji,
gdy do uszkodzenia istniejacych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy (placu budowy), w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym i przed kradzieza.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnego o robotach
wszystkich wtascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng konieczno$¢ powodowacé utrudnien w
ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci nie mogg
powodowac¢ utrudnien w sposdb inny niz bedacy nastepstwem zaktdcen wynikajgcych z zakresu i
technologii prowadzonych robét.

Na wezwanie Zamawiajgcego udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia wad i usterek.
W celu wyeliminowania ewentualnych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy (placem budowy), przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca przy
wspotudziale wtascicieli nieruchomosci (lub ich prawnych przedstawicieli) oraz zamawiajgcego bedzie
zobowigzany do: sporzadzenia dokumentacji fotograficznej terenu oraz istniejgcych obiektow
budowlanych.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw lub infrastruktury na skutek prowadzonych robdt,
wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw oraz infrastruktury na
swoj koszt.

W przypadku korzystania z cudzej nieruchomosci podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca
winien ustali¢ sposdb korzystania z nieruchomosci z jej wtascicielem lub jego prawnym przedstawicielem.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla gestordw sieci i urzgdzen, zgodnie z warunkami zawartymi
w uzgodnieniach i decyzjach.

Przygotowywanie i przekazanie kart materiatowych do akceptacji wtasciwego Inspektora nadzoru i
Uzytkownika, na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem materiatow i urzagdzen.

W przypadku prowadzenia prac w drogach powiatowych (dotyczy zadania nr 1, 3 i 5) wykonawca

zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt przygotowac projekt czasowej organizacji ruchu,
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23.

24,

uzyskac jego zatwierdzenie od zarzadcy drogi oraz uzyskac zgode na prowadzenie prac w pasie drogowym
a takze pokry¢ ewentualne koszty zajecia pasa drogowego.*

Kompletny projekt czasowej organizacji ruchu nalezy ztozy¢ do uzgodnien z wtasciwym zarzadca drogi w
terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
ztozenia kompletnego projektu czasowej organizacji ruchu wtasciwemu zarzadcy drogi, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dowdd na potwierdzenie tego faktu.

W terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przez Wykonawce zatwierdzenia czasowej organizacji
ruchu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument wydany przez wtasciwego zarzadce drogi,
zatwierdzajgcy czasowg organizacje ruchu, a na jego podstawie Gmina Dopiewo wystgpi do Zarzgdu Drog

Powiatowych o zawarcie umowy uzyczenia oraz zawrze umowe uzyczenia.

§18.
Kary umowne.

Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie robot budowlanych i opracowania
dokumentacji odbiorowej zgodnie z § 19 Umowy - w wysokosci stanowigcej rownowartosé 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15. ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci stanowiacej
rownowartosc 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15. ust. 2 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i usterek, o ktéorych mowa w §19. ust. 10 pkt 1 b) w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieuzasadniong technologicznie przerwe w realizacji robot, objetych Przedmiotem Umowy
trwajaca przez okres dtuzszy niz 14 dni, wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci stanowigcej rownowartosc 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15.
ust. 2 Umowy za kazdy dzien przerwy

e) za odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci stanowiacej réwnowartosé 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15.
ust. 2 Umowy,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom lub za brak przedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w terminie wynikajagcym z
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowy tgczgcej Wykonawce z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, w wysokosci stanowiacej réwnowartosé¢ 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15. ust. 2 Umowy obejmujacego wyzej wskazane faktury Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub braku zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 2, za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia o0séb zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w §7. Umowy lub w przypadku nieztozenia
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oswiadczenia, o ktérym mowa w §4. ust. 1 pkt. 3) lub dowoddw, o ktérych mowa w §7. ust. 3i 4,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek
niezatrudnienia pracownika na podstawie Umowy o prace lub nieudokumentowania tego faktu
zgodnie z postanowieniami §4. pkt. 3) lub §7. ust. 3i 4 Umowy,

i) za zwtoke w przekazaniu przez Wykonawce, Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego uproszczonego
lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktédrych mowa w §4. w wysokosci 200,00 zt za kazdy

dzien zwtoki,

j) za brak posiadania ubezpieczenia zgodnie z §12. ust. 2 Umowy — 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

k) za nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad BHP i ppoz. — 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom, lub braku zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z brzmieniem
przepisu art. 439 ust.5 Ustawy Pzp, — w wysokosci stanowigcej rownowartosé¢ 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15. ust. 2 Umowy obejmujgcego wyzej wskazane faktury
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy taki przypadek

m) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy o ktérych mowa w § 17 ust. 23 Umowy - w
wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15.
ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

n) za zwioke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy o ktédrych mowa w § 17 ust. 24 Umowy - w
wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15.
ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

taczna wartosé kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze przekroczy¢

kwoty stanowigcej rownowartos¢ 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w §15. ust. 2

Umowy.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

W przypadku jezeli wartos¢ naliczonych kar umownych nie pokryje catosci szkody, stronom przystuguje

prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajgcych z kodeksu

cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zapfaty.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo potracic¢ z

jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przystugujgcej mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego

zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z

Umowy.

§19.
Odbioér.
W przypadku ukonczenia robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystgpi do odbioru
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru.

Odbioréow robat zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzen i

badan, z rozruchéw urzadzen, odbioru robdét branzowych itp. dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
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inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy lub w Protokole odbioru.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 10 dni od daty wptywu do siedziby

Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia.

Przewidywany czas trwania odbioru koricowego robét — do 5 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru

przez Zamawiajgcego.

Zgtoszenie, o ktérych mowa w ust. 3 powinny zosta¢ poprzedzone pisemnym oswiadczeniem Kierownika

budowy informujagcym o zakorczeniu wszystkich robét i potwierdzonym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Odbioru koncowego robdét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego, sktadajaca sie z

przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo by¢ obecny podczas odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego,

dokumentacje odbiorowa. Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie

Zamawiajgcego powinien uzyska¢ zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru

inwestorskiego, ktory ma na jej sprawdzenie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych

objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét, catg

dokumentacje odbiorowg, w tym w szczegdlnosci:

a)  oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg tj. kserokopie catosci projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig ,Dokumentacja

powykonawcza” (wymagane s3 takze na kazdej stronie pieczecie i podpisy Kierownika budowy i

branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego), z zachowaniem ponizszych wymogow:

- w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robé6t, Wykonawca na kserokopiach
rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wykonawczego
naniesie przedmiotowe zmiany w kolorze czerwonym i w razie potrzeby dotaczy takze
uzupetniajacy opis,

- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu poza rysunkami wpietymi w ,Dokumentacje powykonawczg” — dodatkowo po
1 egzemplarzu kazdego z rysunkdw ze zmianami i w razie potrzeby uzupetniajgcym opisem,

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis - winny byé podpisane przez

kierownika budowy, wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. Projektant

dokonuje akceptacji w terminie do 5 dni od daty przekazania dokumentéw.
) atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia, aprobaty techniczne

itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie podpis Kierownika budowy i branzowych inspektoréw

nadzoru inwestorskiego),

d) Protokoty odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu, Protokoty z przeprowadzonych
sprawdzen i badan, Protokoty z rozruchdw urzgdzen, Protokoty odbioru robét branzowych itp.
(wzglednie kserokopie wczesniej przekazanych oryginatéw zgodnie z §19. ust. 9 lit. b ),

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,
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10.

11.

12.

13.

f) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne,

g) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzadzona przez osobe posiadajaca odpowiednie

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

przy czym Dokumentacje odbiorowag nalezy umiesci¢é w segregatorach wyposazonych w spis tresci

jednoznacznie okreslajacy jej zawartos¢, a Wykonawca przed zloieniem dokumentacji odbiorowej w

siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru

inwestorskiego, ktory ma na jej sprawdzenie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji
elektronicznej w postaci skanu dokumentacji (2 pendrive).

Jezeli w trakcie odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady i/lub usterki to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli nadaja sie one do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:
a) w Protokole odbioru koricowego odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia — jezeli wady i/lub usterki
sg istotne,
b) podpisaé Protokdét odbioru koricowego, jezeli wady i/lub usterki nie sg istotne — jezeli Wykonawca
zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym
jednak niz 7 dni;
2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie to z nadmiernymi kosztami, to:
a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie wskazujac w Protokole odbioru koricowego te wady lub
usterki,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:
a) §19. ust. 10 pkt 1) lit a) — zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru;
postanowienia dotyczgce zasad odbioru i termindéw sg stosowane odpowiednio,
b) §19. ust. 10 pkt 1) lit. b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o ich usunieciu, co zostanie stwierdzone w Protokole usuniecia wad i/lub usterek.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad i/lub usterek w terminach wskazanych,
Zamawiajacy — niezaleznie od innych Srodkéw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i/lub usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt, na wytgczny koszt
Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robot, o ktérych mowa w
§19. ust. 12.

§20.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, instalacje, systemy zawarte w Przedmiocie Umowy. Okres Gwarancji jest jednakowy dla catego
zakresu rzeczowego Umowy.

W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, objetego zakresem niniejszej gwarancji bedzie korzystat inny
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

podmiot niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.
Gwarancja obejmuje takze wady i/lub usterki, ktdre zostang ujawnione w trakcie uzytkowania Przedmiotu
Umowy.

Wykonaweca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie karty gwarancyjne na zastosowane wyposazenie
i urzadzenia.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie roboét i zgodnosé z normami, dostarczonych i zastosowanych materiatéw, konstrukg;ji i
urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na
nowe, wolne od wad.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia zawarte w Przedmiocie Umowy wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy.
Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatdw,
instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy.

Czas trwania gwarancji i rekojmi zgodnie ze ztozong oferta wynosi miesiecy (zgodnie z
zadeklarowanym okresem w Formularzu ofertowym), liczac od dnia nastepnego po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiajgcego. Udzielenie gwarancji na powyzszych
warunkach nie wytgcza uprawnied Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy,
okreslonych w Kodeksie cywilnym, albowiem Przedmiot Umowy objety jest rowniez rekojmia.

Jezeli na poszczegdlne materiaty, urzadzenia, instalacje, systemy itp. udzielona jest gwarancja producenta
na okres dtuzszy niz okreslony w §20. ust. 9, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegdlne materiaty, urzadzenia, instalacje, systemy itp. udzielona jest gwarancja producenta
na okres krétszy niz okreslony w §20. ust. 9, obowigzuje okres gwarancji wskazany w §20. ust. 9.
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku wady i/lub
usterki niepowodujgcej zadnych szkdéd Zamawiajgcemu bgdz osobom trzecim w okresie do 7 (siedmiu) dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze strony zgodnie postanowia inaczej. W przypadku
wystgpienia awarii moggcej skutkowac powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz oséb trzecich,
podjecie dziatarn zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie nie dtuzszym niz 24 (dwadziescia cztery)
godzin.

Zgtoszenia, o ktorych mowa w §20. ust. 12 beda dokonywane zgodnie z postanowieniami §8. Umowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w §20. ust. 12, Zamawiajgcy —
niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej
na wytaczny koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielkos¢ robocizny i materiatu zostanie okreslona
w ofercie osoby trzeciej (wybranej zgodnie z procedurg).

Usuniecie wad i usterek zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

Zamawiajgcy wyznaczy co najmniej dwa terminy przeglagddw gwarancyjnych. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania przeglagdow gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy.
Przewidywany termin przeglagdéw gwarancyjnych:

a) po uptywie 12 miesiecy od daty odbioru koncowego,

b) przed uptywem terminu gwarancji.
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§21.
Ptatnosci.
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior Przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym protokotem

odbioru koricowego robdt objetych niniejsza Umowa podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
W przypadku oddania Przedmiotu Umowy z wadami lub usterkami nieistotnymi, Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci usuniecia wad lub usterek.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury koricowej, wystawianej
zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.

3. Wykonawca wystawi fakture koricowa nie wczes$niej niz po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej
Umowy na kwote obejmujgcg wynagrodzenie wynikajace z niniejszej Umowy, okreslone w §15. ust. 2 .

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej - bedzie podpisany przez obie strony Umowy
protokét odbioru koricowego robét, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

7. Strony Umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany Przedmiot Umowy bedg dokonywane tylko i wytgcznie
na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,,biatej liscie podatnikow VAT” dostepnej na stronie
internetowej Ministerstwa Finansdw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego Wykonawcy
na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta bankowego
Wykonawcy na liscie lub wskazania przez Wykonawce numeru innego konta bankowego Wykonawcy, ktére na
lisScie widnieje. Ptatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w terminie 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta Wykonawcy na , biatej liscie podatnikow VAT” lub

- od dnia wskazania przez Wykonawce innego numeru konta Wykonawcy widniejgcego na ,biatej liscie
podatnikow VAT”.

8. Wstrzymanie pfatnosci, o ktérych mowa w §21. ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty odsetek na
rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zapfaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, z
zastrzezeniem §21. ust. 7.

10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujgcych za posrednictwem przedmiotowej
platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wystac¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobi¢ na nastepujacy
numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentéw zgodnie z §21. ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie z zaptata lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz ma prawo postgpi¢ zgodnie z
postanowieniami §14. pkt. IV Umowy.

14. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu
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W niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedoczesnie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia

przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez

Wykonawce projektu Umowy, ktdrej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub

korzysci.

§22.
Odstgpienie od Umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci — poza przypadkami

okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Pzp, takze w sytuacji kiedy:

a)
b)

c)

d)

f)

zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie upadtosciowe albo
restrukturyzacyjne Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy (teren budowy) ze sprzetem
budowlanym lub nie rozpoczat wykonywania Umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy
niz 14 dni,

Wykonawca bez uzasadnienia technologicznego przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje
jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub wykonuje je nienalezycie, a w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat
w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie z umowa,

Wykonaweca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym — bez wyznaczania przez Zamawiajgcego
dodatkowego terminu,

w przypadku okreslonym w §19. ust. 10 pkt 2) lit b) i innych przypadkach opisanych w umowie,
Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z Umowy lub przepiséw prawa majace
wptyw na prawidtowosé wykonania niniejszej Umowy,

Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zwtoka przekracza 14 dni,

w kazdym przypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe

odstapienia.

2. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie,

zatem w przypadku odstgpienia od Umowy, kary umowne przewidziane w §18. Umowy pozostajg nalezne i
mogg by¢ naliczane do dnia odstgpienia od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

a)

b)

w terminie 10 (dziesieciu) dni od daty odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia. Protokét ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzony jako
wycigg z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4, w razie braku udziatu w powyzszych czynnosciach
Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonania tych czynnosci jednostronnie, zas
Wykonawca nie jest uprawniony w terminie pdzniejszym do ich kwestionowania w jakimkolwiek
zakresie,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu,

Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robot przerwanych oraz
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zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca,

d) najpdzniej w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy obowigzany jest do

f)

dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedmiotu
Umowy,

zaptaty kar umownych zgodnie z §18..

§23.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. wspra

wie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),

zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:

1)

2)

3)

4)

d)

1.
2.

3.

e)

f)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wdjta
Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 dalej: ,Administrator”.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest mozliwy za pomocg adresu e-mail:
iod@dopiewo.pl.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia Umowy cywilnoprawnej i jej wykonania
oraz wykonania obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane odpowiednim odbiorcom (podmiotom
przetwarzajacym), w szczegdlnosci podmiotom zewnetrznym zajmujacym sie obstugg informatyczng lub
prawng administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli dziatalnosci administratora lub
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.
Ma Pani/Pan prawo do zgdania od Administratora:
dostepu do tresci swoich danych osobowych,
sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe,
ograniczenia przetwarzania:
jesli kwestionuje Pani/Pan prawidtowo$¢ tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia sie Pani/Pan usunieciu tych danych,
Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale s3 one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,
gdy wniosta/wnidst Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych — do czasu stwierdzenia
nadrzednych intereséw Administratora nad podstawg takiego sprzeciwu,
usuniecia danych, gdy:
dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktorych zostaty zebrane,
po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jesli nie wystepujg nadrzedne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania,
dane s3 przetwarzane niezgodnie z prawem,
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn zwigzanych
z Pani/Pana szczegdlng sytuacja,

whiesienia skargi do organu nadzorczego.
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6. Pani/Panadane osobowe nie beda przekazywane odbiorcom w panstwach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

7. Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane i nie nastapi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zawarcia Umowy; w przypadku niepodania danych
nie bedzie mozliwe jej zawarcie.

10. Dane osobowe Uzytkownikéw sg przetwarzane w systemie, w ktorym zastosowano Srodki techniczne i
organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

§24.
W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny niewazne,
pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony zastgpig niewazne
postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia ekonomicznych i gospodarczych

interesdw stron beda mogty zostac¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z Ustawy

Pzp.
§25.
Postanowienia koricowe
1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Ptatnosc i rozliczenia beda dokonywane w ztotych polskich.

Jezykiem dokumentdéw i porozumiewania sie jest jezyk polski.

el

Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu i mogg nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedéw, pominieé, wad lub usterek w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach na swojg korzysc.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1061 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 266 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2509 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostepnosci cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440), oraz akty
wykonawcze do powyzszych ustaw oraz inne przepisy prawa zwigzane z Przedmiotem Umowy.

7. Wtasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia mian do Umowy zgodnie z przestankami art. 455 Ustawy
Pzp .

9. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢ i nie mogg by¢ rozpatrywane w oderwaniu od

niej.
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10. Zatgcznikami do niniejszej Umowy oprdcz zatgcznikdw wymienionych w jej tresci sg: oswiadczenie Wykonawcy
w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz Klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. - nie dotyczy oséb prawnych

11. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy
i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia
2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy.

12. Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w dwéch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach po

jednym (1) dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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