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Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowana terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie i murowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych

Instalowanie urzadzen filtrujgcych

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Izolacja cieplna

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacje centralnego ogrzewania

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

Ustugi instalowania sprzetu do sterowania i przesytu energii elektrycznej
Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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WYKAZ SKROTOW | OBJASNIEN POJEC UZYTYCH W TEKSCIE:
Zamawiajacy/Inwestor — Powiat Ketrzynski Plac Grunwaldzki 1; 11-400 Ketrzyn

Jednostka realizujgca - Centrum Ustug Wspolnych Powiatu Ketrzynskiego; ul. Pocztowa 13
11-400 Ketrzyn

Inwestor zastepczy - jednostka organizacyjna dziatajgca odptatnie w imieniu zamawiajgcego
i odpowiedzialna przed nim za organizacje i koordynacje dziatan wszystkich stron

uczestniczgcych w procesie inwestycyjnym.

Nadzér inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z

Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zaméwien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje prace

projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.
Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu zamdéwienia.

Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.
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A. Czes¢ opisowa

1. Wstep

1.1 Podstawa prawna prac

Dokument zostat opracowany w ramach Umowy zawartej pomiedzy Powiatem Ketrzynskim
w Ketrzynie (zwanym dalej Zamawiajgcym) a MedyczniT.pl Sp. z 0.0. (zwanym dalej
Wykonawca).

1.2 Zamawiajacy

Powiat Ketrzynski z siedzibg w Ketrzynie, pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn reprezentowany
przez Dyrektora Centrum Ustug Wspolnych Powiatu Ketrzyrskiego (CUWPK)

NIP: 742-18-42-131, REGON: 5107424511.3
1.3 Wykonawca

Wykonawcg jest podmiot Medycznit.pl Spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie,

KRS: 000337761, NIP: 521-354-56-02, REGON: 142035505.

Dane kontaktowe: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa;

tel. (22) 847 14 38, fax (22) 853 48 10, e-mail: biuro@medycznit.pl http://www.medycznit.pl

1.4 Zawartosé dokumentu

Dokument zawiera program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU) dla prac stanowigcych
fragment zakresu rzeczowego Projektu planowanego do realizacji przez CUWPK w Ketrzynie.
Dotyczy zadania pn. ,Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych: serwerownia gtéwna
i zapasowa” w ramach przedmiotowego projektu.

W stosunku do wymagah w zakresie zawarto$ci dokumentu zapisanych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. jego tres¢ zostata uzupetniona o zatozenia
i wymagania w zakresie systemu przetwarzania danych - jego konfiguracji oraz
bezpieczenstwa.

1.4 Odbiorcy dokumentu

Dokument, zgodnie z zapisami Umowy, zostat przygotowany przez Wykonawce w oparciu
o informacje zgromadzone, w szczegdélnosci przez zespot roboczy, ktory przeprowadzit wizje
lokalng oraz wywiad z dziatem informatyki, stanu obecnego oraz potrzeb Zamawiajgcego.
Analiza zostata opracowana we wspétpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego
do wykonania tej czesci Umowy i na podstawie wizyt przeprowadzonych w ich siedzibie.
Odbiorcami dokumentu s3a:

o Powiat Ketrzyhski reprezentowany przez Centrum Ustug Wspdlnych Powiatu

Ketrzynskiego w Ketrzynie (Zamawiajacy),

e 0soby petnigce bezposredni nadzér nad realizacjig Umowy, zaréwno po stronie
Zamawiajacego, jak i Wykonawcy, dla ktérych Dokument jest podstawg odbioru prac,
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2. Ogodlny opis przedmiotu inwestycji
2.1 Postawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy
inwestorem — Powiatem Ketrzynskim a wykonawcg - MedyczniT.pl Spotka z 0.0. Program
powstat na podstawie materiatow dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i przepiséw
prawnych, a takze wykonanych wizji lokalnych.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie dokumentac;ji
projektowej, a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie projektow dla zadania
inwestycyjnego pod nazwag ,Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych: serwerownia
gtéwna i zapasowa”.

2.3. Zakres zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi cze$¢ sktadowg Projektu. Ma na celu wtasciwe
przygotowanie infrastruktury technicznej dla wdrozenia i poézniejszej eksploatacji i
uzytkowania systeméw oprogramowania uzytkowego. W szczegdlnosci obejmuije:

— wykonanie i dostarczenie dokumentaciji projektowej,

— modernizacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni zapasowe;j,
— modernizacja istniejgcej instalacji elektrycznej,

— dostawa, montaz i uruchomienie systemu klimatyzacji,

— uruchomienie systemdéw kontroli parametréw srodowiskowych serwerowni,
— uruchomienie systemow SKD oraz SSWiIN,

— dostawa i montaz systemu gaszenia gazem,

— dostawa i montaz nowych szaf rack 42U,

— dostawa i montaz zasilaczy UPS,

— dostawa i montaz urzgdzen UTM,

testy, pomiary i uruchomienie,

szkolenia,

— odbiér koncowy oraz rozpoczecie $wiadczenia ustug serwisowych.
2.4 Zawartos¢ dokumentu

Dokument zawiera program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU) dla prac zwigzanych
z modernizacjg pomieszczenia z przeznaczeniem na serwerownie zapasowg oraz rozbudowa/
doposazeniem istniejgcej serwerowni giéwnej w budynku Starostwa planowanych do realizaciji
przez Zamawiajgcego.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) obejmuje:
— Czes¢ opisowg - 0golny opis przedmiotu zaméwienia (wymagania podstawowe).

— Czes¢ informacyjng - szczegdtowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe w stosunku do
przedmiotu zamowienia.
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Dokument stanowi wytyczne dla realizacji zamodwienia publicznego w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”. Okresla wymagania wynikajgce z potrzeby dostosowania pomieszczenia do norm
i wytycznych w zakresie pomieszczen do przetwarzania i przechowywania danych.

Uwaga:
e PFU stanowi ogdlne wytyczne Zamawiajgcego, ktére majg umozliwi¢ ztozenie oferty

przez Wykonawce.
Niniejszy opis nie stanowi projektu wykonawczego. Jego zadaniem jest przedstawienie

podstawowych wymogow Zamawiajgcego.
o Projekt wykonawczy jest jednym z elementéw prowadzonego zamoéwienia publicznego.

2.5 Lokalizacja inwestycji

Budynki Starostwa Powiatowego w Ketrzynie znajdujg sie przy ul. Plac Grunwaldzki 1 oraz
Centrum Ustug Wspélnych przy ul. Pocztowej 13 w Ketrzynie.
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2.6 Stan istniejacy

Centrum Ustug Wspdlnych Powiatu Ketrzyniskiego zlokalizowane jest w Ketrzynie w budynku
przy ulicy Pocztowej. Budynek posiada dwie kondygnacje uzytkowe i jest wilasnoscig
Zamawiajgcego.

Na poddaszu budynku zlokalizowane jest pomieszczenie o powierzchni ~18m2, obecnie
wykorzystywane jest jako pomieszczenie techniczne. Pomieszczenie posiada okna dachowe,
ktore nie sg w zaden sposéb zabezpieczone. Nie posiada drzwi antywlamaniowych, systemu
kontroli dostepu (KD), instalacji alarmowej, instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu
(SSWiN). Pomieszczenie to bedzie poddane modernizacji z przeznaczeniem na serwerownie

zapasows.
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W budynku przy Placu Grunwaldzkim 1 znajduje sie siedziba Starostwa Powiatowego w
Ketrzynie. W tym budynku zlokalizowana jest serwerownia gtéwna obiektu. W pomieszczeniu
serwerowni znajduje sie wymagane wyposazenie Informatyczne — sprzet serwerowy stuzgcy
do przetwarzania danych oraz ich archiwizacji. Serwerownia petni réwniez funkcje gtéwnego
punktu dystrybucyjnego GPD sieci LAN. Jest miejscem styku z siecig WAN (Internetem) wraz
z koniecznym wyposazeniem zabezpieczajgcym (firewall).

Budynki sg wielokondygnacyjne wyposazone w instalacje wodno-kanalizacyjng, deszczowa,
wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, elektryczng, niskich praddéw, teletechniczng.

2.7 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

2.7.1 Cel i zakres prac

Przedmiotem projektu jest dalsza informatyzacja procesow wewnetrznych w Starostwie oraz
jego jednostkach organizacyjnych majgcych na celu wdrozenie zaawansowanych rozwigzan
organizacyjnych, ktore z kolei wptyng na poprawe efektywnosci dziatania.

Wynikiem tego bedzie zwiekszenie dostepnosci, jakosci oraz bezpieczenstwa ustug
publicznych swiadczonych mieszkancom oraz przedsiebiorcom Powiatu Ketrzyhskiego drogg
elektroniczna.

Planowane prace dotyczg uruchomienia drugiej serwerowni (serwerowni zapasowej) oraz
doposazenia serwerowni gtdwnej. Obejmuja:

1. Prace remontowe/instalacyjne w serwerowni zapasowej:

— wymiana drzwi na antywtamaniowe (min. 90x200) przeciwpozarowe minimum EI60 z
antywtamaniowg wkfadkg typu C klasyfikacja wedtug normy PN-91/B-94461/02
przystosowane do wspotpracy z Systemem Kontroli Dostepu (SKD);

— remont pomieszczenia: demontaz nieczynnych instalacji, naprawa ubytkdw w
Scianach, suficie, malowanie, zaklejenie okna folig odbijajgcg Swiattlo, wykonanie
podtogi (wyktadzina ~20m2) i inne;

— instalacja systemu klimatyzaciji (2 x 3,5kW + sterownik do pracy naprzemiennej);

— system SSWiIN (alarm);

— system SKD (kontrola dostepu);

— system CCTV (monitoring wizyjny);

— wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie, gniazda ogdlnouzytkowe, zasilanie
infrastruktury serwerowni);

— dostawa i montaz jednostrefowej instalacji gasniczej wraz z systemem sterowania
(kubatura pomieszczenia ~45-50m3);

— dostawa i montaz szafy instalacyjnej "rack" 42U (800x1000).

2. Dostawa wyposazenia - serwerownia zapasowa
Obejmuje dostawe wyposazenia serwerowni (sprzet i oprogramowanie komputerowe) z
przeznaczeniem na system backupu oraz archiwum danych. Obejmuje:
— serwer backupu w konfiguracji minimalnej (128 GB RAM (4x32GB) / 2 dyski 480GB
SSD/8 dyskéw 20 TB/ RAID/ LAN: 2x10Gb ,4x1Gbit RJ45/ 2 x 800W) - 1 szt.;
— macierz dyskowa w konfiguracji minimalnej (10GbE iSCSI LFF Storage /2 kontrolery 4
portowe 10Gbit SFP+ / 9 dyskéw 12TB) - 1 szt.;
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— oprogramowanie do backupu - systemowe i narzedziowe ( system operacyjny + system
do backupu danych/srodowiska ) - 1 zestaw;

— przetgcznik do sieci LAN w konfiguracji minimalnej (24x10Gbit SFP+ /2 porty 40G
Base-X (QSFP+) / 24 moduty 10Gbit SFP+) - 1 szt,;

— zasilacz awaryjny w konfiguracji minimalnej (3kVA + dodatkowy modut bateryjny +
karta zarzadzajgca) - 1 szt.;

— konsola KVM do zarzadzania w konfiguracji minimalnej (LCD 18,5" + przetgcznik KVM
8-port ) - 1 szt.;

— system monitorowania podstawowych parametrow srodowiskowych (temperatura,
wilgotnos¢, zalanie, komunikacja SNMP/GSM/LTE);

3. Rozbudowa/dostawa wyposazenia serwerowni gtéwne;j:

— zasilacz awaryjny w konfiguracji minimalnej (5kVA + dodatkowy modut bateryjny +
karta zarzgdzajgca) - 1 szt.;

— system monitorowania podstawowych parametrow s$rodowiskowych (temperatura,
wilgotno$¢, zalanie, komunikacja SNMP/GSM/LTE) - 1 szt.

— wymiana serwera systemu ochrony brzegu sieci (UTM/firewall) serwer w konfiguracji
minimalnej ( 128 GB RAM (4x32GB) / 2 dyski SSD 960GB SATA/RAID/LAN: 2-portowa
10Gbit SFP+ dwa moduty SFP+, karta 4 x LAN 1Gbit RJ45/ 2 x 800W) — 1 szt.

— zakup kontrolera sprzetowego zarzgdzajgcego siecig Wi-Fi — zestaw umozliwiajgcy
zarzagdzanie min. 6 szt. x 32 AP (punktow dostepowych).

Planowana przebudowa nie bedzie miata niekorzystnego oddziatywania na pozostatg czesc
budynku lub otoczenie. Nie zmienia sie kategoria zagrozenia ludzi ZL Il ani uktad stref
pozarowych. Pomieszczenia objete przebudowag znajdujg sie w jednej strefie pozarowe;j.
Uwagi:
1. Dokument stanowi wytyczne dla realizacji zamowienia publicznego w formule
zaprojektuj i wybuduj.

2. Powyzsze wymagania wynikajg z potrzeby dostosowania pomieszczenia do norm i
wytycznych w zakresie pomieszczeh do przetwarzania i przechowywania danych oraz
wymiany istniejgcej sieci teleinformatycznej, wraz z budowg dedykowanej elektrycznej
sieci zasilajgcej, podwyzszenia parametréw transmisyjnych sieci teleinformatyczne;.

3. PFU stanowi ogdlne wytyczne Zamawiajgcego, ktére majg umozliwi¢ ztozenie oferty
przez Wykonawce.

4. Niniejszy opis nie stanowi projektu wykonawczego. Jego zadaniem jest przedstawienie
podstawowych wymogdéw Zamawiajgcego.

5. Projekt wykonawczy jest jednym z elementéw prowadzonego zamowienia publicznego.
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2.7.2 Zakres planowanych prac

Zakres projektowy obejmowac bedzie:

— inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,

— koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

— projekt budowlany odpowiadajgcy zakresem i formg brzmieniu przepiséw Prawa
budowlanego,

— projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis
i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc i dwg),

— projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie rozwigzania techniczne, rysunki i
obliczenia, niezbedne do wykonania robét budowlanych,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z forma elektroniczng,

— kosztorysy inwestorskie wraz z formg elektroniczna.

Zakres prac budowlanych powinien obejmowac:

— rozbiorka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejgcych elementéw
przewidzianych do usuniecia wraz z utylizacjg materiatow rozbiérkowych,

— realizacje prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows,

— realizacje prac instalacyjnych i wykohczeniowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dokumentacje powykonawcza.

2.8 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania inwestycyjnego

2.8.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Uzgodnienia i opinie przy projektach

— uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.,
— uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw wymaganych przepisami
szczegoblnymi oraz Prawa Budowlanego.

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych

— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, niezbednych w trakcie wykonywania robot,
— uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.

Inne uwarunkowania

— Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacC wszystkie aktualnie obowigzujgce
przepisy prawne wydawane przez wtadze panstwowe i lokale oraz wszelkie regulacje
prawne, zwigzane z prowadzonymi robotami.

— Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
podczas realizacji.

2.8.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych, Wykonawca winien,
z odpowiednim  wyprzedzeniem, uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérym bedg prowadzone prace. Prace bedg prowadzone na terenie
budynkéw czynnych, wiec nalezy na etapie robot braé to pod uwage, by nie zaktocié pracy.
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2.8.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z pdzniejszymi
zmianami). Teren posiada miejscowy planu zagospodarowania terenu.

2.8.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i

instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2.8.5 Czynnosci poprzedzajace podjecie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sporzgdzi¢ wszelkie niezbedne projekty
oraz uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenia.

Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowaé zgodnie z przepisami aktualnie obowigzujgcymi,
wiedzg techniczng i zaleceniami producentow.

Wszystkie urzgdzenia montowane na zewnagtrz powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed wptywem warunkéw zewnetrznych poprzez stosowanie obuddéw o odpowiednim stopniu
szczelnosci IP.

Zamawiajgcy nie udostepnia aktualnych planow budynkéw. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji we wtasnym zakresie i na wiasne ryzyko.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, w zwigzku z tym w celu
prawidtowego oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamoéwienia nalezy kierowac sie:
— wynikami wizji lokalnych i inwentaryzacji wykonawcy,
— wynikami opracowan wiasnych Wykonawcy,
— doswiadczeniem zawodowym Wykonawcy,
— zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

W szacowaniu kosztéw Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaj robét i ich ilosci
okreslone wg programu funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe

2.9 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaplanowana do przebudowy powierzchnia wchodzi w sktad obiektu biurowego.

Pomieszczenia wymagajg petnej adaptacji do zatozonej funkcji. Zasadniczg zmiang bedzie
podniesienie standardu infrastruktury oraz wyposazenia.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizje w terenie,
potgczong z inwentaryzacjg sprawdzajgcy istniejgcy uktad pomieszczen oraz stan instalacji.
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3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1 Wymagania dotyczace instalacji oraz architektury

3.1.1 Odbioér placu budowy

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z obiektami w Ketrzynie, gdzie
bedg prowadzone roboty.

3.1.2 Koordynacja robét z innymi robotami

Koordynacja robdét budowlano—montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna byé
dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objgé¢ szczegdbtowy
harmonogram robd6t modernizacji serwerowni oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane
zZwigzane z modernizacjg.

3.1.3 Prowadzenie prac remontowych

Roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy — frontu robét i znajdujgcego sie
na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego zakonczenia robét i ich
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego.

Roboty muszg by¢ zorganizowane w sposob umozliwiajgcy wykonywanie funkgji
Zamawiajgcego, zapewniajgcy bezpieczehstwo osob zatrudnionych oraz przebywajgcych
w obiekcie urzedu. Godziny robét oraz sposéb korzystania z medidw (gaz, co, cwu, energia
elektryczna, etc.) Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do roboét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia miejsca rozbiérki. O ile bedzie zachodzi¢ taka koniecznos¢, wygrodzi¢ przed
dostepem osdb postronnych i oznakowac¢ o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé odtgczenie istniejgcych instalacji
energetycznych, wodociggowych oraz innych na czeséci pietra objetym zakresem inwestycji.

Demontaz urzadzen i przewodoéw instalacyjnych.

Urzgdzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej
kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu. Instalacje i osprzet
elektryczny nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Mozliwo$¢ demontazu instalacji elektrycznej powinna by¢ udzielona pisemnym
oswiadczeniem o mozliwosci prowadzenia prac demontazowych.

Po dokonaniu rozbiorki elementéw instalacji (wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, c.o.,
sprezonego powietrza) mozna przystapi¢ do rozbiorki stolarki drzwiowej. Skrzydta drzwiowe
zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Nastepnie mozna
przystgpi¢ do rozbidrki Scian dziatowych. Rozbiorke scian dziatowych nalezy rozpoczg¢ od
odbicia tynkéw / wzglednie terakoty ze Scian. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu
przystgpi¢ do rozbierania $cian. Rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od gory, warstwami przy
zastosowaniu urzgdzen pneumatycznych lub recznie.
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Nie dopuszcza sie pod zadnym pozorem rozbidrki $cian poprzez przewracanie na strop lub
podcinanie, poniewaz moze to spowodowaé zarwanie sie stropu. Nie dopuszcza sie rowniez
sktadowania materiatu pochodzgcego z rozbidrki na istniejgcym stropie.

Nie dopuszcza sie skladowania ciezszego sprzetu na stropach, ktére dodatkowo docigzyty by
konstrukcje stropéw nieprzystosowang do tego typu obcigzen o charakterze wyjatkowym.
Wykonane lub powstate otwory w stropie muszg by¢ szczelnie przykryte deskami odpowiedniej
grubosci.

Materiat z rozbiorki nalezy sukcesywnie wynosi¢ na zewnatrz obiektu lub poprzez rure
zZsypowg na miejsce tymczasowego sktadowania lub do kontenera.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek czesci
pozostawionych w obiekcie. Rozbioérke prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
aby nie naruszy¢ elementow konstrukcyjnych budynku.

Po zakonczonych pracach rozbiérkowych caty obszar prac nalezy uprzatng¢ i przygotowac
do dalszego etapu prac.

3.2 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

3.2.1 Modernizacja pomieszczenia serwerowni zapasowej

Modernizowane pomieszczenie bedzie petnito funkcje serwerowni zapasowej. Powierzchnia
uzytkowa ~20m2. Pomieszczenie zlokalizowane jest na poddaszu budynku. W ramach
przystosowania istniejgcego pomieszczenia na potrzeby serwerowni nalezy wykonac¢ ponizszy
zakres prac.

a) Drzwi do serwerowni
Istniejgce drzwi do pomieszczenia od strony korytarza nalezy wymieni¢ wraz z
oscieznicg na drzwi antywtamaniowe ognioodporne o odpornosci na wiamanie
minimum RC3 wg PN-EN 1627:2011 lub réwnowaznej oraz 0 odpornosci ogniowe;j
minimum EI30 o szerokosci 90 cm oraz wysokosci 200 cm.

W tym celu Zamawiajgcy wymaga demontazu istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg
oraz montazu nowej oscieznicy i drzwi. W razie konieczno$ci istniejgcy otwdr drzwiowy
powiekszy¢, dostosowujgc do nowej oscieznicy.

Drzwi muszg by¢ wyposazone w 2 zamki atestowane w klasie C lub jeden
wielopunktowy oraz muszg posiada¢ tabliczke znamionowg zawierajgcg
potwierdzenie posiadania Certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Instytutu
Techniki Budowlane;.

Drzwi muszg by¢ wyposazone w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny, niskoprgdowy
lub zwore elektromagnetyczng wraz zasilaczem buforowym, akumulatorem oraz
wytgcznikiem ewakuacyjnym oraz w kontraktron magnetyczny wyposazony w dwa
styki.

Drzwi majg wspotpracowac z dostarczonym w ramach zamdwienia systemem kontroli
dostepu.

b) Zabezpieczenie okna

Okna dachowe w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerowni¢ nie posiadaja
zabezpieczen. W ramach prac szyby w oknach po wewnetrznej stronie nalezy pokry¢
folig chronigcg przed wiamaniem i rozbiciem, spetniajagcg wymogi klasy
antywtamaniowej P2A-ITB "Odporno$¢ na reczny atak”.
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d)

W celu redukcji nastonecznienia na zewnetrznej stronie szyby nalezy naklei¢ folie,
ktora posiada metalizowang lub napylang warstwe odbijajgcg energie stoneczna.

Dodatkowo, z uwagi na petnienie funkcji klap odcigzajacych dla systemu gaszenia
gazem okna nalezy wyposazy¢ w odpowiednie sitowniki wspoétpracujace z
dostarczonym systemem.

Prace budowlane

W pomieszczeniu nalezy zdemontowaé nieczynne instalacje elektryczne, C.O. (rury
odpowiednio zabezpieczy¢). Po zakohczeniu prac montazowych i instalacyjnych w
pomieszczeniu serwerowni, nalezy uzupetni¢ ubytki w scianach, a nastepnie cate
pomieszczenie przemalowac farbami w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni nalezy zamontowa¢ wyktadzine
pradoprzewodzgcg zgodng z wymagania zawartymi w normie PN-EN 61340-5-1.
System kontroli dostepu (SKD)

Zastosowany system kontroli dostepu musi sktada¢ sie z kontrolera dostepu
rejestrujgcego  wejscia do  pomieszczenia  serwerowni, terminala oraz
oprogramowania.

Komunikacja z rejestratorem odbywac sie ma za pomocag RJ45 lub portu RS-232.
Kontroler dostepu wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi musi byé zasilany poprzez
zasilacz buforowy.
System musi posiada¢ co najmniej:

— jedno wyjscie przekaznikowe oraz dwa wyjscia tranzystorowe,

— kod administratora do celéw programowania i zarzadzania kodami
uzytkownikow,

— kod gtéwny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka,

— mozliwos¢ czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu btednego
kodu,

— mozliwo$¢ programowania diugosci kodow i indeksowania uzytkownikéw,

— nielotng pamiec,
Rozwigzanie musi wspétpracowa¢ z czujnikiem otwarcia drzwi (w tym celu
wykorzystany zostanie kontraktron zabudowany w drzwiach na etapie produkcji) oraz
z kartami zblizeniowymi pracujgcymi w pasmie 125kHz lub 13,56MHz.
Minimalne wymagane parametry dla kontrolera:

— mozliwos$¢ pracy autonomicznej,

— mozliwos¢ definiowania uprawnien uzytkownikéw,

— realizacja dostepu na podstawie karty i/lub kodu,

- mozliwosc¢ definiowania harmonogramoéw czasowych,

— pamie¢ minimum 10 000 zdarzen,

— posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym uzyciem tego samego kodu/karty
dla uzyskania dostepu,

— wyposazony w nieulotng pamie¢ zachowujgcg ustawienia kontrolera nawet po
odfgczeniu zasilania.
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Minimalne wymagane oprogramowanie:

mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji systemu,
definiowanie uprawnien uzytkownikow,
definiowanie zasad dostepu,
blokowanie dostepu.

System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)
Prace obejmujg dostarczenie i instalacje systemu SSWiN.
Zamawiajgcy wymaga instalacji w pomieszczeniu serwerowni i uruchomienia systemu
sygnalizacji wlamania i napadu. Zamontowany system musi byC systemem
alarmowym klasy SA3.
W zakresie detekcji zagrozenia wikamaniowego projektowany system wykorzystywat
bedzie punktowe czujki PIR, czujki kontaktronowe oraz czujki zbicia szkta.
Alarm wilamaniowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatorow (wewnetrznego
oraz zewnetrznego) akustyczno-optycznych, montowanych na zewnetrznej scianie
serwerowni i wewnatrz budynku w miejscach uzgodnionych na etapie realizacji
inwestyciji.
Minimalne wymagane parametry dla centrali alarmowe;j:

— mozliwos¢ obstugi 64 linii,

— wyposazona w pamie¢ minimum 5500 zdarzen, z funkcjg wydruku, wbudowanym

komunikatorem telefonicznym z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania,

— mozliwos¢ komunikacji z wykorzystaniem protokotéw TCP/IP, pozwalajgca na
zdalne monitorowanie oraz programowanie centrali przez Internet,
— mozliwos¢ obstugi automatycznej konfiguracji adreséw DHCP,
— mozliwosc¢ obstugi linii dozorowych w wykonaniu podwdjnie parametryzowanym.
Ochrona systemu przed sabotazem.
Centrale nalezy wyposazy¢ we wiasne zrédto zasilania awaryjnego w postaci
akumulatoréw, umozliwiajgce ciggtg prace systemu. Wymagany czas podtrzymania
zasilania systemu z akumulatoréw — minimum 48 godzin.

System monitoringu wizyjnego

Do obserwacji pomieszczenia serwerowni oraz otoczenia bezposrednio przed nig, w
celu poprawy stanu bezpieczenstwa urzgdzen teleinformatycznych, zainstalowanych
w serwerowni, Zamawiajgcy wymaga instalacji i uruchomienia systemu monitoringu
wizyjnego sktadajgcy sie z:

— trzech wewnetrznych koputowych kamer IP. Dwie kamery bedg zainstalowane
bezposrednio w pomieszczeniu serwerowni, trzecia zas przed wejSciem (z
obserwacjg na drzwi).

— rejestratora sieciowego do zapisu obrazu.

Minimalne wymagane parametry dla kamer:

rozdzielczos¢ 5 MPX,
obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6,

wbudowany mikrofon,
funkcja dzien/noc - filtr IR,
zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning,
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— obstuga kart microSD,

— WDR z podwodjnym skanowaniem przetwornika,

— czutos¢ 0.009 Ix (0 Ix z wigczonym IR),

— os$wietlacz IR, zasieg do 30 m,

— obudowa umozliwiajgca montaz sufitowy lub nascienny.

— obstuga protokotow HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, |IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP,
RTCP, ICMP, SSL/TLS

— mozliwos¢ zasilania PoE.

Minimalne wymagane parametry dla rejestratora:
— mozliwo$¢ montazu w szafie typu RACK 19,
— obstuga protokotow: ONVIF, RTSP
— obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160
— wielko$¢ nagrywanego strumienia: 256 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
— montaz dyskow wewnatrz: 8
— wyjscia monitorowe: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, VGA)
— w zakresie monitoringu musi umozliwia¢ zapis, odtwarzanie, podglad na zywo,

detekcje ruchu oraz alarmy.
g) System monitoringu warunkéw srodowiskowych

Infrastruktura fizyczna serwerowni, ze wzgledu na jej znaczenie, musi stale by¢
monitorowana.

Monitoringowi powinny podlega¢ podstawowe parametry srodowiskowe.

System monitoringu warunkéw srodowiskowych musi by¢ wyposazony w kontroler
warunkéw srodowiskowych w obudowie umozliwiajgcej montaz w szafie RACK 19”.

Zastosowany kontroler systemu powinien zapewniaé automatyczne powiadamianie
uzytkownikéw o stanach alarmowych w postaci SMS oraz e-mail, udostepnianie na
zgdanie danych (pomiarowych, alarmowych).

Kontroler systemu musi umozliwia¢ konfiguracje dwoéch progdéw alarmowych dla
zakresu gornego oraz dolnego danego pomiaru.

W sktad systemu monitoringu parametrow srodowiska powinny wchodzi¢ m.in.:

— kontroler systemowy + nadajnik GSM (karta GSM w zakresie Zamawiajgcego) — 1 szt.
— czujnik zalania wodg z sondg — 1 kpl.,
— czujnik temperatury, wilgotnosci oraz dymu — 2 szt.

h) Instalacja klimatyzacji

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ instalacje chtodzenia dziatajgcg w oparciu o
zestaw dwoch urzgdzen do pracy naprzemiennej. Szczegotowe okreslenie wartosci
zyskéw ciepta bedzie mozliwe do okredlenia na podstawie zaoferowanych przez
Wykonawce urzgdzen, ktore zostang umieszczone w serwerowni. Dlatego przed
przystgpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikowac
wszystkie parametry pomieszczenia i opracowa¢ dokumentacje dla tego zakresu prac.

Zatozono wstepnie, ze dla zapewnienia odpowiedniej ilosci chtodu w pomieszczeniu
serwerowni (0 kubaturze ok. 50 m3) nalezy zastosowac dwie jednostki klimatyzac;ji
sciennej o mocy min. 3,5kW kazda, o klasie energetycznej A++, typu split.

Przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniu przez caty rok Ti= 18 — 22°C

19



Program Funkcjonalno-Uzytkowy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych:
serwerownia gtéwna i zapasowa

j)

Zastosowane klimatyzatory winny posiada¢ system restartu, by¢ dostosowane do
pracy catorocznej i pracowac¢ w trybie naprzemiennym. Skraplacze klimatyzatoréw
zostang zlokalizowane na scianie zewnetrznej budynku. Wykonawca zapewni w
okresie gwarancji bezpfatne przeglagdy gwarancyjne dla nowych klimatyzatoréw (co
najmniej 1 raz na rok — zgodnie z zaleceniami Producenta klimatyzaciji).

Instalacja powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy nadmuch chiodnego
powietrza z klimatyzatora na front szafy RACK tj. od strony, z ktérej urzadzenia
wyposazenia IT zainstalowane w szafach beda pobieraty powietrze zimne.

Instalacja elektryczna

Urzadzenia serwerowni — szafa serwerowa, oraz elementy i urzgdzenia infrastruktury
serwerowni takie jak: klimatyzatory, centrale alarmowe, centrale gaszenia gazem a
takze zasilanie gniazd ogdlnouzytkowych oraz instalacji oswietlenia — zasilone
zostang z projektowanej tablicy TE zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni.

Tablica TE zasilona zostanie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG, zlokalizowanej na
poziomie parteru lub w przypadku potwierdzenia wystarczajgcej mocy przytgczeniowej
z istniejgcej rozdzielnicy pietrowe;.

Dobér typu oraz przekroju kabla dobraé do mocy zainstalowanych urzgdzen w
pomieszczeniu serwerowni przy uwzglednieniu miejsca zasilania.

Instalacja elektryczna — zasilanie gwarantowane

W celu zapewnienia ciggtosci zasilania, wszystkie urzgdzenie (serwery) zabudowane
w szafie rack zasilone zostang poprzez zasilacz UPS.

W szafie rack nalezy zabudowac zasilacz UPS o mocy min. 3kVA/2,7kW wyposazony
w dodatkowy modut bateryjny oraz karte zarzgdzajgca.

Minimalne parametry jakie powinien spetnia¢ zastosowany UPS:

— czas podtrzymania dla 25% obcigzenia — min. 119 minut, dla 100% - min. 25
minut,

— interfejsy komunikacyjne: ztgcze SMART x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port
REPO (zdalny wytgcznik awaryjny) x 1,

- wyswietlacz: wyswietlacz LCD i diody LED,

— gniazda wyjsciowe: IEC C13 x 6, IEC C19 x 1,
- THDi <5%,

— wspo6tczynnik mocy > 0,99 (petne obcigzenie).

k) Instalacja statego urzadzenia gasniczego (SUG)

W pomieszczeniu serwerowni o kubaturze ~50m3 nalezy wykonaé nastepujgcy zakres
prac:

- przygotowa¢ dokumentacje projektowg z zatwierdzeniem rzeczoznawcy ds.
ppoz.,

— dostarczy¢ oraz zamontowac state urzgdzenie gasnicze na mieszanine gazow
obojetnych. Zasada dziatania systemu gasniczego ma by¢ oparta o mieszanine
gazow obojetnych zawierajgcych domieszke CO2, nie wchodzgcych w reakcje
chemiczne z chronionymi materiatami i urzgdzeniami (np. INERGEN),

— dostarczy¢ oraz zamontowacé system sygnalizacji pozaru i sterowania gaszeniem
z centralg oraz czujkami optycznymi dymu,

— wykonac¢ préby i testy kompletnej instalacji gasniczej, szkolenie oraz test
szczelnosci.
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Minimalne wymagane parametry dla systemu SUG:

system gasniczy oparty o mieszanine gazow obojetnych zawierajgcych
domieszke, CO2 nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o norme PN-EN 15004-1, State
urzgdzenia gasnicze - Urzadzenia gasnicze gazowe - CzesS¢ 1: Projektowanie,
montaz i konserwacja,

instalacja gasnicza oraz centrala sterujgca gaszeniem powinna posiadac
wymagane dopuszczenia CNBOP. State urzgdzenie gasnicze musi posiadac
certyfikat FM Global i UL.

Srodek gasniczy powinien posiadac atest PZH,

centrala sterujgca gaszeniem powinna by¢ zgodna z: EN54 -2 i —4 (wykrywanie
pozaru) EN 12094-1 (sterowanie instalacjami gasniczymi),

system gasniczy nalezy wykonadé, jako instalacja jednostrefowa. Zestaw butlowy
powinien zosta¢ zlokalizowany w pomieszczeniu gaszonym,

zestaw butlowy nalezy wyposazy¢ w wymagane oprzyrzgdowanie. Kazda butla
powinna posiada¢c manometr kontaktowy sygnalizujgcy spadek cisnienia gazu
gasniczego,

zestaw butli powinien mie¢ mozliwos¢ wyzwalania recznego,

butle ze s$rodkiem gasniczym powinny by¢ wyposazone w zawory butlowe
umozliwiajgce awaryjne zamkniecie ich w trakcie wyptywu gazu,

osprzet systemu gasniczego (zawory butlowe, kolektory, zawory kierunkowe,
pofgczenia elastyczne) powinien by¢ dopuszczony na cisnienie robocze 400bar,

instalacja niskocidénieniowa powinna by¢é wykonana =z rur stalowych
ocynkowanych, PN-EN10216-1 lub PN-EN10217. Cisnienie préby min 90 bar.
Ksztattki do tgczenia rurociggéw rozprowadzajgcych i rozdzielczych wg DIN
10242,

dysze rozprowadzajgce gaz rozmiesci¢ nalezy rownomiernie we wszystkich
przestrzeniach chronionych pomieszczen, tj. w suficie podwieszonym, w
pomieszczeniu i pod podtogg podniesiona,

dysze rozprezne powinny by¢ z materiatéw nieulegajgcych korozji,

system sygnalizacji pozaru i sterowania gaszeniem powinien posiadac
mozliwo$¢ podtaczenia do centrali SAP budynku i przekazania nastepujgcych
sygnatéw: alarm | stopnia (aktywacja pierwszej czujki), alarm Il stopnia
(informacja o uruchomieniu procedury gaszenia), informacja o wyzwoleniu
instalacji i uszkodzenie ogdlne systemu gasniczego,

przy wejsciu do pomieszczenia gaszonego nalezy umiesci¢ przyciski
uruchamiajgce iwstrzymujgce rozpoczecie procedury gaszenia. Przycisk
uruchamiajgcy powinien znalez¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a wstrzymujacy
wewnatrz,

w celu zwiekszenia bezpieczenstwa system zostanie wyposazony w
certyfikowany element zdjetego zaworu wyzwalajgcego podczas procedur i prac
serwisowych,

system wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem (programowalny) musi
wygenerowac sygnaty do:

* zatgczenia sygnalizacji ostrzegawczej w strefie chronionej i przed
wejsciem do strefy,

» otwarcia zaworow butlowych, zaworéw kierunkowych baterii gasniczej
» wysterowania klap odcigzajgcych,
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— przewidzie¢ uruchamianie: automatycznie (optyczne czujki dymu) i recznie
(przycisk START),

— czujki dymu w chronionym pomieszczeniu umiescic we wszystkich
przestrzeniach. Wyzwolenie gazu nastgpi po sygnale koincydencji.

) Szafa serwerowa

Dla zapewnienia mozliwo$ci montazu urzagdzen serwerowych, w serwerowni zostanie
zamontowana stojgca szafa serwerowa o ponizszych parametrach:

- wymiary: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 1000 mm, wysokos$¢ min. 42U,
- nosnosé min. 1000 kg,
- trzy pary belek nosnych z ptynng regulacja.

Szafa musi by¢ dostepna wedtug ponizszej konfiguraciji:

- drzwi przednie:
» szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamka,
* jednoskrzydtowe z perforacjg o przeswicie 80%, z zamkiem z klamka,
* bez drzwi przednich.

- drzwi tylne:

* blaszane, dwuskrzydtowe z perforacjg o prze$wicie 80%, z zamkiem z
klamka,

* blaszane petne, skrocone z zamkami jednopunktowymi bez klamki +
jedna maskownica 3 U z przepustem szczotkowym zamontowana pod
drzwiami,

* bez drzwi tylnych.
- ostony boczne:
- blaszane petne z zamkami jednopunktowymi,
- bez oston bocznych.

- maskownice metalowe z przepustami, z mozliwoscig montazu minimum 10-
ciu uchwytéw kablowych. Uchwyty muszg mie¢ mozliwos¢ montazu w pionie i
W poziomie,

- prowadnice grzebieniowe,
- metalowa ostona z minimum 8-mioma duzymi przepustami kablowymi,

-dwa rzedy elastycznych  plastikowych  grzebieni  montowanych
beznarzedziowo do ostony,

- dwudzielna pokrywa montowana do grzebieni beznarzedziowo z mozliwoscig
otwierania na prawa lub lewg strone,

- szafy majg by¢ dostepne jako zmontowane, gotowe do wstawienia lub do
samodzielnego montazu (ptaska paczka tatwa do transportu i wstawienia
przez waskie drzwi).

- pokryte lakierem proszkowym w ciemnym kolorze.

- mozliwos¢ zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem lub bez,
zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie
zainstalowanego tam sprzetu aktywnego.

- mozliwos¢ zainstalowania filtracyjnej zaslepki podtogowej chronigcej przed
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zasysaniem kurzu do wnetrza szafy.
- mozliwosc tgczenia w zespoty kilku szaf.

- mozliwos¢ zastosowania cokofu umozliwiajgcego wprowadzenie kabli z
dowolnej strony.

- konstrukcja w postaci lekkiego szkieletu stalowego zapewniajgcego duzag
wytrzymatos¢ mechaniczng oraz niezbedng sztywnosc.

- uniwersalna konstrukcja drzwi przednich powinna zapewniaé mozliwosé
otwierania na prawg lub lewg strone.

- drzwi otwierane na szerokos¢ 270 stopni.

- demontowalne ostony boczne oraz ostona tylna, zapewniajgce wygodny
dostep do wnetrza szafy z dowolnej strony.

- 19" rama montazowa z mozliwoscig praktycznie ptynnej regulacji gtebokosci
potozenia zapewniajgca tatwos¢ montazu dowolnego sprzetu.

- regulowane stopki umozliwiajgce tatwe wypoziomowanie szafy nawet przy
znacznych nierdwnosciach podiogi.

- petne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez koniecznosci osobnego
zamawiania jakichkolwiek elementow uzupetniajgcych.

- szczotkowy przepust kablowy o duzej pojemnosci minimalizujacy
przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy. Szafa powinna posiadaé
mozliwo$¢ wprowadzania kabli przez Sciane tylng (przepust na dole nad
podiogg i na gérze pod sufitem) oraz przez podtoge. Przepust szczotkowy
montowany jest w wybranym miejscu, a pozostate otwory zaslepiane sg
metalowg zaslepka.

Szafe dystrybucyjng nalezy wyposazy¢ w elementy organizujgce kable krosowe:
- wieszaki kablowe w ilosci minimum jeden na 48 portéw paneli krosowych,

- organizatory patchcordow swiattowodowych zamykane i z tylnym przepustem.

Ze wzgledu na wymiary pomieszczenia serwerowni tylne drzwi muszg byé
dwuskrzydtowe, co utatwi montaz urzgdzen oraz dostep do nich na etapie eksploatacji.
W  przypadku technicznych uwarunkowan lokalizacyjnych (pomieszczenia na
poddaszu) uniemozliwiajgcych montaz szafy 42U, dopuszcza sie zastosowanie szafy
0 mniejszej wysokosci zapewniajgcej jednak montaz wszystkich urzgdzen
infrastruktury teleinformatyczne.

roboty rozbiérkowe
— demontaz skrzydet drzwi i wykucie o$cieznicy ze Sciany,
- wykucie otworédw na przejScia instalacji przez Sciane pomiedzy

pomieszczeniem  serwerowni a pozostatymi pomieszczeniami / dachem oraz
innych wymaganych przej$¢ dla nowych instalaciji,

— usuniecie gruzu, gruntu i elementéw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodg tradycyjna, przy uzyciu narzedzi
recznych lub drobnych elektronarzedzi. Nie wolno uzywac ciezkiego sprzetu, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji budynku.

Uwaga: Przed montazem urzgdzenh (gtdwnie szafy rack oraz butli systemu SUG)
nalezy zweryfikowaé nosnos¢ stropu pomieszczenia przeznaczonego na serwerownie
z wagag oferowanych urzgdzen.
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3.2.2 Rozbudowa infrastruktury w pomieszczeniu serwerowni giéwnej

W istniejgcym pomieszczeniu serwerowni gtdwnej znajdujgcej sie w budynku przy Placu
Grunwaldzkim 1 w ramach rozbudowy oraz doposazenia nalezy wykonac¢ ponizszy zakres

prac:

a)

System monitoringu warunkéw srodowiskowych

Infrastruktura fizyczna serwerowni, ze wzgledu na jej kluczowg role dla zapewnienia
ciggtosci dziatania systemow IT i Swiadczonych ustug, musi by¢ stale monitorowana w
trybie ciggtym. Monitoringowi powinny podlegaé podstawowe parametry
Srodowiskowe.

System monitoringu warunkéw srodowiskowych musi by¢ wyposazony w kontroler
warunkéw srodowiskowych w obudowie umozliwiajgcej montaz w szafie RACK 19”.

Zastosowany kontroler systemu powinien zapewnia¢ automatyczne powiadamianie
uzytkownikéw o stanach alarmowych w postaci SMS oraz e-mail, udostepnianie na
zgdanie danych (pomiarowych, alarmowych).

Kontroler systemu musi umozliwia¢ konfiguracje dwéch progéw alarmowych dla
zakresu gornego oraz dolnego danego pomiaru.

W sktad systemu monitoringu parametréw srodowiska powinny wchodzié¢ m.in.:
— kontroler systemowy + nadajnik GSM (opcja / karta GSM w zakresie
Zamawiajgcego) — 1 szt.,

— czujnik zalania wodg z sondg — 1 kpl.,

— czujnik temperatury, wilgotnosci oraz dymu — 2 szt.

Uwaga: w pomieszczeniu serwerowni gtéwnej oraz zapasowej nalezy zastosowac
system monitoringu warunkow srodowiskowych pochodzacy od tego samego dostawy.
Po instalacji systeméw nalezy je odpowiednio skonfigurowaé w celu wysylania

komunikatow z jednej bramki/ jednego nadajnik GSM. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowac nadajniki w obu kontrolerach.

Instalacja elektryczna — zasilanie gwarantowane

Na potrzeby zapewnienia zasilania gwarantowanego urzadzen serwerowych
zainstalowanych w pomieszczeniu serwerowni gtdéwnej nalezy dostarczy¢ oraz
wykonac instalacje zasilacza UPS o mocy min. SkVA.

Minimalne parametry jakie powinien spetnia¢ zastosowany UPS:
— moc znamionowa 5kVA/5kW,
— czas podtrzymania dla 25% obcigzenia — min. 61 minut, dla 100% - min. 11 minut,

— interfejsy komunikacyjne: Ztagcze MINI x1 (mozliwo$¢ instalacji kart SNMP,
Modbus, Relay), Port rownolegty** x2, Styki bezpotencjatowe x4, port USB x1, port
RS-232*** x1, port RS-485 x1, port REPO/ROO x

— wyswietlacz: graficzny wyswietlacz LCD z obstugg wielu jezykow,
— THDi <3%,
— wspodtczynnik mocy > 0,99 (petne obcigzenie),

Do powyzszego zasilacza UPS nalezy wykona¢ zewnetrzny bypass serwisowy oraz
tablice dystrybucji napiecia gwarantowanego.
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3.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujgc do
realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego na projekty, a
nastepnie zrealizowaé prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé przede wszystkim zgodnie z:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, =z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

3.3.1 Warunki wykonania prac projektowych

a)

b)

)

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-
uzytkowym. W przypadku niezgodnosci rozwigzan ktore chce Zamawiajgcy, Wykonawca
ma zaproponowac rozwigzania zamienne by sprosta¢ oczekiwaniom Zamawiajgcego.

Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektow budowlanych bedgcych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia
skomplikowania Roboét Budowlanych.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym
muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo
Budowlane.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodna z
ustawg Prawo Budowlane i przepisami powigzanymi, w tym przepisy BHP i Plan
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkoéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie
muszg spetnia¢ warunki uniwersalnego projektowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcych na prowadzenie robdét budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego wykonania
zobowigzania.

Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
wnioskéw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien bgdz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
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h)

administracyjnego wydajgcego witasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca
niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki.

Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w
2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

3.3.2 Warunki odbioru prac projektowych

a)
b)

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekazuje do odbioru 3 egzemplarzy wykonanej Dokumentacji projektowej
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony
nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu
przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie wad w dokumentacji nastgpi w
terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji bedg przekazywane na biezaco w
trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).

Usuniecie wad w dokumentacji przez Wykonawce w terminie 7 dni.

Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy akceptuje przekazang Dokumentacje projektowg na danym etapie lub

zgtasza do niej uwagi w sposéb okreslony odpowiednio dla danego rodzaju
dokumentaciji.

Odbior zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie
Strony.

Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu:

wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

projekt techniczny w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w
formacie pdf).

3.3.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami).

3.3.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegdtowa forma dokumentu zostanie
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.
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3.3.5 Warunki wykonania robé6t budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

a)

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore mogg byé niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, w
szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajgcy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji, w
uzgodnionym terminie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbioréw.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i
urzgdzenia niezbedne do wykonania robo6t termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszace roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamowienia.

Uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z Dokumentacijg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewni spetnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do prowadzenia ksigzki serwisowej kazdego
wbudowanego elementu, w terminach okreslonych przez producenta danego elementu.
Niedotrzymanie terminéw serwisowania bedzie skutkowato utratg gwarancji.

Whniosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentow
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestyciji, ktérych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
wniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ, zas w przypadku wniesienia takiego
sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i
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podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru
Koncowego zostanie podpisany Protokdt Bezusterkowego Odbioru Robdt, ktéry bedzie
stanowit jednoczesnie protokot odbioru przedmiotu Zaméwienia.

3.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

3.4.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych roboét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materialy i dostawy nalezy dostarczaC tgcznie z dokumentami
wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatdbw, ktére zgodnie =z
wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda dostawa takich materiatéw
przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposob jednolity parametry
takich materiatéw. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi
przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta. Inspektor
Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg
zgodno$¢ z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi atestami mogg by¢ w kazde;j
chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich parametréw ze
specyfikacjami technicznymi, materialy takie i urzadzenia sg odrzucane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatdw uzytych do wykonania robot z wymaganiami
dotyczacymi ich ilosci i jakosci. Przed zaméwieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe.

3.4.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.

3.4.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng

negatywnie na jakos¢ wykonywania robot.

3.4.4 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych
przepisami szczegolnymi

W celu sporzgdzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie ww. prac,
nalezy wykonac wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie
innych organéw, wymaganych przepisami szczegolnymi i Prawa Budowalnego.
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3.4.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie S| (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy =zostaly one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach
i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.4.6 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informacgiji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robo6t. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i
zakres prac w sposob realny. W szczegdlnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktére moze napotkaé na terenie budowy ktore przeszkadzaé mogg w
wykonywaniu robét. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazdéw i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada sie,
iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

3.4.7 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzieki remontowi
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

3.4.8 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wtasnym zakresie pobér energii i
rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodfa pradu.

29



Program Funkcjonalno-Uzytkowy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych:
serwerownia gtéwna i zapasowa

3.4.9 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktore
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzaé jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedacymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkdéw roboczych tak,
aby zapewni¢ wilasciwe umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary konstrukgji itp. i
inne informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych z innych Kontraktow
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw
zwigzanych z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez Wykonawce.

3.4.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen budynkow i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i
innych elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na
skargi wtascicieli bgdz uzytkownikdw.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposéb natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy
wszelkich staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.

3.4.11 Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe utrzymanie placu budowy i robét. Materiaty i
urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposéb
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robo6t i byty jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy
nie przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drog i chodnikow, a jesli
zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usungcC takie substancje z
powierzchni drég. Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wtasny koszt kontenery,
w ktdrych bedzie sktadowat odpady powstate w wyniku modernizaciji.

3.4.12 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje,
przetransportuje i skladuje na wysypisku smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze
wszystkie koszty zwigzane z witasciwg segregacjg, wywozkg Smieci oraz ich utylizacja.
Wykonawca oszacuje rowniez odlegtos¢ od wysypiska odpadéw szkodliwych oraz odpadéw
budowlanych i Smieci.

3.4.13 Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci robot, Wykonawca usunie wszelkie odpady z
placu budowy i okolicy, wigczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie,
narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzagdzenia budowlane, ktére bylty uzyte przez
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Wykonawce lub jego poddostawcéw do wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania robot i zostawienia porzadku na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrécenie odpowiedniego stanu terenéw zielonych,
trawnikow, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robaot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddw, smieci i robot tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, wéwczas Zamawiajgcy moze dokonaé usuniecia odpadéw, smieci lub robét
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktére ponidst w ten sposob z wszelkich pftatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposéb zobowigzany do
zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

3.4.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w
zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
szczegoblnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkéw tak szybko, jak
to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informaciji i
sporzadzanie raportéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— facznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno byc¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

3.4.15 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badania, a wyniki pomiaréw i badanh przedstawi na pi$mie do akceptacji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbidr czesciowy,
— odbiér kohcowy.
Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru
czes$ciowego mozna dokonac dla:

» kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlegac odbiorowi czesciowemu,
ktéra albo zostata ukoriczona,

» kazdej czesci robdt, ktéra zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni
roboczych od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez
niego terminu. Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robot
przez przedstawiciela Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej
Zamawiajgcemu, badan, pomiaréw i protokotdw, wymaganej do zakresu robot
zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce. Z przeprowadzonego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zamiesci¢ wpis w
Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czeéciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w
Szczegbétowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiajgcego
.Protokot odbioru czesciowego robét”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pdzniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowos¢ wykonanych
prac moze byé oceniona sposéb prawidiowy dopiero po odbiorze koncowym, w ktérym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych,
po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektow
wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie (jezeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioru koncowego. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
uprzatnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne
uporzadkowanie terenu przez Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. Do
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uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w szczegolnosci
nastepujgce dokumenty odbiorowe (DO):

a) Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
wniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. — Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zas w przypadku
whniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej w tym
zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu
Odbioru Kohcowego zostanie podpisany Protokét Bezusterkowego Odbioru Robot, ktory
bedzie stanowit jednoczesnie protokét odbioru przedmiotu Zamoéwienia.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, o$wiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajacemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladoéw serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowacé i przekazac

Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wers;ji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikéw budowy a takze inspektoréw nadzoru.
c) Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji
oraz ich karty gwarancyjne.
e) Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiarow, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci).
f) Pomiary elektryczne.
g) Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw
czesciowych.
h) Dziennik budowy.
i) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.
j) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.
k) Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panhstwowych zgodnie z ich
wymogami (m.in. UDT).
W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej Ilub wadliwie wykonanej
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 10 dni od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktérych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnosci muszg
zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupetnieniu
dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku

lub niekompletnosci ww. elementow dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy jest uprawiony do
odmowy Odbioru Koncowego.

Catkowite zakonczenie robo6t winno zostac zgtoszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej
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wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan, dokona oceny
wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robét z dokumentacjg przetargowg i warunkami
Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajgcy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania robét Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego komisja wznowi prace. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega w
poszczegolnych asortymentach od jakosci wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo,
Komisja moze podjg¢ decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.
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B. Czes¢ informacyjna

4. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow, w tym mape do celdéw projektowych.

5. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane bedzie przekazane
Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowaC ze zmianami w brzmieniu petnym i
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnosc¢ przepisow przywotanych w programie funkcjonalno -
uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robot budowlanych.

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, =z
pdzniejszymi zmianami).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z pdzniejszymi zmianami).

5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019 poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 869, z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr
169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Rozwoju z sprawie
wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzgadzen cisnieniowych (Dz.U. 2019
poz. 211).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640).

PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i os$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzagdzenh

PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow.

Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i
klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg (Warszawa, 2018).
Podstawowe wymagania oraz inne wyzej niewymienione opracowania powigzane z
planowanym zadaniem inwestycyjnym.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje sie,
ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy "lub rownowazne".

Normy, wg ktérych nalezy wykona¢ zadanie, nalezy wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, sporzadzanych przez Wykonawce.

Dokument zostat zlozony zamawiajacemu
jako element opisu zamoéwienia CUW.PK.343.2.2025:

luty 2025r.
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