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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

45.00.00.00-7  Roboty budowlane  

45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45.11.12.90-7  Roboty przygotowawcze do świadczenia usług  

45.11.12.91-4  Roboty w zakresie zagospodarowana terenu  

45.11.20.00-5  Roboty w zakresie usuwania gleby  

45.11.30.00-2  Roboty na placu budowy  

45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  

45.23.00.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu  

45.23.11.00-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  

45.23.11.10-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

45.26.10.00-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45.26.21.00-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45.26.25.00-6  Roboty murarskie i murowe  

45.30.00.00-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45.31.00.00-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45.31.11.00-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45.31.43.00-4  Instalowanie infrastruktury okablowania  

45.31.57.00-5  Instalowanie stacji rozdzielczych  

45.31.71.00-3  Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych  

45.31.74.00-6  Instalowanie urządzeń filtrujących  

45.32.00.00-6  Roboty izolacyjne  

45.33.00.00-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45.32.10.00-3  Izolacja cieplna  

45.33.10.00-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7  Instalacje centralnego ogrzewania  

45.33.20.00-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45.40.00.00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45.41.10.00-4  Tynkowanie  

45.42.10.00-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45.42.11.00-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

45.44.00.00-0  Roboty malarskie i szklarskie  

45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe  

51.11.21.00-0  Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71.22.10.00-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71.24.80.00-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71.25.10.00-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków  

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
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WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIEŃ POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE:  

Zamawiający/Inwestor – Powiat Kętrzyński Plac Grunwaldzki 1; 11-400 Kętrzyn 

Jednostka realizująca - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego; ul. Pocztowa 13 

11-400 Kętrzyn 

Inwestor zastępczy -  jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego 

i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron 

uczestniczących w procesie inwestycyjnym. 

Nadzór inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z 

Zamawiającym.  

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem.  

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia.  

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.  
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A. Część opisowa  

1. Wstęp 

1.1 Podstawa prawna prac 

Dokument został opracowany w ramach Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim 

w Kętrzynie (zwanym dalej Zamawiającym) a MedyczniT.pl Sp. z o.o. (zwanym dalej 

Wykonawcą).  

1.2 Zamawiający 

Powiat Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie, pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn reprezentowany 

przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (CUWPK) 

NIP: 742-18-42-131, REGON: 5107424511.3  

1.3 Wykonawca 

Wykonawcą jest podmiot Medycznit.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

KRS: 000337761, NIP: 521-354-56-02, REGON: 142035505. 

Dane kontaktowe: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa;  

tel. (22) 847 14 38, fax (22) 853 48 10, e-mail: biuro@medycznit.pl  http://www.medycznit.pl    

1.4 Zawartość dokumentu 

Dokument zawiera program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) dla prac stanowiących 

fragment zakresu rzeczowego Projektu planowanego do realizacji przez CUWPK w Kętrzynie. 

Dotyczy zadania pn. „Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych: serwerownia główna 

i zapasowa” w ramach przedmiotowego projektu. 

W stosunku do wymagań w zakresie zawartości dokumentu zapisanych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. jego treść została uzupełniona o założenia 

i wymagania w zakresie systemu przetwarzania danych – jego konfiguracji oraz 

bezpieczeństwa. 

1.4 Odbiorcy dokumentu 

Dokument, zgodnie z zapisami Umowy, został przygotowany przez Wykonawcę w oparciu 

o informacje zgromadzone, w szczególności przez zespół roboczy, który przeprowadził wizję 

lokalną oraz wywiad z działem informatyki, stanu obecnego oraz potrzeb Zamawiającego.  

Analiza została opracowana we współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego 

do wykonania tej części Umowy i na podstawie wizyt przeprowadzonych w ich siedzibie. 

Odbiorcami dokumentu są:  

• Powiat Kętrzyński reprezentowany przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu 
Kętrzyńskiego w Kętrzynie (Zamawiający),  

• osoby pełniące bezpośredni nadzór nad realizacją Umowy, zarówno po stronie 
Zamawiającego, jak i Wykonawcy, dla których Dokument jest podstawą odbioru prac, 
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2. Ogólny opis przedmiotu inwestycji  

2.1 Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego  

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

inwestorem – Powiatem Kętrzyńskim a wykonawcą - MedyczniT.pl Spółka z o.o.  Program 

powstał na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i przepisów 

prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych.  

2.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji 

projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych: serwerownia 

główna i zapasowa”.  

 2.3. Zakres zadania inwestycyjnego 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi część składową Projektu. Ma na celu właściwe 

przygotowanie infrastruktury technicznej dla wdrożenia i późniejszej eksploatacji i 

użytkowania systemów oprogramowania użytkowego. W szczególności obejmuje: 

− wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej,  

− modernizacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni zapasowej,  

− modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej,  

− dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji,  

− uruchomienie systemów kontroli parametrów środowiskowych serwerowni,  

− uruchomienie systemów SKD oraz SSWiN, 

− dostawa i montaż systemu gaszenia gazem, 

− dostawa i montaż nowych szaf rack 42U,  

− dostawa i montaż zasilaczy UPS, 

− dostawa i montaż urządzeń UTM,  

−  testy, pomiary i uruchomienie,  

−  szkolenia,  

− odbiór końcowy oraz rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych.  

2.4 Zawartość dokumentu 

Dokument zawiera program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) dla prac związanych  

z modernizacją pomieszczenia z przeznaczeniem na serwerownię zapasową oraz rozbudową/ 

doposażeniem istniejącej serwerowni głównej w budynku Starostwa planowanych do realizacji 

przez Zamawiającego.  

Program funkcjonalno-użytkowy  (PFU) obejmuje:  

− Część opisową - ogólny opis przedmiotu zamówienia (wymagania podstawowe).  

− Cześć informacyjną - szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.  
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Dokument stanowi wytyczne dla realizacji zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”. Określa wymagania  wynikające z potrzeby dostosowania pomieszczenia do norm 

i wytycznych w zakresie pomieszczeń do przetwarzania i przechowywania danych.  

Uwaga: 

• PFU stanowi ogólne wytyczne Zamawiającego, które mają umożliwić złożenie oferty 

przez Wykonawcę. 

• Niniejszy opis nie stanowi projektu wykonawczego. Jego zadaniem jest przedstawienie 

podstawowych wymogów Zamawiającego. 

• Projekt wykonawczy jest jednym z elementów prowadzonego zamówienia publicznego. 

2.5 Lokalizacja inwestycji  

Budynki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie znajdują się przy ul. Plac Grunwaldzki 1 oraz 

Centrum Usług Wspólnych przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie. 

Pl. Grunwaldzki 1 
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ul. Pocztowa 13 

 

 

 

 

2.6 Stan istniejący  

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego zlokalizowane jest w Kętrzynie w budynku 

przy ulicy Pocztowej. Budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe i jest własnością 

Zamawiającego.  

Na poddaszu budynku zlokalizowane jest pomieszczenie o powierzchni ~18m2, obecnie 

wykorzystywane jest jako pomieszczenie techniczne. Pomieszczenie posiada okna dachowe, 

które nie są w żaden sposób zabezpieczone. Nie posiada drzwi antywłamaniowych, systemu 

kontroli dostępu (KD), instalacji alarmowej, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN). Pomieszczenie to będzie poddane modernizacji z przeznaczeniem na serwerownię 

zapasową. 
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W budynku przy Placu Grunwaldzkim 1 znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w 

Kętrzynie. W tym budynku zlokalizowana jest serwerownia główna obiektu. W pomieszczeniu 

serwerowni znajduje się wymagane wyposażenie Informatyczne – sprzęt serwerowy  służący 

do przetwarzania danych oraz ich archiwizacji.  Serwerownia pełni również funkcję głównego 

punktu dystrybucyjnego GPD sieci LAN. Jest miejscem styku z siecią WAN (Internetem) wraz 

z koniecznym wyposażeniem zabezpieczającym (firewall). 

Budynki  są wielokondygnacyjne wyposażone  w instalację wodno-kanalizacyjną, deszczową, 

wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, elektryczną, niskich prądów, teletechniczną. 

2.7 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

2.7.1 Cel i zakres prac 

Przedmiotem projektu jest dalsza informatyzacja procesów wewnętrznych w Starostwie oraz 

jego jednostkach organizacyjnych mających na celu wdrożenie zaawansowanych rozwiązań 

organizacyjnych, które z kolei wpłyną na poprawę efektywności działania.  

Wynikiem tego będzie zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług 

publicznych świadczonych mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą 

elektroniczną.  

Planowane prace dotyczą uruchomienia drugiej serwerowni (serwerowni zapasowej) oraz 

doposażenia serwerowni głównej. Obejmują: 

1. Prace remontowe/instalacyjne w serwerowni zapasowej: 

− wymiana drzwi na antywłamaniowe (min. 90x200) przeciwpożarowe minimum EI60 z 

antywłamaniową wkładką typu C klasyfikacja według normy PN-91/B-94461/02 

przystosowane do współpracy z Systemem Kontroli Dostępu (SKD);  

− remont pomieszczenia: demontaż nieczynnych instalacji, naprawa ubytków w 

ścianach, suficie, malowanie, zaklejenie okna folią odbijającą światło, wykonanie 

podłogi (wykładzina ~20m2) i inne;  

− instalacja systemu klimatyzacji (2 x 3,5kW + sterownik do pracy naprzemiennej);  

− system SSWiN (alarm);  

− system SKD (kontrola dostępu);  

− system CCTV (monitoring wizyjny);  

− wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda ogólnoużytkowe, zasilanie 

infrastruktury serwerowni);  

− dostawa i montaż jednostrefowej instalacji gaśniczej wraz z systemem sterowania 

(kubatura pomieszczenia ~45-50m3);  

− dostawa i montaż szafy instalacyjnej "rack" 42U (800x1000).  

2. Dostawa wyposażenia - serwerownia zapasowa  

Obejmuje dostawę wyposażenia serwerowni (sprzęt i oprogramowanie komputerowe) z 

przeznaczeniem na system backupu oraz archiwum danych. Obejmuje:  

− serwer backupu w konfiguracji minimalnej (128 GB RAM (4x32GB) / 2 dyski 480GB 

SSD/8 dysków 20 TB/ RAID/ LAN: 2x10Gb ,4x1Gbit RJ45/ 2 x 800W) - 1 szt.;  

− macierz dyskowa w konfiguracji minimalnej (10GbE iSCSI LFF Storage /2 kontrolery 4 

portowe 10Gbit SFP+ / 9 dysków 12TB) - 1 szt.;  
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− oprogramowanie do backupu - systemowe i narzędziowe ( system operacyjny + system 

do backupu danych/środowiska ) - 1 zestaw;  

− przełącznik do sieci LAN w konfiguracji minimalnej (24x10Gbit SFP+ /2 porty 40G 

Base-X (QSFP+) / 24 moduły 10Gbit SFP+) - 1 szt.;  

− zasilacz awaryjny w konfiguracji minimalnej (3kVA + dodatkowy moduł bateryjny + 

karta zarządzająca) - 1 szt.;  

− konsola KVM do zarządzania w konfiguracji minimalnej (LCD 18,5" + przełącznik KVM 

8-port ) - 1 szt.;  

− system monitorowania podstawowych parametrów środowiskowych (temperatura, 

wilgotność, zalanie, komunikacja SNMP/GSM/LTE);  

3. Rozbudowa/dostawa wyposażenia serwerowni głównej:  

− zasilacz awaryjny w konfiguracji minimalnej (5kVA + dodatkowy moduł bateryjny + 

karta zarządzająca) - 1 szt.;  

− system monitorowania podstawowych parametrów środowiskowych (temperatura, 

wilgotność, zalanie, komunikacja SNMP/GSM/LTE) - 1 szt. 

− wymiana serwera systemu ochrony brzegu sieci (UTM/firewall) serwer w konfiguracji 

minimalnej ( 128 GB RAM (4x32GB) / 2 dyski SSD 960GB SATA/RAID/LAN: 2-portowa 

10Gbit SFP+ dwa moduły SFP+, karta 4 x LAN 1Gbit RJ45 / 2 x 800W) – 1 szt. 

− zakup kontrolera sprzętowego zarządzającego siecią Wi-Fi – zestaw umożliwiający 

zarządzanie min. 6 szt. x 32 AP (punktów dostępowych). 

Planowana przebudowa nie będzie miała niekorzystnego oddziaływania na pozostałą część 

budynku lub otoczenie. Nie zmienia się kategoria zagrożenia ludzi ZL III ani układ stref 

pożarowych. Pomieszczenia objęte przebudową znajdują się w jednej strefie pożarowej. 

Uwagi: 

1. Dokument stanowi wytyczne dla realizacji zamówienia publicznego w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

2. Powyższe wymagania  wynikają z potrzeby dostosowania pomieszczenia do norm i 

wytycznych w zakresie pomieszczeń do przetwarzania i przechowywania danych oraz 

wymiany istniejącej sieci teleinformatycznej, wraz z budową dedykowanej elektrycznej 

sieci zasilającej, podwyższenia parametrów transmisyjnych sieci teleinformatycznej. 

3. PFU stanowi ogólne wytyczne Zamawiającego, które mają umożliwić złożenie oferty 

przez Wykonawcę. 

4. Niniejszy opis nie stanowi projektu wykonawczego. Jego zadaniem jest przedstawienie 

podstawowych wymogów Zamawiającego. 

5. Projekt wykonawczy jest jednym z elementów prowadzonego zamówienia publicznego.  
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2.7.2 Zakres planowanych prac  

Zakres projektowy obejmować będzie:  

− inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,  

− koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia,  

− projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa 

budowlanego,  

− projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis 

i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc i dwg),  

− projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki  i 

obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,  

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

− kosztorysy inwestorskie wraz z formą elektroniczną.  

Zakres prac budowlanych powinien obejmować:  

− rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów 

przewidzianych do usunięcia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych,  

− realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,  

− realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− dokumentację powykonawczą.  

2.8 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania inwestycyjnego  

2.8.1 Uwarunkowania formalno-prawne  

Uzgodnienia i opinie przy projektach  

− uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.,  

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego. 

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych  

− uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót,  

− uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.  

Inne uwarunkowania 

− Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie aktualnie obowiązujące 

przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokale oraz wszelkie regulacje 

prawne, związane z prowadzonymi robotami.  

− Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

podczas realizacji. 

2.8.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne  

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien,  

z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. Prace będą prowadzone na terenie 

budynków czynnych, więc należy na etapie robót brać to pod uwagę, by nie zakłócić pracy. 
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 2.8.3 Uwarunkowania środowiskowe  

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi 

zmianami). Teren posiada miejscowy planu zagospodarowania terenu.  

2.8.4 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 

instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 

2.8.5 Czynności poprzedzające podjęcie robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić wszelkie niezbędne projekty 

oraz uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia. 

Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi, 

wiedzą techniczną i zaleceniami producentów. 

 Wszystkie urządzenia montowane na zewnątrz powinny być odpowiednio zabezpieczone 

przed wpływem warunków zewnętrznych poprzez stosowanie obudów o odpowiednim stopniu 

szczelności IP. 

Zamawiający nie udostępnia aktualnych planów budynków. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania inwentaryzacji we własnym zakresie i na własne ryzyko. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym w celu 

prawidłowego oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się: 

− wynikami wizji lokalnych i inwentaryzacji wykonawcy, 

− wynikami opracowań własnych Wykonawcy, 

− doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, 

− zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

W szacowaniu kosztów Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj robót i ich ilości 

określone wg programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie w trakcie 

opracowywania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe 

2.9 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Zaplanowana do przebudowy powierzchnia wchodzi w skład obiektu biurowego. 

Pomieszczenia wymagają pełnej adaptacji do założonej funkcji. Zasadniczą zmianą będzie 

podniesienie standardu infrastruktury oraz wyposażenia.  

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący układ pomieszczeń oraz stan instalacji.   
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3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  

3.1 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury  

3.1.1 Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektami w Kętrzynie, gdzie 

będą prowadzone roboty. 

3.1.2 Koordynacja robót z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano−montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć szczegółowy 

harmonogram robót modernizacji serwerowni oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane 

związane z modernizacją. 

3.1.3  Prowadzenie prac remontowych   

Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy – frontu robót i znajdującego się 

na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego zakończenia robót i ich 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.  

Roboty muszą być zorganizowane w sposób umożliwiający wykonywanie funkcji 

Zamawiającego, zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych oraz przebywających 

w obiekcie urzędu. Godziny robót oraz sposób korzystania z mediów (gaz, co, cwu, energia 

elektryczna, etc.) Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia miejsca rozbiórki. O ile będzie zachodzić taka konieczność, wygrodzić przed 

dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie.   

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odłączenie istniejących instalacji 

energetycznych, wodociągowych oraz innych na części piętra objętym zakresem inwestycji.   

Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.  

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej 

kolejności. Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. Instalację i osprzęt 

elektryczny należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.  

Możliwość demontażu instalacji elektrycznej powinna być udzielona pisemnym 

oświadczeniem o możliwości prowadzenia prac demontażowych.  

Po dokonaniu rozbiórki elementów instalacji (wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, c.o., 

sprężonego powietrza) można przystąpić do rozbiórki stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwiowe 

zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Następnie można 

przystąpić do rozbiórki ścian działowych. Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od 

odbicia tynków / względnie terakoty ze ścian. Po usunięciu  z miejsca roboczego gruzu 

przystąpić do rozbierania ścian. Rozbiórkę należy rozpocząć od góry, warstwami przy 

zastosowaniu urządzeń pneumatycznych lub ręcznie.  
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Nie dopuszcza się pod żadnym pozorem rozbiórki ścian poprzez przewracanie na strop lub 

podcinanie, ponieważ może to spowodować zarwanie się stropu. Nie dopuszcza się również 

składowania materiału pochodzącego z rozbiórki na istniejącym stropie.  

Nie dopuszcza się składowania cięższego sprzętu na stropach, które dodatkowo dociążyły by 

konstrukcję stropów nieprzystosowaną do tego typu obciążeń o charakterze wyjątkowym. 

Wykonane lub powstałe otwory w stropie muszą być szczelnie przykryte deskami odpowiedniej 

grubości.  

Materiał z rozbiórki należy sukcesywnie wynosić na zewnątrz obiektu lub poprzez rurę 

zsypową na miejsce tymczasowego składowania lub do kontenera.  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić jakichkolwiek części 

pozostawionych w obiekcie. Rozbiórkę prowadzić  z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

aby nie naruszyć elementów konstrukcyjnych budynku.  

Po zakończonych pracach rozbiórkowych cały obszar prac należy uprzątnąć  i przygotować 

do dalszego etapu prac. 

3.2 Wymagania funkcjonalno-użytkowe 

3.2.1 Modernizacja pomieszczenia serwerowni zapasowej 

Modernizowane pomieszczenie będzie pełniło funkcję serwerowni zapasowej. Powierzchnia 

użytkowa ~20m2. Pomieszczenie zlokalizowane jest na poddaszu budynku. W ramach 

przystosowania istniejącego pomieszczenia na potrzeby serwerowni należy wykonać poniższy 

zakres prac. 

a) Drzwi do serwerowni 

Istniejące drzwi do pomieszczenia od strony korytarza należy wymienić wraz z 

ościeżnicą na drzwi antywłamaniowe ognioodporne o odporności na włamanie 

minimum RC3 wg PN‐EN 1627:2011 lub równoważnej oraz o odporności ogniowej 

minimum EI30 o szerokości  90 cm oraz wysokości 200 cm.  

W tym celu Zamawiający wymaga demontażu istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 

oraz montażu nowej ościeżnicy i drzwi. W razie konieczności istniejący otwór drzwiowy 

powiększyć, dostosowując do nowej ościeżnicy.  

Drzwi muszą być wyposażone w 2 zamki atestowane w klasie C lub jeden 

wielopunktowy oraz muszą posiadać tabliczkę znamionową zawierającą 

potwierdzenie posiadania Certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

Drzwi muszą być wyposażone w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny, niskoprądowy 

lub zworę elektromagnetyczną wraz zasilaczem buforowym, akumulatorem oraz 

wyłącznikiem ewakuacyjnym oraz w kontraktron magnetyczny wyposażony w dwa 

styki.  

Drzwi mają współpracować z dostarczonym w ramach zamówienia systemem kontroli 

dostępu. 

b) Zabezpieczenie okna 

Okna dachowe w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię nie posiadają 

zabezpieczeń. W ramach prac  szyby w oknach po wewnętrznej stronie należy pokryć 

folią chroniącą przed włamaniem i rozbiciem, spełniającą wymogi klasy 

antywłamaniowej P2A−ITB ”Odporność na ręczny atak”. 
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W celu redukcji nasłonecznienia na zewnętrznej stronie szyby należy nakleić folię, 

która posiada metalizowaną lub napylaną warstwę odbijającą energię słoneczną. 

Dodatkowo, z uwagi na pełnienie funkcji klap odciążających dla systemu gaszenia 

gazem okna należy wyposażyć w odpowiednie siłowniki współpracujące z 

dostarczonym systemem. 

c) Prace budowlane 

W pomieszczeniu należy zdemontować nieczynne instalacje elektryczne, C.O. (rury 

odpowiednio zabezpieczyć). Po zakończeniu prac montażowych i instalacyjnych w 

pomieszczeniu serwerowni, należy uzupełnić ubytki w ścianach, a następnie całe 

pomieszczenie przemalować farbami w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.  

Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni należy zamontować wykładzinę 

prądoprzewodzącą zgodną z wymagania zawartymi w normie PN-EN 61340-5-1. 

d) System kontroli dostępu (SKD) 

Zastosowany system kontroli dostępu musi składać się z kontrolera dostępu 

rejestrującego wejścia do pomieszczenia serwerowni, terminala oraz 

oprogramowania.  

Komunikacja z rejestratorem odbywać się ma za pomocą RJ45 lub portu RS-232.  

Kontroler dostępu wraz z urządzeniami towarzyszącymi musi być zasilany poprzez 

zasilacz buforowy.  

System musi posiadać co najmniej:  

– jedno wyjście przekaźnikowe oraz dwa wyjścia tranzystorowe, 

– kod administratora do celów programowania i zarządzania kodami 
użytkowników, 

– kod główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka, 

– możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego 
kodu, 

– możliwość programowania długości kodów i indeksowania użytkowników, 

– nielotną pamięć, 

Rozwiązanie musi współpracować z czujnikiem otwarcia drzwi (w tym celu 

wykorzystany zostanie kontraktron zabudowany w drzwiach na etapie produkcji) oraz 

z kartami zbliżeniowymi pracującymi w paśmie 125kHz lub 13,56MHz.  

Minimalne wymagane parametry dla kontrolera:  

– możliwość pracy autonomicznej, 

– możliwość definiowania uprawnień użytkowników, 

– realizacja dostępu na podstawie karty i/lub kodu, 

– możliwość definiowania harmonogramów czasowych,  

– pamięć minimum 10 000 zdarzeń, 

– posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty 
dla uzyskania dostępu, 

– wyposażony w nieulotną pamięć zachowującą ustawienia kontrolera nawet po 
odłączeniu zasilania.  
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Minimalne wymagane oprogramowanie:  

– możliwość zdalnej konfiguracji systemu, 

– definiowanie uprawnień użytkowników,  

– definiowanie zasad dostępu, 

– blokowanie dostępu.  

e) System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

Prace obejmują dostarczenie i instalację systemu SSWiN.  

Zamawiający wymaga instalacji w pomieszczeniu serwerowni i uruchomienia systemu 

sygnalizacji włamania i napadu. Zamontowany system musi być systemem 

alarmowym klasy SA3.  

W zakresie detekcji zagrożenia włamaniowego projektowany system wykorzystywał 

będzie punktowe czujki PIR, czujki kontaktronowe oraz czujki zbicia szkła.  

Alarm włamaniowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów (wewnętrznego 

oraz zewnętrznego) akustyczno-optycznych, montowanych na zewnętrznej ścianie 

serwerowni i wewnątrz budynku w miejscach uzgodnionych na etapie realizacji 

inwestycji.  

Minimalne wymagane parametry dla centrali alarmowej:  

– możliwość obsługi 64 linii, 

– wyposażona w pamięć minimum 5500 zdarzeń, z funkcją wydruku, wbudowanym 
komunikatorem telefonicznym z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego 
i zdalnego sterowania, 

– możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołów TCP/IP, pozwalająca na 
zdalne monitorowanie oraz programowanie centrali przez Internet, 

– możliwość obsługi automatycznej konfiguracji adresów DHCP, 

– możliwość obsługi linii dozorowych w wykonaniu podwójnie parametryzowanym. 
Ochrona systemu przed sabotażem.  

Centralę należy wyposażyć we własne źródło zasilania awaryjnego w postaci 

akumulatorów, umożliwiające ciągłą pracę systemu. Wymagany czas podtrzymania 

zasilania systemu z akumulatorów – minimum 48 godzin. 

f) System monitoringu wizyjnego  

Do obserwacji pomieszczenia serwerowni oraz otoczenia bezpośrednio przed nią, w 

celu poprawy stanu bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych, zainstalowanych 

w serwerowni, Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia systemu monitoringu 

wizyjnego składający się z:  

– trzech wewnętrznych kopułowych kamer IP. Dwie kamery będą zainstalowane 
bezpośrednio w pomieszczeniu serwerowni, trzecia zaś przed wejściem (z 
obserwacją na drzwi).  

– rejestratora sieciowego do zapisu obrazu.  

Minimalne wymagane parametry dla kamer:  

– rozdzielczość 5 MPX, 

– obiektyw stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6, 

– wbudowany mikrofon, 

– funkcja dzień/noc - filtr IR, 

– zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning, 
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– obsługa kart microSD, 

– WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika, 

– czułość 0.009 lx (0 lx z włączonym IR), 

– oświetlacz IR, zasięg do 30 m, 

– obudowa umożliwiająca montaż sufitowy lub naścienny.  

– obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, 
DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, 
RTCP, ICMP, SSL/TLS 

– możliwość zasilania PoE.  

Minimalne wymagane parametry dla rejestratora:  

– możliwość montażu w szafie typu RACK 19”.  

– obsługa protokołów: ONVIF, RTSP  

– obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160  

– wielkość nagrywanego strumienia: 256 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer  

– montaż dysków wewnątrz: 8  

– wyjścia monitorowe: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, VGA)  

– w zakresie monitoringu musi umożliwiać zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, 
detekcję ruchu oraz alarmy.  

g) System monitoringu warunków środowiskowych  

Infrastruktura fizyczna serwerowni, ze względu na jej znaczenie, musi stale być 

monitorowana.  

Monitoringowi powinny podlegać podstawowe parametry środowiskowe.  

System monitoringu warunków środowiskowych musi być wyposażony w kontroler 

warunków środowiskowych w obudowie umożliwiającej montaż w szafie RACK 19”.  

Zastosowany kontroler systemu powinien zapewniać automatyczne powiadamianie 

użytkowników o stanach alarmowych w postaci SMS oraz e-mail, udostępnianie na 

żądanie danych (pomiarowych, alarmowych).  

Kontroler systemu musi umożliwiać konfigurację dwóch progów alarmowych dla 

zakresu górnego oraz dolnego danego pomiaru.  

W skład systemu monitoringu parametrów środowiska powinny wchodzić m.in.:  

– kontroler systemowy + nadajnik GSM (karta GSM w zakresie Zamawiającego) – 1 szt.  

– czujnik zalania wodą z sondą – 1 kpl.,  

– czujnik temperatury, wilgotności oraz dymu – 2 szt. 

h) Instalacja klimatyzacji 

W ramach zamówienia należy wykonać instalację chłodzenia działającą w oparciu o 

zestaw dwóch urządzeń do pracy naprzemiennej. Szczegółowe określenie wartości 

zysków ciepła będzie możliwe do określenia na podstawie zaoferowanych przez 

Wykonawcę urządzeń, które zostaną umieszczone w serwerowni. Dlatego przed 

przystąpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikować 

wszystkie parametry pomieszczenia i opracować dokumentację dla tego zakresu prac.  

Założono wstępnie, że dla zapewnienia odpowiedniej ilości chłodu w pomieszczeniu 

serwerowni (o kubaturze ok. 50 m3) należy zastosować dwie jednostki klimatyzacji 

ściennej o mocy min. 3,5kW każda, o klasie energetycznej A++, typu split.  

Przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu przez cały rok Ti= 18 – 22°C  



Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych: 
serwerownia główna i zapasowa 

 

 

20  

Zastosowane klimatyzatory winny posiadać system restartu, być dostosowane do 

pracy całorocznej i pracować w trybie naprzemiennym. Skraplacze klimatyzatorów 

zostaną zlokalizowane na ścianie zewnętrznej budynku. Wykonawca zapewni w 

okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne dla nowych klimatyzatorów (co 

najmniej 1 raz na rok – zgodnie z zaleceniami Producenta klimatyzacji).  

Instalacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający nadmuch chłodnego 

powietrza z klimatyzatora na front szafy RACK tj. od strony, z której urządzenia 

wyposażenia IT zainstalowane w szafach będą pobierały powietrze zimne. 

i) Instalacja elektryczna  

Urządzenia serwerowni – szafa serwerowa, oraz elementy i urządzenia infrastruktury 

serwerowni  takie jak: klimatyzatory, centrale alarmowe, centrale gaszenia gazem a 

także zasilanie gniazd ogólnoużytkowych oraz instalacji oświetlenia  – zasilone 

zostaną z projektowanej tablicy TE zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni. 

Tablica TE zasilona zostanie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG, zlokalizowanej na 

poziomie parteru lub w przypadku potwierdzenia wystarczającej mocy przyłączeniowej 

z istniejącej rozdzielnicy piętrowej.   

Dobór typu oraz przekroju kabla dobrać do mocy zainstalowanych urządzeń w 

pomieszczeniu serwerowni przy uwzględnieniu miejsca zasilania. 

j) Instalacja elektryczna – zasilanie gwarantowane 

W celu zapewnienia ciągłości zasilania, wszystkie urządzenie (serwery) zabudowane 

w szafie rack zasilone zostaną poprzez zasilacz UPS.  

W szafie rack należy zabudować zasilacz UPS o mocy min. 3kVA/2,7kW wyposażony 

w dodatkowy moduł bateryjny oraz kartę zarządzającą.  

Minimalne parametry jakie powinien spełniać zastosowany UPS: 

– czas podtrzymania dla 25% obciążenia – min. 119 minut, dla 100% - min. 25 
minut, 

– interfejsy komunikacyjne: złącze SMART x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port 
REPO (zdalny wyłącznik awaryjny) x 1, 

– wyświetlacz: wyświetlacz LCD i diody LED, 

– gniazda wyjściowe: IEC C13 x 6, IEC C19 x 1,  

– THDi  <5%,  

– współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie). 

k) Instalacja stałego urządzenia gaśniczego (SUG) 

W pomieszczeniu serwerowni o kubaturze ~50m3 należy wykonać następujący zakres 

prac: 

– przygotować dokumentację projektową z zatwierdzeniem rzeczoznawcy ds. 
ppoż., 

– dostarczyć oraz zamontować stałe urządzenie gaśnicze na mieszaninę gazów 
obojętnych. Zasada działania systemu gaśniczego ma być oparta o mieszaninę 
gazów obojętnych zawierających domieszkę CO2, nie wchodzących w reakcje 
chemiczne z chronionymi materiałami i urządzeniami (np. INERGEN), 

– dostarczyć oraz zamontować system sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem 
z centralą oraz czujkami optycznymi dymu, 

– wykonać próby i testy kompletnej instalacji gaśniczej, szkolenie oraz test 
szczelności. 
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Minimalne wymagane parametry dla systemu SUG:  

– system gaśniczy oparty o mieszaninę gazów obojętnych zawierających 
domieszkę, CO2 należy zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 15004-1, Stałe 
urządzenia gaśnicze - Urządzenia gaśnicze gazowe - Część 1: Projektowanie, 
montaż i konserwacja, 

– instalacja gaśnicza oraz centrala sterująca gaszeniem powinna posiadać 
wymagane dopuszczenia CNBOP. Stałe urządzenie gaśnicze musi posiadać 
certyfikat FM Global i UL. 

– środek gaśniczy powinien posiadać atest PZH, 

– centrala sterująca gaszeniem powinna być zgodna z: EN54 -2 i –4 (wykrywanie 
pożaru) EN 12094-1 (sterowanie instalacjami gaśniczymi), 

– system gaśniczy należy wykonać, jako instalacja jednostrefowa. Zestaw butlowy 
powinien zostać zlokalizowany w pomieszczeniu gaszonym, 

– zestaw butlowy należy wyposażyć w wymagane oprzyrządowanie. Każda butla 
powinna posiadać manometr kontaktowy sygnalizujący spadek ciśnienia gazu 
gaśniczego, 

– zestaw butli powinien mieć możliwość wyzwalania ręcznego, 

– butle ze środkiem gaśniczym powinny być wyposażone w zawory butlowe 
umożliwiające awaryjne zamknięcie ich w trakcie wypływu gazu, 

– osprzęt systemu gaśniczego (zawory butlowe, kolektory, zawory kierunkowe, 
połączenia elastyczne) powinien być dopuszczony na ciśnienie robocze 400bar, 

– instalacja niskociśnieniowa powinna być wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych, PN-EN10216-1 lub PN-EN10217. Ciśnienie próby min 90 bar. 
Kształtki do łączenia rurociągów rozprowadzających i rozdzielczych wg DIN 
10242, 

– dysze rozprowadzające gaz rozmieścić należy równomiernie we wszystkich 
przestrzeniach chronionych pomieszczeń, tj. w suficie podwieszonym, w 
pomieszczeniu i pod podłogą podniesioną, 

– dysze rozprężne powinny być z materiałów nieulegających korozji, 

– system sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem powinien posiadać 
możliwość podłączenia do centrali SAP budynku i przekazania następujących 
sygnałów: alarm I stopnia (aktywacja pierwszej czujki), alarm II stopnia 
(informacja o uruchomieniu procedury gaszenia), informacja o wyzwoleniu 
instalacji i uszkodzenie ogólne systemu gaśniczego, 

– przy wejściu do pomieszczenia gaszonego należy umieścić przyciski 
uruchamiające i wstrzymujące rozpoczęcie procedury gaszenia. Przycisk 
uruchamiający powinien znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia, a wstrzymujący 
wewnątrz, 

– w celu zwiększenia bezpieczeństwa system zostanie wyposażony w 
certyfikowany element zdjętego zaworu wyzwalającego podczas procedur i prac 
serwisowych, 

– system wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem (programowalny) musi 
wygenerować sygnały do: 

• załączenia sygnalizacji ostrzegawczej w strefie chronionej i przed 
wejściem do strefy, 

• otwarcia zaworów butlowych, zaworów kierunkowych baterii gaśniczej 

• wysterowania klap odciążających, 
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– przewidzieć uruchamianie: automatycznie (optyczne czujki dymu) i ręcznie 
(przycisk START), 

– czujki dymu w chronionym pomieszczeniu umieścić we wszystkich 
przestrzeniach. Wyzwolenie gazu nastąpi po sygnale koincydencji.  

l) Szafa serwerowa 

Dla zapewnienia możliwości montażu urządzeń serwerowych, w serwerowni zostanie 

zamontowana stojąca szafa serwerowa o poniższych parametrach:  

− wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 1000 mm, wysokość min. 42U,  

− nośność min. 1000 kg,  

− trzy pary belek nośnych z płynną regulacją.  

Szafa musi być dostępna według poniższej konfiguracji:  

− drzwi przednie: 

• szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką,  

• jednoskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z klamką,  

• bez drzwi przednich.  

− drzwi tylne: 

• blaszane, dwuskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z 
klamką,  

• blaszane pełne, skrócone z zamkami jednopunktowymi bez klamki + 
jedna maskownica 3 U z przepustem szczotkowym zamontowana pod 
drzwiami,  

• bez drzwi tylnych.  

− osłony boczne: 

− blaszane pełne z zamkami jednopunktowymi,  

− bez osłon bocznych.  

− maskownice metalowe z przepustami, z możliwością montażu minimum 10-
ciu uchwytów kablowych. Uchwyty muszą mieć możliwość montażu w pionie i 
w poziomie,  

− prowadnice grzebieniowe,  

− metalowa osłona z minimum 8-mioma dużymi przepustami kablowymi,  

− dwa rzędy elastycznych plastikowych grzebieni montowanych 
beznarzędziowo do osłony,  

− dwudzielna pokrywa montowana do grzebieni beznarzędziowo z możliwością 
otwierania na prawą lub lewą stronę,  

− szafy mają być dostępne jako zmontowane, gotowe do wstawienia lub do 
samodzielnego montażu (płaska paczka łatwa do transportu i wstawienia 
przez wąskie drzwi).  

− pokryte lakierem proszkowym w ciemnym kolorze.  

− możliwość zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem lub bez, 
zapewniającego wymianę powietrza w szafie oraz efektywne chłodzenie 
zainstalowanego tam sprzętu aktywnego.  

− możliwość zainstalowania filtracyjnej zaślepki podłogowej chroniącej przed 
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zasysaniem kurzu do wnętrza szafy.  

− możliwość łączenia w zespoły kilku szaf.  

− możliwość zastosowania cokołu umożliwiającego wprowadzenie kabli z 
dowolnej strony.  

− konstrukcja w postaci lekkiego szkieletu stalowego zapewniającego dużą 
wytrzymałość mechaniczną oraz niezbędną sztywność.  

− uniwersalna konstrukcja drzwi przednich powinna zapewniać możliwość 
otwierania na prawą lub lewą stronę.  

− drzwi otwierane na szerokość 270 stopni.  

− demontowalne osłony boczne oraz osłona tylna, zapewniające wygodny 
dostęp do wnętrza szafy z dowolnej strony.  

− 19" rama montażowa z możliwością praktycznie płynnej regulacji głębokości 
położenia zapewniająca łatwość montażu dowolnego sprzętu.  

− regulowane stopki umożliwiające łatwe wypoziomowanie szafy nawet przy 
znacznych nierównościach podłogi.  

− pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez konieczności osobnego 
zamawiania jakichkolwiek elementów uzupełniających.  

− szczotkowy przepust kablowy o dużej pojemności minimalizujący 
przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy. Szafa powinna posiadać 
możliwość wprowadzania kabli przez ścianę tylną (przepust na dole nad 
podłogą i na górze pod sufitem) oraz przez podłogę. Przepust szczotkowy 
montowany jest w wybranym miejscu, a pozostałe otwory zaślepiane są 
metalową zaślepką.  

Szafę dystrybucyjną należy wyposażyć w elementy organizujące kable krosowe:  

− wieszaki kablowe w ilości minimum jeden na 48 portów paneli krosowych,  

− organizatory patchcordów światłowodowych zamykane i z tylnym przepustem.  

 Ze względu na wymiary pomieszczenia serwerowni tylne drzwi muszą być 

dwuskrzydłowe, co ułatwi montaż urządzeń oraz dostęp do nich na etapie eksploatacji. 

W przypadku technicznych uwarunkowań lokalizacyjnych (pomieszczenia na 

poddaszu) uniemożliwiających montaż szafy 42U, dopuszcza się zastosowanie szafy 

o mniejszej wysokości zapewniającej jednak montaż wszystkich urządzeń 

infrastruktury teleinformatycznej. 

m) roboty rozbiórkowe 

– demontaż skrzydeł drzwi i wykucie ościeżnicy ze ściany, 

– wykucie otworów na przejścia instalacji przez ścianę pomiędzy 
pomieszczeniem  serwerowni a pozostałymi pomieszczeniami / dachem oraz 
innych wymaganych przejść dla nowych instalacji, 

– usunięcie gruzu, gruntu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić metodą tradycyjną, przy użyciu narzędzi 
ręcznych lub drobnych elektronarzędzi. Nie wolno używać ciężkiego sprzętu, aby nie 
uszkodzić konstrukcji budynku. 

Uwaga: Przed montażem urządzeń (głównie szafy rack oraz butli systemu SUG) 
należy zweryfikować nośność stropu pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię 
z wagą oferowanych urządzeń. 
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3.2.2 Rozbudowa infrastruktury w pomieszczeniu serwerowni głównej 

W istniejącym pomieszczeniu serwerowni głównej znajdującej się w budynku przy Placu 

Grunwaldzkim 1 w ramach rozbudowy oraz doposażenia należy wykonać poniższy zakres 

prac: 

a) System monitoringu warunków środowiskowych  

Infrastruktura fizyczna serwerowni, ze względu na jej kluczową rolę dla zapewnienia 
ciągłości działania systemów IT i świadczonych usług, musi być stale monitorowana w 
trybie ciągłym. Monitoringowi powinny podlegać podstawowe parametry 
środowiskowe.  

System monitoringu warunków środowiskowych musi być wyposażony w kontroler 
warunków środowiskowych w obudowie umożliwiającej montaż w szafie RACK 19”.  

Zastosowany kontroler systemu powinien zapewniać automatyczne powiadamianie 
użytkowników o stanach alarmowych w postaci SMS oraz e-mail, udostępnianie na 
żądanie danych (pomiarowych, alarmowych).  

Kontroler systemu musi umożliwiać konfigurację dwóch progów alarmowych dla 
zakresu górnego oraz dolnego danego pomiaru.  

W skład systemu monitoringu parametrów środowiska powinny wchodzić m.in.:  

− kontroler systemowy + nadajnik GSM (opcja / karta GSM w zakresie 
Zamawiającego) – 1 szt.,  

− czujnik zalania wodą z sondą – 1 kpl.,  

− czujnik temperatury, wilgotności oraz dymu – 2 szt. 

Uwaga: w pomieszczeniu serwerowni głównej oraz zapasowej należy zastosować 
system monitoringu warunków środowiskowych pochodzący od tego samego dostawy. 
Po instalacji systemów należy je odpowiednio skonfigurować w celu wysyłania 
komunikatów z jednej bramki/ jednego nadajnik GSM.  W przypadku braku takiej 
możliwości należy zastosować nadajniki w obu kontrolerach. 

b) Instalacja elektryczna – zasilanie gwarantowane 

Na potrzeby zapewnienia zasilania gwarantowanego urządzeń serwerowych 
zainstalowanych w pomieszczeniu serwerowni głównej należy dostarczyć oraz 
wykonać instalację zasilacza UPS o mocy min. 5kVA.  

Minimalne parametry jakie powinien spełniać zastosowany UPS: 

− moc znamionowa 5kVA/5kW, 

− czas podtrzymania dla 25% obciążenia – min. 61 minut, dla 100% - min. 11 minut, 

− interfejsy komunikacyjne: Złącze MINI x1 (możliwość instalacji kart SNMP, 
Modbus, Relay), Port równoległy** x2, Styki bezpotencjałowe x4, port USB x1, port 
RS-232*** x1, port RS-485 x1, port REPO/ROO x 

− wyświetlacz: graficzny wyświetlacz LCD z obsługą wielu języków, 

− THDi  <3%,  

− współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie), 

Do powyższego zasilacza UPS należy wykonać zewnętrzny bypass serwisowy oraz 
tablicę dystrybucji napięcia gwarantowanego. 
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3.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej  

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty,  a 

następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.   

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z:  

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,  z 

późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami).  

3.3.1 Warunki wykonania prac projektowych  

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-

użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca 

ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego.  

b) Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki  i charakteru 

obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia 

skomplikowania Robót Budowlanych.   

c) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane.  

d) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna z 

ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP  i Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.  

e) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie 

muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania.  

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego 

zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

zobowiązania.  

g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 
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administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki.  

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji.  

i) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 

2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).  

3.3.2 Warunki odbioru prac projektowych  

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego.  

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 3 egzemplarzy wykonanej Dokumentacji projektowej 

w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony 

nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań.  

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi  w 

terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco  w 

trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).  

d) Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni.  

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni.  

f) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju 

dokumentacji.  

g) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony.  

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu:  

− wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń,  

− projekt techniczny w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej  (w 

formacie pdf).  

3.3.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454, z późniejszymi zmianami).  

3.3.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym.  
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3.3.5 Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej:  

a) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w 

szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w 

uzgodnionym terminie.  

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.  

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów.  

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i 

urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia.  

e) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym.  

f) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich.  

g) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie.  

h) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.  

i) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.  

j) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą.  

k) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego 

wbudowanego elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu.  

Niedotrzymanie terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji.  

l) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem 

Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.  

m) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ, zaś w przypadku wniesienia takiego 

sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie  i 
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podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru 

Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie 

stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.  

3.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych  

3.4.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami 

wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie  z 

wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów 

przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry 

takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi 

przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Inspektor 

Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą 

zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej 

chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze 

specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami 

dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi 

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe.  

3.4.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót  

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu.  

3.4.3 Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót.  

3.4.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych 

przepisami szczególnymi  

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, 

należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię 

innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego.  
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3.4.5 Jednostki miary  

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).  

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach 

i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3.4.6 Dane dotyczące placu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i 

zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą w 

wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, 

iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy.  

3.4.7 Zaplecze budowy  

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki remontowi 

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw.  

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci  i 

odpadki regularnie usuwane.  

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych.  

3.4.8 Zasilanie elektryczne placu budowy  

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i 

rozliczy się z Zamawiającym.  

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.   
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3.4.9 Koordynacja prac na budowie  

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane.  

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, 

aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i 

inne informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych.  

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów 

związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę.  

3.4.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i 

innych elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na 

skargi właścicieli bądź użytkowników.  

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży 

wszelkich starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie.  

3.4.11 Porządek na placu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały i 

urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa.  

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy 

nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli 

zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z 

powierzchni dróg. Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, 

w których będzie składował odpady powstałe w wyniku modernizacji.  

3.4.12 Oczyszczanie placu budowy  

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, 

przetransportuje i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze 

wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. 

Wykonawca oszacuje również odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów 

budowlanych i śmieci.  

3.4.13 Końcowe uporządkowanie terenu  

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z 

placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, 

narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez 
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Wykonawcę lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót.  

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy.  

3.4.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 

zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak 

to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i 

sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.   

Wykonawca zapewni co najmniej:  

− środki pierwszej pomocy,  

− osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,  

− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  

− sprzęt monitorujący,  

− sprzęt ratowniczy,  

− sprzęt przeciwpożarowy,  

− łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.  

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb.  

3.4.15 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli.  
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

badania,  a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy,  

− odbiór końcowy.  

Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru 

częściowego można dokonać dla:    

• każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi częściowemu, 

która albo została ukończona,  

• każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 

roboczych od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez 

niego terminu. Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót 

przez przedstawiciela Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej 

Zamawiającemu, badań, pomiarów i protokołów, wymaganej do zakresu robót 

zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. Z przeprowadzonego odbioru należy 

sporządzić protokół podpisany przez  Zamawiającego  i Wykonawcę i zamieścić wpis w 

Dzienniku Budowy.  

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania  w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiającego 

„Protokół odbioru częściowego robót”.   

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze 

konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym 

zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w 

protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, 

po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów 

wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane).  

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  

uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne 

uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. Do 
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uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności 

następujące dokumenty odbiorowe (DO):  

a) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku 

wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym 

zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu 

Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który 

będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.  

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać  

Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji 

edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 

przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru.  

c) Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana.  

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  

oraz ich karty gwarancyjne.  

e) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności).  

f) Pomiary elektryczne.  

g) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych.  

h) Dziennik budowy.  

i) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.  

j) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego.  

k) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich 

wymogami (m.in. UDT).  

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na 

dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu 

dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku 

lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do 

odmowy Odbioru Końcowego.  

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.     

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego  w 

obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej 
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wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny 

wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami 

Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający.  

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę.  W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 

poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, 

Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót.  

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu   

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych. 
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B. Część informacyjna  

4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych.  

5. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych.  

6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym  i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - 

użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót budowlanych.  

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami).  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,  z 

późniejszymi zmianami).  

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami).  

5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami).  

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami).  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
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przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).  

8. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 

169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami).  

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami).  

10. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie 

wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 

poz. 211).  

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 

poz. 640).  

12. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach.  

13. PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego  

14. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

15. PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

16. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń   

17. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  

18. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów.  

19. Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i 

klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Warszawa, 2018).  

20. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z 

planowanym zadaniem inwestycyjnym.   

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, 

aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, 

że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne".  

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.   
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