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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
Nr specyf.             Nazwa Specyfikacji 
 

OST-00                 Część ogólna 
SST-01                  Roboty pomiarowe 
SST-02                  Roboty ziemne 
SST-03                  Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna 
SST-04                  Przepompownia wód opadowych i roztopowych 
SST-05                  Roboty elektryczne - zasilanie przepompowni. 
 
 
 
INFORMACJE WSTĘPNE 
 
 
1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia 
inwestycyjnego 
pt : Budowa ulic Cichej i Wschodniej wraz z odwodnieniem w Plewiskach 
 
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o : 
- Zlecenie Gminy Komorniki, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych   
  oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z późniejszymi  
  zmianami) 
- Uzgodnienia z Zamawiającym. 
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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OST- 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 
WYMAGANIA WSPÓLNE 
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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

Zamawiający projektowanego zamierzenia budowlanego nadał następująca nazwę: 
pt : Budowa ulic Cichej i Wschodniej wraz z odwodnieniem w Plewiskach.  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w ramach realizacji w/w zamierzenia 
inwestycyjnego wykonane będą n/w roboty budowlane: 
- budowę kolektorów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, oraz budowa przyłącza 
sieci elektrycznej do przepompowni; 
- przebudowę istniejących kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 
- montaż jednej przepompowni wód opadowych; 
- wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni 
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wykonanie wszelkich prac towarzyszących i robót tymczasowych należy do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 

1.4.1. Dane ogólne 

Projekt budowy systemu odwodnienia obejmuje teren pasa drogowego ulic Cichej i 
Wschodniej w Plewiskach.  
Pas drogowy na terenie objętym inwestycją uzbrojony jest w następującą infrastrukturę 
techniczną 
- kanalizację sanitarną; 
- sieć wodociągową 
- sieć gazową; 
- kable energetyczne oraz napowietrzną linię energetyczną n/n; 
- kable telekomunikacyjne; 
Wszystkie rodzaje istniejącego uzbrojenia naniesiono na zaktualizowanych mapach 
sytuacyjno – wysokościowych. 
Uwaga! 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapach. 
  
W projekcie budowlanym przewiduje się, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą 
w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym. 
Warunki gruntowo – wodne. 
Na terenie projektowanej kanalizacji wykonano 4 otwory geologiczne do głębokości do 3,00 
m p.p.t. 
W oparciu o wykonaną dokumentację geologiczną stwierdza się: w strefie posadowienia 
kanału oraz pompowni występują nasypy budowlane, utwory spoiste w postaci piasków 
gliniastych i glin piaszczystych z przewarstwieniami oraz utwory piaszczyste w postaci 
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piasków drobnych. Poziomu wód gruntowych w czasie badań nie nawiercono do głębokości 
od 3,00 m p.p.t. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych odcinka kanału do pompowni oraz pod pompownię 
wód opadowych i roztopowych może występować konieczność odwodnienia wykopów 
(szczególnie w okresie występowania intensywnych opadów atmosferycznych). W przypadku 
wystąpienia wody gruntowej, wykonanie wykopów musi poprzedzać obniżenie zwierciadła 
wody. Generalnie zaleca się zastosowanie zestawów igłofiltrowych w schematach: jedno i 
dwurzędowych dla wykopów liniowych oraz pierścieniowym dla przepompowni. W 
przypadku, gdy część wykopów realizowana będzie w gruntach spoistych należy zwracać 
uwagę na utrzymanie ich naturalnych własności. 
Oznacza to ochronę przed uplastycznieniem (zawodnienie lub przemarzanie). 
 
1.5. Nazwy i kody 

Dział robót 

45000000-7         Roboty budowlane 

Grupa robót 

45100000-8         Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9         Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                            budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i    
                            wodnej 
Klasa robót 

45110000-1         Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
                            ziemne 
45230000-8         Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i   
                            elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei - wyrównanie terenu 
Kategoria robót 

45231000-5         Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                             komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8         Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                            odprowadzania ścieków 
45232000-2         Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
 
1.6. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.6.1.  Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
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1.6.2.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza 
nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.6.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do 
kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy w 
sprawach realizacji kontraktu. 

1.6.4.  Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

1.6.5.  Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
specyfikacją techniczną. 

1.6.6.  Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego  
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z właściwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodności musi 
uwzględniać przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004 r. (Dz. U. 2004; nr 198; poz.2041, z późn. zmianami) w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 

1.6.7.  Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie  
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.6.8.  Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z  
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów. 

1.6.9.  Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i użycia. 

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i 
laboratorium. 

1.6.12. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie  
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określone w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień 

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub  
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

1.6.14. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i  
pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.6.15. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet  
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)” , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.6.16. Obmiar robót - obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury , sporządzony  
na podstawie książki obmiarów. Powinien on zawierać spis poszczególnych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. 
Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. 

1.6.17. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie  
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

1.6.18. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do  
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.6.21. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r. 

1.6.22. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania  
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r. 
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1.6.23. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o  
Wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 

1.6.24. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego  
oraz pieszych. 

1.6.25. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.6.26. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.6.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  
do głębokości przymarzania. 

1.6.28. Odpowiednia (bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

1.6.29. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane  
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robot 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która  
wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robot. 

1.6.31. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  
funkcji terenowym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.6.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót  
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i metody wykonywanych robot, oraz za 
bezpieczeństwo wszelkich czynności. Wykonawca powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania rysunków, specyfikacji technicznych i instrukcji wydanych przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić technologię wykonania robót do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego która precyzuje podejście budowlane do 
każdego elementu robót. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać kompletne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego. Dane zawarte w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
na niekorzyść Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 
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W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
elementów budowli, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej terenu, mające 
związek z realizacją kontraktu. 
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

1.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zwanego planem bioz na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 129 poz. 844). 

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do : 
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 
  budowy i uzyskania jego akceptacji, 
- oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
  budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
  wywozu gruzu z rozbiórki, 
- utrzymania bezpiecznych warunków pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane    
  z budową oraz nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac  
  Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- likwidacji wszelkich uszkodzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych    
  na mapie a spowodowanych działaniami wynikającymi z realizacji inwestycji, 
- zgłoszenia zamawiającemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacją projektową zdarzeń    
  np. odsłonięcie w trakcie robót budowlanych obiektów zabytkowych lub warstwy  
  kulturowej, 
- publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem w sposób 
  uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z wymogami Prawa Budowlanego. 
  Wykonawca przed przystąpieniem do robót otrzyma uzgodniony z odpowiednim zarządem    
  drogi, organem zarządzającym ruchem i Policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia   
  robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt  
  organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie  
  wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  
  tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały  
  itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni  
  stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to  
  nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia  
  zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dojazd do posesji 
  zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt  
  przez cały okres trwania robót. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie problemy związane z występowaniem   
  wody, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z istniejących systemów odwodnienia, cieków   
  wodnych, źródeł podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego źródła lub  
  jakiejkolwiek innej przyczyny. 
  W przypadku zerwania istniejącego drenażu Wykonawca dokona jego naprawy tak, aby  
  przywrócić funkcję, jaką pełni. Wszystkie koszty wynikające z zapisu niniejszego punktu  
  nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę kontraktową. 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego. 

1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robot. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonaniem robot i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.7.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia. 

1.7.13. Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie zaplecze budowy. 

1.7.14. Zezwolenia 
Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt 
(zezwolenia na objazdy, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

1.7.15. Przebudowa urządzeń uzbrojenia terenu. 
Przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidujących z projektowaną przebudową 
kanalizacji wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich właścicielami. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy. 

1.7.16. Tablice informacyjne. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z Prawem Budowlanym oraz poprzez 
dostarczenie, umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych, których treść będzie uzgodniona z Zamawiającym. 
Tablice informacyjne określone nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 
miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. 
Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, 
ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane 
w języku polskim. 

1.7.17. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 



12 
 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy. 
 
2.MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie 
budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest akceptacja 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i   
  urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych  
  odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w  
  szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 
  informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
  konstrukcyjnych do wykonania robót, celem uzyskania ich zatwierdzenia. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, elementy 
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
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materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. 
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
   BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym 
czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 
    maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie , 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 
5) strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 
    robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
    technicznego. 
Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porząd  ku. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT      
    BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości robót (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości oraz możliwości pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do 
zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
  elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych    
  robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  
  własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
  mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  
  procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
  Inżynierowi; 
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn i  
  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w    
  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   
  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
  i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganego standardu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli jak również laboratoria, personel i wszystkie niezbędne 
urządzenia do kontroli i badania robót. 
Minimalne wymagania dotyczące rodzaju i częstotliwości badań są opisane w specyfikacjach, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam opisane, Inspektor Nadzoru 
określi, jakie wymagania są konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań będą zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora 
Nadzoru lub innych przez niego zatwierdzonych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikat i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają; 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
    własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna, w 
    przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
    certyfikacją określoną w pkt. a 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy obejmuje w szczególności: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- operaty geodezyjne 
- książkę obmiarów robót 
- dokumenty dopuszczające stosowanie wyrobów budowlanych w budownictwie 
- receptury robocze 
- wyniki badań kontrolnych 

6.7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okres i przyczyny przerw w    
  robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenie i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i 
  ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    
  z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpisy projektanta do dziennika budowy obligują Inspektora do ustosunkowania się do 
dokonanego zapisu. 

6.7.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie rzeczywistego postępu 
robót. 
Obmiar wykonywanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 



18 
 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie 
istotne dokumenty, a w szczególności : 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z      
2. projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, 
2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
    wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne i dodatkowe, jeśli w trakcie realizacji    
    budowy takie powstały) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. receptury i ustalenia technologiczne, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7. protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom urządzeń uzbrojenia  
    terenu, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
9. mapę zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane, 
10. protokoły odbioru częściowego, 
11. potwierdzenia wszystkich właścicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego  
    terenu zajmowanego na czas prowadzenia robót W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, 
  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
  końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
  końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg ustalonego przez Zamawiającego schematu. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
    ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa. 

Zamawiający przekaże wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

10.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać w 2 egz. Dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót 

10.3. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne – ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2004 r. Nr 89, poz.  
    414 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r Nr 19, 
    poz. 177 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 r Nr 92, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, 
    poz. 351 z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z 
    późniejszymi zmianami) 
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6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r Nr 62, poz. 627 z 
    późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14, poz. 60 z 
    późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 r. Nr 166, poz. 1360    
    z późniejszymi zmianami). 

Akty prawne - rozporządzenia 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w    
    sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie   
    (Dz.U. 1995 r nr 25 poz. 133) 
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r Nr 75, 
     poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
     higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401) 
12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemów oceny 
     zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w    
     ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 r Nr   
     195, poz. 2011)  
13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich     
     aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich   
     wydawania (Dz. U. 2004 r Nr 237, poz. 2375) 
14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony   
     zdrowia (Dz. U. 2003r Nr 120, poz. 1126) 
15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego   
     zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i  
     odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r Nr  
     202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
     deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   
     (Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2041) 
17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 
     sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
     zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 r Nr   
     198, poz. 2042) 

Inne dokumenty 
18. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r. 
19. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r. 
20. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
      Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III,   
      IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990 
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  
      Budowlanej Warszawa 2003 
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 
      Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r. 

SST- 01 ROBOTY POMIAROWE 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i posadowieniem w 
terenie budowanej kanalizacji deszczowej wykonywanych w ramach zadania określonego w 
OST- 00 „Część ogólna” pkt. 1.1 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część 
dokumentacji przetargowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją kanalizacji obejmują między innymi: 
a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed 
zniszczeniem w czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po 
zakończeniu robót odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 
b) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 
c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych: 
takich jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 
d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań 
projektowych wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia 
kolizji z nim w czasie robót ziemnych 
e) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków rurociągów, 
głębokości posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 
f) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 MATERIAŁY 

Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
- paliki drewniane 
- gwoździe 
- bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
 
3.0 SPRZĘT 
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Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy niżej wymienionego specjalistycznego 
sprzętu geodezyjnego 
- niwelator elektroniczny z dalmierzem 
- niwelator elektroniczny samorejestrujący 
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 
- opracowanie DXF (program) 
- komputer 
 
4.0 TRANSPORT 

Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Projektowana oś kanałów oraz rurociągów winien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami. Oś 
przewodu winna być wyznaczona w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczyć za pomocą palików drewnianych 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe winny być wbite na każdym załamaniu 
trasy, a na odcinkach prostych co 30-5- m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 pkt. 
Kołki należy wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. Repery robocze należy osadzić w postaci bolców metalowych. 
Ciąg reperów należy nawiązać do sieci reperów państwowych. 
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 „Część ogólna”- pkt. 6.0 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z robotami określonymi w OST-00 pkt. 1.1 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w OST 00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest: mb, m2, m3, kpl. itp. – stosownie do rodzaju obmierzanego 
elementu robót. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien przedłożyć 
operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego. 
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, która po 
sprawdzeniu przez PODGiK jest elementem dokumentacji powykonawczej przekazywanej 
Zamawiającemu. 
 
 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR OST-00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 zastabilizowanie punktów głównych w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych 
 stabilizacja punktów referencyjnych 
 wyznaczenie (na czas budowy) punktów pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) co 20 m 
 zakup, dowiezienie materiałów niezbędnych do wyznaczenia punktów 
 inwentaryzację geodezyjną w zakresie określonym w p. 1.3 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133). Instrukcje i 
normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych 
wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SST- 02 ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy budowie systemu odwodnienia ulic Cichej i Wschodniej w 
Plewiskach, obejmujących kanały grawitacyjne wraz z przepompownią sieciową i 
rurociągiem tłocznym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część 
dokumentacji przetargowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto: 

 wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych, 

 podłoże wykopu – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli 

 podłoże rurociągu – podbudowa, strefa bezpośredniego posadowienia rurociągu 
wynikająca z obliczeń statycznych danego rurociągu 

 podsypka – warstwa podłoża rurociągu wykonana z piasku lub piasku ze żwirem 
 obsypka – część zasypki wykopu pomiędzy podłożem a nadsypką równa średnicy 

rurociągu, po obu stronach rurociągu w granicach wykopu, warstwa ochronna 
rurociągu 

 nadsypka – cześć zasypki wykopu do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu, 
warstwa ochronna rurociągu 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem 

 umocnienie wykopów – elementy stalowe lub drewniane, zakładane lub wbijane 
zabezpieczające ściany wykopu przez usunięciem 

 ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania zasypów 
lub wywieziona na składowisko, 

 - odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

 wykop obiektowy – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych 
 składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu 

lub ziemi roślinnej z wykopów, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
 plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
wymaganiami pozostałych dokumentów kontraktowych (umownych). 
 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
- grunt z wykopu - przydatność gruntów z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu 
określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
- grunt z dokopu III kategorii urabialności przydatność materiału na zasyp należy określić 
  po wykonaniu następujących badań: 
- wskaźnik różnoziarnistości > 5 
- wskaźnik piaskowy > 35 
- wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę 
- wypraski stalowe, 
- ścianki szczelne, 
- rozpory, 
- igłofiltry fi 50 długości 4,0 m, 6,0 m i 8,0 m 
- kolektory ssące z rur stalowych kołnierzowych f 200 
- rurociągi tymczasowe stalowe kołnierzowe f 80-100 
- bale drewniane 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
- koparki podsiębierne 
- koparki chwytakowe 
- spycharki gąsienicowe 
- wibromłoty 
- ubijaki mechaniczne spalinowe 
- zagęszczarki mechaniczne 
- żurawie samochodowe 
- spawarki elektryczne 
- wyciągi do urobku ziemi 
- pompy do wpłukiwania igłofiltrów 
- pompy do odwodnienia wykopów 
- wciągniki przejezdne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 
- przyczepa dłużycowa do samochodu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacją Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) zapoznanie się z dokumentacją geotechniczną 
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
    roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 
a) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych, 
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energią elektryczną i wodą oraz 
    odprowadzenia ścieków, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

a) Roboty ziemne tymczasowe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, 
    podsypka, obsypka, nadsypka i zasypy ) związane z przebudową systemu odwodnienia. 
b) Roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową przepompowni ścieków. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 
a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed 
zniszczeniem w czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po 
zakończeniu robót odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 
b) wyznaczenie i stabilizacją w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 
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c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnową realizacyjną elementów geometrycznych: 
takich jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 
d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań 
projektowych 
e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z 
nim w czasie robót ziemnych 
f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, głębokości 
posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 
g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji. 

5.4.2. Zdjęcie warstwy humusu / ziemi roślinnej / 
Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów użytkowanych rolniczo, należy zdjąć 
mechanicznie warstwę humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów 
liniowych oraz z terenu przepompowni. 
Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z 
dodaniem po ok.0,5 m z każdej strony. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 
zakresie: 
- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 
Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus należy rozplantować mechanicznie. Nie 
dopuścić do przemieszania humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej. 

5.4.3. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo – wodne określone zostały w OOS-00. 

5.4.4. Wytyczne do posadowienia obiektu budowlanego – liniowego. 
Przy takim zaleganiu utworów zaleca się posadowienie kanału pośrednie, na podsypce 
piaskowej, z zagęszczeniem do około ID = 0,55. W przypadku wystąpienia wody gruntowej, 
wykonanie wykopów musi poprzedzać obniżenie zwierciadła wody. 
Generalnie zaleca się zastosowanie zestawów igłofiltrowych w schematach: jedno i 
dwurzędowych dla wykopów liniowych oraz pierścieniowym dla przepompowni. 
W przypadku , gdy część wykopów realizowana będzie w gruntach spoistych należy zwracać 
uwagę na utrzymanie ich naturalnych własności. Oznacza to ochronę przed uplastycznieniem 
(zawodnienie lub przemarzanie). 
Podziemne części obiektów kubaturowych (przepompowni) należy wykonać z materiałów 
odpornych na agresywność wód gruntowych oraz zabezpieczyć odpowiednią izolacją 
wodoszczelną. 
Z uwagi na duże odległości między punktami rozpoznania, nie wyklucza się odstępstw od 
warunków gruntowo-wodnych przedstawionych na przekrojach geotechnicznych oraz kartach 
otworów. Pełna dokumentacja geologiczno-inżynierska stanowi odrębne opracowanie 
projektowe. 

5.4.5. Odwodnienie terenu robót – igłofiltry. 
a/ uwagi ogólne. 
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Badania geologiczne sugerują możliwość wahania poziomu lustra wód gruntowych w 
okresach występowania intensywnych opadów atmosferycznych. W takim wypadku w części 
podłoże w strefie posadowienia pompowni oraz ułożenia projektowanej kanalizacji 
deszczowej może być nawodnione.  
Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu /piaski drobne z niewielkimi przewarstwieniami/ 
oraz rodzaj wykopów /wykop liniowy wąskoprzestrzenny oraz jamnisty/ przyjęto jako 
najkorzystniejszy sposób odwodnienia przy pomocy igłofiltrów. Przyjęto igłofiltry o średnicy 
50 mm wypłukiwane w grunt bezpośrednio w obsypce, na głębokość 4 - 6 m (ok. 1,0 m 
poniżej poziomu dna wykopu). 
b/ dobór instalacji i pompy odwadniającej. 
Zakłada się podłączenie 20-25 igłofiltrów do jednej instalacji igłofiltrowej złożonej z 
kolektorów ssących, agregatu pompowego i kolektora zrzutowego. Rodzaj sprzętu 
zastosowanego przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru c/ ogólne 
wytyczne. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w wyniku odwodnienia roboczego 
powinno umożliwić wykonanie wykopu, wykonanie podłoża, ułożenie przewodu, wykonanie 
robót izolacyjnych i innych robót budowlanych, których prawidłowa jakość możliwa jest do 
osiągnięcia jedynie w obszarze odwodnionego wykopu. Obniżenie zwierciadła wody 
gruntowej obejmuje okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań 
zwierciadła wody gruntowej na strukturę ścian wykopu w obszarze powiększonej 
wilgotności. 
Przewiduje się wykonanie jednego rzędu igłofiltrów poza projektowanym wykopem i 
rozpoczęcie pompowania na 1-2 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych. Budowa 
prowadzona będzie odcinkami o długości nie przekraczającej 50-60 m. Czas realizacji 
odcinka do 1 tygodnia. Pompowanie zakończyć po zasypaniu wykopów. 

5.4.6.Zabezpieczenie przed dopływem wód. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad    
szczelnie przylegający teren, 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, 
c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie 
powinno być wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem 

5.4.7. Wykopy. 
a /wykonanie wykopów. 
Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną za wyjątkiem miejsc 
zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz innych obiektów, 
gdzie wykopy należy wykonywać ręcznie. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
Ogółem 80% wykopów stanowią wykopy wykonywane mechanicznie a 20% wykopy 
wykonywane ręcznie. 
Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych wąskoprzestrzennych o ścianach 
umocnionych szalunkami stalowymi zakładanymi poziomo z rozparciami. 
Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopu. W przypadku braku możliwości składowania 
urobku wzdłuż realizowanego uzbrojenia, ziemią z wykopu należy ładować bezpośrednio na 
samochody i odwozić na miejsce składowania lub wysypisko. Generalnie długość otwartego 
wykopu nie powinna przekraczać 100 m 
Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 1,1-1,7m (0,9 + 0,2 – 0,9 + 0,8). 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa 
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gruntu, o grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna 
być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie 
powodującym spulchnienia gruntu. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 
1,00 m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być 
większy od kąta jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór 
spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
b/ umocnienie wykopów. 
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i 
zaleceń Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i 
rozparciu ścian wykopów. Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów stosować elementy 
stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się również szalunki klatkowe. Po wykonaniu robót elementy zabezpieczające 
ściany wykopu należy usunąć. 
c/ postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeżeli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 
c) zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. W przypadku, gdy w 
czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne 
do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , miejsce ogrodzić i 
oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie kierownictwo Robót, 
Inspektora Nadzoru i właściwy organ administracyjny / Policję, Wojsko / 

5.4.8. Podłoże rurociągu. 
Z uwagi na zmienne warunki gruntowe należy na całej długości wykonać podsypkę piaskową 
o grubości 15 cm. Podsypkę można wykonać z gruntu rodzimego przesianego. W przypadku 
natrafienia w podłożu na piasek drobnoziarnisty można go wykorzystać bezpośrednio do 
podsypki. 
Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale 
lub na czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach 
ms.ss,sz wg PN 86/B-02480 tabela 7. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inspektora Nadzoru decyzję o zastosowaniu gruntu 
rodzimego na podłoże rurociągu. 
Rurociąg układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120o

 i z zaprojektowanym spadkiem 
podłużnym. 
 
5.4.9. Zasypka. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,2 – 0,3 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
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Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/-02480. Warstwa ochronna 
rury kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Należy ją zagęszczać 
ubijakiem drewnianym równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami 
około 10-15 cm do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągu. Ubijanie mechaniczne na całej 
szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy 20 - 30 cm warstwie piasku 
ponad wierzch rury. Dalszą zasypkę można wykonać mechanicznie warstwami 20 cm. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. Urobek nie 
wykorzystany do zasypki należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru / 
wykorzystać do nasypów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
  transportu podano w OST “Wymagania ogólne" 
- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
  (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
  podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
  częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
  reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
  Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ 
  do akceptacji, 
- wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
  badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
- badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
d) wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
Minimalne odchylenia w rzędnych wykopu nie powinny być większe niż: ±3,0 cm w gruntach 
spoistych, ± 5,0 cm w gruntach wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu 
wynosi ± 5,0 cm 
Odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 
cm. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 0,98. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykonania odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
-  objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie 
   określonych w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów) 
   w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego. 
-  objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, 
   które ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
a) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu 
b) wymiary dna wykopów liniowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy 
przyjmować równe średnicy kanału powiększonej o 0,40 m w kierunku ścian wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 “Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników 
badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 “Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje między innymi: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 
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b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia 
terenu robót, 
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 
uzbrojenia terenu, 
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
g) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
h) przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi, 
i) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
j) oznakowanie prowadzonych robót, 
k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
l) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz 
ich czasowe odwodnieniem, 
m) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko, 
n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy, 
o) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
p) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, zgodnie z zakresem zawartym w  
    dokumentacji projektowej, 
q) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy, 
r) uporządkowanie placu budowy po robotach, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
-  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
-  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
-  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
-  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
-  PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
-  PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.    
   Żwir i mieszanki. 
-  PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
   Piasek. 
-  PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania  
   próbek. 
-  PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
-  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
-  PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

Normy branżowe: 
-  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
-  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni   
   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące : 
-  PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
   Prawodawstwo. 
 
 

SST- 03 KANALIZACJA DESZCZOWA, GRAWITACYJNA I TŁOCZNA 



34 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie ulic Cichej i Wschodniej w Plewiskach, polegająca na budowie 
systemu odwodnienia - obejmujące kanały grawitacyjne wraz z przepompownią 
wód opadowych i roztopowych oraz rurociągiem tłocznym. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe: rurociągi grawitacyjne i rurociąg ciśnieniowy, 
- budowa studzienek rewizyjnych betonowych DN 1500 i 1000 mm, 
- budowa pompowni wód opadowych i roztopowych, 
- budowa studzienki rozprężającej, 
- kontrola jakości. 
Wymagania dotyczące robót pomiarowych ujęto w SST-01.  
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem 
kanalizacji deszczowej ujęto w SST- 02. 
Wymagania dotyczące pompowni wód opadowych i roztopowych ujęto w SST- 04. 
Zasilanie energetyczne pompowni wód opadowych i roztopowych ujęto w SST- 05 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

1.4.1 Pojęcia ogólne. 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
Opadowych i roztopowych. 

1.4.2 Kanały. 

1.4.2.1.   Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2.   Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych i     
               roztopowych. 
1.4.2.3.   Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią   
               kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4.   Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch  
               kanałów bocznych. 
1.4.2.5.   Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz  
               kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6.   Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0   
               m. 
1.4.2.7.   Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej  
               niż 1,0 m. 
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1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

1.4.3.1.   Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
               przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.   Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
               kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.   Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co   
               najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.   Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy    
               przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków,   
               spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału  
               odpływowego. 
1.4.3.5.   Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez     
               otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.3.6.   Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
               kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.7.   Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co    
               najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.8.   Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
               umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej   
               położonego kanału dopływowego. 
1.4.3.9.   Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.4.  Elementy studzienek. 

-  Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności   
   eksploatacyjnych. 
   Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
    innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki, 
-  Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,   
   przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej, 
-  Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą, 
-  Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
   umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rury 

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 
-  rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z polipropylenu PP/lite wg PN-EN 1852-1 o  
   średnicy 315, 400 i 800 mm, SN8, łączone na uszczelki gumowe dostarczone przez  
   producenta rur (można zastosować rury i kształtki strukturalne o podwójnych ściankach), 
-  rury do kanalizacji deszczowej tłocznej z polietylenu PE wg PN-EN 12201-2 o średnicy   
   160 mm, typoszereg SDR 17, PN 10,  
-  rury kielichowe klasy S do przykanalików kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC – U   
   /rury lite/ wg PN-EN 1410-01:1999 o średnicy 200 mm, typoszereg SDR 34, SN8 łączone  
   na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur, 
-  kształtki do sieci kanalizacyjnych z PVC i PP wg PN-EN 1410-01:1999 typoszereg SDR 34 
-  tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejść szczelnych przez ścianki betonowe 
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   studzienek) z PVC o średnicy, 160, 200, 400, 800 mm, 
-  rury ochronne PE do zabezpieczeń istn. kabli 
-  kształtki do rur PE fi 160x9,5 mm 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 
wykonane z betonu klasy co najmniej C 35/45, wodoszczelnego(W10), małonasiąkliwego 
(n<4%) i mrozoodpornego (F-50) - złożone są z następujących zasadniczych części: 
dno studzienki - betonowe, z wyprofilowanym korytem /kinetą/, średnica 1000 i 1500 mm, 
wysokość 300, 400 i 800 mm ściany komory roboczej - kręgi betonowe, średnice 1500 mm 
wysokość 250 mm, 500 mm, przykrycie studzienek - zwężka redukcyjna 1000/625 , 
wysokość o k. 600mm i płytą przejściowa o średnicy 1500 mm, stopnie włazowe - żeliwne w 
otulinie tworzywowej wg PN-64/H-74086, włazy kanałowe - z żeliwa szarego fi 600 klasy 
D400 wg PN-EN 124 
Parametry włazów kanałowych: 
• pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji 
• wypełnienie pokrywy betonem 
• podparcie pokrywy obwodowe 
• szerokość osadzenia pokrywy (szerokość poziomego występu korpusu podpierającego 
  pokrywę) - mim. 30mm zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednią masą 
  pokrywy lub specyficzną właściwością konstrukcji 
• powierzchnie przylegania pokrywy i korpusu włazu z obróbką mechaniczną 
  zapewniającą stabilność i ciche użytkowanie 
• konstrukcja korpusu ma zapewnić ustalone położenie pokrywy względem włazu uszczelki 
  gumowe połączeniowe - dostawa producenta studzienek króćce połączeniowe - osadzone    
  fabrycznie w ścianie studzienki na rzędnych, o średnicach i z materiału wynikających z  
  Dokumentacji Projektowej lub osadzane na budowie w zależności od położenia i rzędnej  
  przykanalika. Studzienki kanalizacyjnej w których różnica wysokości pomiędzy kanałem  
  wlotowym i wylotowym jest większa od 1,0 m należy wykonać jako kaskadowe z pionową  
  rurą prowadzoną na zewnątrz studzienki. 

2.4. Pompownia wód opadowych i roztopowych 

Zaprojektowano pompownię wód opadowych i roztopowych podziemną, prefabrykowaną w 
szczelnej komorze żelbetonowej o średnicy wewnętrznej DN 1500. W płaszczu komory 
znajdują się fabrycznie osadzone króćce wlotowe, króciec tłoczny, odpowietrzający i króciec 
na wyprowadzenie kabli. Przepompownia wyposażona jest w dwie pompy zatapialne. 
Maksymalny dopływ wód opadowych i roztopowych  Qmax = 42,00 dm3/s, przy retencji 35 
m3, dopływ do pompowni 15 dm3/s 
Wymagane parametry pracy pompy: 
Q = 15,00 dm3/s H = 3,70 msw moc pobierana z sieci - 8,00 kW 
Pompy pracują na zmianę, a przy bardzo dużym napływie obydwie. 
Wymagania dotyczące przepompowni ścieków ujęto w SST-04. 

2.5. Studzienki na rurociągu tłocznym 

Na rurociągu tłocznym fi 160 przed wlotem kanalizacji ciśnieniowej do kanału 
grawitacyjnego należy zabudować typową studzienkę rozprężającą fi 1000 z betonu. 

2.6. Dokumentacja materiałowa. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
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pochodzenia zastosowanych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Wszystkie materiały mają być zgodne z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004r . 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury PP i PVC kanałowe. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40o C i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. 
Rur z PP i PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków 
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur zfazować. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je kołpakami, 
wkładkami itp. 

2.7.2 Rury PE. 
Rury PE należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. 
Odcinki proste składować na podkładach drewnianych lub z innego materiału nie 
powodującego uszkodzenia rur o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2 m . 
Rury w kręgach składować na podkładach jak wyżej pokrywających co najmniej 50 % 
powierzchni składowania. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,0 m dla rur w 
odcinkach i 1,5 m dla rur w kręgach. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
Wykonawca zobowiązany jest układać rury według poszczególnych grup wielkości i 
gatunków zapewniając stateczność oraz umożliwiając dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

2.7.3. Elementy studzienek betonowych. 
Składowanie studzienek może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.7.4. Włazy, stopnie i kształtki żeliwne. 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z 
dala od substancji działających korozyjnie. Włazy powinny być podzielone wg klasy / typów. 

2.7.5. Armatura, uszczelki, złączki itp. 
Składowanie armatury, uszczelek, złączek i innych drobnych materiałów / smary, środki do 
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czyszczenia / powinno odbywać się w pomieszczeniach magazynowych w sposób 
uporządkowany z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 

2.7.6. Pompownia wód opadowych i roztopowych 
Warunki składowania zgodne z warunkami producenta. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
-  żuraw samochodowy 
-  kompresor 
-  wciągarka ręczna 
-  zgrzewarka do rur PE 
-  wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym 
-  spawarka elektryczna wirowa 
-  wyciąg do urobku ziemi o napędzie spalinowym 
-  betonomieszarka 
-  żuraw przesuwny 
-  zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 
-  Samochody skrzyniowy 
-  Ciągnik kołowy 
-  Przyczepa dłużycowa 
-  Przyczepa skrzyniowa 
-  Samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

4.1. Rury z tworzyw sztucznych 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury ‘wewnętrzne’. 
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Z uwagi na specyficzne właściwości rur PP i PVC należy przy transporcie zachować 
następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza – 5o C do +30o C, przy czym 
  powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
  zwiększaną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
  drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5cm, ułożonych    
  prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
  desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długości rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie można 
  przekraczać 1m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PP i PVC. 

4.2. Elementy studzienek betonowych 

Transport elementów studzienek betonowych oraz przepompowni ścieków powinien odbywać 
się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy kanałowe, stopnie, kształtki żeliwne 

Włazy kanałowe, stopnie i kształtki żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.4. Armatura, uszczelki, złączki 

Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu. Armaturę należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. 

4.5. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 
-  segregacji składników; 
-  zmiany składu mieszanki; 
-  zanieczyszczenia mieszanki; 
-  obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami dokumentów 
kontraktowych (umownych). 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
    odprowadzenia ścieków 
e) oznakowanie robót 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
h) projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 
prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 
do reperów sieci państwowej. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny ( nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z 
podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 
po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Złącza powinny pozostać odsłonięte 
do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
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zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntu powiększona o 0,20 m. Zatem zalecane wartości 
przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego daną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania 
gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przykrycia przewodu h  
0,80 1,00 
1,00 1,20 
1,20 1,40 
1,40 1,60 

 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3.4 Metody łączenia rur. 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur obowiązują procedury podane przez 
ichproducentów. 

Połączenie mechaniczne 
Podstawowym złączem rur kanałowych i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenie takie dokonuje się przez wprowadzenie 
bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz 
kielicha na całym obwodzie znajduje się wgłębienie w którym umieszczany jest gumowy 
pierścień uszczelniający o specjalnym przekroju / uszczelka wargowa /. Należy zwrócić 
uwagę na czystość wgłębienia kielicha oraz ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca rury w kielich, bosy koniec rury można 
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca do kielicha 
może być wykonane za pomocąspecjalnego urządzenia wciskowego względnie przez 
zastosowanie dźwigni ręcznej. 

Cięcie rur 
W przypadku konieczności dostosowania długości rur do odległości miedzy studzienkami 
należy dokonać ciecia rury. Cięcie wykonywać w korytku drewnianym pozwalającym 
utrzymać dokładność cięcia i jego prostopadłość do osi rury. Cięcie wykonywać za pomocą 
ręcznej piłki do drewna . Przycięta rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych końców 
polega na zmniejszeniu średnicy zewnętrznej bosego końca przez obróbkę jego krawędzi za 
pomocą pilnika zdzieraka na długości 2g pod katem 15’. Skracanie kształtek jest 
niedopuszczalne. 

Zgrzewanie rur PE 
W celu połączenia odcinków rur stosować należy metodą zgrzewania doczołowego. 
Urządzeniem umożliwiającym poprawne wykonywanie takich połączeń jest zgrzewarka 
doczołowa. Końce łączonych elementów mocuje się w zaciskach zgrzewarki, po czym za 
pomocą struga wchodzącego w skład zgrzewarki wyrównuje powierzchnie czołowe 
łączonych elementów. 
Następnie przy pomocy płyty grzewczej nagrzewa jednocześnie oba końce elementów a kiedy 
są dostatecznie uplastycznione, usuwa się płytę grzewczą i dociska je do siebie pozostawiając 
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dociśnięte do końca czasu chłodzenia. W procesie zgrzewania doczołowego powstaje 
wypływka na zewnątrz jak i wewnątrz rury. W razie potrzeby można ją usunąć przy pomocy 
specjalnego urządzenia. Producent rur podaje dla rur o określonej grubości ścianki czasy 
nagrzewania czas przestawiania i czas chłodzenia pod ciśnieniem spajania. Dla określonych 
średnic rur podawana jest szerokość zgrzewu. 

5.3.5 Montaż studzienek betonowych. 
Elementy betonowe studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez posmarowanie 
dwukrotnie lepikiem asfaltowym (jeżeli występują wody gruntowe agresywne) 
W przypadku trudnych warunków gruntowych i wysokiego poziomu wód gruntowych na dnie 
wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm należy wykonać betonową płytę pod 
fundamentową o wymiarach 160 x 160 cm (pod studnie DN1000) i 210,0 x 210,0 cm (pod 
studnie DN1500), grubości 15 cm z betonu C12/15. Na płycie należy ustawić prefabrykowane 
dno studzienki rewizyjnej z wykonaną kinetą. Przed osadzeniem dna studzienki należy w jego 
ścianie osadzić tuleje kołnierzowe (przejścia szczelne dla wszystkich rurociągów) , jeżeli nie 
dostarczono studzienek z króćcami wklejonymi fabrycznie. 
Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi betonowe łącząc je za pomocą 
uszczelek gumowych, jako ostatni element osadzić zwężką redukcyjną przykrycia studzienki i 
zamontować właz żeliwny typu ciężkiego klasy D400. 
Poziom włazu dostosować do poziomu terenu istniejącego (projektowanej nawierzchni). 
Stopnie włazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych, co 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. 

5.3.6. Montaż studzienki i armatury na rurociągu tłocznym (rozprężnej). 
Elementy betonowe studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez posmarowanie 
dwukrotnie lepikiem asfaltowym (jeżeli występują wody gruntowe agresywne). 
Przed osadzeniem dna studzienki należy w jego ścianie osadzić tuleje kołnierzowe (przejścia 
szczelne dla wszystkich rurociągów). 
Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi betonowe pośrednie łącząc je za 
pomocą uszczelek gumowych, jako ostatni element osadzić płytę pokrywową studzienki i 
zamontować właz żeliwny typu ciężkiego klasy D400. 
Studzienkę wyposażyć w armaturę i kształtki zgodnie z rysunkami technologicznymi i 
połączyć z rurociągami tłocznym DN160 i grawitacyjnym DN200 układanymi na zewnątrz. 
Poziom włazu dostosować do poziomu terenu istniejącego (projektowanej nawierzchni). 
Stopnie włazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych, co 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
    transportu podano w OST 00„Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny pełnić kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót   
    (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub   
    Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów     
    podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub   
    Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie   
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    wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub  
    zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru  
    w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań,  
    nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.4. Próby szczelności przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na żądanie Zamawiającego lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie PN-EN 1610: 2002. i PN EN 805: 2002 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN) 

8.1. Odbiory techniczne przewodu 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowykolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje: 
-  sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
   zastosowanych materiałów, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
   podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
-  sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
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   kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 
-  sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
   przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
   ciśnienie. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
   odbioru końcowego, który polega na: 
-  sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 
   nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
   protokołów z prób szczelności, 
-  sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
   uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone 
właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą    
    robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
c) oznakowanie prowadzonych robót, 
d) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy, 
h) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
i) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu zgodnie z zakresem  
   zawartym w dokumentacji; 
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
k) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 
PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-/B-06250:1998 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1671; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 752 ; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego, Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-04 POMPOWNIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pompowni wód opadowych i roztopowych. Pompownia, jej wyposażenie, pompy, 
układ sterowania i automatyki powinny pochodzić od jednego dostawcy, co gwarantuje 
standard i jakość wykonania oraz kwalifikowaną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym 
jak i pogwarancyjnym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy pompowni wód opadowych i 
roztopowych, jej wyposażenia oraz prowadzenia robót przy ich montażu, rozruchu i 
podłączeniu monitoringu, oraz podłączeniu do centralnej stacji dyspozytorskiej. 
 
3. MATERIAŁY 

2.1. Komora pompowni, armatura i wyposażenie konstrukcyjne komory 

Rodzaj komory 
Zaprojektowano komorę w formie szczelnej studni wykonanej z betonu C40/50 składający się 
z kilku elementów, w zależności od wysokości i średnicy komory. Monolityczna część denna 
z betonu C40/50, a nadstawka w postaci rur z betonu C35/45. Elementy komory łączone na 
uszczelkę elastomerową. Pokrywa żelbetowa (przejezdna), wyposażona w właz kanałowy 
typu ciężkiego D400 o średnicy 800 mm. 
Pompownię należy wyposażyć w następujące elementy wyposażenia konstrukcyjnego i 
technologicznego: 
 
Lp Nazwa elementu Ilość el. Materiał 

Wyposażenie standardowe - Pompownia 
1 Komora pompowni z pokrywą żelbetową 

Średnica wewnętrzna 1500 mm 
1 kpl. Prefabrykowane 

elementy żelbetowe, 
łączone na uszczelkę 

2 Właz kanałowy żeliwny kl. D400, ɸ800 1 kpl. Żeliwo 
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno – 

wywiewnej, ɸ160/75, tzw. system „rura w rurze” 
eliminujący wykonywanie dwóch otworów w obudowie 

1 kpl. PVC 

4 Szafka sterowniczo – zasilająca IP65 – z cokołem do 
wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni: 
- obudowa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 
z drzwiami wewnętrznymi do zabudowy sterownika i 
aparatury sygnalizująco – łączeniowej, 
- sterownik PLC z wyświetlaczem, 
- Modem GSM/GPRS, 
- antena, 
- rozłącznik główny dobrany do mocy zainstalowanej (2x 
moc pompy), 
- 2x tor zasilania silnika: 
   ► rozruch bezpośredni: kompaktowy wyłącznik 

1 kpl. - 
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silnikowy dla mocy <5,5 kW 
- sonda hydrostatyczna SG-255 (kabel 10m) w rurze 
osłonowej PVC, 
- pływakowy czujnik poziomu – 1 szt, 
- przełącznik zasilania „Sieć – Agregat”. Komplet 
zawiera: przełącznik zasilania, wtyczka 5-pinowa 
zamontowana z boku obudowy, 
- wyłącznik różnicowo – prądowy (dobierany dla całości 
obciążenia), 
- sygnalizator optyczno – akustyczny, 
- gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnętrznych), 
- ogranicznik przepięć typu C, 
- zasilacz buforowy 24VDC + 2x akumulator 1,3Ah 
(podtrzymanie zasilania), 
- lampka biała ZASILANIE, 
- przycisk podświetlany czerwony AWARIA 
ZBIORCZA, 
- pokrętła podświetlane Auto – 0 – Ręka (A-0-R) do 
wyboru tryby sterowania (pokrętło podświetla się 
podczas pracy pompy), 
- przycisk niebieski PRACA REMONT (umożliwia pracę 
w trybie RĘCZNYM wybranej pompy poniżej 
POZIOMU WYŁĄCZ), 
- listwa złączek śrubowych, przekaźniki wykonawcze, 
grzałka z termostatem 

5 Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie 
zbiornika (przewody fabryczne o długości 10m)  

1 kpl. - 

6 Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów 
stalowych wyposażenia pompowni 

1 kpl. - 

7 Pompa zatapialna 2 szt. - 
8 Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. Żeliwo 
9 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal nierdzewna 

1.4301 
10 Prowadnice 2 - rurowe 2 kpl. Stal nierdzewna 

1.4301 
11 Orurowanie wewnątrz pompowni DN100 ze śrubami, 

kołnierzami ze stali nierdzewnej. Spawy wykonane są 
maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej 
do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy 
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. 

1 szt. Stal nierdzewna 
1.4301 

12 Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 kpl. Stal nierdzewna 
1.4301/aluminium 

13 Zawór zwrotny kulowy liniowy DN100 2 szt. Żeliwo (korpus) 
14 Zasuwa odcinająca klinowa DN100 obsługiwana z 

poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
Dz.U.93.96.438 

2 szt. Żeliwo 

15 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 
Instalcompact 

2 kpl. Stal nierdzewna 
1.4301 
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16 Klucz do zasuw 1 szt. - 
17 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal nierdzewna 

1.4301 
18 Podest technologiczny  1 kpl. Stal nierdzewna 

1.4301 
19 Wpięcie urządzenia w system zarządzania siecią urządzeń 

rozproszonych SyDiaNet2 + karta SIM w prywatnym 
APN z abonamentem na 12 m-cy użytkowania (podgląd 
pracy urządzenia i zadań przez stronę WWW) 

1 kpl. - 

  
2.2. Elementy układów sterowniczych 
Zaprojektowano urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 (lub równoważne) 
przeznaczone do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch trójfazowych, asynchronicznych 
silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW. 
Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami: 
- zwarcia, 
- przeciążenia, 
- zaniku fazy, 
- asymetrii zasilania, 
- obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V) 
- pracy "na sucho" 
Urządzenie UZS.7 zbudowane jest z następujących modułów: 
1. elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz 
2. elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni 
3. termicznego członu nadmiarowo - prądowego, 
Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 zbudowane są z elementów automatyki 
elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. 
Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa 
poliestrowego o stopniu ochrony IP65 .Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 
przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji. W dolnej części obudowy 
umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, 
odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach zespół przycisków i przełączników oraz dodatkowo 
sygnalizacje stanów awaryjnych – przekroczenie poziomu "góra" i "suchobiegu". 
W rozdzielnicy umieścić gniazdo dla podłączenia agregatu prądotwórczego i przełącznik 
agregat sieć. 

2.3. System zdalnego monitoringu pracy przepompowni 

- zdalny monitoring pracy przepompowni odbywać się będzie z wykorzystaniem transmisji 
pakietowej GSM oraz umożliwiać dodatkowo powiadamianie o awariach komunikatem SMS. 
- modem i sterownik powinny posiadać układ podtrzymania zasilania (akumulator + układ 
zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napięcia. 

2.4. Pompy zatapialne w pompowni 

Jednostopniowe agregaty zatapialne typu FZB.3 (lub równoważne) służą do pompowania 
wody czystej, brudnej, deszczowej, drenażowej. Mogą być z powodzeniem wykorzystywane 
do pompowania szlamów surowych, zawierających osady czynne oraz szlamów gnilnych. 
Jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napędzane są silnikami asynchronicznymi 3- 
fazowymi; 50 Hz, z prędkościami obrotowymi, ns = 1464 obr-1, o stopniu ochrony IP 68. 
Układ wirnika ułożyskowany na łożyskach tocznych, smarowanych smarem stałym.  
Podstawowe parametry silnika pompy: 
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 typ wirnika Otwarty „Vortex” 
 napięcie zasilania 400 V 
 znamionowa moc silnika P2 4,0 kW 
 prąd znamionowy 9,6 A 
 obroty silnika 1464 1/min 
 średnica króćca tłocznego pompy 80 mm 
 waga pompy brutto 153 kg 
 średnica rurociągów tłocznych w pompowni 100 mm 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
-  żuraw samochodowy 
-  kompresor 
-  wciągarka ręczna 
-  betonomieszarka 
-  żuraw przesuwny 
-  zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru środki transportu: 
-  Samochody skrzyniowe 
-  Przyczepy skrzyniowe 
-  Samochody dostawcze 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

4.1. Elementy pompowni wód opadowych i roztopowych 

Transport elementów oraz pompowni wód opadowych i roztopowych powinien odbywać się 
samochodami. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.2. Armatura, uszczelki, złączki 
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Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu. Armaturę należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR , postanowieniami Umowy i pozostałych 
dokumentów kontraktowych. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
    odprowadzenia ścieków 
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3. Pompownia wód opadowych i roztopowych 

W miejscu montażu pompowni wykonać wykop obiektowy. Ściany wykopu zabezpieczyć 
ściankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkami stalowymi typu bodowego. Grunt 
wybierać należy koparką chwytakową. Wykop odwadniać przez pompowanie bezpośrednio z 
wykopu ze studzienki usytuowanej w najniższym miejscu wykopu lub poprzez zastosowanie 
zestawu igłofiltrów w schemacie pierścieniowym. 
Na dnie wykopu wysypać 20 cm warstwę żwiru, a następnie wyrównać i wypoziomować dno 
wykopu. Podłoże ustabilizować płytą betonową gr. 20 cm. 
Współosiowo do tak utworzonego podłoża opuścić komorę pompowni ustawić pionowo. 
Zamontować kręgi nadstawy uszczelniając styki uszczelkami gumowymi i przykryć płytą 
żelbetową z włazem. Podłączyć króćce wlotowy i tłoczny. Przestrzeń pomiędzy komorą a 
umocnieniem zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 30cm. Zdemontować ściankę 
szczelną lub szalunki. 
W przypadku innej konstrukcji zbiornika posadowienie dostosować do konstrukcji i 
wymogów producenta pamiętając, że grunt może być nawodniony. 
Zagospodarowanie terenu pompowni. 
Na terenie pompowni wód opadowych i roztopowych zrealizowane zostaną następujące 
obiekty : 
-  pompownia  
-  rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne 
-  szafka sterownicza na osobnym fundamencie (na chodniku ca 1,50 m od pompowni) 
-  kable energetyczne zasilające przepompownię i kable sterownicze. 
Teren przepompowni stanowić będzie nawierzchnia ulicy z kostki betonowej grubości 8 cm 
ułożonej na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm oraz na podbudowie z mieszanki 
kruszywa związanego cementem C5/6,  grubości. 25 cm i warstwie mrozochronnej z 
mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4. 
Z uwagi, że pompownia zlokalizowana jest na jezdni ulicy Pogodnej, a szafka zasilająco-
sterownicza obok na chodniku brak możliwości wygrodzenia terenu pompowni. W związku z 
tym należy tylko ustawić tablice ostrzegawczą i informacyjną. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
    transportu podano w OST 00 „Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny pełnić kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
    (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub       
   Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 .Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 „Wymagania 
ogólne" 8. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 „ Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 
PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-/B-06250:1998 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
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PN-EN 1671; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 752 ; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE - ZASILANIE POMPOWNI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem energii elektrycznej oraz 
instalacji elektrycznych dotyczących zasilania pompowni wód opadowych i roztopowych w 
ramach odwodnienia ulic Cichej i Wschodniej w Plewiskach.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.2. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część 
dokumentacji przetargowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem obejmują jak w pkt. 1.1. 
W zakres robót dla przepompowni ścieków wchodzi: 
•  montaż złącza pomiarowego, 
•  ułożenie kabla zasilającego WLZ, 
•  ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
•  ochrona przepięciowa. 
•  dobór agregatu 
•  oświetlenie terenu pompowni 

1.4. Określenia podstawowe 

-  Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu     
   elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
-  Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy    
    kablowej lub rozdzielczej w pozycji pracy. 
-  Szafa kablowa (rozdzielcza) - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio     
   zasilające urządzenia odbiorcze. 
-  Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
   zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
-  Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
-  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania   
   strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne   
   detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
-  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
    wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
-  Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i definicjami  
   podanymi w OST – 00 . „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – 00 . „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST – 0.0 . „Wymagania ogólne”. 
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2.1. Materiały budowlane 

2.1.1. Cement. 
Do wykonania ustrojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-3000. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-
08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement 
może być również dostarczony luzem i przechowywany w silosach. 

2.1.2. Piasek. 
Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.1.3. Żwir. 
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający 
wymaganiom BN- 66/6774-01. 

2.1.4. Woda. 
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek. 

2.1.5. Folia. 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy 
używać folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0.4 ¸0.6 mm, gat. I koloru 
niebieskiego. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

2.2. Elementy gotowe 

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane. 
Pod szafy kablowe (rozdzielcze) zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. 
Prefabrykaty powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej uwzględniającej 
parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania 
dotyczące fundamentów określone są w PN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcję zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych”. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego. W projekcie zastosowano 
typowe fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe (rozdzielcze). 

2.2.2. Przepusty kablowe. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 
lub stali, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 
używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na ściskanie, z jakim należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwę wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się 
stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niż 90 mm. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym 
placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.2.3. Kable. 
Kable używane do oświetlenia terenów przepompowni powinny spełniać wymagania PN-
76/E-90301. 
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0.6/1 kV cztero lub pięciożyłowych o 
żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w 
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zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 
przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w 
przypadku zerowania ochronnego. 
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych. W projekcie zastosowano kable niskiego napięcia typu YKY 5x16 mm2 
oraz YKY 3x2,5 mm2. 

2.2.4. Złącze pomiarowe ZKP oraz szafka sterownicza pompowni. 
Złącze pomiarowe ZKP powinno odpowiadać wymaganiom PN-71/E-05160 oraz 
dokumentacji projektowej jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym. 
Złącze powinno być przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i 
wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 50Hz. 
Szafkę sterowniczą pompowni wykonać jako wolnostojącą, prefabrykowaną. 
Szafka sterownicza pompowni - urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS.7 (lub 
równoważne), przeznaczone jest do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch trójfazowych, 
asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych pompowni o mocy od 0,75 
kW do 11 kW. 
Urządzenie zabezpieczająco - sterujące zabezpiecza przed skutkami: 
- zwarcia, 
- przeciążenia, 
- zaniku fazy, 
- asymetrii zasilania, 
- obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V) 
- pracy "na sucho" 
W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone 
są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespół 
przycisków i przełączników oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie 
poziomu "góra" i "suchobiegu". 
Rozdzielnie uziemić bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm. 
Składowanie szafy kablowej (rozdzielczej) powinno odbywać się w zamkniętym suchym 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

2.2.5. Źródła światła i oprawy. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 
czasie oraz oddawanie barw, zaprojektowano lampę sodową w oprawie OUS-250 
sterowanych cyfrowymi programatorami astronomicznymi. Dodatkowo do programatorów 
podłączyć przekaźniki zmierzchowe. 
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP54 i klasę ochronności II. Elementy oprawy 
takie jak układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 
stopni C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN- 86/O-79100. 

2.2.6. Słup oświetleniowy. 
Słup powinien przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 
parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Zastosowano słup typu S-60PC lub podobnym 
ogólnie dostępnym w hurtowniach materiałów elektrycznych. 

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa. 
Tabliczkę bezpiecznikowo - zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
prowadzić ręcznie. 
 
4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy pod fundamenty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 
prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-
83/8836-02. 

5.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziomu górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. Wykop należy 
zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibracyjną co 20 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia grunty powinien osiągnąć co najmniej Is = 0,98 wg BN-72/8932-01. 

5.3. Montaż słupa 

Słup ustawić dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. 
Spód słupa powinien opierać się na warstwie z betonu marki C8/10 grubości min 10 cm lub 
na płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. 
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać wg. dokumentacji 
projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0.001 wysokości 
słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy 
jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 
niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
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5.4. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami 
miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. 
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy 
należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta 
opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.5. Układanie kabli 

Kable układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0o

 C. 
Kabel zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. 
Bezpośrednio w gruncie kable układać na głębokości 0.7 m z dokładnością ±5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, nad kablem należy 
układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi lub projektowanymi sieciami kable układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się do 
ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
W miejscach skrzyżować kabli z istniejącymi drogami o trwałym podłożu zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego przewidując po jednym 
przepuście rezerwowym na każdy skrzyżowaniu. 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych, pozostawienie 2 
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancją izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2.5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 MW/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i 
zbliżeniach. 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 1 kV 25 10 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 50 10 
Kable telekomunikacyjne  50 50 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 atm. 

50*) 50 
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Rurociągi z cieczami palnymi  50*) 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. i nie 
przekraczającym 4 atm 

50*) 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 atm. BN-71/8976-31[13] 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) - 80 
Ściany budynków inne budowle, np. tunele, kanały  - 50 

*) Należy stosować przepust kablowy. 

5.6. Montaż szafy kablowej (rozdzielczej) 

Montaż szafy kablowej (rozdzielczej) należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej 
przez producenta szafy i fundamentu. 
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych 
robót, a mianowicie: 
- wykopów pod fundament, 
- montaż fundamentu, 
- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie do szafy kabli zasilających i sterowniczych, 
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji odbiorczej, należy stosować 
zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie nadprądowe lub uziemienie ochronne. 
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej 
szafę oświetleniową oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Zakład 
Energetyczny. 

5.7.1. Zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie nadprądowe. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 
zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie nadprądowe dla linii zasilającej kablowej do 
projektowanej szafki kablowej i linii zasilającej kablowej wewnętrznej do szafki rozdzielczo -
sterowniczej zestawu pompowego. Na przewód ochronno-neutralny w przewodzie 
zasilającym należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. 

5.7.2. Uziemienie. 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami powodujące 
w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania. Zaleca się wykonanie 
uziomu taśmowego, układając w jednym wykopie z kablem zasilającym, bednarkę 
ocynkowaną 30x4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do szafy kablowej 
(rozdzielczej), i połączona z zaciskami ochronnymi. 
Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych. Ewentualne łączenie odcinków 
bednarki należy wykonać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej 
niż 0,6 m. i zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. 
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać 
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przewody te powinny być 
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00. „Wymagania ogólne”. 
 
 



59 
 

6.1. Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu 
fundamentów lub wykonaniu ustojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który 
powinien osiągnąć co najmniej Is=0,98 wg BN-72/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi. 

6.2. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność 
ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.3. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto 
należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.4. Szafa kablowa (rozdzielcza) 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy szafy elektryczne odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia 
narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonanie i 
wykończenia, a zwłaszcza: 
- stan pokryć antykorozyjnych, 
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych 
  elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
- jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 
- stan powłok antykorozyjnych, 
- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 
- zgodności schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony    
  na widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

6.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowanie grunty. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płycej niż 60 cm. 
Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów pod fundamenty pkt. 6.1. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć ( przy zerowaniu) impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 
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Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
- aktualną projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
  przeciwporażeniowej, 
- protokoły odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 
- roboty pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów przepompowni ścieków, 
- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją      
  techniczną, 
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
PN-75/E-05160 – Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki. 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw zastosowania. 
PN-86/O-79100 - Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. 
Wymagania i badania. 
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-71/8976-31 - Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 
terenowych. 
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
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BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir. 

10.2. Inne dokumenty 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Część 
V Instalacje elektryczne 1973 r. 
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych Nr 240 wyd. przez ITB w 
1982r. 

 


