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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nr specyf. Nazwa Specyfikacji

OST-00 Cze$¢ ogodlna

SST-01 Roboty pomiarowe

SST-02 Roboty ziemne

SST-03 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i ttoczna
SST-04 Przepompownia wod opadowych i roztopowych
SST-05 Roboty elektryczne - zasilanie przepompowni.
INFORMACJE WSTEPNE

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego

pt : Budowa ulic Cichej i Wschodniej wraz z odwodnieniem w Plewiskach

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza specytfikacje opracowano w oparciu o :

- Zlecenie Gminy Komorniki,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami)

- Uzgodnienia z Zamawiajacym.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OST- 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA
WYMAGANIA WSPOLNE



1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamo6wienia nadana przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy projektowanego zamierzenia budowlanego nadal nastepujgca nazwe:
pt : Budowa ulic Cichej i Wschodniej wraz z odwodnieniem w Plewiskach.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiajgcym w ramach realizacji w/w zamierzenia
inwestycyjnego wykonane bedg n/w roboty budowlane:

- budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i1 ttocznej, oraz budowa przytgcza
sieci elektrycznej do przepompowni;

- przebudowg istniejacych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem;

- montaz jednej przepompowni wod opadowych;

- wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni

1.3. Opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Dane ogo6lne

Projekt budowy systemu odwodnienia obejmuje teren pasa drogowego ulic Cichej i
Wschodniej w Plewiskach.

Pas drogowy na terenie objetym inwestycja uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture
techniczng

- kanalizacje sanitarng;

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- kable energetyczne oraz napowietrzng lini¢ energetyczng n/n;

- kable telekomunikacyjne;

Wszystkie rodzaje istniejacego uzbrojenia naniesiono na zaktualizowanych mapach
sytuacyjno — wysokos$ciowych.

Uwagal!

Nie wyklucza si€ istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

W projekcie budowlanym przewiduje si¢, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda
Ww systemie grawitacyjnym i ci§nieniowym.

Warunki gruntowo — wodne.

Na terenie projektowanej kanalizacji wykonano 4 otwory geologiczne do glebokosci do 3,00
m p.p.t.

W oparciu o wykonang dokumentacj¢ geologiczng stwierdza si¢: w strefie posadowienia
kanatu oraz pompowni wystepuja nasypy budowlane, utwory spoiste w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych z przewarstwieniami oraz utwory piaszczyste w postaci



piaskow drobnych. Poziomu wdd gruntowych w czasie badan nie nawiercono do glebokosci
od 3,00 m p.p.t.

W trakcie wykonywania prac ziemnych odcinka kanatu do pompowni oraz pod pompowni¢
wod opadowych 1 roztopowych moze wystepowac konieczno$¢ odwodnienia wykopow
(szczegoblnie w okresie wystepowania intensywnych opadow atmosterycznych). W przypadku
wystapienia wody gruntowej, wykonanie wykopéw musi poprzedzac obnizenie zwierciadla
wody. Generalnie zaleca si¢ zastosowanie zestawow iglofiltrowych w schematach: jedno 1
dwurzedowych dla wykopow liniowych oraz pierscieniowym dla przepompowni. W
przypadku, gdy cze¢s¢ wykopow realizowana bgdzie w gruntach spoistych nalezy zwracaé
uwage na utrzymanie ich naturalnych wtasnosci.

Oznacza to ochrong przed uplastycznieniem (zawodnienie lub przemarzanie).

1.5. Nazwy i kody

Dzial robot
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei - wyro6wnanie terenu

Kategoria robot

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.



1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza
nadzor nad realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego
na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu.

1.6.4. Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
techniczne;.

1.6.5. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
specyfikacja techniczng.

1.6.6. Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny z wlasciwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodnosci musi
uwzglednia¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. (Dz. U. 2004; nr 198; poz.2041, z pdzn. zmianami) w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektoéw wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okre§lonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespodl czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

1.6.12. Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie



okreslone w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien

1.6.13. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn , okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspodizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegdow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.6.14. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

1.6.15. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.16. Obmiar robot - obliczenie ilo$ci robot na podstawie pomiaréw z natury , sporzadzony
na podstawie ksigzki obmiaréw. Powinien on zawiera¢ spis poszczeg6dlnych robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robot.
Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

1.6.17. Odbiodr czgsciowy - odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

1.6.18. Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
1 ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.6.21. Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupetiajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.

1.6.22. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.



1.6.23. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
Wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

1.6.24. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego

oraz pieszych.

1.6.25. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.26. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.6.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do glebokosci przymarzania.

1.6.28. Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.29. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.6.31. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenowym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.31. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 metody wykonywanych robot, oraz za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci. Wykonawca powinien przestrzegac i spetniac
wymagania rysunkéw, specyfikacji technicznych i instrukcji wydanych przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ technologie wykonania robdt do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktéra precyzuje podejécie budowlane do
kazdego elementu robot.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowe;.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ kompletne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.7.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacja projektowa dostarczong przez
Zamawiajacego. Dane zawarte w ktorymkolwiek z elementow dokumentacji projektowej sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
na niekorzy$¢ Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.




W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okres$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja

projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
elementéw budowli, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej terenu, majace
zwiazek z realizacjg kontraktu.

Jesli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca begdzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego planem bioz na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas




wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129 poz. 844).

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptaciji,

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow 1 elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu gruzu z rozbiorki,

- utrzymania bezpiecznych warunkéw pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg oraz nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

- likwidacji wszelkich uszkodzen na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
na mapie a spowodowanych dziataniami wynikajgcymi z realizacji inwestycji,

- zgloszenia zamawiajagcemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacja projektowa zdarzen
np. odstoniecie w trakcie robot budowlanych obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej,

- publicznego obwieszczenia faktu przystapienia do robot przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym i zgodny z wymogami Prawa Budowlanego.

Wykonawca przed przystagpieniem do robot otrzyma uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi, organem zarzadzajacym ruchem i Policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dojazd do posesji
zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt
przez caly okres trwania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie problemy zwigzane z wystgpowaniem
wody, niezaleznie od tego, czy pochodzi ona z istniejgcych systemow odwodnienia, ciekow
wodnych, zrodet podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego Zrédia lub
jakiejkolwiek innej przyczyny.

W przypadku zerwania istniejagcego drenazu Wykonawca dokona jego naprawy tak, aby
przywroci¢ funkcje, jaka pelni. Wszystkie koszty wynikajace z zapisu niniejszego punktu
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze s3 wtaczone w cen¢ kontraktowsq.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do czasu odbioru koncowego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakimkolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dzialaniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie zaplecze budowy.

1.7.14. Zezwolenia

Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swoj koszt
(zezwolenia na objazdy, na rozpoczgcie prac i na zakrycie robdt zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w petni umozliwié¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrol¢ i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢
Wtladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.7.15. Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu.

Przebudowe urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacych z projektowana przebudowa
kanalizacji wykona¢ pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z ich wlascicielami. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy.

1.7.16. Tablice informacyjne.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym i zgodny z Prawem Budowlanym oraz poprzez
dostarczenie, umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice informacyjne okreslone nie powinny znajdowac si¢ na placu budowy dtuzej niz 6
miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukgcje,

ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane
w jezyku polskim.

1.7.17. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych.
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Ochrona robo6t przed wpltywem warunkoéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

2.MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawiC Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnoSci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Normag, a takZe inne prawnie okreSlone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaC dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oSwiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie
budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasSciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialdow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych,

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, celem uzyskania ich zatwierdzenia.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajagcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materialéw lub elementoéw. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie

12



materiatow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego material (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskOw na 0§ 1 innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materialow, elementéw
budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatlow i robot, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkcji 1 badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie poézniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkoéw realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie ,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,

5) strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystgpieniem do
robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ i oceng stanu
technicznego.

Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
woko6t budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzad ku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci robot (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatéw i elementow,

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jako$ci oraz mozliwosci pobierania probek i

badania materiatow 1 robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materiatow oraz

robot z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do

zakresu badan ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdétowych

specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a/ cze$¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b/ czg$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw,

- sposdOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli jakos$ci robot jest osiggnigcie wymaganego standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg robot 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli jak rowniez laboratoria, personel 1 wszystkie niezbedne
urzadzenia do kontroli i badania robot.

Minimalne wymagania dotyczace rodzaju i czgstotliwosci badan sg opisane w specyfikacjach,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam opisane, Inspektor Nadzoru
okresli, jakie wymagania sg konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wiasciwych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan begda zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora
Nadzoru lub innych przez niego zatwierdzonych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikat i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasno$ciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te
certyfikacjg okreslong w pkt. a

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje w szczegdlnosci:

- pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow cz¢sciowych i1 koncowych

- operaty geodezyjne

- ksigzke obmiardéw robot

- dokumenty dopuszczajace stosowanie wyrobéw budowlanych w budownictwie
- receptury robocze

- wyniki badan kontrolnych

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okres i przyczyny przerw w
robotach,
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- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpisy projektanta do dziennika budowy obligujg Inspektora do ustosunkowania si¢ do

dokonanego zapisu.

6.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie rzeczywistego postepu
robot.

Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora
Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m” jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robot, a takze w przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

18



pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw i ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6dt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robdt poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé wszystkie

istotne dokumenty, a w szczegdlnosci :

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z

2. projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,

2. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne 1 dodatkowe, jesli w trakcie realizacji
budowy takie powstaly) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

. receptury 1 ustalenia technologiczne,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

. protokoty odbioru i przekazania robot towarzyszacych wilascicielom urzadzen uzbrojenia
terenu,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

9. map¢ zasadniczg uzupetniong o elementy zrealizowane,

10. protokoty odbioru czesciowego,

11. potwierdzenia wszystkich wtascicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego

terenu zajmowanego na czas prowadzenia robdt W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

~ N L W
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg ustalonego przez Zamawiajacego schematu. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
techniczne;.

10.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ w 2 egz. Dokumentacj¢
powykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot

10.3. Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne — ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2004 r. Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 r Nr 19,
poz. 177 z pdézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 r Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81,
poz. 351 z p6zniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)
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6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 r Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002 r. Nr 166, poz. 1360
z pozniejszymi zmianami).
Akty prawne - rozporzadzenia
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i czynnos$ci opracowan geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. 1995 r nr 25 poz. 133)
10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401)
12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 r Nr
195, poz. 2011)
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 r Nr 237, poz. 2375)
14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r Nr 120, poz. 1126)
15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 r Nr
202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)
16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2041)
17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 r Nr
198, poz. 2042)

Inne dokumenty

18. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r.

19. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 .

20. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, I, III,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.

SST- 01 ROBOTY POMIAROWE
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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem i posadowieniem w
terenie budowanej kanalizacji deszczowej wykonywanych w ramach zadania okreslonego w
OST- 00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym czgsé
dokumentacji przetargowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja kanalizacji obejmujg migdzy innymi:
a) oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed
zniszczeniem w czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po
zakonczeniu robot odtworzy¢ zniszczone pkt stalej osnowy geodezyjnej

b) wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

¢) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych:
takich jak osie, studzienki, zalamania, obrysy, krawedzie,

d) wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan
projektowych wyznaczenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem unikni¢cia
kolizji z nim w czasie robdt ziemnych

€) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji roboét wymaganych spadkdéw rurociggow,
glebokosci posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,

f) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementoéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej celem zatwierdzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:
- paliki drewniane

- gwozdzie

- bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3.0 SPRZET
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Czynnosci geodezyjne nalezy wykonac przy pomocy nizej wymienionego specjalistycznego
sprzetu geodezyjnego

- niwelator elektroniczny z dalmierzem

- niwelator elektroniczny samorejestrujacy

Oprzyrzadowanie do w/w sprzetu

- opracowanie DXF (program)

- komputer

4.0 TRANSPORT

Obstuga geodezyjna korzysta z wlasnego transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Projektowana o$ kanaléw oraz rurociggéw winien wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami. O$
przewodu winna by¢ wyznaczona w sposob trwaly 1 widoczny z zatozeniem ciggdw reperow
roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczy¢ za pomocg palikow drewnianych
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe winny by¢ wbite na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co 30-5- m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 pkt.

Kotki nalezy wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Repery robocze nalezy osadzi¢ w postaci bolcow metalowych.
Ciag reperow nalezy nawigza¢ do sieci reperow panstwowych.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 00 ,,Cze$¢ ogolna”- pkt. 6.0
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z robotami okreslonymi w OST-00 pkt. 1.1
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w OST 00 ,,Cze¢$¢ ogdlna” pkt. 7
Jednostkg obmiarowa jest: mb, m2, ms3, kpl. itp. — stosownie do rodzaju obmierzanego
elementu robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robot budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedtozy¢
operat geodezyjny zawierajacy dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na poszczegodlnych
etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i1 kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do wniesienia zmian na map¢ zasadnicza, ktéra po
sprawdzeniu przez PODGIiK jest elementem dokumentacji powykonawczej przekazywanej
Zamawiajacemu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR OST-00
,»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e zastabilizowanie punktow gtownych w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw geodezyjnych
stabilizacja punktow referencyjnych

wyznaczenie (na czas budowy) punktéw pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) co 20 m
zakup, dowiezienie materialow niezbednych do wyznaczenia punktow

inwentaryzacje geodezyjng w zakresie okreslonym w p. 1.3

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133). Instrukcje i
normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow budowlanych
wydane przez Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii.

SST- 02 ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie systemu odwodnienia ulic Cichej i Wschodniej w
Plewiskach, obejmujacych kanaty grawitacyjne wraz z przepompownig sieciowg i
rurociggiem tlocznym.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym czgs§¢
dokumentacji przetargowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
(WTWOR) 1 postanowieniami Umowy. Ponadto:

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych,

podioze wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
podtoze rurociggu — podbudowa, strefa bezposredniego posadowienia rurociggu
wynikajaca z obliczen statycznych danego rurociagu

podsypka — warstwa podtoza rurociggu wykonana z piasku lub piasku ze zwirem
obsypka — czg$¢ zasypki wykopu pomiedzy podtozem a nadsypka rowna srednicy
rurociagu, po obu stronach rurociggu w granicach wykopu, warstwa ochronna
rurociagu

nadsypka — cze$¢ zasypki wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagu,
warstwa ochronna rurociggu

zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszcezeniem

umocnienie wykopow — elementy stalowe lub drewniane, zaktadane lub wbijane
zabezpieczajace §ciany wykopu przez usunigciem

ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre§lonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania
wykopu,

wykop obiektowy — wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu
lub ziemi roslinnej z wykopow, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez
Scigcie wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
wymaganiami pozostatych dokumentow kontraktowych (umownych).

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- grunt z wykopu - przydatno$¢ gruntéw z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu

okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru.

- grunt z dokopu III kategorii urabialno$ci przydatno$¢ materialu na zasyp nalezy okresli¢
po wykonaniu nast¢gpujacych badan:

- wskaznik réznoziarnistosci > 5

- wskaznik piaskowy > 35

- wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe

- wypraski stalowe,

- Scianki szczelne,

- rozpory,

- iglofiltry fi 50 dtugosci 4,0 m, 6,0 m i 8,0 m

- kolektory ssace z rur stalowych kolnierzowych f 200

- rurociagi tymczasowe stalowe kotnierzowe f 80-100

- bale drewniane

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy

1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow

oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- koparki podsigbierne

- koparki chwytakowe

- spycharki gasienicowe

- wibromtoty

- ubijaki mechaniczne spalinowe

- zageszczarki mechaniczne

- zurawie samochodowe

- spawarki elektryczne

- wyciagi do urobku ziemi

- pompy do wptukiwania iglofiltrow

- pompy do odwodnienia wykopow

- weiaggniki przejezdne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatlow, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i1 urobku z rob6t ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

- samochodd dostawczy, skrzyniowy

- samochod ci¢zarowy, samowyladowczy

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy

- przyczepa dtuzycowa do samochodu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacja Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) zapoznanie si¢ z dokumentacjg geotechniczng

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

¢) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadoéw, rumowisk,

a) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

b) przejecie 1 odprowadzenie z terenu robot wod odpadowych i1 gruntowych,

¢) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energia elektryczng i woda oraz
odprowadzenia $ciekow,

d) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatlow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Zakres roboét zasadniczych

a) Roboty ziemne tymczasowe (usuni¢cia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami,
podsypka, obsypka, nadsypka i zasypy ) zwigzane z przebudowg systemu odwodnienia.
b) Roboty ziemne tymczasowe i stale zwigzane z budowa przepompowni $ciekow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot

5.4.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6ot ziemnych obejmuja migdzy
nnymi:

a) oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed
zniszczeniem w czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po
zakonczeniu robot odtworzy¢ zniszczone pkt stalej osnowy geodezyjnej

b) wyznaczenie 1 stabilizacja w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
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¢) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowg realizacyjng elementow geometrycznych:
takich jak osie, studzienki, zalamania, obrysy, krawedzie,

d) wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan
projektowych

€) wyznaczenie przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego celem uniknigcia kolizji z
nim w czasie robot ziemnych

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkow, glebokosci
posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaré6w inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji.

5.4.2. Zdjecie warstwy humusu / ziemi roslinnej /

Przed rozpoczeciem wykopow w obrgbie obszarow uzytkowanych rolniczo, nalezy zdjaé
mechanicznie warstw¢ humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopow
liniowych oraz z terenu przepompowni.

Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z
dodaniem po 0k.0,5 m z kazdej strony.

Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Po zakonczeniu robot budowlanych usunigty humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie
dopusci¢ do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajnej.

5.4.3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo — wodne okreslone zostalty w OOS-00.

5.4.4. Wytyczne do posadowienia obiektu budowlanego — liniowego.

Przy takim zaleganiu utworéw zaleca si¢ posadowienie kanatlu posrednie, na podsypce
piaskowej, z zageszczeniem do okoto Ip=0,55. W przypadku wystgpienia wody gruntowej,
wykonanie wykopow musi poprzedza¢ obnizenie zwierciadta wody.

Generalnie zaleca si¢ zastosowanie zestawow iglofiltrowych w schematach: jedno 1
dwurzedowych dla wykopow liniowych oraz pierscieniowym dla przepompowni.

W przypadku , gdy czgs¢ wykopow realizowana bedzie w gruntach spoistych nalezy zwracac
uwage na utrzymanie ich naturalnych wlasnosci. Oznacza to ochrong przed uplastycznieniem
(zawodnienie lub przemarzanie).

Podziemne cze$ci obiektow kubaturowych (przepompowni) nalezy wykonaé z materiatow
odpornych na agresywnos¢ wod gruntowych oraz zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg
wodoszczelng.

Z uwagi na duze odleglos$ci miedzy punktami rozpoznania, nie wyklucza si¢ odstepstw od
warunkéw gruntowo-wodnych przedstawionych na przekrojach geotechnicznych oraz kartach
otwordw. Pelna dokumentacja geologiczno-inzynierska stanowi odrebne opracowanie
projektowe.

5.4.5. Odwodnienie terenu roboét — iglofiltry.
a/ uwagi ogdlne.
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Badania geologiczne sugerujag mozliwo$¢ wahania poziomu lustra wéd gruntowych w
okresach wystepowania intensywnych opadow atmosferycznych. W takim wypadku w czgséci
podioze w strefie posadowienia pompowni oraz ulozenia projektowanej kanalizacji
deszczowej moze by¢ nawodnione.

Biorac pod uwage rodzaj gruntu /piaski drobne z niewielkimi przewarstwieniami/

oraz rodzaj wykopow /wykop liniowy waskoprzestrzenny oraz jamnisty/ przyjeto jako
najkorzystniejszy sposob odwodnienia przy pomocy igtofiltroéw. Przyjeto iglofiltry o srednicy
50 mm wyptukiwane w grunt bezposrednio w obsypce, na glgbokos$¢ 4 - 6 m (ok. 1,0 m
ponizej poziomu dna wykopu).

b/ dobdr instalacji i pompy odwadniajace;.

Zaktada si¢ podtaczenie 20-25 iglofiltréw do jednej instalacji iglofiltrowej ztozonej z
kolektorow ssacych, agregatu pompowego i kolektora zrzutowego. Rodzaj sprzgtu
zastosowanego przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru ¢/ ogdlne
wytyczne. Obnizenie zwierciadla wody gruntowej w wyniku odwodnienia roboczego
powinno umozliwi¢ wykonanie wykopu, wykonanie podtoza, utozenie przewodu, wykonanie
robdt izolacyjnych i innych robot budowlanych, ktorych prawidtowa jakos¢ mozliwa jest do
osiggniecia jedynie w obszarze odwodnionego wykopu. Obnizenie zwierciadta wody
gruntowej obejmuje okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture §cian wykopu w obszarze powigkszonej
wilgotnosci.

Przewiduje si¢ wykonanie jednego rzedu iglofiltrow poza projektowanym wykopem 1
rozpoczgcie pompowania na 1-2 dni przed rozpoczgciem robdt ziemnych. Budowa
prowadzona bedzie odcinkami o dtugosci nie przekraczajacej 50-60 m. Czas realizacji
odcinka do 1 tygodnia. Pompowanie zakonczy¢ po zasypaniu wykopow.

5.4.6.Zabezpieczenie przed doptywem wod.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gérne krawedzie umocnien wykopow powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

¢) wprowadzenie wod z rowoéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno by¢ wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem

5.4.7. Wykopy.

a /wykonanie wykopow.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierng za wyjatkiem miejsc
zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupoéw oraz innych obiektow,
gdzie wykopy nalezy wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac¢ recznie, pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
Ogotem 80% wykopow stanowig wykopy wykonywane mechanicznie a 20% wykopy
wykonywane re¢cznie.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow pionowych waskoprzestrzennych o $cianach
umocnionych szalunkami stalowymi zaktadanymi poziomo z rozparciami.

Ziemi¢ z wykopow sktadowaé wzdhuz wykopu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
urobku wzdtuz realizowanego uzbrojenia, ziemig z wykopu nalezy tadowac¢ bezposrednio na
samochody 1 odwozi¢ na miejsce sktadowania lub wysypisko. Generalnie dtugo$¢ otwartego
wykopu nie powinna przekracza¢ 100 m

Szerokos¢ wykopu powinna si¢ miesci¢ w granicach 1,1-1,7m (0,9 + 0,2 — 0,9 + 0,8).

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
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gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna
by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujgcym spulchnienia gruntu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a strong odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej
1,00 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wiekszy od kata jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggni¢cia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
b/ umocnienie wykopow.

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji projektowej i
zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na podparciu i
rozparciu $cian wykopdw. Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw stosowac elementy
stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ réwniez szalunki klatkowe. Po wykonaniu robot elementy zabezpieczajace
sciany wykopu nalezy usuna¢.

¢/ postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jezeli to
konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostgpem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

¢) zawiadomi¢ projektanta i geologa, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow. W przypadku, gdy w
czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty , miejsce ogrodzic i
oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie kierownictwo Robot,
Inspektora Nadzoru 1 wlasciwy organ administracyjny / Policje, Wojsko /

5.4.8. Podtoze rurociagu.

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe nalezy na calej dtugosci wykona¢ podsypke piaskowa
o grubosci 15 cm. Podsypke mozna wykonac z gruntu rodzimego przesianego. W przypadku
natrafienia w podiozu na piasek drobnoziarnisty mozna go wykorzysta¢ bezposrednio do
podsypki.

Materiat podtoza powinien stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale
lub na czas budowy) odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach
ms.ss,sz wg PN 86/B-02480 tabela 7.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od Inspektora Nadzoru decyzj¢ o zastosowaniu gruntu
rodzimego na podtoze rurociggu.

Rurociag uktada¢ na podsypce uksztattowanej na kat 120°i z zaprojektowanym spadkiem
podiuznym.

5.4.9. Zasypka.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 — 0,3 m dla przewodow z tworzyw sztucznych.

30



Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/-02480. Warstwa ochronna
rury kanatowej musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Nalezy ja zageszczac
ubijakiem drewnianym réwnocze$nie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami
okoto 10-15 cm do wysokosci 20 cm ponad wierzch rurociggu. Ubijanie mechaniczne na calej
szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem dopiero przy 20 - 30 cm warstwie piasku
ponad wierzch rury. Dalsza zasypke mozna wykona¢ mechanicznie warstwami 20 cm.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rurg. Urobek nie
wykorzystany do zasypki nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru /
wykorzysta¢ do nasypow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

- 0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu 1 Srodkow
transportu podano w OST “Wymagania ogo6lne"

- wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen

- wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

- wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a
czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre§lonym w PZJ
do akceptacji,

- wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad:

a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i1 krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka,

¢) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica

d) wymagania odnos$nie doktadno$ci wykonania wykopow.

Minimalne odchylenia w rz¢dnych wykopu nie powinny by¢ wigksze niz: £3,0 cm w gruntach
spoistych, = 5,0 cm w gruntach wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokos$ci wykopu
wynosi + 5,0 cm

Odchylenie rzgdnych podioza od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1
cm.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 0,98.
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Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i
wykonania odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegdlowe:
- objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie
okreslonych w projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow)
w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego.
- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary,
ktére ustala si¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu
b) wymiary dna wykopow liniowych o §cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowac¢ rowne $rednicy kanatu powigkszonej o 0,40 m w kierunku $cian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejécia podano w OST 00 “Wymagania ogolne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegdlowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych
wynikow

badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

¢) sprawdzenie wykonania wykopow i pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST 00 “Wymagania ogdélne" pkt. 9.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robo6t obejmuje mi¢dzy innymi:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),
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b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robot,
c¢) badania laboratoryjne materiatow 1 gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci 1

uzbrojenia terenu,
e) usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadow,
f) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

g) zabezpieczenie rzek 1 kanalow przed zakldceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wod,
h) przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami

odwadniajacymi,

1) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

j) oznakowanie prowadzonych robot,

k) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

1) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow oraz

ich czasowe odwodnieniem,

m) wywoz z terenu budowy urobku ziemnego na sktadowisko,

n) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

0) wykonanie badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,

p) wykonanie robot zasadniczych 1 wykonczeniowych, zgodnie z zakresem zawartym w
dokumentacji projektowej,

q) wykonanie dokumentacji powykonawczej robdt 1 budowy,

r) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir 1 mieszanki.

- PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

- PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnos$ci kruszyw. Metody pobierania
probek.

- PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Normy branzowe:

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciagzenie ptyta oraz inne obowiazujace :

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
Prawodawstwo.

SST- 03 KANALIZACJA DESZCZOWA, GRAWITACYJNA I TLOCZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy budowie ulic Cichej 1 Wschodniej w Plewiskach, polegajaca na budowie
systemu odwodnienia - obejmujace kanaly grawitacyjne wraz z przepompownia

waod opadowych 1 roztopowych oraz rurociggiem tlocznym.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i rurociggéw ttocznych i obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe: rurociggi grawitacyjne 1 rurocigg cisnieniowy,

- budowa studzienek rewizyjnych betonowych DN 1500 i 1000 mm,

- budowa pompowni wéd opadowych i roztopowych,

- budowa studzienki rozprezajace;j,

- kontrola jakosci.

Wymagania dotyczace robot pomiarowych ujeto w SST-01.

Roboty ziemne, odwodnieniowe 1 umocnienie wykopow zwigzane z wykonywaniem
kanalizacji deszczowej ujeto w SST- 02.

Wymagania dotyczace pompowni wod opadowych i roztopowych ujeto w SST- 04.
Zasilanie energetyczne pompowni wdod opadowych i roztopowych ujeto w SST- 05

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.4.1 Pojecia ogodlne.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
Opadowych 1 roztopowych.

1.4.2 Kanaty.

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej
niz 1,0 m.
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1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna
umozliwiajace wytrgcenie nadmiaru energii §ciekéw sptywajacych z wyzej
polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek.

- Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika lub dna studzienki,

- Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza,

- Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY
2.1. Rury

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nast¢pujgce materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z polipropylenu PP/lite wg PN-EN 1852-1 o
srednicy 315, 400 1 800 mm, SNS8, taczone na uszczelki gumowe dostarczone przez
producenta rur (mozna zastosowac rury i ksztattki strukturalne o podwdjnych $ciankach),

- rury do kanalizacji deszczowej tlocznej z polietylenu PE wg PN-EN 12201-2 o $rednicy
160 mm, typoszereg SDR 17, PN 10,

- rury kielichowe klasy S do przykanalikow kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC — U
/rury lite/ wg PN-EN 1410-01:1999 o $rednicy 200 mm, typoszereg SDR 34, SN8 taczone
na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur,

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z PVC i PP wg PN-EN 1410-01:1999 typoszereg SDR 34

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejs¢ szczelnych przez Scianki betonowe
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studzienek) z PVC o $rednicy, 160, 200, 400, 800 mm,
- rury ochronne PE do zabezpieczen istn. kabli
- ksztaltki do rur PE fi 160x9,5 mm

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych

wykonane z betonu klasy co najmniej C 35/45, wodoszczelnego(W10), matonasigkliwego

(n<4%) 1 mrozoodpornego (F-50) - ztoZzone sg z nast¢pujacych zasadniczych czesci:

dno studzienki - betonowe, z wyprofilowanym korytem /kineta/, srednica 1000 i 1500 mm,

wysokos¢ 300, 400 1 800 mm $ciany komory roboczej - krggi betonowe, §rednice 1500 mm

wysoko$¢ 250 mm, 500 mm, przykrycie studzienek - zwe¢zka redukcyjna 1000/625 ,

wysoko$¢ o k. 600mm i ptytg przejSciowa o $srednicy 1500 mm, stopnie wlazowe - zeliwne w

otulinie tworzywowej wg PN-64/H-74086, wtazy kanalowe - z Zeliwa szarego fi 600 klasy

D400 wg PN-EN 124

Parametry wlazow kanalowych:

* pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji

* wypelnienie pokrywy betonem

* podparcie pokrywy obwodowe

* szeroko$¢ osadzenia pokrywy (szeroko$¢ poziomego wystepu korpusu podpierajacego
pokrywe) - mim. 30mm zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednig masg
pokrywy lub specyficzng wlasciwoscig konstrukcji

* powierzchnie przylegania pokrywy i korpusu wtazu z obrobka mechaniczng
zapewniajaca stabilnos¢ i ciche uzytkowanie

* konstrukcja korpusu ma zapewni¢ ustalone potozenie pokrywy wzgledem wtazu uszczelki
gumowe potaczeniowe - dostawa producenta studzienek kroc¢ce potaczeniowe - osadzone
fabrycznie w $cianie studzienki na rzgdnych, o §rednicach i z materialu wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej lub osadzane na budowie w zaleznosci od potozenia i rz¢dnej
przykanalika. Studzienki kanalizacyjnej w ktorych roznica wysokosci pomiedzy kanatem
wlotowym i wylotowym jest wicksza od 1,0 m nalezy wykona¢ jako kaskadowe z pionowa
rurg prowadzong na zewnatrz studzienki.

2.4. Pompownia wod opadowych i roztopowych

Zaprojektowano pompowni¢ wod opadowych i1 roztopowych podziemna, prefabrykowang w
szczelnej komorze zelbetonowej o $rednicy wewnetrznej DN 1500. W ptaszczu komory
znajdujg si¢ fabrycznie osadzone kroéce wlotowe, krociec ttoczny, odpowietrzajacy i krociec
na wyprowadzenie kabli. Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne.
Maksymalny doptyw wod opadowych i roztopowych Qmax = 42,00 dm’/s, przy retencji 35
m’, doptyw do pompowni 15 dm’/s

Wymagane parametry pracy pompy:

Q=15,00 dm®/s H = 3,70 msw moc pobierana z sieci - 8,00 kW

Pompy pracuja na zmiang, a przy bardzo duzym naptywie obydwie.

Wymagania dotyczace przepompowni sciekoOw ujeto w SST-04.

2.5. Studzienki na rurociggu tlocznym

Na rurociggu ttocznym fi 160 przed wlotem kanalizacji ci$nieniowej do kanatlu
grawitacyjnego nalezy zabudowac typowa studzienke rozprezajaca fi 1000 z betonu.

2.6. Dokumentacja materialowa.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
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pochodzenia zastosowanych materiatéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

Wszystkie materialy maja by¢ zgodne z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r .

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury PP i PVC kanatowe.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 400 C 1 opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych.

Rur z PP 1 PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow
1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur zfazowac.

Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je kotpakami,
wktladkami itp.

2.7.2 Rury PE.
Rury PE nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim i réwnym podiozu.

Odcinki proste sktadowa¢ na podktadach drewnianych lub z innego materiatu nie
powodujacego uszkodzenia rur o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2 m .
Rury w kregach sktadowac na podktadach jak wyzej pokrywajacych co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0 m dla rur w
odcinkach i 1,5 m dla rur w kregach.

Rury w trakcie sklfadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

Wykonawca zobowigzany jest ukltada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup wielkosci i
gatunkéw zapewniajac statecznos$¢ oraz umozliwiajac dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.7.3. Elementy studzienek betonowych.

Sktadowanie studzienek moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa. Przy skladowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyroboéw lub
pojedynczych kregow.

2.7.4. Wlazy, stopnie i ksztattki zeliwne.
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatajacych korozyjnie. Wiazy powinny by¢ podzielone wg klasy / typow.

2.7.5. Armatura, uszczelki, ztgczki itp.
Sktadowanie armatury, uszczelek, ztaczek i innych drobnych materiatow / smary, srodki do
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czyszczenia / powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach magazynowych w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem wyzej wymienionych $rodkow ostroznosci.

2.7.6. Pompownia wod opadowych i roztopowych
Warunki sktadowania zgodne z warunkami producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- zuraw samochodowy

- kompresor

- wciggarka reczna

- zgrzewarka do rur PE

- wciggarka mechaniczna z napedem spalinowym

- spawarka elektryczna wirowa

- wyciag do urobku ziemi o napgdzie spalinowym

- betonomieszarka

- Zuraw przesuwny

- zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urobku z robot ziemnych stosowaé
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

- Samochody skrzyniowy

- Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaroéw. srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.1. Rury z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury ‘wewnetrzne’.
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Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PP 1 PVC nalezy przy transporcie zachowac

nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza — 5° C do +30° C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszang krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2.5¢cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni

- przy dhugosci rur wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie mozna
przekracza¢ 1m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PP 1 PVC.

4.2. Elementy studzienek betonowych

Transport elementéw studzienek betonowych oraz przepompowni sciekow powinien odbywac
si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczanie elementow betonowych nalezy wykonaé¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe, stopnie, ksztaltki zeliwne

Wtazy kanatowe, stopnie i ksztattki Zzeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu.

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4. Armatura, uszczelki, zlaczki

Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu. Armaturg nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki 1 czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow;

zmiany sktadu mieszanki;

zanieczyszczenia mieszanki;

obnizenie temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami dokumentow

kontraktowych (umownych).
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5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

b) prace geotechniczne

¢) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

d) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

e) oznakowanie robot

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

h) projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperow

roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach

prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kolki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi

podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w

$cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé

do reperow sieci panstwowe;j.

5.3. Zakres robot zasadniczych

5.3.1 Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow.

Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz cz¢sci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie aczonych odcinkow
przewodu pokrywaty sie.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlgczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Zacza powinny pozosta¢ odstonigte
do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

5.3.3 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Giebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych srodkéw

40



zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gltebokos$¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo
wieksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntu powigkszona o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;j.

W przypadku koniecznos$ci utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla uzupethiajacego dang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

WartoSci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od gigboko$ci przemarzania
gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h, (m) Glebokos¢ przykrycia przewodu h
0,80 1,00
1,00 1,20
1,20 1,40
1,40 1,60

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4 Metody taczenia rur.
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy taczeniu rur obowigzuja procedury podane przez
ichproducentow.

Polgczenie mechaniczne

Podstawowym zlaczem rur kanalowych i ksztattek z PCV sg zlacza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Potaczenie takie dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztattki do wngtrza drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz
kielicha na calym obwodzie znajduje si¢ wgtebienie w ktérym umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy o specjalnym przekroju / uszczelka wargowa /. Nalezy zwrocié
uwage na czystos¢ wgtebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania pierscienia do wglebienia.
Przed przystapieniem do wcisku bosego konca rury w kielich, bosy koniec rury mozna
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca do kielicha
moze by¢ wykonane za pomocaspecjalnego urzadzenia weiskowego wzglednie przez
zastosowanie dzwigni reczne;j.

Ciecie rur

W przypadku koniecznos$ci dostosowania dlugosci rur do odlegtosci miedzy studzienkami
nalezy dokona¢ ciecia rury. Cigcie wykonywaé w korytku drewnianym pozwalajacym
utrzymac doktadnos¢ ciecia i jego prostopadtos$¢ do osi rury. Cigcie wykonywac za pomocg
recznej pitki do drewna . Przycigta rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych koncow
polega na zmniejszeniu srednicy zewnetrznej bosego konca przez obrébke jego krawedzi za
pomoca pilnika zdzieraka na dtugosci 2g pod katem 15°. Skracanie ksztaltek jest
niedopuszczalne.

Zgrzewanie rur PE

W celu potaczenia odcinkéw rur stosowac nalezy metoda zgrzewania doczotowego.
Urzadzeniem umozliwiajacym poprawne wykonywanie takich polaczen jest zgrzewarka
doczotowa. Konice tagczonych elementow mocuje si¢ w zaciskach zgrzewarki, po czym za
pomoca struga wchodzacego w sklad zgrzewarki wyréwnuje powierzchnie czolowe
faczonych elementow.

Nastepnie przy pomocy plyty grzewczej nagrzewa jednocze$nie oba konce elementow a kiedy
sa dostatecznie uplastycznione, usuwa si¢ ptyte grzewcza i dociska je do siebie pozostawiajac
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docisniete do konca czasu chtodzenia. W procesie zgrzewania doczotowego powstaje
wyplywka na zewnatrz jak i wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna j3 usunaé przy pomocy
specjalnego urzadzenia. Producent rur podaje dla rur o okreslonej grubosci $cianki czasy
nagrzewania czas przestawiania i czas chtodzenia pod ci$nieniem spajania. Dla okreslonych
srednic rur podawana jest szeroko$¢ zgrzewu.

5.3.5 Montaz studzienek betonowych.

Elementy betonowe studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie
dwukrotnie lepikiem asfaltowym (jezeli wystepuja wody gruntowe agresywne)

W przypadku trudnych warunkéow gruntowych 1 wysokiego poziomu wéd gruntowych na dnie
wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm nalezy wykona¢ betonowa ptyte pod
fundamentowg o wymiarach 160 x 160 cm (pod studnie DN1000) i 210,0 x 210,0 cm (pod
studnie DN1500), grubos$ci 15 cm z betonu C12/15. Na ptycie nalezy ustawi¢ prefabrykowane
dno studzienki rewizyjnej z wykonang kineta. Przed osadzeniem dna studzienki nalezy w jego
Scianie osadzi¢ tuleje kolnierzowe (przejscia szczelne dla wszystkich rurociagéw) , jezeli nie
dostarczono studzienek z kro¢cami wklejonymi fabrycznie.

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe taczac je za pomoca
uszczelek gumowych, jako ostatni element osadzi¢ zwezka redukcyjng przykrycia studzienki i
zamontowa¢ wlaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400.

Poziom wtazu dostosowac¢ do poziomu terenu istniejacego (projektowanej nawierzchni).
Stopnie wlazowe w kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowe w dwoéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych, co 30 cm i odleglosci poziomej osi stopni 30 cm.

5.3.6. Montaz studzienki i armatury na rurociagu ttocznym (rozpreznej).

Elementy betonowe studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie
dwukrotnie lepikiem asfaltowym (jezeli wystepuja wody gruntowe agresywne).

Przed osadzeniem dna studzienki nalezy w jego $cianie osadzi¢ tuleje kotnierzowe (przejécia
szczelne dla wszystkich rurociggow).

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe posrednie tgczac je za
pomocg uszczelek gumowych, jako ostatni element osadzi¢ ptytg pokrywowa studzienki i
zamontowac wiaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400.

Studzienke wyposazy¢ w armature i ksztattki zgodnie z rysunkami technologicznymi i
potaczy¢ z rurociggami ttocznym DN160 i grawitacyjnym DN200 uktadanymi na zewnatrz.
Poziom wtazu dostosowaé do poziomu terenu istniejacego (projektowanej nawierzchni).
Stopnie wtazowe w kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowe w dwoch rzedach, w
odleglosciach pionowych, co 30 cm i odlegto$ci poziomej osi stopni 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

a) og6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST 00,,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny petni¢ kontrole jakosci robot, materiatéw 1 urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
w trybie okre§lonym w PZJ do akceptac;ji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan,
nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw 1 systemow technologicznych.

6.4. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnos$ci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu na zadanie Zamawiajgcego lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania 1 petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnos$ci sg
podane w normie PN-EN 1610: 2002. i PN EN 805: 2002

Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST 00 ,,Wymagania
ogo6lne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilo$¢
robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i uyjmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w OST 00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza robot. Odbior
jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN ,EN-PN)

8.1. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koficowe.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem

budowykolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W

zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczeg6lnosci
zastosowanych materialow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlno$ci podloza,
podsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnos$ci zachowania
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kierunku 1 spadku potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lno$ci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelno$ci na
ci$nienie. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢
odbioru koncowego, ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usunig¢cia usterek 1 innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupeknienia.

Odbiory czesciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone

wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnily si¢ jakies$

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST 00,,Wymagania ogélne" pkt. 9.

Cena wykonania robdt obejmuje w szczegolnosci:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza
robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji

¢) oznakowanie prowadzonych robot,

d) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

f) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

g) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

h) wykonanie badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

1) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu zgodnie z zakresem
zawartym w dokumentacji;

J) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot 1 budowy

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét — ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.
PN-76/C-89204 Rury ci$nieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-/B-06250:1998 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1671; 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej

PN-EN 752 ; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego, Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SST-04 POMPOWNIA WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru pompowni wod opadowych i roztopowych. Pompownia, jej wyposazenie, pompy,
uktad sterowania 1 automatyki powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy, co gwarantuje
standard i jako$¢ wykonania oraz kwalifikowang obstuge serwisowa w okresie gwarancyjnym
jak 1 pogwarancyjnym.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy pompowni wod opadowych i
roztopowych, jej wyposazenia oraz prowadzenia robdt przy ich montazu, rozruchu i
podtaczeniu monitoringu, oraz podtaczeniu do centralnej stacji dyspozytorskie;.

3. MATERIALY

2.1. Komora pompowni, armatura i wyposazenie konstrukcyjne komory

Rodzaj komory
Zaprojektowano komor¢ w formie szczelnej studni wykonanej z betonu C40/50 sktadajacy si¢
z kilku elementow, w zalezno$ci od wysokosci 1 $rednicy komory. Monolityczna cz¢$¢ denna
z betonu C40/50, a nadstawka w postaci rur z betonu C35/45. Elementy komory taczone na
uszczelke elastomerowa. Pokrywa zelbetowa (przejezdna), wyposazona w wtaz kanatowy
typu ciezkiego D400 o srednicy 800 mm.
Pompowni¢ nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy wyposazenia konstrukcyjnego i

technologicznego:
Lp | Nazwa elementu | Tlos¢ el. | Materiat
Wyposazenie standardowe - Pompownia
1 | Komora pompowni z pokrywa zelbetowa 1 kpl. Prefabrykowane
Srednica wewnetrzna 1500 mm elementy zelbetowe,
laczone na uszczelke
2 | Wiaz kanatlowy zeliwny kl. D400, $800 1 kpl. Zeliwo
3 | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno — 1 kpl. PVC
wywiewnej, $160/75, tzw. system ,,rura w rurze”
eliminujacy wykonywanie dwoch otworé6w w obudowie
4 | Szafka sterowniczo — zasilajagca IP65 — z cokotem do 1 kpl. -

wkopania, do montazu poza pokrywa pompowni:
- obudowa z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym
z drzwiami wewnetrznymi do zabudowy sterownika i
aparatury sygnalizujaco — taczeniowe;j,
- sterownik PLC z wys$wietlaczem,
- Modem GSM/GPRS,
- antena,
- roztacznik gtéwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x
moc pompy),
- 2x tor zasilania silnika:
» rozruch bezposredni: kompaktowy wytacznik
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silnikowy dla mocy <5,5 kW

- sonda hydrostatyczna SG-255 (kabel 10m) w rurze
ostonowej PVC,

- ptywakowy czujnik poziomu — 1 szt,

- przetacznik zasilania ,,Sie¢ — Agregat”. Komplet
zawiera: przelacznik zasilania, wtyczka 5-pinowa
zamontowana z boku obudowy,

- wytacznik réznicowo — pradowy (dobierany dla catosci
obcigzenia),

- sygnalizator optyczno — akustyczny,

- gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnetrznych),
- ogranicznik przepie¢ typu C,

- zasilacz buforowy 24VDC + 2x akumulator 1,3Ah
(podtrzymanie zasilania),

- lampka biata ZASILANIE,

- przycisk podswietlany czerwony AWARIA
ZBIORCZA,

- pokretta podswietlane Auto — 0 — Reka (A-0-R) do
wyboru tryby sterowania (pokretto podswietla si¢
podczas pracy pompy),

- przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace
w trybie RECZNYM wybranej pompy ponizej
POZIOMU WYLACZ),

- listwa ztgczek srubowych, przekazniki wykonawcze,
grzatka z termostatem

5 | Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrgbie 1 kpl. -
zbiornika (przewody fabryczne o dtugosci 10m)

6 | Polaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow 1 kpl. -
stalowych wyposazenia pompowni

7 | Pompa zatapialna 2 szt. -

8 | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. Zeliwo

9 | Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal nierdzewna

1.4301
10 | Prowadnice 2 - rurowe 2 kpl. Stal nierdzewna
1.4301

11 | Orurowanie wewngtrz pompowni DN100 ze §rubami, 1 szt. Stal nierdzewna
koierzami ze stali nierdzewnej. Spawy wykonane s3 1.4301
maszynowo metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknietej
do spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania.

12 | Przylacze do ptukania z nasada do przylaczenia weza 1 kpl. Stal nierdzewna

1.4301/aluminium

13 | Zawoér zwrotny kulowy liniowy DN100 2 szt. Zeliwo (korpus)

14 | Zasuwa odcinajaca klinowa DN100 obstugiwana z 2 szt. Zeliwo
poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
Dz.U.93.96.438

15 | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl. Stal nierdzewna

Instalcompact

1.4301
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16 | Klucz do zasuw 1 szt. -

17 | Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal nierdzewna
1.4301

18 | Podest technologiczny 1 kpl. Stal nierdzewna
1.4301

19 | Wpigcie urzadzenia w system zarzadzania siecig urzadzen | 1 kpl. -
rozproszonych SyDiaNet2 + karta SIM w prywatnym
APN z abonamentem na 12 m-cy uzytkowania (podglad
pracy urzadzenia 1 zadan przez strong WWW)

2.2. Elementy ukladow sterowniczych

Zaprojektowano urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 (lub rownowazne)
przeznaczone do zabezpieczania i sterowania pracg dwoch trojfazowych, asynchronicznych
silnikow elektrycznych agregatow pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW.
Urzadzenia zabezpieczajaco - sterujace zabezpieczaja przed skutkami:

- zwarcia,

- przeciazenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- obnizenia napigcia zasilania, (ponizej 180 V)

- pracy "na sucho"

Urzadzenie UZS.7 zbudowane jest z nastepujacych modulow:

1. elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napiecia i kolejnosci faz

2. elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki przepompowni
3. termicznego cztonu nadmiarowo - pradowego,

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 zbudowane sg z elementow automatyki
elektronicznej, elektrycznej, tagcznikdw oraz aparatury sterowniczej potaczonych w uktad.
Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w obudowie z tworzywa
poliestrowego o stopniu ochrony IP65 .Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujagce UZS.7
przystosowane sg do zawieszania na $cianie lub konstrukcji. W dolnej czg¢sci obudowy
umieszczone sg dltawice uszczelniajace, przez ktore doprowadzone sg przewody zasilajace,
odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach zespot przyciskoéw i przelacznikéw oraz dodatkowo
sygnalizacje standéw awaryjnych — przekroczenie poziomu "géra" i "suchobiegu".

W rozdzielnicy umiesci¢ gniazdo dla podtaczenia agregatu pradotworczego i przetacznik
agregat siec.

2.3. System zdalnego monitoringu pracy przepompowni

- zdalny monitoring pracy przepompowni odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem transmisji
pakietowej GSM oraz umozliwia¢ dodatkowo powiadamianie o awariach komunikatem SMS.
- modem 1 sterownik powinny posiada¢ uktad podtrzymania zasilania (akumulator + uktad
zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napigcia.

2.4. Pompy zatapialne w pompowni

Jednostopniowe agregaty zatapialne typu FZB.3 (lub réwnowazne) stuza do pompowania
wody czystej, brudnej, deszczowej, drenazowej. Moga by¢ z powodzeniem wykorzystywane
do pompowania szlamow surowych, zawierajacych osady czynne oraz szlamow gnilnych.
Jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napedzane sg silnikami asynchronicznymi 3-
fazowymi; 50 Hz, z pr¢dkosciami obrotowymi, ns = 1464 obr-1, o stopniu ochrony IP 68.
Uktad wirnika utozyskowany na tozyskach tocznych, smarowanych smarem statym.
Podstawowe parametry silnika pompy:
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— typ wirnika Otwarty , Vortex”
— napiecie zasilania 400 \Y
— znamionowa moc silnika P2 4,0 kw
— prad znamionowy 9,6 A
— obroty silnika 1464 1/min
— $rednica krdcca ttocznego pompy 80 mm
— waga pompy brutto 153 kg
— srednica rurociggdéw ttocznych w pompowni 100 mm
3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- zuraw samochodowy

- kompresor

- wciggarka reczna

betonomieszarka

Zuraw przesuwny

- zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

- Samochody skrzyniowe

- Przyczepy skrzyniowe

- Samochody dostawcze

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego.

4.1. Elementy pompowni wod opadowych i roztopowych

Transport elementéw oraz pompowni wod opadowych i1 roztopowych powinien odbywac si¢
samochodami.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczanie elementow betonowych nalezy wykonaé¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Armatura, uszczelki, zlaczki
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Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu. Armaturg nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR , postanowieniami Umowy i pozostatych
dokumentéw kontraktowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem

¢) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

d) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

e) dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego

f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Pompownia wod opadowych i roztopowych

W miejscu montazu pompowni wykonaé wykop obiektowy. Sciany wykopu zabezpieczyé
sciankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkami stalowymi typu bodowego. Grunt
wybiera¢ nalezy koparka chwytakowa. Wykop odwadnia¢ przez pompowanie bezposrednio z
wykopu ze studzienki usytuowanej w najnizszym miejscu wykopu lub poprzez zastosowanie
zestawu iglofiltréw w schemacie pierScieniowym.

Na dnie wykopu wysypac 20 cm warstwe zwiru, a nastepnie wyréwnac i wypoziomowac¢ dno
wykopu. Podtoze ustabilizowa¢ ptyta betonowa gr. 20 cm.

Wspotosiowo do tak utworzonego podtoza opusci¢ komore pompowni ustawi¢ pionowo.
Zamontowac kregi nadstawy uszczelniajac styki uszezelkami gumowymi i przykry¢ plyta
zelbetowa z wtazem. Podtaczy¢ krocce wlotowy 1 tloczny. Przestrzen pomiedzy komorg a
umocnieniem zasypac piaskiem zageszczajac warstwami co 30cm. Zdemontowac $cianke
szczelng lub szalunki.

W przypadku innej konstrukcji zbiornika posadowienie dostosowaé do konstrukc;ji i
wymogow producenta pami¢tajac, ze grunt moze by¢ nawodniony.

Zagospodarowanie terenu pompowni.

Na terenie pompowni wod opadowych i roztopowych zrealizowane zostang nastepujace
obiekty :

- pompownia

- rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne

- szafka sterownicza na osobnym fundamencie (na chodniku ca 1,50 m od pompowni)

- kable energetyczne zasilajace przepompowni¢ i kable sterownicze.

Teren przepompowni stanowi¢ bedzie nawierzchnia ulicy z kostki betonowej grubosci 8 cm
utozonej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4 cm oraz na podbudowie z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem C5/6, grubos$ci. 25 cm i warstwie mrozochronnej z
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4.

Z uwagi, ze pompownia zlokalizowana jest na jezdni ulicy Pogodnej, a szafka zasilajaco-
sterownicza obok na chodniku brak mozliwo$ci wygrodzenia terenu pompowni. W zwigzku z
tym nalezy tylko ustawi¢ tablice ostrzegawcza i informacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw
transportu podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny petnic¢ kontrole jako$ci robot, materialow 1 urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Badania jakos$ci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST 00 ,,Wymagania
ogo6lne" 8.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w OST 00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza robot. Odbior
jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét — ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci§nieniowych.
PN-76/C-89204 Rury ci$nieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-/B-06250:1998 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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PN-EN 1671; 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej

PN-EN 752 ; 2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE - ZASILANIE POMPOWNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem energii elektrycznej oraz
instalacji elektrycznych dotyczacych zasilania pompowni wod opadowych i roztopowych w
ramach odwodnienia ulic Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym czg$§¢
dokumentacji przetargowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem obejmuja jak w pkt. 1.1.

W zakres robodt dla przepompowni $ciekow wchodzi:

* montaz ztgcza pomiarowego,

* utozenie kabla zasilajagcego WLZ,

 ochrony od porazen pradem elektrycznym,

* ochrona przepigciowa.

* dobor agregatu

* o$wietlenie terenu pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

- Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy
kablowej lub rozdzielczej w pozycji pracy.

- Szafa kablowa (rozdzielcza) - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio
zasilajace urzadzenia odbiorcze.

- Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

- Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia §wietlnego wysytanego przez zrédto §wiatla zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania 1 polaczenia z instalacja elektryczng.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czegsci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

- Pozostale okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i definicjami
podanymi w OST — 00 . ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST — 00 . ,,Wymagania og6élne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST — 0.0 . ,,Wymagania og6lne”.
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2.1. Materialy budowlane

2.1.1. Cement.

Do wykonania ustrojow betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkoéw, spelniajacego wymagania normy PN-88/B-3000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-
08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement
moze by¢ rowniez dostarczony luzem 1 przechowywany w silosach.

2.1.2. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w ziemi 1 wykonania ustojow pod stlupy oswietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.3. Zwir.
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowa¢ zwir odpowiadajacy
wymaganiom BN- 66/6774-01.

2.1.4. Woda.

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.1.5. Folia.

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywac folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0.4 0.6 mm, gat. I koloru
niebieskiego. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane.

Pod szafy kablowe (rozdzielcze) zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej uwzgledniajacej
parametry wytrzymato§ciowe i warunki w jakich beda pracowaty. Ogolne wymagania
dotyczace fundamentow okreslone s3 w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcje zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego. W projekcie zastosowano
typowe fundamenty prefabrykowane pod szatki kablowe (rozdzielcze).

2.2.2. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymatle na $ciskanie, z jakim nalezy
liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwe wygtadzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢
stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o §rednicy wewng¢trznej nie
mniejszej niz 90 mm. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym
placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.3. Kable.

Kable uzywane do o$wietlenia terenow przepompowni powinny spetnia¢ wymagania PN-
76/E-90301.

Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0.6/1 kV cztero lub pigciozylowych o
zylach aluminiowych w izolacji polwinitowe;j. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w
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zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?®.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
zabezpieczonych. W projekcie zastosowano kable niskiego napigcia typu YKY 5x16 mm
oraz YKY 3x2,5 mm’,

2

2.2.4. Zacze pomiarowe ZKP oraz szafka sterownicza pompowni.

ZYacze pomiarowe ZKP powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-71/E-05160 oraz
dokumentacji projektowej jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie prefabrykowanym.
ZYacze powinno by¢ przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak 1 odbioru 1
wykonana na napig¢cie znamionowe 400/230 V, 50Hz.

Szafke sterowniczg pompowni wykona¢ jako wolnostojaca, prefabrykowana.

Szafka sterownicza pompowni - urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 (lub
rOwnowazne), przeznaczone jest do zabezpieczania i1 sterowania pracg dwoch trojfazowych,
asynchronicznych silnikéw elektrycznych agregatéw pompowych pompowni o mocy od 0,75
kW do 11 kW.

Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace zabezpiecza przed skutkami:

- zwarcia,

- przeciazenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- obnizenia napigcia zasilania, (ponizej 180 V)

- pracy "na sucho"

W dolnej czgsci obudowy umieszczone sg dlawice uszczelniajace, przez ktore doprowadzone
sa przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespot
przyciskéw 1 przetacznikéw oraz dodatkowo sygnalizacje standéw awaryjnych - przekroczenie
poziomu "gora" i "suchobiegu".

Rozdzielnie uziemi¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm.

Sktadowanie szafy kablowej (rozdzielczej) powinno odbywac si¢ w zamknigtym suchym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.2.5. Zrodta §wiatha i oprawy.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlng, trwatos¢ i1 statos¢ strumienia §wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaprojektowano lamp¢ sodowa w oprawie OUS-250
sterowanych cyfrowymi programatorami astronomicznymi. Dodatkowo do programatorow
podtaczy¢ przekazniki zmierzchowe.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi [P54 i klase ochronnosci II. Elementy oprawy
takie jak uktad optyczny 1 korpus powinny by¢ wykonane z materialdow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5
stopni C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach
zgodnych z PN- 86/0-79100.

2.2.6. Stup oswietleniowy.

Stup powinien przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiegnikow oraz
parcie wiatru dla II 1 III strefy wiatrowej. Zastosowano stup typu S-60PC lub podobnym
ogoblnie dostepnym w hurtowniach materialow elektrycznych.

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa.
Tabliczke¢ bezpiecznikowo - zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
prowadzi¢ recznie.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia +£2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig £10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarka wibracyjng co 20 cm.
Wskaznik zagegszczenia grunty powinien osiggna¢ co najmniej Is = 0,98 wg BN-72/8932-01.

5.3. Montaz slupa

Stup ustawi¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cz¢sciowo wykonane ustoje.

Spdd stupa powinien opierac si¢ na warstwie z betonu marki C8/10 grubosci min 10 cm lub
na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.

Giebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg. dokumentacji
projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0.001 wysokosci
stupa. Shup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy
jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
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5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i

wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami

miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm-.
[lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy
nalezy mocowac na wysiegnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod

wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowe;.

5.5. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli

powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C.
Kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $Srednica kabla.
Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na glgbokosci 0.7 m z doktadnoscig +5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, nad kablem nalezy

uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi lub projektowanymi sieciami kable uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do

ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

Kabel ulozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
W miejscach skrzyzowac kabli z istniejacymi drogami o trwalym podiozu zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego przewidujac po jednym

przepuscie rezerwowym na kazdy skrzyzowaniu.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych, pozostawienie 2

metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancjg izolacji poszczegdlnych odcinkow
kabla induktorem o napi¢ciu nie mniejszym niz 2.5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢

mniejsza niz 20 MW/m.

Zblizenia 1 odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i

zblizeniach.

Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ w cm

niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 atm.

pionowa przy | pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe do 1 kV 25 10
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV 50 10
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 50%) 50
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Rurociagi z cieczami palnymi 50%) 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 atm. i nie 50%) 100
przekraczajacym 4 atm

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 atm. BN-71/8976-31[13]
Czesci podziemne linii napowietrznych (usto6j, podpora, odcigzka) - &0
Sciany budynkéw inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy stosowac przepust kablowy.
5.6. Montaz szafy kablowej (rozdzielczej)

Montaz szafy kablowej (rozdzielczej) nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczone;j
przez producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych
robo6t, a mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie 1 zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- podtaczenie do szafy kabli zasilajacych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji odbiorczej, nalezy stosowac
zabezpieczenie przez szybkie wylaczenie nadpradowe lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajace;j
szafe o$§wietleniowg oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez Zaktad
Energetyczny.

5.7.1. Zabezpieczenie przez szybkie wylgczenie nadpradowe.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
zabezpieczenie przez szybkie wylaczenie nadpragdowe dla linii zasilajacej kablowej do
projektowanej szafki kablowej 1 linii zasilajgcej kablowej wewnetrznej do szafki rozdzielczo -
sterowniczej zestawu pompowego. Na przewdd ochronno-neutralny w przewodzie
zasilajacym nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji.

5.7.2. Uziemienie.

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami powodujace
w warunkach zakloceniowych samoczynne odlgczenie zasilania. Zaleca si¢ wykonanie
uziomu tasmowego, uktadajac w jednym wykopie z kablem zasilajacym, bednarke
ocynkowang 30x4 mm, ktora nastepnie powinna by¢ wprowadzona do szafy kablowe;j
(rozdzielczej), 1 potaczona z zaciskami ochronnymi.

Zaciski te moga spetnia¢ réwniez rolg zaciskéw probierczych. Ewentualne laczenie odcinkéw
bednarki nalezy wykona¢ przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptyce;j
niz 0,6 m. i zasypana gruntem bez kamieni, Zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Przewody te powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00. ,,Wymagania og6lne”.
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6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiardéw i zabezpieczenia §cianek wykopu. Po ustawieniu
fundamentow lub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien 0siggnac co najmniej Is=0,98 wg BN-72/8932-01 i usuni¢cia nadmiaru ziemi.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiardow, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i1 pod kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiarow
rezystancji 1 ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Szafa kablowa (rozdzielcza)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafy elektryczne odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktoérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi 1 bez demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy uja¢ jako$¢ wykonanie i
wykonczenia, a zwlaszcza:
- stan pokry¢ antykorozyjnych,
- cigglos¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych
elementow mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem,
- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
- jako$¢ konstruke;ji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
- jakos¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukceja szafy,
- stan powlok antykorozyjnych,
- jako$¢ potaczen kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,
- zgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gltebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia 1 rozplantowanie grunty.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Stopien zaggszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty pkt. 6.1.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ ( przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.
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Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST-00. ,,Wymagania og6élne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Przy odbiorze robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

- aktualng projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

- protokoty odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Cena wykonania robdt obejmuje w szczegolnosci:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie 1 wbudowanie elementow przepompowni Sciekow,

- podtaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa 1 szczegdlowa specyfikacja
techniczna,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych i powloce
polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-75/E-05160 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw zastosowania.
PN-86/0-79100 - Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-71/8976-31 - Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
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BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - Cze$¢

V Instalacje elektryczne 1973 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych Nr 240 wyd. przez ITB w

1982r.
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