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1.1.

See the notice on TED website 
112475-2025 - Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu 
zamówienia

Polska – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zastępstwo inwestycyjne w ramach proj. pn."
Droga do nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty 
kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publ w Bydgoszczy
OJ S 35/2025 19/02/2025
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi

1. Nabywca

Nabywca
Oficjalna nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w 
Bydgoszczy
E-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl

2. Procedura

Procedura
Tytuł: Zastępstwo inwestycyjne w ramach proj. pn."Droga do nowoczesności" - modernizacja i 
rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publ w Bydgoszczy
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. koordynacja realizacji inwestycji, przygotowanie i 
udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy lub wykonawców robót i dostaw, 
rozliczenia z wykonawcami robót i dostaw. 2. sprawowanie wielobranżowego nadzoru 
inwestorskiego nad ww. inwestycją w następujących zakresach: 2.1. koordynowanie nadzoru 
nad robotami, 2.2. nadzór nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, 2.3. nadzór nad 
robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 2.4. nadzór nad robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych, 2.5. nadzór nad 
robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 2.6. nadzór nad robotami budowlanymi przy 
zabytkach nieruchomych, określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1292). 3. przygotowanie dokumentów 
merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w 
pracach komisji przetargowych; 4. przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora 
kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; 5. zawiadomienie organu architektoniczno-
budowlanego o rozpoczęciu budowy; 6. zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do 
projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym 
uzgodnieniu z zamawiającym; 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych 
wyrobów budowlanych; 8. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 9. 
potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad; 10. kontrola przestrzegania 
przepisów w zakresie p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników 
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i 
inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji; 11. 
przygotowywanie planów projektowych, ich budżetów i harmonogramów prac, raportowanie 
realizacji inwestycji, 12. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem 
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merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi 
dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji; 
13. kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi 
(wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej 
odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za 
zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót 
budowlanych); 14. przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, 
powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru 
końcowego inwestycji; 15. prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji 
z udziałem zamawiającego; 16. dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji; 17. 
nadzór nad wykonawcą w zakresie uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa 
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie inwestycji; 18. rozliczenie końcowe inwestycji; 19. przekazanie użytkownikowi 
inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym 
pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania; 20. występowanie w imieniu 
inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji 
inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw; 21. naliczanie w imieniu inwestora kar 
umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców; 22. archiwizację 
korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po 
zakończeniu inwestycji.
Identyfikator procedury: 5c91b6c1-bc59-4717-8aa1-73490b439e48
Wewnętrzny identyfikator: DA.260.03.2025
Rodzaj procedury: 
Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Długa 39  
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 05-034 Bydgoszcz
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)
Kraj: Polska

Informacje ogólne
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Zastępstwo inwestycyjne w ramach proj. pn."Droga do nowoczesności" - modernizacja i 
rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publ w Bydgoszczy
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. koordynacja realizacji inwestycji, przygotowanie i 
udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy lub wykonawców robót i dostaw, 
rozliczenia z wykonawcami robót i dostaw. 2. sprawowanie wielobranżowego nadzoru 
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inwestorskiego nad ww. inwestycją w następujących zakresach: 2.1. koordynowanie nadzoru 
nad robotami, 2.2. nadzór nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, 2.3. nadzór nad 
robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 2.4. nadzór nad robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych, 2.5. nadzór nad 
robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 2.6. nadzór nad robotami budowlanymi przy 
zabytkach nieruchomych, określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1292). 3. przygotowanie dokumentów 
merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w 
pracach komisji przetargowych; 4. przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora 
kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; 5. zawiadomienie organu architektoniczno-
budowlanego o rozpoczęciu budowy; 6. zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do 
projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym 
uzgodnieniu z zamawiającym; 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych 
wyrobów budowlanych; 8. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 9. 
potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad; 10. kontrola przestrzegania 
przepisów w zakresie p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników 
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i 
inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji; 11. 
przygotowywanie planów projektowych, ich budżetów i harmonogramów prac, raportowanie 
realizacji inwestycji, 12. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi 
dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji; 
13. kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi 
(wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej 
odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za 
zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót 
budowlanych); 14. przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, 
powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru 
końcowego inwestycji; 15. prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji 
z udziałem zamawiającego; 16. dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji; 17. 
nadzór nad wykonawcą w zakresie uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa 
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie inwestycji; 18. rozliczenie końcowe inwestycji; 19. przekazanie użytkownikowi 
inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym 
pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania; 20. występowanie w imieniu 
inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji 
inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw; 21. naliczanie w imieniu inwestora kar 
umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców; 22. archiwizację 
korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po 
zakończeniu inwestycji.
Wewnętrzny identyfikator: DA.260.03.2025

Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
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5.1.3. Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 24 Miesiące

Informacje ogólne
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender: Publications Office of the European Union

6. Wyniki

Bezpośrednie udzielenie zamówienia: 
Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia: 
Zamówienie publiczne między organizacjami działającymi w sektorze publicznym 
(„wewnętrzne”), zamówienia udzielane przedsiębiorstwom powiązanym lub zamówienia 
udzielane na rzecz wspólnego przedsięwzięcia lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia
Inne uzasadnienie: Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i 
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, innemu zamawiającemu, o którym 
mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym 
udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego 
zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) zamawiający, któremu udzielane 
jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę 
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym 
wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami 
kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką 
sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest 
zamówienie, b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy 
wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której 
mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o 
której mowa w lit. a, c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym 
kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

8. Organizacje

ORG-0001
Oficjalna nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w 
Bydgoszczy
Numer rejestracyjny: 9532161205
Adres pocztowy: Długa 39  
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-034
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613)
Kraj: Polska
E-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl

mailto:sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl
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Telefon: 523399223
Adres strony internetowej: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://biblioteka.bydgoszcz.pl/
Role tej organizacji: 
Nabywca

ORG-0006
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Biuro Odwołań
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: (22) 458 78 01
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-
odwolawcza
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy

ORG-0007
Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 0000771343
Adres pocztowy: Chełmińska 28  
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat
E-mail: sekretariat@inwestycjeregionalne.pl
Telefon: 48 512 354 596
Adres strony internetowej: https://inwestycjeregionalne.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://inwestycjeregionalne.pl/
Role tej organizacji: 
Organizacja podpisująca umowę

ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 

https://biblioteka.bydgoszcz.pl
https://biblioteka.bydgoszcz.pl
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TED eSender

11. Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 18cacd00-2fbe-4bdc-b1a8-8344d95d7970  -  01
Typ formularza: Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Podrodzaj ogłoszenia: 25
Ogłoszenie – data wysłania: 18/02/2025 10:47:43 (UTC)
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 112475-2025
Numer wydania Dz.U. S: 35/2025
Data publikacji: 19/02/2025
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