Warszawa, dn. 11.04.2025 r.
Nr postepowania: WZ.187.2025
Nr rejestru: DO/Z.26.4.1.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WRAZ Z INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego: ,,Modernizacja dachu szedowego
(projektowanie i wykonawstwo)”.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Przemystowy Instytut Motoryzacji informuje, ze wptynety
pytania do tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, zwanej dalej SWZ. Zamawiajacy,
zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp przekazuje tres¢ pytan
oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
+W zat nr 1 do SWZ - PFU w wymaganiach w zakresie poszycia dachu jest napisane ze

nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wzmocnic¢ konstrukcje podtrzymujaca poszycie dachu.
Jezeli to konieczne, nalezy wymieni¢ zuzyte elementy konstrukcji (w kalkulacji nalezy
przyja¢ 5% powierzchni dachu).

Co w przypadku jezeli bedzie konieczna wymiana konstrukcji stanowigca wiecej niz 5%
dachu. Czy bedzie traktowane jako roboty dodatkowe ? Prosimy o przestanie aktualnych
schematow konstrukcyjnych dachu.”

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie mozliwa zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, jezeli ze wzgledu na
realizacje przedsiewziecia konieczna okaze sie wymiana konstrukcji stanowigcej wiecej niz
5% dachu i zostang spetnione tacznie trzy przywotane w tym przepisie warunki tj.:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci Iub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamdéwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa
taczna wartos$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkéw.

Pytanie nr 2:

W zat nr 1 do SWZ - PFU w wymaganiach w zakresie poszycia dachu jest napisane ze
nalezy zweryfikowac stan ocieplenia pofaci dachu i w razie potrzeby uzupetnic¢ lub wymieni¢
zuzyty materiat ocieplenia (w kalkulacji nalezy przyja¢ 10% powierzchni dachu). Co w
przypadku jezeli bedzie konieczna wymiana ocieplenia stanowigca wiecej niz 10% dachu.
Czy bedzie traktowane jako roboty dodatkowe?”




Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie mozliwa zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania na podstawie art. 455 ustawy Pzp, jezeli ze wzgledu na realizacje
przedsiewziecia konieczna okaze sie wymiana ocieplenia stanowigca wiecej niz 10% dachu
i zostang spetnione tacznie trzy przywotane w tym przepisie warunki. Szerszych wyjasnien
w zakresie uznania robét jako dodatkowych Zamawiajacy udzielit w odpowiedzi na pytanie
nrl.

Pytanie nr 3:
~Prosimy o podanie wartosci ilosciowych (metrow biezgcych) koryt zbiorczych
o0 orynnowania, ktdére podlegaja modernizacji.”

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy wyjasnia, iz oszacowania w tym zakresie powinien dokonac¢ samodzielnie
Wykonawca. Jako uzupetnienie tresci programu funkcjonalno-uzytkowego Zamawiajacy
przekazuje wraz z niniejszym pismem rysunek rzutu hali (zatacznik nr 1 do PFU), rysunek
przekroju przez hale (zatacznik nr 2 do PFU) oraz mape zasadnicza (zatacznik nr 3 do PFU).
Jednoczes$nie Zamawiajacy zwraca uwage, iz zgodnie z zapisami tresci SWZ (Rozdziat III
ust. 10) mozliwe jest odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 4:
~Prosimy o podanie wartosci ilosciowych (metrow kwadratowych) poszycia dachu i obrobek

blacharskich w czesci pokrytej blachg. Prosimy o zwymiarowane rysunki dachu oraz szedéw
wraz z nachyleniem.”

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy wyjasnia, iz oszacowania w tym zakresie powinien dokona¢ samodzielnie
Wykonawca. Tre$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego zostaje uzupetniona poprzez
przekazanie z niniejszym pismem rysunku rzutu hali (zatqcznik nr 1 do PFU), rysunku
przekroju przez hale (zatacznik nr 2 do PFU) oraz mapy zasadniczej (zatacznik nr 3 do
PFU). Jednocze$nie Zamawiajacy zwraca uwage, iz zgodnie z zapisami tresci SWZ (Rozdziat
ITI ust. 10) mozliwe jest odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 5:
~Zgodnie z zapisami PFU zestaw paneli powinien zosta¢ podtaczony i wspdtpracowacd z siecig

elelktryczng Instytutu. Czyli zgodnie z tym zapisem uktady telemechaniki oraz uzgodnienia
sg po stronie Zamawiajgcego ? W zapisach PFU nie ma o tym mowy, wiec Oferent zaktada,
ze jest to wytgczone z zapytania.”

OdpowiedZ na pytanie nr 5:
Zamawiajacy wyjasnia, ze uktady telemechaniki oraz uzgodnienia w tym zakresie sa po

stronie Wykonawcy, gdyz pomimo braku odpowiednich zapisow w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg niezbedne do prawidtowej realizacji catego przedsiewziecia (tj. etapu 1 oraz
etapu 2 o ktorym mowa w SWZ).

Pytanie nr 6:
,Czy Zamawiajgcy uzyskat warunki przytaczeniowe dla instalacji fotowoltaicznej ? Prosimy
o udostepnienie.”

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Zamawiajacy informuje, ze nie wuzyskat warunkow przytaczenia dla instalacji
fotowoltaicznej, gdyz obowigzek w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 7:
LJezeli uzyskanie warunkow jest po stronie Oferenta to terminy realizacji 175dnii s3

nierealne. Samo uzyskanie warunkow po ztozeniu wniosku moze trwac¢ do 6 miesiecy oraz
kolejne 2 uzgodnienia. Czas realizacji jest mniejszy niz czas na uzyskanie warunkoéw



przytaczeniowych. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy wydtuzy termin realizacji o czas od
ztozenia wniosku do czasu uzyskania warunkow przytaczeniowych tj. 175dni + czas na
uzyskanie warunkow przytaczeniowych?”

Odpowiedz na pytanie nr 7:

W ocenie Zamawiajgcego termin realizacji zamdéwienia do 175 dni od daty zawarcia umowy jest realny,
pomimo koniecznosci uzyskania przez Wykonawce warunkéw przyfaczeniowych. Zamawiajacy
wyjasnia, ze nie planuje odprowadzenia nadwyzki produkowanej energii do sieci dystrybutora i tym
samym procedura administracyjna uzyskania warunkéw przytgczeniowych polegajgca na zgtoszeniu
powinna by¢ znacznie krétsza. Biorgc powyzsze pod uwage, Zamawiajgcy nie wydtuza terminu realizacji
zamowienia we wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 8:

W PFU zapisano, Zze Inwerter powinien by¢ dostosowany do systemu BIPV
i wymagan zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci pod wzgledem mocy i mozliwosci
zdalnego monitorowania.

Prosimy o doprecyzowanie jakie sq wymagania Zamawiajgcego w stosunku do falownikdw.
Powinno by¢ to precyzyjnie opisane w PFU aby Oferent mdégt dobrze oszacowac tq pozycje.”

OdpowiedZ na pytanie nr 8:

Zamawiajacy wyjasnia, iz inwerter powinien by¢ dobrany przede wszystkim do mocy
i charakterystyki instalacji fotowoltaicznej. Powinien tez mie¢ funkcje zdalnego
monitorowania. Biorgc pod uwage, ze przedmiotem zamdwienia jest rowniez opracowanie
dokumentacji projektowej, wybor w tym zakresie powinien by¢ dokonany przez
uprawnionego projektanta zgodnie z obowigzujacymi zasadami i uzgodniony
Z Zamawiajacym.

Pytanie nr 9:
~Falownik maja wspdlpracowalé z magazynem energii, czy ma by¢ to magazyn nisko czy
wysokonapieciowy?”

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie jest w stanie udzieli¢ odpowiedzi na tak zadane pytanie zdajac sie tu na
wiedze, doswiadczenie i doradztwo wykonawcy. Dobor magazynu energii, ktéry bedzie
zainstalowany w przysztosci bedzie podyktowany przyjetym i zastosowanym przez
Wykonawce rozwigzaniem technicznym. Dostarczone przez Wykonawce zalecenia beda
stanowi¢ kryteria doboru magazynu energii. Obecnie zadaniem Wykonawcy jest
zapewnienie mozliwosci wspotpracy instalacji z takim magazynem w przysztosci.

Pytanie nr 10:
»,Czy wymagane sg optymalizatory mocy dla modutéw fotowoltaicznych?”

OdpowiedZ na pytanie nr 10:
Tak, sg wymagane optymalizatory mocy dla modutéw fotowoltaicznych.

Pytanie nr 11:
~Dokumentacja PFU jest niekompletna. Wraz z dokumentacjg techniczng dot. budynku

powinny znalez¢ sie zataczniki nr 1 Rzut hali, zatacznik nr 2 przekrdj A-A przez hale oraz
mapa zasadnicza w zataczniku nr 3. Prosimy o przestanie brakujacych dokumentow, ktore
stanowiq zatgczniki do PFU.”

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy uzupetnia program funkcjonalno-uzytkowy poprzez przekazanie wraz
Z niniejszym pismem rysunkéw: rzutu hali (zatacznik nr 1 do PFU), przekroju przez hale
(zatacznik nr 2 do PFU) oraz mapy zasadniczej (zatacznik nr 3 do PFU).



Pytanie nr 12:
~Czy zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej”

OdpowiedZ na pytanie nr 12:
Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z dokumentami zamowienia zakres robdt obejmuje
réwniez wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Majac na uwadze udzielone odpowiedzi, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy Pzp dokonuje odpowiedniej zmiany tresci SWZ m.in. poprzez dodanie do
programu funkcjonalnego wspomnianych zatacznikéw. Zwazywszy, iz udzielone
odpowiedzi oraz dokonana zmiana tresci SWZ moze by¢ istotna dla sporzadzenia oferty lub
wymagac od Wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie sie z nig, Zamawiajacy na
podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedtuza termin sktadania ofert wyznaczajac
go ponownie na dzien 24.04.2025 r. na godz. 9.00. Otwarcie ofert nastapi tego
samego dnia o godz. 9.05. Miejsce sktadania ofert nie ulega zmianie.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz na podstawie wspomnianego art. 286 ust. 1 ustawy
Pzp zmienia w tresci SWZ termin zwigzania Wykonawcoéw oferta, okreslajac go na:
23.05.2025 .

Biorgc powyzsze, odpowiednim zmianom ulega program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ, zapisy Rozdziatu VIII SWZ Termin skfadania i otwarcia
ofert w ust. 1 i 2 oraz Rozdziatu IX SWZ Termin zwigzania ofertq.

Zataczniki:
- rysunek rzutu hali (zatgcznik nr 1 do PFU);

- rysunek przekroju przez hale (zatacznik nr 2 do PFU);
- mapa zasadnicza (zataqcznik nr 3 do PFU).
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