
(1,93+0,5)*(0,93+1,16)0,93*0,15*3,42(1,93+0,5+0,93+1,16+1,1+0,28+0,93)*2*3,42-0,8*2*35,08*0,07+0,477+1,6*0,03*2+41,42*0,01(0,93+0,3)*3,424,207*21,68*25,000*2(1,93+0,5+0,93+1,16)*2+(0,93+1,1+0,28)*25,08+(1,93+0,5+0,93+1,16)*2*0,15+(0,93+1,1+0,28)*2*0,15

Data opracowania:

2025-03-30

Przedmiar robót

REMONT TOALETY KUCHNIA 1.22

Inwestor: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys REMONT TOALETY KUCHNIA 1.22
1 Element DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI

1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

2 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 1

3 KNR 402/235/8 Demontaż miski ustępowej kpl 1,000

4 KNR 402/131/1 
(1)

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙15-20˙mm
szt 1

5 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 8

6 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm m 6

7 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙50˙mm szt 1

8 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm szt 1,000

9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

(1,93+0,5)*(0,93+1,16) 5,078700

RAZEM: 5,078700 m2 5,08

10 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 5,08

11 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,93*0,15*3,42 0,477090

RAZEM: 0,477090 m3 0,477

12 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 2

13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(1,93+0,5+0,93+1,16+1,1+0,28+0,93)*2*3,42-0,8*2*3 41,917200

RAZEM: 41,917200 m2 41,92

14 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu i śmieci z budynku

Wyliczenie ilości robót:

5,08*0,07+0,477+1,6*0,03*2+41,42*0,01 1,342800

RAZEM: 1,342800 m3 1,34

15 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany m3 1,34

16 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) m3 1,34

17 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu
m3 1,34

2 Element ROBOTY BUDOWLANE W ŁAZIENCE

18 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(0,93+0,3)*3,42 4,206600

RAZEM: 4,206600 m2 4,207

19 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 2,32

20 KNR 401/711/6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa

Wyliczenie ilości robót:

4,207*2 8,414000

RAZEM: 8,414000 m2 8,41

21 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

1,68*2 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

22 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone m2 3,36

23 KNR 401/708/1 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,000*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

24 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm m2 5,08

25 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 5,08

26 DC 19/404/5 Wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

(1,93+0,5+0,93+1,16)*2+(0,93+1,1+0,28)*2 13,660000

RAZEM: 13,660000 m 13,660
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27 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej folii

Wyliczenie ilości robót:

5,08+(1,93+0,5+0,93+1,16)*2*0,15+(0,93+1,1+0,28)*2*0,15 7,129000

RAZEM: 7,129000 m2 7,13

28 NNRNKB 202/11
34/1 (2) analogia

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod wykładzinę obiektową
m2 5,08

29 KNR 12/1118/1 
analogia

Posadzki z wykładziny obiektowej, przygotowanie podłoża
m2 5,08

30 KNR 12/1118/8 
analogia

Posadzki z wykładziny obiektowej
m2 5,08

31 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod wykładzinę przemysłową na 
ścianach m2 41,92

32 KNR 202/829/1 
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykładzinę ścienną
m2 41,92

33 KNR 202/829/8 
analogia

Okładanie ścian wykładziną przemysłową
m2 41,92

34 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne 
długości 60˙cm m2 5,08

35 Kalkulacja 
własna

Remont instalacji elektrycznej, remont instalacji oświetlenia
kpL 1

36 Kalkulacja 
własna

Remont instalacji wod-kan wraz z wymianą armatury oraz montażem umywalki z baterią i toalety podwieszanej 
wraz z stelażem i przyciskiem kpL 1

37 Kalkulacja 
własna

Wymiana grzejnika wraz z zaworami
kpL 1

38 Kalkulacja 
własna

Wymiana okna przeciwpożarowego
kpL 1


