
PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY  - rewizja z dnia 14.03.2025r.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Budowa terenu rekreacji z elementami małej architektury, urządzeniami siłowni plene-

rowej, miejscami postojowymi dla rowerów i placem zabaw (PIASEK)
ADRES INWESTYCJI   : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wierzbowa,

Numer działki ewidencyjnej: część 7253/1
INWESTOR   : Miasto Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA   : ul. Konstytucji 3 Maja 1 

05-300 Mińsk Mazowiecki
BRANŻA   : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA   : 14 marca 2025 roku

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14 marca 2025 roku

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis przedmiotu zamowienia
 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod teren rekreacji z obiektami małej archi-
tektury t.j. miejscami postojowymi dla rowerów, ławkami, śmietniczkami, urządzeniami siłowni plenerowej i budową
placu zabaw.
Projektowane elementy:
• utwardzenie terenu pod ciąg pieszo-rowerowy i miejsca postojowe dla rowerów
• budowa placu zabaw
• budowa bezpiecznej nawierzchni
• montaż obiektów małej architektury: urządzeń siłowni plenerowej, tabilc informacyjnych, ławek, śmietniczek , sto-
jaków dla rowerów
 
Projektowana pow. placu zabaw 199,17m2
Projektowana powierzchnia siłowni 195,06 m2
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2025 03 14 Zagospodarowanie teenu MM Wierzbowa Rewizja 1 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przygotowanie terenu
1

d.1
KNR 2-01
0121-01
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

4108/10000 ha 0,411
RAZEM 0,411

2
d.1

KNR 2-01
0108-02
analogia

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

500/10000 ha 0,050
RAZEM 0,050

3
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (gałęzie,
korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

500 m2 500,000
RAZEM 500,000

5
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny mp

10 mp 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny mp

10 mp 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie na głębo-
kość do 30 cm

m3

0,30*(6,30+92,67+4,44+394,23)*1,05 m3 156,757
RAZEM 156,757

8
d.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000

9
d.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7
m (kat. gruntu III) - pod fundamenty urządzeń

dół.

20+9+6+4*5+2*2+2*3+12+1+1+1+2+1 dół. 83,000
RAZEM 83,000

10
d.1

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe pod urządzenia m3

83*0,4*0,4*0,6 m3 7,968
RAZEM 7,968

11
d.1

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod ławy m

<pod ogrodzenie>(12,00+11,40+7,95+5,00+6,30+19,90+6,50+
9,25+4,00+12,30+15,45)+<obrzeża chodników>(10,00+3,30+
6,10+3,00+7,40+13,50+12,80+2,30+14,90+6,25)

m 189,600

RAZEM 189,600
12

d.1
KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa m3

0,20*0,25*poz.11 m3 9,480
RAZEM 9,480

13
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm m

poz.11 m 189,600
RAZEM 189,600

2 Nawierzchnia pieszo-rowerowa
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2025 03 14 Zagospodarowanie teenu MM Wierzbowa Rewizja 1 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2

92,67 m2 92,670
RAZEM 92,670

15
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.14 m2 92,670
RAZEM 92,670

16
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-16 mm - warstwa pośrednia o
grubości po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.14 m2 92,670
RAZEM 92,670

17
d.2

KNR 2-31
0202-05
analogia

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralna frakcji 0-8 mm ubi-
jana statycznie przy pomocy ciężkiego walca gr. 3 cm

m2

poz.14 m2 92,670
RAZEM 92,670

3 Nawierzchnia placu zabaw i siłowni
18

d.3
KNR 9-11
0101-04

Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze
>105g/m2

m2

392,67 m2 392,670
RAZEM 392,670

19
d.3

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.18 m2 392,670
RAZEM 392,670

20
d.3

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwa piasku zagęszczonego frakcji 0,2-2mm dla strefy bezpie-
czeństwa o wysokości upadku do 2m – min.20cm

m2

poz.18-poz.21 m2 238,170
RAZEM 238,170

21
d.3

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwa piasku zagęszczonego frakcji 0,2-2mm dla strefy bezpie-
czeństwa o wysokości upadku do 3m – min.30cm

m2

13,25*6,00+75,00 m2 154,500
RAZEM 154,500

4 Mała architektura
22

d.4 analiza in-
dywidualna

Ławka, zgodna z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt

3+2 szt 5,000
RAZEM 5,000

23
d.4 analiza in-

dywidualna

Śmietniczki, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i mon-
taż

szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

24
d.4 analiza in-

dywidualna

Stojaki na rowery po 5 stanowisk, zgodnie z dokumentacją projek-
tową - dostawa i montaż

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

25
d.4

KNR 2-25
0309-01
analogia

Budowa ogrodzenia z paneli systemowych powlekanych na słup-
kach stalowych wraz z furtkami, wg opisu w dokumentacji projek-
towej

m

12,00+11,40+7,95+5,00+6,30+19,90+6,50+9,25+4,00+12,30+
15,45

m 110,050

RAZEM 110,050
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2025 03 14 Zagospodarowanie teenu MM Wierzbowa Rewizja 1 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.4 analiza in-

dywidualna

Furtki w ogrodzeniu, zgodnie z dokumentacją projektową - dosta-
wa i montaż

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

27
d.4 analiza in-

dywidualna

Zestaw zabawowy duży - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.4 analiza in-

dywidualna

Zestaw zabawowy maly - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4 analiza in-

dywidualna

Huśtawka podwójna - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.4 analiza in-

dywidualna

Tablica regulaminowa placu zabaw - dostawa i montaż szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

31
d.4 analiza in-

dywidualna

Tablica regulaminowa terenu siłowni - dostawa i montaż szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

32
d.4 analiza in-

dywidualna

Urządzenie wielofunkcyjne do kalisteniki - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.4 analiza in-

dywidualna

Trenażer brzucha i mięśni - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4 analiza in-

dywidualna

Stolik do gry w szachy - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4 analiza in-

dywidualna

Orbitrek eliptyczny - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.4 analiza in-

dywidualna

WAHADŁO+PIECHUR/BIEGACZ+TWISTER - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4 analiza in-

dywidualna

Prasa ręczna dolna - dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Inwentaryzacja powykonawcza
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2025 03 14 Zagospodarowanie teenu MM Wierzbowa Rewizja 1 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

38
d.5 analiza in-

dywidualna

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Przygotowanie terenu
1

d.1
KNR 2-01
0121-01
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych

ha 0,411

2
d.1

KNR 2-01
0108-02
analogia

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej
gęstości

ha 0,050

3
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt. 10,000

4
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wy-
wiezieniem

m2 500,000

5
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny mp 10,000

6
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny mp 10,000

7
d.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - korytowanie
na głębokość do 30 cm

m3 156,757

8
d.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 500,000

9
d.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) - pod fun-
damenty urządzeń

dół. 83,000

10
d.1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe pod urządzenia m3 7,968

11
d.1

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod ławy m 189,600

12
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa m3 9,480

13
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm m 189,600

Razem dział: Przygotowanie terenu
2 Nawierzchnia pieszo-rowerowa

14
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 92,670

15
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2 92,670

16
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-16 mm -
warstwa pośrednia o grubości po zagęszczeniu
5 cm

m2 92,670

17
d.2

KNR 2-31
0202-05
analogia

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralna
frakcji 0-8 mm ubijana statycznie przy pomocy
ciężkiego walca gr. 3 cm

m2 92,670

Razem dział: Nawierzchnia pieszo-rowerowa
3 Nawierzchnia placu zabaw i siłowni

18
d.3

KNR 9-11
0101-04

Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geow-
łókniny o gramaturze >105g/m2

m2 392,670

19
d.3

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 392,670

20
d.3

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwa piasku zagęszczonego frakcji 0,2-
2mm dla strefy bezpieczeństwa o wysokości
upadku do 2m – min.20cm

m2 238,170

21
d.3

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwa piasku zagęszczonego frakcji 0,2-
2mm dla strefy bezpieczeństwa o wysokości
upadku do 3m – min.30cm

m2 154,500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Razem dział: Nawierzchnia placu zabaw i siłowni
4 Mała architektura

22
d.4 analiza indy-

widualna

Ławka, zgodna z dokumentacją projektową -
dostawa i montaż

szt 5,000

23
d.4 analiza indy-

widualna

Śmietniczki, zgodnie z dokumentacją projekto-
wą - dostawa i montaż

szt 3,000

24
d.4 analiza indy-

widualna

Stojaki na rowery po 5 stanowisk, zgodnie z do-
kumentacją projektową - dostawa i montaż

szt 3,000

25
d.4

KNR 2-25
0309-01
analogia

Budowa ogrodzenia z paneli systemowych po-
wlekanych na słupkach stalowych wraz z furtka-
mi, wg opisu w dokumentacji projektowej

m 110,050

26
d.4 analiza indy-

widualna

Furtki w ogrodzeniu, zgodnie z dokumentacją
projektową - dostawa i montaż

szt 3,000

27
d.4 analiza indy-

widualna

Zestaw zabawowy duży - dostawa i montaż kpl. 1,000

28
d.4 analiza indy-

widualna

Zestaw zabawowy maly - dostawa i montaż kpl. 1,000

29
d.4 analiza indy-

widualna

Huśtawka podwójna - dostawa i montaż kpl. 1,000

30
d.4 analiza indy-

widualna

Tablica regulaminowa placu zabaw - dostawa i
montaż

szt 1,000

31
d.4 analiza indy-

widualna

Tablica regulaminowa terenu siłowni - dostawa i
montaż

szt 1,000

32
d.4 analiza indy-

widualna

Urządzenie wielofunkcyjne do kalisteniki - do-
stawa i montaż

kpl. 1,000

33
d.4 analiza indy-

widualna

Trenażer brzucha i mięśni - dostawa i montaż kpl. 1,000

34
d.4 analiza indy-

widualna

Stolik do gry w szachy - dostawa i montaż kpl. 1,000

35
d.4 analiza indy-

widualna

Orbitrek eliptyczny - dostawa i montaż kpl. 1,000

36
d.4 analiza indy-

widualna

WAHADŁO+PIECHUR/BIEGACZ+TWISTER -
dostawa i montaż

kpl. 1,000

37
d.4 analiza indy-

widualna

Prasa ręczna dolna - dostawa i montaż kpl. 1,000

Razem dział: Mała architektura
5 Inwentaryzacja powykonawcza

38
d.5 analiza indy-

widualna

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej

kpl 1,000

Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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