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REMONT SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIOL ZIEMI UL.
LUDWIKA BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRA

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie IR.7013.3.1.2023.EK z dnia 05.07.2023 r. z Urzedu Miasta Kostrzyn n/O,

ul. Graniczna 1.

Uzgodnienia dotyczgce zakresu opracowania.

Ustalenia i wyjasnienia z przedstawicielami Urzedu Miasta w Kostrzynie n/O
oraz Dyrekcji Szkoty.

Wizje lokalne, pomiary, ogledziny.

Dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja archiwalna.

Literatura techniczna, obowigzujace normy i przepisy, informacje techniczne
producentow

i dystrybutoréw.

wn

No vk

II. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej

w zakresie wskazanym przez Inwestora, przewidzianym do remontu. Zaplanowane prace
polegaja na odtworzeniu stanu pierwotnego elementéw wykonczeniowych budynku starej
czesci frontowej szkoty — dwoéch kondygnacji, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia klas
dydaktycznych, pomieszczenia biurowe pedagogiczne, salki sportowe, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, ciggi komunikacyjne poziome
oraz pionowe (klatki schodowe).

Zamierzone prace remontowe w zaden sposob nie zmieniajg istotnych parametréw budynku.
Program funkcjonalny i przeznaczenie réwniez pozostajg bez zmian. Zakres opracowania
niniejszej dokumentacji nie dotyczy i nie zmienia istniejgcych warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu oraz nie zmienia wymagan higienicznych i zdrowotnych budynku.
Nie zachodzi zatem obowigzek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcg do spraw
sanitarnohigienicznych oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. nie zachodzi obowigzek uzgodnienia projektu z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie nie wptywa na charakterystyczne parametry techniczne budynku jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, liczba kondygnaciji oraz nie zmienia
powierzchni uzytkowe;j.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie wptywa na:

- projekt zagospodarowania dziatki i terenu,

- parametry budynku dotyczgce: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko$ci, dtugosci,
szeroko$ci, liczby kondygnacji budynku,

- zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne,

- parametry uzytkowe budynku i jego sposob uzytkowania,

- parametry ochrony przeciwpozarowej budynku,

- parametry bhp oraz sanitarne budynku,
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- charakterystyke energetyczng budynku.

Lokalizacja prac remontowych — Szkota Podstawowa nr 2 im. Przyjaciét Ziemi przy ul. Ludwika
Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odra.

Wiasnos¢ Urzedu Miasta Kostrzyn nad Odra ul. Graniczna 1.

Obiekt nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej — Szkota Podstawowa zostat wybudowany na poczagtku lat
70-tych XX wieku, jako jedna z serii "tysigclatek". Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej ze stropami kanatowymi prefabrykowanymi. Krzyzowy uktad $cian nosnych.
Sciany nosne zaréwno wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly peinej oraz kratdwki.
Sciany i tawy fundamentowe wylewane z betonu.
llos¢ kondygnaciji :

e cztery kondygnacje nadziemne

o catkowite podpiwniczenie.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO DO REMONTU

W czasie uzytkowania w obiekcie przeprowadzane zostaly czesciowe remonty, min.
cze$¢ sportowa (sala plus zaplecze), skrzydio nowej czesci. Natomiast w gtdwnej frontowej
czesci obiektu (5 kondygnacji - piwnica, parter, | pietro, Il pietro, lll pietro) w ostatnim czasie
zostaty przeprowadzone prace modernizacyjno-remontowe branzy sanitarnej (instalacja wod-
kan i co.) oraz elektrycznej (instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, monitoringu,
czesciowo system kontroli dostepu) oraz remont I, Il i lll pietra. Zamontowana zostata réwniez
nowa instalacja przeciwpozarowa w postaci nowych hydrantéw wewnetrznych (dwa na kazda
kondygnacje). Zakres nowych prac ujety w opracowaniu dotyczy branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej.

Dane materiatowe poszczegolnych elementéw wykonczeniowych wybranych do
remontu - stan istniejgcy:
- posadzki: lastriko (korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze),
panele podtogowe, wyktadzina PCV,
- oktadziny scienne: glazura (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sala lekcyjna — aneks
kuchenny,
- tynki scian i sufitu - cementowo — wapienne, czes¢ szpachlowana,
- 8ciany dziatowe murowane,
- stolarka okienna — PCV
- stolarka drzwiowa — drewnopodobna, ptycinowa, wejsciowa z aluminium,
- parapet betonowy,
- oscieznice drzwiowe wewnetrzne stalowe,
- armatura sanitarna (muszle WC kompaktowe, 3 umywalki z syfonami i bateriami, elementy
towarzyszgce, jak pojemniki na mydta czy pojemnik na reczniki papierowe),
- grzejniki ptytowe.
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Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzam, ze we wskazanej przez inwestora czesci budynku
wystepujg gtownie uszkodzenia i ubytki elementéw wykonczeniowych, nie zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi lub mienia. Ze wzgledu na stopien procentowego zuzycia technicznego
(od 40 do 60 %) stan techniczny wykonczenia oceniam jako niezadowalajgcy. Od lat
nieodnawiane powierzchnie posadzek i $cian pomieszczen Szkoty wymagajg niezbednej
naprawy, przywrocenia jakosci i poprawy estetyki. Wymagane jest wykonanie remontu, gdyz
cechy i wlasnosci wbudowanych materiatéw po latach utracity swoje pierwotne wtasciwosci,
sg zuzyte technicznie.

Z uwagi na powyzsze stwierdzam zasadnosc¢ przywrécenia wartosci uzytkowej elementéw
wykonczeniowych poprzez remont kapitalny budynku.

V. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH
— WYKAZ UZGODNIONY Z INWESTOREM

Inwestor planuje odnowienie powierzchni pomieszczeh na dwéch kondygnacjach w starej
czesci szkoty (czesc¢ frontowa). Naprawa dotyczy prac:

- wymiany posadzek na ptytki gres, wyktadziny zgrzewalne, panele podtogowe,
- prace tynkarskie, szpachlarskie, malarskie,

- wymiana okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej, okué¢, doposazenia drzwi,

- demontaz scianek dziatowych,

- wymiana balustrad schodowych,

- montaz okfadzin $cian i parapetow z tworzysz sztucznych,

- wymiana armatury sanitarnej oraz podtgczen wod-kan,

- zabudowa wnek, instalacji wod-kan. ptytami g-k,

- demontaz nieuzytkowanej instalacji oraz wyposazenia.

W zakresie prac nie planuje sie naruszenia zadnych elementéw konstrukcji nosnej, w tym

szkieletu nosnego Zelbetowo-monolitycznego, scian, stropow, a jedynie naprawic¢, wymieni¢
oraz zmodernizowac¢ elementy wykonczeniowe.
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KONDYGNACJA -1 (PIWNICA)

Pomieszczenie nr 01 - Magazyn sprzataczek pod schodami wraz z
pomieszczeniem bocznym.

Wyniesienie wyposazenia meblowego.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace s$cienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie
nierdwnosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podioze doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni
za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub
obtozenie $cian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie
wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier
lamperyjny.

Obudowa $cian zewnetrznych oktadzinami g-k ze zwiekszong odpornoscig na wilgo¢.
Wykonanie zabudowy /zamurowanie przejscia do pomieszczenia sgsiedniego.
Zabudowa z podwojnych piyt g-k na stelazu.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocag zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi zewnetrznych i drewnianych (przejscie do pomieszczenia bocznego).
Drzwi wykona¢ wg wielkosci jak istniejgce. Powinny byé drewniane, systemowe. W
komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodéw instalacii.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.
Montaz nowej lampy.

Pomieszczenia nr 02 - gospodarcze pomochicze

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni
okna.

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.

Prace posadzkowe — demontaz podfoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

6|Strona



N

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace s$cienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie
nierdwnosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podioze doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni
za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej (lub obtozenie Scian ptytami g-k). Po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonac;ji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na $cianach do
wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych (wejscie do pomieszczenia). Zamontowanie
nowych klamek stalowych i zamka. Drzwi powinny posiada¢ parametry stolarki
stosowanej

w pomieszczeniach piwnicznych.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodow instalaciji.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Pomieszczenia nr 03 - przedsionek

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni
okna.

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.
Demontaz nieczynnej nieuzytkowanej instalacji wod-kan.

Prace posadzkowe — demontaz poditoza z desek oraz betonowego. Skucie i
wyréwnanie podfoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie.
Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane
podtoze nalezy utozyC ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym.
Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujacych
parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.
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Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej (lub obtozenie scian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo
natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z ptyt g-k na stelazu.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocag zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Demontaz drzwi.

Montaz drzwi (wejscie do pomieszczenia). Drzwi wykonaé wg wielkosci jak istniejgce.
Drzwi do pomieszczenia (skrzydto i oscieznica) powinny by¢ techniczne np. jako
stalowe z blachy ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2
zawiasami.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodéw instalacji.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Pomieszczenia nr 04 - gospodarcze pomochicze

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig. Demontaz kraty okiennej i montaz po wykonaniu
robét. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni okna oraz odnowienie
powierzchni stalowej kraty z siatka.

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej (lub obtozenie scian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne
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malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania). Na Scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo
natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych (wejscie do pomieszczenia). Zamontowanie
nowych klamek stalowych i zamka. Drzwi powinny posiadaé parametry stolarki
stosowanej

W pomieszczeniach piwnicznych.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodow instalacii.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenia nr 05 - gospodarcze pomocnhicze

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. UtoZzenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej (lub obtozenie $cian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania). Na Scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo
natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z ptyt g-k na stelazu.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi (wejscie do pomieszczenia). Drzwi wykonaé wg wielkosci jak istniejgce.
Drzwi do pomieszczenia (skrzydio i oscieznica) powinny by¢ techniczne np . jako
stalowe z blachy ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2
zawiasami Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodéw instalacji.
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Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Pomieszczenia nr 06 - gospodarcze pomochicze

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni
okna.

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.
Demontaz nieczynnej nieuzytkowanej instalacji wod-kan.

Prace posadzkowe — demontaz poditoza z desek oraz betonowego. Skucie i
wyréwnanie podfoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie.
Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane
podtoze nalezy utozyC ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym.
Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych
parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej (lub obtozenie $cian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo
natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z ptyt g-k na stelazu.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Montaz drzwi (wejscie do pomieszczenia). Drzwi wykonac¢ wg wielkosci jak istniejgce.
Drzwi do pomieszczenia (skrzydto i oscieznica) powinny by¢ techniczne np. jako
stalowe z blachy ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2
zawiasami.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodow instalaciji.

Demontaz starej instalacji wod-kan.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 07 — Szatnia
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Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.

Wyniesienie na czas prac remontowych 36 szafek stalowych w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie szafek.

Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.

Demontaz oscieznicy przy wejsciu do szatni. Poszerzenie otworu o 10 cm.

Prace posadzkowe — Wypoziomowanie docelowo pomieszczenia z Kkorytarzem.
Demontaz wyktadziny z PCV i podkonstrukcji z desek oraz podtoza z lastriko wraz z
cokolikami. Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci
i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na
uprzednio przygotowane podioze nalezy utozyé ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
kleju elastycznym. Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm
o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (demontaz piyt
OSB ze $cian, skucie nieréwnosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej
przyczepnosci, podioze doktadnie umy¢ i zagruntowaé). Tynkowanie $cian -
wyrownanie powierzchni za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz
szpachlowanie dwukrotne (lub obtozenie scian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania).
Wykonanie rewizji w zabudowie z ptyt g-k. Wykonanie nowej zabudowy pionu instalaciji.
Na scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.
Montaz naroznikéw scian z ptyty o parametrach na wzér PROMADOR lub C/S Acrovyn.
— Przyja¢ nalezy wszystkie krawedzie wypukte. Wysokos¢ naroznikéw min. 1,6 m.
Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocag zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Montaz nakfadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego Ilaminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac¢ po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

. Wymiana kratek wentylacyjnych Sciennych.
13.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczeh, monitoringu, wezet radiowezet. Po
dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 08 — Rozdzielnia elektryczna
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Prace posadzkowe — Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z
pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm.
Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe
na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30
cm o nastepujacych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
nierdbwnosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podfoze doktadnie umyc¢
i zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami
akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie
wykonania). Na $cianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier
lamperyjny.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wykonanie zabudowy pionu instalacji z ptyt g-k.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje rozdzielni elektryczng. Po dokonaniu prac powtdrnie
zamontowaé. Zamontowac¢ szyne do podwieszenia instalacji.

Pomieszczenie 09 - Ksero
Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego i szafki stalowe w
miejsce wskazane przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie
wyposazenia.
Prace posadzkowe — demontaz ptytek posadzkowych PCV oraz podtoza. Skucie i
wyréwnanie podioza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie.
Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane
podtoze nalezy utozyC ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym.
Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych
parametrach:
- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),
- twardos¢ — min. 5
- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09
- Kolor RAL 7037,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.
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Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
nierownosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podioze doktadnie umyc¢
i zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami
akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie
wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier
lamperyjny.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi (skrzydto i oscieznica). Montaz drzwi wejsciowych 80x200 cm do
pomieszczenia (skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne - drzwi
okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach wraz
z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. W
zestawie samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu. Po dokonaniu prac powtdrnie
zamontowacé. Starg nieuzytkowang instalacje zdemontowac.

Wymieni¢ oprawe oswietleniowg oraz zabudowac ptytg g-k kabel zasilajgcy.

Pomieszczenie nr 010 - Pomieszczenie sprzataczek (dawne Salka do ¢wiczen)
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Prace posadzkowe — Wypoziomowanie docelowo pomieszczenia z korytarzem.
Demontaz wyktadziny z PCV i podkonstrukcji z desek oraz podtoza z lastriko wraz z
cokolikami. Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci
i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na
uprzednio przygotowane podioze nalezy utozyé ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
kleju elastycznym. Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm
o nastepujgcych parametrach:
- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),
- twardo$¢ — min. 5
- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09
- Kolor RAL 7037,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.
Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.
Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
nierdbwnosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podfoze doktadnie umyc¢
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i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej w miejscach uszkodzen i nierownosci oraz szpachlowanie
dwukrotne catosci. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami
akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie
wykonania). Na $cianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier
lamperyjny.

Zabudowa instalacji wod-kan ptytami g-k na stelazu.

Montaz naroznikéw scian z ptyty o parametrach na wzér PROMADOR lub C/S Acrovyn
— Przyjg¢ nalezy wszystkie krawedzie wypukte. Wysokos¢ naroznikébw min. 1,6 m.
Zamontowac oktadziny zabezpieczajgce $ciany z ptyt PROMADOR lub C/S Acrovyn
nad oktadzinami siedzisk.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni gruntowanie i malowanie dwukrotne
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego Ilaminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami Naktadki zastosowaé po uprzednim wypetnieniu ubytkow w
parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;j.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu, wezet radiowezet. Po
dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 011 - gospodarcze (sprzataczek)

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego i szafki stalowe w
miejsce wskazane przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie
wyposazenia.

Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Prace posadzkowe — demontaz wykfadziny PCV/paneli oraz podtoza z lastriko wraz z
cokolikami. Skucie i wyrdwnanie podtoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci
i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na
uprzednio przygotowane podioze nalezy utozyé ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
kleju elastycznym. Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm
o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace s$cienne — Likwidacja sciany po $rodku pomieszczenia. Przygotowanie
powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie nieréwnosci $cian, oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
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zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obtozenie $cian ptytami g-
k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na $cianach do
wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Wykonanie nowej zabudowy z ptyt g-k pionu instalacji.

Wykonanie zabudowy z ptyt g-k wneki drzwiowej (za szafkami stalowymi).

Zabudowa wezta cieplnego $ciankg z ptyt g-k z drzwiami o szer. 60 cm. Scianka na
stelazu do wysokosci 2,35 m. Zastosowac ptyty g-k wodoodporne oraz 2 kratki
wentylacyjne.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Wymiana drzwi (skrzydto i oscieznica). Montaz drzwi wejsciowych 80x200 cm do
pomieszczenia (skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne - drzwi
okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach wraz
z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. W
zestawie samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Wymiana armatury przy aneksie kuchennych wraz z szafka i blatem. Podczas prac
remontowych zabezpieczenie podtgczenia wod-kan.

. Montaz okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych (fartuch przy aneksie kuchennym).
12.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu, wezet radiowezet. Po
dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenia nr 012 - magazynowe

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Otynkowanie scian. Przeszpachlowanie jednokrotne i po gruntowaniu
dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do
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ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach na petng wysokos$¢
dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Wykonanie zabudowy otworu okiennego z ptyt g-k na stelazu.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi (wejscie do pomieszczenia). Drzwi wykonac wg wielkosci jak istniejace.
Drzwi do pomieszczenia (skrzydito i oscieznica) powinny by¢ techniczne np. jako
stalowe z blachy ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2
zawiasami.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodow instalacii.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenia nr 013 — magazynowe 2

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Obtozenie $cian tynkiem. Przeszpachlowanie jednokrotne i po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach do
wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Wykonanie zabudowy otworu okiennego z ptyt g-k na stelazu.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Wymiana drzwi (wejscie do pomieszczenia). Drzwi wykonac wg wielkosci jak istniejace.
Drzwi do pomieszczenia (skrzydito i oscieznica) powinny by¢ techniczne np. jako
stalowe z blachy ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2
zawiasami.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodow instalacii.
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Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Korytarz nr 014 - przy pomieszczeniach magazynowych

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Obtozenie $cian tynkiem. Przeszpachlowanie jednokrotne i po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonac;ji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na $cianach do
wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Montaz nadproza L19.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 015 - Wezet ciepiny

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni
okna.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. UtoZzenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,
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- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
nierownosci Scian skucie lamperii olejnej, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabe;j
przyczepnosci, podioze doktadnie umy¢ i zagruntowaé). Tynkowanie Scian —
wyrownanie powierzchni za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu
dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do
ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach na petng wysokosc¢
dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Zabudowa otworéw w $cianach ptytami g-k.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana krat posadzkowych typu WEMA.

Odnowienie powierzchni stalowych instalacji wentylacyjnej poprzez dwukrotne
przemalowanie po uprzednim przygotowaniu powierzchni.

Wymiana drzwi (wejscie do pomieszczenia). Drzwi wykonac wg wielkosci jak istniejace.
Drzwi do pomieszczenia (skrzydto i oscieznica) powinny by¢ techniczne stalowe z
blachy ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami.
Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodow instalaciji.

. Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i

gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.
Pomieszczenie nr 016 - Magazyn sprzataczek pod schodami

Wyniesienie wyposazenia meblowego.

Prace posadzkowe — demontaz podtoza betonowego. Skucie i wyrdwnanie podtoza do
okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci i zagruntowanie. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z
gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
nierownosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podioze doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni
za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub
obtozenie $cian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni
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farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie
wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier
lamperyjny.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

Wymiana drzwi zewnetrznych. Drzwi wykona¢ wg wielkosci jak istniejgce. Powinny by¢
drewniane, systemowe. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2
zawiasami.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodéw instalaciji.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje elektryczng. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Komunikacja pozioma nr 017 - korytarz
Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.
Wyniesienie na czas prac remontowych 66 szt. szafek stalowych w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie szafek.
Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Demontaz zabudowy z ptyt g-k instalacji w narozu przy suficie po dtugosci korytarza.
Prace posadzkowe — demontaz podtoza z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i
wyréwnanie podtoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii
montazowe;j
i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na
uprzednio przygotowane podioze nalezy utozyé ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
kleju elastycznym. Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 —min. 30x30 cm
o nastepujgcych parametrach:
- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),
- twardos¢ — min. 5
- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09
- Kolor RAL 7037,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.
Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym do RAL 7037.
Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
nierownosci $cian, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podioze doktadnie umyc¢
i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obtozenie $cian ptytami g-
k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania).
Na catej powierzchni komunikacji (korytarza) na scianach do wysokosci lamperii 1,60
m wykona¢ tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa).
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11.
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14.

Demontaz oktadzin zabezpieczajgcych i naroznikéw $cian. Montaz nowej okfadziny
odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna - listwa winylowa z PCV o szer. 0,50m
usytuowana po dlugosci scian jak istniejgca, np. o parametrach PROMADOR) i
naroznikow $cian z ptyty o parametrach na wzér PROMADOR Ilub C/S Acrovyn -
Przyja¢ nalezy wszystkie krawedzie wypukte. Wysokos¢ naroznikéw min. 1,6 m.
Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni (skucie powierzchni o stabej
przyczepnos$ci) wyréwnanie za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz
szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami
akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego Ilaminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Naktadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wzmocnienie konstrukcji fawek. Nalezy dotozyC kolejny wspornik po srodku tawki.
Odnowienie powierzchni drewnianej oraz stalowej istniejgcej konstrukcji poprzez
dwukrotne przemalowanie po uprzednim przygotowaniu powierzchni.

. Wymiana kratek wentylacyjnych Sciennych.
13.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu, wezet radiowezet. Po
dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Istniejagce natynkowo czytniki systemu kontroli dostepu (SKD) przed klasami
przenies¢/usytuowac wtynkowo.

KONDYGNACJA 1 (PARTER)

Klatka schodowa nr 1 od strony aneksu kuchennego przy pokoju
nauczycielskim

Wyniesienie na czas prac remontowych wyposazenie meblowego w miejsce wskazane
przez uzytkownika a po wykonaniu robét ponowne usytuowanie wyposazenia.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.

Prace posadzkowe — Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z
pozostatosci kleju lub chemii montazowej i zagruntowanie. Ulozenie poditoza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym

Wzdtuz klatki schodowej cokét uktadany z utrzymaniem gornej linii ciggtej, po skosie
réwnolegle do biegu schoddéw. Na stopniach schodéw i podstopnicach nalezy
zastosowac odmienny kolor gresu, jasniejszy niz podtoze komunikacji, np. jasnoszary,
w celu zaakceptowania stopni. Roéwniez nalezy zastosowac pasy z gresu z frezami na
brzegach stopni, jako zabezpieczenie antyposlizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowan.
Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych
parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

20|Strona



- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace s$cienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie
lamperii z tynku, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze
doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za
pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonac;ji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania).

Na catej powierzchni komunikacji pionowej na scianach do wysokosci lamperii 1,60 m
wykona¢ tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa).

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Zamurowanie bruzd w suficie.
Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Odnowienie balustrad schodowych poprzez przemalowanie farbg do metalu po
uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odttuszczeniu i zmatowieniu
papierem $ciernym). Kolor balustrad dostosowa¢ do koloru lamperii.

Wymiana drzwi. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - Skrzydto okleinowane CPL HQ 0,7
- konstrukcja z ptyty wiorowej otworowej wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki ze stali nierdzewnej z
zamkiem. Oscieznice systemowe.

Demontaz nieuzytkowanych opraw i przewodéw instalacii.

. Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wtgczniki i

gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu. Po dokonaniu prac powtdrnie
zamontowac.

Pomieszczenie nr 2 - socjalne (aneks kuchenny) przy pokoju nauczycielskim
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, stoliki, siedziska) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.

Zabezpieczenie na czas remontu i ponowny montaz armatury wraz z szafkami
kuchennymi.

Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Prace posadzkowe — demontaz ptytek ceramicznych oraz podtoza wraz z cokolikami.
Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min.
40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze utozenie posadzki - z plytek wraz z
cokolikami gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)
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- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R0O9 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny byé wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byé
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac¢ po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Odnowienie powierzchni oscieznic stalowych drzwi (2 szt.) poprzez przemalowanie
farbg do metalu po uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu,
odttuszczeniu i zmatowieniu papierem $ciernym). Regulacja stolarki drzwiowej.
Wymiana klamek z szyldem ze stali nierdzewnej, zamka.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtornie zamontowac.

Pomieszczenie nr 3 - pomocnicze przy aneksie kuchennym
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaly, itp.) z pomieszczenia w miejsce
wskazane przez uzytkownika.

Wyniesienie z pomieszczenia pieca ceramicznego w miejsce wskazane przez
uzytkownika.

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.

Demontaz szyn rolet, zaston.

Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Prace posadzkowe — demontaz podfoza schodéw z lastriko wraz z cokolikami. Skucie
i wyrdwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii
montazowej i zagruntowanie. Utozenie podioza z jastrychu cementowego min. 40 mm.
Na uprzednio przygotowane podtoze utozenie posadzki - z ptytek wraz z cokolikami
gat. 1 —min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.
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Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie ptytek
ceramicznych sciennych, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci,
podioze doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni
za pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonac;ji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach do
wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Wymiana drzwi. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - Skrzydto okleinowane CPL HQ 0,7
- konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki ze stali nierdzewnej z
zamkiem. Oscieznice systemowe.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 4 - Pokdj nauczycielski

Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, stoty, krzesta, tablice korkowe)
Z pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.

Demontaz grzejnikdéw pitytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowa¢ ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Poszerzenie otworu drzwiowego otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejsciowych z
pokoju do aneksu na szeroko$¢ drzwi 90 cm (otwér 106 x 205 cm).

Prace posadzkowe — podioga powinna zosta¢ wypoziomowana w stosunku do
korytarza. Demontaz ptytek ceramicznych oraz podtoza wraz z cokolikami oraz
listwami przypodtogowymi. Wyréwnanie powierzchni. Demontaz listek progowych.
Skucie i wyrdwnanie podifoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Wyréwnanie podioza do jednej wysokosci.
Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane
podioze utozenie posadzki - z plytek wraz z cokolikami gat. 1 — min.30x30 cm o
nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%
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- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R0O9 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z piyt GK powinny byé wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ réowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz/wymiana naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego
profilu wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac¢ po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. OScieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Wymiana kratek wentylacyjnych sciennych.

. Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i

gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 5 - Swietlica
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, stoty, krzesta, tablice korkowe)
Zz pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.
Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowa¢ ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Wykonanie zabudowy wneki stelazem z ptyt g-k.
Prace posadzkowe — demontaz ptytek ceramicznych oraz podtoza wraz z cokolikami
oraz listwami przypodtogowymi. Demontaz listek progowych. Skucie i wyréwnanie
podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii montazowej i
zagruntowanie. Wyréwnanie podioza do jednej wysokosci. Utozenie podioza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane poditoze utozenie
posadzki - z ptytek wraz z cokolikami gat. 1 - 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:
- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasigkliwos¢ wodna E — 10%
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
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- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania). Na Scianach do wysokosci 1,6 m dodatkowo
natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Montaz oktadziny odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna - listwa winylowa z PCV
o szer. 0,50m usytuowana po dlugosci scian jak istniejgca, np. o parametrach
PROMADOR) i naroznikdéw scian z ptyty o parametrach na wzér PROMADOR lub C/S
Acrovyn — PrzyjgC nalezy wszystkie krawedzie wypukte w pomieszczeniu. Wysokos¢
naroznikdw min. 1,6 m.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny byé wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ réowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz/wymiana naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego
profilu wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Naktadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym .

. Wymiana 9 kratek wentylacyjnych sciennych.
. Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i

gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.
Hol nr 6 przed wejsciem gtéwnym z klatkg schodowa do poziomu piwnicy

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig.

Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Demontaz oktadzin lastriko murkéw schodowych.

Demontaz krat zabezpieczajgcych przy murkach schodowych. Po przeprowadzeniu
prac remontowych ponowny montaz krat po uprzednim odnowieniu. Kolor dobra¢ na
wzor istniejgcego wg barwy stolarki drzwiowe;.

Prace posadzkowe — demontaz podioza z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i
wyréwnanie podfoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii
montazowej i zagruntowanie. Utozenie podioza z jastrychu cementowego min. 40 mm.
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Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe
na kleju elastycznym.

Wzdtuz klatki schodowej cokét uktadany z utrzymaniem gornej linii ciggtej, po skosie
réwnolegle do biegu schoddéw. Na stopniach schodéw i podstopnicach nalezy
zastosowac odmienny kolor gresu, jasniejszy niz podtoze komunikacji, np. jasnoszary,
w celu zaakceptowania stopni. Rowniez nalezy zastosowac pasy z gresu z frezami na
brzegach stopni, jako zabezpieczenie antyposlizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowan.
Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych
parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace s$cienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie
nierébwnosci scian i tynku lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabe;j
przyczepnosci, podioze doktadnie umy¢ i zagruntowaé). Tynkowanie $cian -
wyrownanie powierzchni za pomocg =zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz
szpachlowanie dwukrotne (lub obtozenie scian ptytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Na catej powierzchni komunikacji (holu) na $cianach do wysokosci lamperii 1,60 m
wykona¢ tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa). Stupy z tynkiem mozaikowym na petng wysokosc.

Wykonanie oktadzin murkéw schodowych tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym,
na wierzch przyklei¢ ptytki ceramiczne wg wzoru przyjetego na posadzki.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Wymiana krat posadzkowych wycieraczek na wycieraczki typu systemowe z gumy
ryflowanej i szczotek punktowych — 4 szt. Posiadajgce bardzo wysokie wiasciwosci
antyposlizgowe, co wyraznie podnosi bezpieczenstwo jesienig i zimg. Wktady odporne
na zuzycie, Scieranie, zgniatanie wygniatanie. Konstrukcja elastyczna, tagczona przy
pomocy nierdzewnych lin stalowych o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornosci
na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Przeznaczona do ciggéw komunikacyjnych o
duzym natezeniu ruchu pieszego.

Wymiana balustrad schodowych (dwie wysokosci poreczy). Kolor balustrad
dostosowac do koloru lamperii.
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Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu, wezet radiowezet. Po
dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Istniejgce natynkowo czytniki systemu kontroli dostepu (SKD) przed klasami
przeniesé/usytuowac wtynkowo.

Pomieszczenie nr 7 - Salka konferencyjna
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Prace posadzkowe — demontaz i montaz nowych listek cokotowych paneli. Renowacja
paneli poprzez sprawdzenie i ewentualnie wymiane poszczegdlnych elementéw.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Szpachlowanie dwukrotne — wyréwnanie powierzchni. Po gruntowaniu
dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do
ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania).
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.
Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydio drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.
Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wtgczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac.

Pomieszczenie nr 8 - Kierownik gospodarczy
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.
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Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelazem z ptyt g-k.

Prace posadzkowe — demontaZz paneli podtogowych z cokolikami wraz z podktadem
oraz podioza. Skucie i wyrdwnanie podioza do okoto 40 mm, oczyszczenie z
pozostatosci kleju lub chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie podtoza z
jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy
utozy¢ posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych
parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie ( oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Montaz oktadziny odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna - listwa winylowa z PCV
o szer. 0,50m usytuowana po dlugosci Scian jak istniejgca, np. o parametrach
PROMADOR) i naroznikdw $cian z ptyty o parametrach na wzér PROMADOR lub C/S
Acrovyn — Przyja¢ nalezy wszystkie krawedzie wypukte w pomieszczeniu. Wysokosé
naroznikdw min. 1,6 m.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z piyt GK powinny byé wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byé
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Naktadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana 2 szt. drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
petne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej otworowe;j
wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3
zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa
malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowaé. Wystajgce przewody
usytuowacé podtynkowo.
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Pomieszczenie nr 9 - Sekretariat
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz pionu instalacji.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Prace posadzkowe — demontaz ptytek ceramicznych i paneli podtogowych z cokolikami
wraz z podkladem oraz podioza. Skucie i wyrdwnanie podtoza do okoto 40 mm,
oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie
podfoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze
nalezy utozy¢ posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o
nastepujgcych parametrach:
- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),
- twardos¢ — min. 5
- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09
- Kolor RAL 7037,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.
Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).
Montaz oktadziny odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna - listwa winylowa z PCV
o szer. 0,50m usytuowana po dlugosci scian jak istniejgca, np. o parametrach
PROMADOR) i naroznikdéw scian z ptyty o parametrach na wzér PROMADOR lub C/S
Acrovyn — PrzyjgC nalezy wszystkie krawedzie wypukte w pomieszczeniu. Wysokos¢
naroznikdw min. 1,6 m.
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ réwniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Montaz nakftadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.
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- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. OS$cieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac¢. Wystajgce przewody
usytuowacé podtynkowo.

Pomieszczenie nr 10 - Wicedyrektor
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Prace posadzkowe — demontaZz paneli podtogowych z cokolikami wraz z podktadem
oraz podtoza. Skucie i wyréwnanie podtoza, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j
grubosci 4 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozyé podktad z pianki
2,5 mm, a nastepnie panele podtogowe z listwami przysciennymi przypodiogowymi
oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadac rekomendacje do obiektow
uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢ odporna na najwieksze natezenie
ruchu jednoczesnie fatwa w utrzymaniu czystosci.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie ( oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.
Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydio drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.
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Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowac¢. Wystajgce przewody
usytuowacé podtynkowo.

Pomieszczenie nr 11 - Wicedyrektor 2
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Prace posadzkowe — demontaZz paneli podtogowych z cokolikami wraz z podktadem
oraz podtoza. Skucie i wyréwnanie podtoza, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j
grubosci 4 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozyé podktad z pianki
2,5 mm, a nastepnie panele podiogowe z listwami przysciennymi przypodtogowymi
oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadac rekomendacje do obiektow
uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢ odporna na najwieksze natezenie
ruchu jednoczesnie fatwa w utrzymaniu czystosci.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.
Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydio drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.
Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowaé. Wystajgce przewody
usytuowac podtynkowo.

Pomieszczenie nr 12 - Dyrektor

31|Strona



n

10.

Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, krzesta, tablice korkowe)
Zz pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.

Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.

Prace posadzkowe — demontaZz paneli podtogowych z cokolikami wraz z podktadem
oraz podtoza. Skucie i wyréwnanie podtoza, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j
grubosci 4 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozyé podktad z pianki
2,5 mm, a nastepnie panele podtogowe z listwami przysciennymi przypodtogowymi
oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadac rekomendacje do obiektow
uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢ odporna na najwieksze natezenie
ruchu jednoczesnie fatwa w utrzymaniu czystosci.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Wymiana tapety na czesci sciany na nowg, dobrang kolorystycznie przez uzytkownika.
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny byé wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byé
wykonana z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ réowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz nakftadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac¢ po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. OS$cieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowacé. Wystajgce przewody
usytuowacé podtynkowo.

Pomieszczenie nr 13 - Przedsionek
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
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malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania). Lakierowanie dwukrotne lamperii.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Prace posadzkowe — demontaz ptytek ceramicznych z cokolikami oraz podtoza.
Demontaz listek progowych. Skucie i wyréwnanie podioza do okoto 40 mm,
oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie
podfoza z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze
nalezy utozy¢ posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o
nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardos¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig cigcia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, szafe rakowg zabezpieczyé. Po dokonaniu prac powtornie
zamontowaé. Wystajgce przewody usytuowaé podtynkowo.

Wymiana drzwi do tgcznika 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
jednodzielne petne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na
3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa
malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac jednostke klimatyzacji. Po dokonaniu
prac powtornie zamontowac. Urzadzenie instalacji chtodnicze freonowe przedmuchac
azotem. Napetni¢ urzadzenia i instalacji obiegu freonu lub podobnych czynnikéw —
odpowiednim czynnikiem chtodniczym, dokona¢ préby szczelnosci urzgdzen i instalacii
obiegu freonu, wykona¢ uruchomienie i sprawdzenia poprawnosci dziatania (uzyskanie
zaktadanych temperatur).

Klatka schodowa nr 14
facznik do ksiggowosci i kadr — zejscie do piwnicy

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig.

Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.
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Prace posadzkowe — demontaz podioza schoddw z lastriko wraz z cokolikami. Skucie
i wyrdwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii
montazowej i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 40 mm
oraz wylewki samopoziomujgcej cementowej — warstwa 5 mm. Na uprzednio
przygotowane poditoze nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju
elastycznym.

Wzdtuz klatki schodowej cokét uktadany z utrzymaniem gornej linii ciggtej, po skosie
réwnolegle do biegu schoddéw. Na stopniach schoddéw i podstopnicach nalezy
zastosowac¢ odmienny kolor gresu, jasniejszy niz podtoze komunikacji, np. jasnoszary,
w celu zaakceptowania stopni. Rowniez nalezy zastosowac pasy z gresu z frezami na
brzegach stopni, jako zabezpieczenie antyposlizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowan.
Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujacych
parametrach:

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym do RAL 7037. Oddzieli¢ kolorystycznie stopnie od
spocznika tonacja.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Na catej powierzchni komunikacji pionowej na Scianach do wysokosci lamperii 1,60 m
wykonac tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa).

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Wymiana balustrad schodowych na nowe ze stali nierdzewne;j.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. OS$cieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu. Po dokonaniu prac powtérnie
zamontowad.

Pomieszczenie nr 15 - Kadry
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka) z pomieszczenia w
miejsce wskazane przez uzytkownika.
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Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi przesuwne) folig.

Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Prace posadzkowe — demontaz paneli podtogowych z cokolikami wraz z podktadem
oraz podtoza. Skucie i wyréwnanie podtoza, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j
grubosci 4 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozyé podktad z pianki
2,5 mm, a nastepnie panele podtogowe z listwami przysciennymi przypodtogowymi
oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadac¢ rekomendacje do obiektow
uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢ odporna na najwieksze natezenie
ruchu jednoczesnie fatwa w utrzymaniu czystosci.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Montaz oktadziny odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna - listwa winylowa z PCV
o szer. 0,50m usytuowana po dlugosci Scian jak istniejgca, np. o parametrach
PROMADOR).

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac¢ po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. OScieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowacé. Wystajgce przewody
usytuowacé podtynkowo.

Pomieszczenie nr 16 - Ksiegowos¢
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka) z pomieszczenia w
miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi przesuwne) folig.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.
Prace posadzkowe — demontaz paneli podtogowych z cokolikami wraz z podktadem
oraz podtoza. Skucie i wyrdwnanie podioza, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawcze;j

35|Strona



11

grubosci 4 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozyé podktad z pianki
2,5 mm, a nastepnie panele podtogowe z listwami przysciennymi przypodtogowymi
oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadac¢ rekomendacje do obiektow
uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢é odporna na najwieksze natezenie
ruchu jednoczesnie fatwa w utrzymaniu czystosci.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie ( oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umyé i
zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Montaz oktadziny odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna - listwa winylowa z PCV
o szer. 0,50m usytuowana po dlugosci scian jak istniejgca, np. o parametrach
PROMADOR).

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac¢ po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

. Wymieniana kratek wentylacyjnych sciennych.
12.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydio drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtérnie zamontowaé. Wystajgce przewody
usytuowac podtynkowo.

Pomieszczenie nr 17 - Korytarz/aneks kuchenny
Na czas prac remontowych zdjecie i wyniesienie ruchomego wyposazenia meblowego,
zabezpieczenie elementéw statych z pomieszczenia w miejsce wskazane przez
uzytkownika. Zabezpieczenie armatury.
Demontaz oscieznicy stalowej i skrzydta drzwiowego.
Prace posadzkowe — demontaz ptytek ceramicznych oraz podtoza wraz z cokolikami.
Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min.
40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze utozenie posadzki - z plytek wraz z
cokolikami gat. 1 - 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:
- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasigkliwos¢ wodna E — 10%
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R0O9 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie ptytek
ceramicznych sciennych - fartuch, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej
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przyczepnosci, podioze dokfadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie $cian -
wyrownanie powierzchni za pomocg =zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz
szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami
akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie
wykonania). Montaz ptytek ceramicznych sciennych — nowy fartuch na wzoér
istniejgcego.

Wymiana okfadziny odbojowej nasciennej (oktadzina nascienna / listwa winylowa z
PCV o szer. 0,50m po dtugosci scian np. o parametrach PROMADOR) z piyty o
parametrach na wzér PROMADOR Ilub C/S Acrovyn.

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz drzwi wejsciowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne jednodzielne petne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty
widrowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Skrzydio drzwiowe
montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. OsScieznica stalowa
malowana. W zestawie samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.
Wymieniana kratek wentylacyjnych sciennych.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtornie zamontowac.

Pomieszczenie nr 18 - pedagog 1
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.
Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelazem z ptyt g-k.
Prace posadzkowe — demontaz wyktadziny PCV oraz podtoza z lastriko wraz z
cokolikami. Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 cm, oczyszczenie z pozostatosci
kleju lub chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie podioza z jastrychu
cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozy¢ podktad
z pianki 2,5 mm, a nastepnie panele podtogowe z listwami przysciennymi
przypodtogowymi oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadaé
rekomendacje do obiektéw uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢ odporna
na najwieksze natezenie ruchu jednoczesnie tatwa w utrzymaniu czystosci.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Szpachlowanie dwukrotne — wyréwnanie powierzchni. Po gruntowaniu
dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do
ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m
dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
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montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz nakftadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac¢ istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtornie zamontowac.

Pomieszczenie nr 19 - pedagog 2

Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy, biurka, tablice korkowe) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez uzytkownika.

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.

Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowac¢ ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
préb szczelnosci instalaciji.

Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelazem z ptyt g-k.

Prace posadzkowe — demontaz wyktadziny PCV oraz podtoza z lastriko wraz z
cokolikami. Skucie i wyréwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci
kleju lub chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie podioza z jastrychu
cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozy¢ podktad
z pianki 2,5 mm, a nastepnie panele podtogowe z listwami przysciennymi
przypodtogowymi oraz progowymi. Panele o klasie min. AC4 muszg posiadaé
rekomendacje do obiektéw uzytecznosci publicznej (do szkdt), czyli musi by¢ odporna
na najwieksze natezenie ruchu jednoczesnie tatwa w utrzymaniu czystosci.

Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (oczyszczenie
wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze doktadnie umy¢ i
zagruntowac). Szpachlowanie dwukrotne — wyréwnanie powierzchni. Po gruntowaniu
dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do
ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na scianach do wysokosci 1,6 m
dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byc¢
wykonana z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz nakftadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego Ilaminowanego polichlorku winylu, wraz
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zakonhczeniami/zatyczkami. Naktadki zastosowaé po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Oscieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac¢ istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtornie zamontowac.

Pomieszczenie nr 20 - sklepik
Przeniesienie wyposazenia meblowego (regaty, szafy) z pomieszczenia w miejsce
wskazane przez uzytkownika.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig.
Demontaz na czas remontu i ponowny montaz armatury wraz z szafkami kuchennymi.
Odnowienie powierzchni stalowej krat okiennych.
Demontaz grzejnika ptytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.
Prace scienne - Przygotowanie powierzchni scian pod prace tynkarskie (skucie ptytek
sciennych, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podioze
doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za
pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania). Na $cianach do
wysokosci 1,6 m dodatkowo natozy¢ dwukrotnie lakier lamperyjny — w miejscu bez
ptytek.
Obtozenie powierzchni sciany ptytkami glazurowanymi (fartuch) — po dtugosci sciany.
Ptytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 scienne — glazura o nastepujacych parametrach:
- barwa — wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st. C.
- plytki zostang =zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami  gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny by¢ wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byé
wykonana z materiatdw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ rowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Prace posadzkowe — demontaz ptytek ceramicznych oraz podtoza wraz z cokolikami.
Skucie i wyrdwnanie podtoza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub
chemii montazowej i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min.
40 mm. Na uprzednio przygotowane podtoze utozenie posadzki - z plytek wraz z
cokolikami gat. 1 - 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:
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- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R0O9 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?2.

Montaz naktadki PCV na parapet. Zastosowac¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonczeniami/zatyczkami. Nakfadki zastosowac po uprzednim wypetnieniu ubytkow
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Wymienic¢ kratke wentylacyjna.

. Wymiana drzwi 90x200 cm (skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne

- drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocnione;j
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki z
szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. OScieznica stalowa malowana. Kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Wymieni¢ kompletny grzejnik jednoptytowy z zestawem termostatycznym wraz z
podfgczeniem pod parapetem okna.

Zamontowac¢ nowa obudowe licznika elektrycznego.

Wymieni¢ komplet zlewu z baterig wraz z szafkg podumywalkowg oraz matg
umywalke, baterie i szafke.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtornie zamontowac.

Klatka schodowa nr 21 i 22 (lewa i prawa)
Demontaz zabudowy pod schodami (ostona pomieszczenia pod schodami). Istniejgca
Scianka wykonana jest z ptyt drewnopodobnych wzmocnionych tatami i kantdéwkami).
W celu wykonania nowej zabudowy na lezy najpierw zdemontowaé oktadziny
drewnopodobne boczne i Scienne wraz z drzwiami do pomieszczenia. Kantéwki po
oczyszczeniu i renowaciji mogg postuzy¢ jako konstrukcja nowej zabudowy z ptyt g-k.
Zastosowac ptyty ognioodporne podwdjne. Wykona¢ nowg zabudowe wielkosciowo na
wzor istniejgcej wraz z drzwiami do pomieszczenia. W zabudowie zastosowacé otwory
wentylacyjne.
Demontaz starej nieuzytkowanej instalacji wod-kan.
Prace posadzkowe — demontaz podfoza schodéw z lastriko wraz z cokolikami. Skucie
i wyréwnanie podtoza do okoto 2 cm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii
montazowe;j i zagruntowanie. Utozenie podtoza z jastrychu cementowego min. 25 mm
oraz wylewki samopoziomujgcej cementowej — warstwa 5 mm. Na uprzednio
przygotowane poditoze nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju
elastycznym.
Wzdtuz klatki schodowej cokét uktadany z utrzymaniem gornej linii ciggtej, po skosie
réwnolegle do biegu schoddéw. Na stopniach schodéw i podstopnicach nalezy
zastosowac odmienny kolor gresu, jasniejszy niz podtoze komunikacji, np. jasnoszary,
w celu zaakceptowania stopni. Rowniez nalezy zastosowac pasy z gresu z frezami na
brzegach stopni, jako zabezpieczenie antyposlizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowan.
Utozenie posadzki
z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30 cm o nastepujgcych parametrach:
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- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie

lamperii
z tynku, oczyszczenie wszelkich pozostatoSci o stabej przyczepnosci, podioze
doktadnie umy¢

i zagruntowac). Tynkowanie scian — wyréwnanie powierzchni za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne
malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie wykonania).

Na catej powierzchni komunikacji pionowej na scianach do wysokosci lamperii 1,60 m
wykona¢ tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa).

Prace sufitowe — po przygotowaniu powierzchni wyréwnanie za pomocg zaprawy
tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie
powierzchni farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Wymiana balustrad schodowych na wzdr istniejgcych (dwie wysokosci poreczy). Kolor
balustrad dostosowac do koloru lamperii.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu. Po dokonaniu prac powtérnie
zamontowad.

Komunikacja pozioma nr 23

Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.

Demontaz 2 nieuzytkowanych hydrantéw $ciennych - kpl. Zabudowa wnek stelazem z
podwdjng ptytg g-k.

Demontaz grzejnikdw ptytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac
remontowych nalezy zamontowaé ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonac
prob szczelnosci instalacji.

Prace posadzkowe — demontaz podioza z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i
wyréwnanie podioza do okoto 40 mm, oczyszczenie z pozostatosci kleju lub chemii
montazowe;j i zagruntowanie. Utozenie podfoza z jastrychu cementowego min. 40 mm.
Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe
na kleju elastycznym. Utozenie posadzki z gresu/terakoty z ptytek gat. 1 — min. 30x30
cm o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala min. klasa 4),

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),

- twardo$¢ — min. 5

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%,

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R09
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10.

11.

12.

- Kolor RAL 7037,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Cokoty wykona¢ z tych samych ptytek wys. 10 cm, krawedzig ciecia skierowang w dot.
Fuga ptytek w kolorze zblizonym.

Prace $cienne - Przygotowanie powierzchni $cian pod prace tynkarskie (skucie
lamperii z tynku, oczyszczenie wszelkich pozostatosci o stabej przyczepnosci, podtoze
doktadnie umy¢ i zagruntowac). Tynkowanie $cian — wyréwnanie powierzchni za
pomocg zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po
gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji
pastelowej (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na etapie wykonania).

Na catej powierzchni komunikacji (korytarza) na scianach do wysokosci lamperii 1,60
m wykonac tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa).

We wnekach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen wykona¢ numeracje
pomieszczen jako znak graficzny wg dokumentacji rysunkowej. Przy klasach
lekcyjnych numeracja duza (cyfry wys. 1,60 m), przy pozostatych pomieszczeniach
numeracja mata (cyfry wys. 30 cm). Cyfry wykonane z tynku mozaikowego wg szablonu
wg dokumentac;ji graficznej.

Montaz naroznikdw scian o parametrach na wzér PROMADOR lub C/S Acrovyn —
Przyjac nalezy wszystkie krawedzie wypukte w pomieszczeniu. Wysokos¢ naroznikéw
min. 1,6 m.

Prace sufitowe — montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi. Sufit z plyt GK powinny byé wykonywane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi byé
wykonana z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na podstawie swiadectwa zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng. Ponadto w pozycji nalezy uwzgledni¢ réowniez
montaz wetny mineralnej 50 mm oraz folii paroprzepuszczalnej. Po przygotowaniu
powierzchni szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Montaz nakfadki PCV na parapet. Zastosowa¢ naktadki z renowacyjnego profilu
wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz
zakonhczeniami/zatyczkami. Naktadki zastosowaé po uprzednim wypetnieniu ubytkéw
w parapecie. Do tego przewidzie¢ szpachel z zaprawy naprawcze;.

Na czas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy lamp, wigczniki i
gniazda wtykowe, instalacje zabezpieczen, monitoringu, wezet radiowezet. Po
dokonaniu prac powtdrnie zamontowac.

Istniejgce natynkowo czytniki systemu kontroli dostepu (SKD) przed klasami
przenies¢/usytuowac wtynkowo.

ROBOTY ZEWNETRZNE

Wymiana okfadzin podtoza przed wejsciem do budynku z ptytek ceramicznych na
podfoze z kostki betonowej gr. 6 cm.

Przyjeto nastepujacag konstrukcje nawierzchni utwardzonych poboczy:

- podioze — istniejgca podtoze gruntowe profilowane i zageszczone.

- warstwa podbudowy: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji

0/63, grubosci po zageszczeniu 15 cm, wymagany minimalny wtérny modut
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odksztatcenia mierzony tgcznie dla wszystkich warstw ptytg 300 mm E2=120
MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie Evd=64 MN/m2)

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

- kostka betonowa gr. 6 cm

2. Uzupetnienie ubytkéw tynkarskich scian i naniesienie warstwy tynku mozaikowego na
Scianie wejsciowej do budynku. Kolor ustali¢ z uzytkownikiem. Tynk mozaikowy
powinien by¢ naktadany na réwnej, suchej i oczyszczonej Scianie. Oczyszczong i
wyrownang powierzchnie nalezy zagruntowa¢ za pomocg podkiadu, kitory zwiekszy
przyczepnosé tynku do podioza. Temperatura powietrza i powierzchni powinna miescic
sie w przedziale 10-25°C. Tynku nie nalezy naktada¢ przy silnym wietrze,
bezposrednim nastonecznieniu ani podczas opadow deszczu. Cienkowarstwowy tynk
mozaikowy natozy¢ w warstwach od 1 do 3 mm metodg reczna.

3. Wymiana krat stalowych posadzkowych w czesci przyokienkowej piwnicznej. Kraty
wykona¢ wg wymiaréw tozsamych do istniejgcych . Zastosowaé kraty na wzor i
parametry np. krat WEMA. Kraty pomostowe WEMA sg zabezpieczone ocynkiem
ogniowym, ktéry zapewnia doskonate zabezpieczenie antykorozyjne przed trudnymi
warunkami atmosferycznymi
i Srodowiskowymi. Zamontowane kraty powinny by¢ zgodne z normami Polskimi
i Europejskimi.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni zostaé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz zaznajomienia sie z nig
pracownikéw,

- szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.
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VIL.

UWAGI KONCOWE

. Wykonawca prac zapewni na swoj koszt usuniecie z budynku gruzu i elementéw

przewidzianych do utylizacji, zapewni rowniez ich wywoéz i utylizacje. Po
wykonaniu prac remontowych przeniesie istniejace wyposazenie meblowe i
instalacyjne w miejsce pierwotne.

Podczas wymiany stolarki drzwiowej, w przypadku gdy po odkuciu okaze sie
niewystarczajgca dlugos¢ oparcia istniejagcego nadproza nalezy wykonaé
nastepujgce prace: Nalezy nad przysziym otworem wykona¢ nadproze z
katownikéw stalowych L 60 x 60 x 6 mm diugosci 155 cm, najpierw z jednej,
potem z drugiej strony $ciany (ze skuciem warstwy tynku dla ukrycia grubosci
katownikéw). Uwaga. Katownik uprzednio zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng. W
pierwszej kolejnosci nalezy skué¢ obustronnie tynk nad przyszitym otworem.
Nastepnie przy pomocy szlifierki katowej z jednej strony sciany wyciagé pozioma
bruzde grubosci 7 - 8 mm, gtebokosci 6 cm, dlugosci po 25 cm wiekszej z obu
stron przysziego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilzeniu woda - wcisnaé
zaprawe drobnoziarnistg (np. Ceresit CX 5) i kagtownik L 60 x 60 x 6 diugosci 155
cm. Po zwiagzaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposéb
wykonaé bruzde i osadzi¢ katownik z drugiej strony przysziego otworu. Po
minimum 3 dniach mozna przystapi¢ do wykucia otworu.

UWAGA! Zabrania sie uzywania ciezkich narzedzi np. mtota pneumatycznego -
tylko lekki miotek, przecinak i szlifierka katowa. Na koniec oczysci¢ sSciane,
wyréwnac zaprawa cementowo-wapienng brzegi otworu i uzupetni¢ ubytki tynku.

Charakterystyka energetyczna

Elementy projektowane nie wptywajg na istniejgcg charakterystyke energetyczng

budynku.

4. Roczne zapotrzebowanie mocy cieplnej

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na moc cieplng budynku.

. Wspétczynnik EP

Z uwagi na zakres prac objety niniejszym opracowaniem nie zachodzi obowigzek
spetnienia wymagan okreslonych w § 328 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z p6zn. zm.) w zakresie
wartosci wspotczynnika EP oraz przegrod i wyposazenia technicznego budynku.

. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Projektowane elementy nie wplywajg na wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

7. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
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8.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na sprawnos¢ energetyczng instalacji grzewczej.

Wplyw na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiektow sasiednich

- Zapotrzebowania jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow

10.

11.

Zakres niniejszego projektu nie przewiduje zmian w tym zakresie.
- Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

W trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji
zanieczyszczen gazowych.

- Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Zakres niniejszego projektu nie przewiduje zmian w tym zakresie.

- Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen

W trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola energetycznego, ani innych zaktocen.

- Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
oraz mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Z uwagi na zakres opracowania projektu nie istniejg mozliwosci techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zaliczajg sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opierajg sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych.

Wytyczne ochrony p.poz.

Projektowany remont nie wptywa na istniejgce parametry ochrony przeciwpozarowej
budynku, ktérych nie analizuje sie w niniejszym projekcie.

Dojazd pozarowy

45|Strona



12.

13.

14.

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana.
Drogi pozarowe do obiektu stanowig drogi publiczne.

Wykonczenie wnetrz

Do wykonczenia wnetrz projektuje sie materiaty, ktére nie sg tatwo zapalne oraz ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne.

Wykonywanie prac

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych Polskich Norm, odpowiednich
zarzadzen oraz wytycznych branzowych, producentéw materiatow i urzadzen. Nalezy
stosowac przepisy i zarzgdzenia wtasciwych urzedéw terenowych i centralnych.

Ponadto

Planowane roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty i urzgdzenia zastosowane
obiekcie, powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajgce na
zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek posiadania
certyfikatow na znak bezpieczehnstwa i deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z pdzniejszymi zmianami), w
ktorych miedzy innymi w rozdziale 5 wyszczegdlniono naukowo-badawcze jednostki
organizacyjne upowaznione do wydawania aprobat technicznych. Obowigzek
sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt
materialy i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na
kierowniku budowy oraz na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Realizacja zadania projektowego obejmuje remont Szkoty Podstawowej nr 2 im.
Przyjaciot Ziemi w zakresie scian wnetrza prac wykonczeniowych budynku.
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- Prace posadzkowe (wymiana posadek),

- Prace tynkarskie scian i sufitow,

- Prace szpachlarsko malarskie $cian i sufitow,

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Wymiana oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
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- Wymiana balustrad schodowych,
- Prace towarzyszgce.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie terenu opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu,
ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Realizacja projektowanego zadania wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogg stwarza¢ ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac nalezg w szczegdlnosci:

- roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysoko$ci przekraczajgcej 3 m - podczas
robot remontowych wnetrza jaki i elewacji budynku
Zagrozenia:
- upadek pracownika z wysokosci

- roboty wykohczeniowe zewnetrzne
Zagrozenia:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Nalezy teren zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy wystgpienie zagrozeh. Czas
trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia ww. robét.

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca
sie:

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposdb zgodny z postanowieniami
przepisow z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w
szczegolnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep,

- odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, stref pracy i
przemieszczania sie maszyn,

- przestrzega¢ warunkow uzytkowania materiatow budowlanych oraz dostepu do
nich podczas wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywaC¢ we wihasciwym stanie technicznym instalacje i elementy
wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywac¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych przygotowac i uzgodnié z projektantem
plan organizacji pracy na budowie,

- zapewni¢ $rodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
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Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych odbywac sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 poz. 285 z pozn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikobw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢é przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Ponizsze s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajga | zmniejszajg
niebezpieczenstwa wynikajgce z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

zastosowanie maszyn i urzgdzeh o parametrach dostosowanych do wystepujgcych
warunkéw pracy

dostosowanie narzedzi, sprzetu i urzadzen sprawnych technicznie zgodnie z DTR
urzgdzen

wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,

stosowanie srodkéw ochrony osobistej

urzadzenie punktow przeciwpozarowych wyposazonych w sprzet o parametrach
dostosowanych do istniejgcych zagrozen, wskazanie punktow czerpalnych, zaworéw
odcinajgcych oraz wytyczenie drég dojazdowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

wyznaczenie drég zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy, odcinku robdt,

szkolenie stanowiskowe,

wyznaczenie o0s6b do bezposdredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych,
wykonanie pomieszczeh sanitarno — higienicznych.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdézn.zm.)

art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
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rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie
uprawnieh rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).
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