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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego inwestycji polegajacej na poprawie
efektywnosSci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 1
z Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej
jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

— o0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje projekt poprawy efektywnosci
energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w zakresie:
locieplent fitu piwnic] lami ] . Inei
- wymiany opraw LED oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wraz
z wydzieleniem obwoddéw (wykonanie nowych) awaryjnego i ewakuacyjnego
z zasilaniem z istniejacej RG
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3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA

3.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano wymiane opraw o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o oprawy LED, ktérych ilos¢ i wielkos¢
obliczono na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw stosownie dla natezenia
oSwietlania wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach
sanitarnych oraz o charakterze wilgotnym zastosowal osprzet oraz oprawy
hermetyczne [P54.

[lo§¢ obwodoéw oraz punktéw taczeniowych nie ulega zmianie. [lo§¢ obwodow
oraz punktéw iaczeniowych nie ulega zmianie. Cze$¢ nowych opraw (okoto 15%)
zasilane bedzie z dotychczasowych wypustow kablowych w miejscu ich montazu.
Wszystkie przewody zasilajagce dla opraw uzupetniajacych (koniecznych o
zamontowania w ilo$ci wiekszej niz ilo$¢ istniejgcych punktéw oSwietlenia lub nowej
lokalizacji) oraz opraw w nowych lokalizacjach wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?,
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem od najbliZej potozonej oprawy (w ramach tych
samych obwodéw 1gcznikowych).

Wszystkie instalacje uzupeiniajace prowadzi¢ w tynku. Cato$¢ uzupetniajacej
instalacji oSwietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDY Zo 3/4/5x1,5mm?2
o napieciu probierczym 750V. Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢
w przepuscie wykonany z rury ochronne;j.

Poza oprawami o$wietlenia podstawowego, wskazane na rysunkach oprawy
oSwietlenia stanowi¢ beda oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane
z rozdzielnicy gtownej RG, ktére wykonac¢ jako odrebne dla kazdego z obwodow,
niezaleznych od obwodéw oswietlenia podstawowego. Zaprojektowano oprawy o
czasie dzialania 3h, montowane nastropowo, z systemem wymiennych soczewek, z
funkcja autotestu, IP40, zakres temp. +5°C/+40°C, z akumulatorem LiFePO4. Oprawy
te zgodnie z obowigzujagcymi przepisami musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia
wydany przez CNBOP. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano jako podswietlone
wewnetrznie, o czasie dziatania 3h, montaz natynkowy lub zwieszakowy, VD=24m,
LED, z funkcjg autotestu, 1P43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -25°C/+40°C,
akumulator LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowa o duzej gestosci energii i niskiej
warto$ci samo roztadowania), wyposazone w zestaw piktogramow.

Oprawy oznaczone symbolem AW, Ew, Ez, gasn, hydr s3 oprawami
dedykowanymi do o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zatgczane po zaniku
pradu poprzez wbudowang baterie akumulatorowa LiFePO4 (litowo-zelazowo-
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fosforanowg o duzej gestosci energii i niskiej warto$ci samo roztadowania). Instalacje
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodem PH90 YDYp 3x1,5mm?2

3.2. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie
TN-S. Wszystkie dostepne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy i wiaczy¢ do punktu
neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem - wylgczniki réznicowo-pradowe. Aparaty réznicowo-pradowe
dla projektowanych obwodéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zamontowac
odpowiednio w rozdzielnicy gtoéwne;j.

3.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Obiekt wyposazony jest w ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi stopnia poprzez ochronniki w rozdzielnicy gtéwne;.

3.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wszystkie urzadzenia metalowe ponadto istniejgce coraz projektowane ciagi
instalacji CO, CW, ZW potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z gtéwng szyng uziemiajaca w
budynku.

3.5. Uwagi techniczne

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE,
oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.

Stosowa¢ przewody zgodne z normg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE oraz z
aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu instalacji zachowaé
koordynacje z pozostalymi instalacjami branzowymi projektowanymi oraz
istniejacymi w budynku

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji przyrzadami posiadajacymi
legalizacje i homologacje.

Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, to jest co najmniej:

— pomiar szybkiego wylaczenia

— pomiar opornosci izolacji przewodow

— pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

— pomiar ciagtosci przewodu PE pomiar opornosci uziemien

— pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

— pomiary natezenia o$wietlenia

— do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawczg
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Wymagane natezenia o$wietlenia podstawowego (og6lnego) dla poszczegdlnych pomieszczen na
podstawie obowiazujacej Normy PN-EN 12464:1

Lp. Rodzaj pomieszczenia Em [Ix]
1 Obszary ruchu, korytarze, przedsionki 100
2 Sktady, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, zaplecza sal lekcyinych 100
4 Schody (klatki schodowe) 150
5 Hole weijsciowe 200
6 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
7 Pomieszczenia techniczne, archiwa 200
8 Sale gimnastyczne, sale ¢wiczen 300
9 Pokoje nauczycielskie 300
10 Biura, gabinety 500
11 Sale zabaw, pomieszczenia dydaktyczne 500

4.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE REMONT BUDYNKU PO WYKONANIU PRAC

4.1. Zakres prac

UWAGA OGOLNA: co do zasady z uwagi na szeroki zakres prac nie dopuszcza sie
stosowania odtworzen i napraw po wykonanych pracach jedynie w ograniczeniu do
powierzchni naruszonej w trakcie tych prac.

Jako generalng zasade nalezy réwniez przyjac, Zze po wykonaniu prac malowaniu
podlegaja catosci $cian i sufitow na ktérych wystapito naruszenie, z zachowaniem
nizej podanych wytycznych. Pod pojeciem ,malowanie scian i sufitéw” nalezy
rozumie¢ wykonanie catego zestawu prac przygotowawczych i koncowych takich jak

oczyszczenie podtoza, zaprawienie ubytkow, szpachlowanie w rejonie naruszenia,
gruntowanie po kazdej czynnoSci oraz dwukrotne malowanie catej powierzchni. W
pomieszczeniach, w ktérych naruszono oktadziny podiég odtworzenie ich w rejonie
uszkodzenia. Zamawiajacy nie przewiduje prac malarskich w poziomie piwnic.

4.2. Wytyczne materiatowe
1. wytyczne budowlane.
- tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny kat III, szpachlowany gipsowo
dwukrotnie,
- farba wewnetrzna - lateksowa, Il klasy odpornosci na szorowanie wg PN-EN 13300

2. wytyczne elektryczne
- instalacje elektryczna zasilania obwodow oSwietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego wewnetrzna w uktadzie TN-S
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- przewody elektryczne zgodne z normg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V typu YDY,
YDYp, a ewentualne kable na napiecie 0,6/1,0 kV typu YnAKY, YKY, YKXS,

- w obrebie remontowanych pomieszczen przewidziano do wymiany na nowe tzw.
bialy montaz - gniazda wtykowe i taczniki instalacyjne

- uwagi techniczne - wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu
instalacji zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku, po
wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji:

5.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest rowniez okre$lenie na
zataczonych rysunkach wielkosci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania
technicznego np. $rednice, przekroje, typy. Obliczenia szczeg6towe do niniejszego
projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do
wgladu tylko w biurze projektowym.

6.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie robot
budowlanych polegajacych na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejace uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wplyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania robdt montazowych,

4. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposdb niezgodny z przepisami
BHP,

5. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczegOlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.

7. W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.
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7.UWAGI KONCOWE

1.

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

. Po zakoniczeniu prac dokona¢ odbioru robdt, uporzadkowac teren, usunac szkody

powstate w trakcie wykonywania robét.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
87-500 Rypin, ul. Mtynska 3
Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn. ew. 041201_1, obr. 0001, dz. nr 905/3

INWESTOR:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

inz. Marcin Gorzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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8.INFORMACJA BIOZ

Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wykonania robét
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 przy ul. Mtynskiej 3 w Rypinie
1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —czynne.
2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac

w sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.
6. Zakres robot budowlanych:

- docieple

wymiana instalacji c.0. wraz z wezltem cieplnym

- wymiana instalacji k.s.

- wymiana opraw o$wietleniowych na nowe typu LED

7. Zakres robo6t rozbiérkowych:

Nie dotyczy

8. Wpykaz obiektow budowlanych:

Nie wystepujg.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciagi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na stabilnym podtozu
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- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

8.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie wykonania robot
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku. Charakter
robot nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejgcych w rozumieniu
przepisu Rozporzadzenia.

8.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzagdzen znajdujacych sie na budowie przez caly okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami goragcymi - okresowo podczas prowadzenia prac
budowlano-montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

e) porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzgdzeniami
zasilanych energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nier6wnosci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez Srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caly okres trwania budowy:.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy.

n)upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysoko$ciach bez odpowiednich
zabezpieczen




Zespo6t Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Przedszkole Miejskie nr 1
87-500 Rypin, ul. Mtynska 3 -12 -

o)osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopéw i prac w wykopach

p)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych oraz
tych oséb trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

8.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgcymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed
przystapieniem do wykonywania robot nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszag zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywac¢ pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowaé¢ w
ksigzce szkolenn BHP na stanowisku pracy.

8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z
miejscami og6lnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umieSci¢ tablice informacyjng budowy
posiadajgca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.




