OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGII: $ciany murowane z bloczkéw silikatowych, ocieplenie technikg lekka mokra,

wiezba dachowa tradycyjna, pokrycie dachu -dachéwka ceramiczna

Do Udziat
Lp. Nazwa elementu budynku . procentowy Warto$¢ robot
wykonania
elementu
% % VA
1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 Roboty przygotowawcze 50 000,00zt
ROBOTY PRZYTOWAWCZE LACZNIE 50 000,00zt

1.0 |[ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY 2 399 639,9671
3.0 Roboty ziemne 113 239,56z71
4.0 Fundamenty 226 622,28zt
5.0 Izolacje 169 549,16z71
6.0  |Sciany konstrukcyjne 413 899,42zt
7.0 Sciany dziatowe 173 390,6271
8.0 Stropy 512 214,557k
9.0 Schody i1 podesty 56 906,10z1
10.0 |Elementy kowalsko §lusarskie 37 603,36zt
11.0 |Konstrukcja dachu 82 066,47zt
12.0  [Pokrycie 563 022,52z7%
13.0 [Obrébki blacharskie 51 125,92z71

ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY LACZNIE 2 399 639,967t

.0 |ROBOTY BUDOWLANE - STAN WYKONCZENIOWY 1708 267,2771
14.0 |Tynki wewngtrzne 370 521,94zt
15.0 |Tynki zewngtrzne 447 172,197%
16.0 |Stolarka okienna 346 805,10zt
17.0 |[Stolarka drzwiowa 157 929,34z1
18.0  |Podtogi i posadzki 301 709,70zt
19.0 [Malowanie Scian i sufitow 66 092,201
20.0 [Malowanie olejne (LAMPERIE KORYTARZOWE?) 18 036,80z1




ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY EACZNIE

1708 267,27z

IV.0 |INSTALACJE SANITARNE 483 141,15zt
21.0 |Co /ruraz/ 126 390,60z1
22.0 |Co /piecyki i grzejniki/ 154 477,397%
23.0 |Wod-kan /ruraz/ 91 022,93zt
24.0 |Wod-kan /armatura/ 111 250,23z1
25.0 |Instalacja gazowa /ruraz/ 0,00zt
26.0 |Instalacja gazowa /ruraz/ 0,00zt
INSTALACJE SANITARNE EACZNIE 483 141,15z71
V.0 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3 530 420,27 zt
27.0 |Instalacje elektryczne /ruraz/ 221 220,38zt
28.0 |Instalacja elektryczna /armatura/ 119 118,66z71
29.0 |Instalacja RTV 18 026,2371
30.0 |Instalacja fotowoltaiczna wraz z pompg ciepta (GRUNTOWA) 3172 055,00zt
INSTALACJE ELEKTRYCZNE LACZNIE 3530 420,27zt
VL0 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2 255 467,00 zt
31.0 Zagospo.darc,)wanie terenu, drogi, chodniki, $mietniki, plac 0,00zt
zabaw,zielen
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2 255 467,00zt
VIL.O |DOJSCIE I DOJAZDY UTWARDZONE 2 255 467,00 zt
32.0 |Dojscia i dojazdy utwardzone 1 542 085,00 z1
32.1 Sieci podziemne 713 382,00 zt
DOJSCIA 1 DOJAZDY UTWARDZONE 2 255 467,00zt
VIILO [WINDA WEWNETRZNA 0,00zt
33.0 |Winda wewng¢trzna
WINDA ZEWNETRZNA 0,00zt
IX.0 |Czynnosci specjalistyczne wynikajace z obowigzkow inwestora 100 000,00zt
34.0 |Nadzoér inwestorski 170 000,00zt
35.0 |Rezerwa 500 000,00zt
Obowigzki inwestora 770 000,00zt

OGOLEM WARTOSC ROBOT DO WYKONANIA NETTO

100,00%

11 196 935,65 zt
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