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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
74000000-9
GRUPA
74200000-1
KLASA
74220000-7
74230000-0

KATEGORIA

74222000-1
74232000-4

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
Ustugi doradcze dotyczgce architektury i inzynieri

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7

GRUPA
452000009
45300000-0
45400000-1

KLASA

45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe

KATEGORIA

45311000-0

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

45312000-7
45314000-1
45316000-5
45316200-7
45317000-2
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45331000-6
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45441000-0
45442000-7
45452000-0

Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwiekoszczelna

Tynkowanie

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i uktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Zewnetrzne czyszczenie budynkow



2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego, wielobranzowego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego koncepcji wraz z zestawieniem planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych, w celu
zaprojektowania i wykonania robdét budowlanych w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”, dla zadania: ,Modernizacja Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Walczu” (obejmujgca dziatki nr: 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2,
2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1).

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:
- wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia
oraz opinie zezwalajgce na rozpoczecie robot,
- przeprowadzi¢ szczegdétowe badania gruntu, po odkryciu fundamentéw
budynku sporzgdzi¢ stosowng ekspertyze dotyczgcg rozbudowy w oparciu o
wyniki badan geotechnicznych
- przygotowac plac budowy,
- wykonac roboty budowlane,
- wykonac dostawe i montaz urzadzen,

uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania,
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw wskazanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

Zakres robdét budowlanych do wykonania:

- Wykonanie drogi pieszo-rowerowej

- Wykonanie nowych chodnikéw i kraweznikéw

- Wykonanie wjazdu na pole biwakowe

- Wykonanie placu zabaw z nawierzchnig Terraway

- Demontaz istniejgcego pomostu drewnianego

- Wykonanie pomostu ptywajgcego

- Wykonanie molo

- Usuniecie wybranych krzewow

- Wytyczenie pola biwakowego dla kamperow

- wymiana istniejgcego oswietlenia terenu na oswietlenie LED
- wykonanie oswietlenia LED w nowych lokalizacjach
- prace terenowe zwigzane z rozbudowg budynkéw

- budowa slipu

- Wydzielenie pozarowe korytarzy

- Budowa nowych Scian dziatowych

- Budowa nowych Scian nosnych

- Montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30

- Rozbidrka istniejgcych schodéw wewnetrznych



- Budowa nowych schodow wewnetrznych

- Montaz balustrad i poreczy

- Montaz dzwigu osobowego z obudowg szybu

- Rozbidérka wskazanych fragmentéw scian wewnetrznych

- Demontaz wybranych drzwi

- Montaz nowych drzwi

- Montaz instalacji oddymiajgcej

- Montaz tryskaczy

- Budowa stropu

- Budowa $cian zewnetrznych murowanych z warstwg termoizolacji

- Budowa zadaszenia korytarza

- Montaz okien

- Demontaz istniejgcego wyposazenia

- Rozbidrka wskazanych scian dziatowych

- Rozbidérka elementéw z suchej zabudowy,

- Demontaz instalacji oswietlenia,

- Rozbidrka warstw posadzki,

- Usuniecie starych i wykonanie nowych oktadzin scian i zabuddow

- Rozbidérka wskazanych czesci scian nosnych

- Demontaz wybranych okien i drzwi

- Budowa nowych scian dziatowych

- Budowa nowych $cian nosnych

- Wykonanie nowych $cian dziatowych w technologii lekkiej z ptyt g-k na
ruszcie metalowym,

- Budowa podciggow

- Zamurowanie wybranych otworéw w Scianach

- Wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych w istniejgcych $cianach

- Wymiana nawierzchni istniejgcego stropu

- Przebudowa i remont istniejgcych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej,
wentylacji i deszczowej

- Wykonanie otworéw w stropach i scianach pod nowe instalacje

- Wykonanie otworu w dachu w miejscu projektowanych schodow i dzwigu

- Wykonanie potrzebnych wzmocnien konstrukcji w miejscu oparcia
projektowanego stropu 2 pietra

- Wykonanie potrzebnej konstrukcji wspierajgcej projektowang kondygnacje —
2 pietro

- Instalacja projektowanych instalacji c.o0., wod-kan, elektrycznej i wentylaciji
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi

- Zbicie tynkow

- Naprawa scian i stropéw

- Wykonanie nowych tynkéw

- Malowanie $cian i sufitu

- Wykonczenie posadzek

- Rozbidrka istniejgcych schodow

- Przebudowa istniejgcych schodow

- Montaz nowych balustrad i poreczy

- Wydzielenie stref p.poz.

- Montaz i instalacja urzgdzen sanitarnych

- Wyposazenie projektowanych pomieszczen

- Obudowa szybu windowego



- Budowa $cian akustycznych we wskazanych miejscach

- Remont istniejgcych balkonéw

- Budowa scian zewnetrznych wraz z warstwg termoizolacji

- Budowa zadaszenia projektowanej kondygnaciji

- Budowa scian wewnetrznych nosnych

- Budowa S$cian wewnetrznych dziatowych

- Obudowa szybu windowego

- Budowa schodéw wewnetrznych

- Montaz okien

- Montaz drzwi wewnetrznych

- Budowa nadszybia windy

- Montaz balustrad i poreczy

- Wykonanie instalacji oddymiajgcej

- Budowa kominow

- Wykonanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wentylacji i deszczowej
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi

- Wykonanie i wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych ponad dach budynku
- Wykonczenie posadzek i $cian

- Tynkowanie i malowanie Scian i sufitow

- Wyposazenie projektowanych pomieszczen

- Montaz i instalacja urzgdzenh sanitarnych

- Montaz instalacji przeciwpozarowej

- Wykonczenie projektowanych balkonow

- Wymiana nawierzchni istniejgcego stropu

- Budowa nowego stropu

- Rozbidrka $ciany zewnetrznej budynku

- Budowa nowej sciany zewnetrznej murowanej

- budowa nowych $cian zewnetrznych w konstrukcji lekkiej

- Budowa Scian zewnetrznych w miejscu scian attykowych

- Budowa dachu

- Budowa pochylni — pochylony strop ze spadkiem 5% i 2,5%
- Montaz okien przesuwnych

- Montaz drzwi przeszklonych

- Wyposazenie w siedziska i kosze na odpadki

- Montaz oswietlenia

- Budowa fragmentu chodnika ze spadkiem przed gtéwnym wejsciem do
budynku

Szczegdtowy przedmiot | zakres opracowan obejmuje:
- w odniesieniu do prac projektowych-przygotowawczych:
a) pozyskanie wypisoéw i wyrysow z ewidencji gruntow dla obszaru objetego
PFU,
b) aktualizacje warunkéw technicznych w zakresie zabezpieczenia,
przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, jesli zajdzie taka potrzeba,
Cc) opracowanie szczegotowego harmonogramu prac projektowych i
realizacyjnych, poddawanego biezgcej koordynaciji i aktualizacji;
- w odniesieniu do prac projektowych:
a) wykonanie projektu pomieszczen oraz izolacji w skali 1:20 i 1:50,
skoordynowanego z pracami projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w
obszarze opracowania,
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2.2

b) wykonanie projektu zagospodarowania terenu

c) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodnien (w szczegdlnosci:
Sanepid, p.poz, itp.), uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem
zabytkow;

d) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego (po uzyskaniu petnomocnictwa) w
sprawach formalno-prawnych zwigzanych pozyskaniem zgdd, opinii, decyzji i
innych zwigzanych z realizacjg robot,

e) ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz pozyskanie decyzji na
pozwolenie na budowe

f) sporzadzenie przedmiarow robét i kosztorysdéw inwestorskich i ofertowych
dla wszystkich wydanych projektéw wykonawczych, warsztatowych i
technologicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130, poz.1389) oraz z
uwzglednieniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
2wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129
Z pOzniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r. —Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
2164zpdzniejszymi zmianami)w ilosci wskazanej przez zamawiajgcego,

g) sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug
wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-uzytkowego,  umozliwiajgcej  przeprowadzenie
przetargu na wybdér wykonawcy na warunkach zgodnych z wymogami
Funduszy Strukturalnych UE, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych nalezy wykonac w ilosci wskazanej przez zamawiajgcego,
h) przekazanie deklaracji zgodnosci z Polskg Norma lub Europejskg Aprobate
Techniczng, certyfikatow itp. dla wszystkich materiatdbw i urzadzen
wymagajgcych tego typu dokumentow,

i) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmujgcej:— rysunki — pliki
dwg oraz PDF,— teksty — pliki doc. (Word) oraz PDF,- zdjecia, skany — pliki
JPG

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przekazywat dokumentacje
projektowg (budowlang i wykonawczg) w 4 egz., a powykonawczg w 2 egz.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU.

W zakres opracowania wchodzi zabudowa nalezgca do Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Watczu, oraz teren wokdt osrodka, znajdujgcy sie na
dziatkach: nr: 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2, 2607/5, 2608/1, 2609/1,
2610/1, 2611/1.



Prace projektowe obejmuja:

- przebudowe i rozbudowe budynku z kortem tenisowym
- przebudowe i rozbudowe budynku hotelowego

- budowe tgcznika pomiedzy budynkami

- zamkniecie pomostu na plazy przy MOSIR

- regulacje ksztattu kgpieliska miejskiego

- budowe slipu

- budowe pomostu ptywajgcego

- wydzielenie stanowisk dla camperow i pola biwakowego
- budowe placu zabaw

- przebudowe istniejgcej Sciezki

Budynek hotelowy MOSIR skfada sie z 2 kondygnaciji, czes¢ budynku, w ktorej
znajduje sie sala okolicznosciowa nie jest objeta opracowaniem. Prace
projektowe zakfadajg reorganizacje czesci hotelowej i wydzielenie tazienek dla
kazdego pokoju hotelowego - tym samym zwiekszajgc standard hotelu.
Planuje sie powiekszenie bazy hotelowo-noclegowe] poprzez nadbudowe
kondygnacji. Zaktada sie rozbudowe i przebudowe budynku z kortem
tenisowym i powiekszenie budynku o dodatkowe funkcje, takie jak: boiska do
squasha, pomieszczenia laboratoryjne oraz rehabilitacyjne, czesc
administracyjna czy sala konferencyjna. Planuje sie potgczenie budynku
sportowego z budynkiem hotelowym poprzez zaprojektowanie tgcznika.

Prace projektowe w obrebie zagospodarowania terenu zakfadajg miedzy
innymi reorganizacje ciggow komunikacyjnych: przeniesienie/ zmiana kierunku
ciggu pieszego i rowerowego, oddzielenie i regulacje ksztaltu kapieliska,
stworzenie miejsca dla camperdw i pola biwakowego, budowe placu zabaw, a
takze prace instalacyjno-budowlane w obrebie kagpieliska (budowa slipu,
zamkniecie pomostu, budowa pomostu ptywajgcego).

Dane techniczne — budynek hotelowy

- Powierzchnia zabudowy (przed rozbudowg) 1 134,84 m?
- Powierzchnia zabudowy (po rozbudowie) 1199,37 m?
- powierzchnia uzytkowa (przed rozbudowag) 1587,7 m?
- powierzchnia uzytkowa (po rozbudowie) 2 460,65 m?

Dane techniczne — budynek hangarowy

- Powierzchnia zabudowy (przed rozbudowag) 1 017,99 m?
- Powierzchnia zabudowy (po rozbudowie) 1038,21 m?
- powierzchnia uzytkowa (przed rozbudowsg) 868,15 m?
- powierzchnia uzytkowa (po rozbudowie) 886,12 m?

Dane techniczne — budynek sportowy

- Powierzchnia zabudowy przed rozbudowg) 833,20 m?
- Powierzchnia zabudowy (po rozbudowie) 1 593,27 m?
- powierzchnia uzytkowa (przed rozbudowag) 781,77 m?
- powierzchnia uzytkowa (po rozbudowie) 2 061,3 m?



Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Chtodnej w Watczu, nad
jeziorem Radun. Na terenie znajdujg sie zabudowania hotelowe, sportowe i
rekreacyjne. W przedmiotowej czesci budynku hotelowego znajdujg sie
pomieszczenia administracyjne, pokoje hotelowe, sanitariaty, sala
konferencyjna oraz kawiarnia. W czesci parterowej budynku znajdujg sie
hangary z magazynami i klubami sportowymi. W budynku potgczonym z
kortem tenisowym znajdujg sie szatnie, sanitariaty, pom. towarzyszace i wezet
c.0.. Hala namiotowa z kortem tenisowym réwniez objeta jest opracowaniem.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie: budynki nalezgce do MOSIR,
kgpielisko miejskie z pomostem, pomosty ptywajgce, taras kawiarniany,
utwardzenia, ciggi piesze i nieformalne rowerowe, parking wewnetrzny, drogi
dojazdowe, boisko do pitki plazowej, oraz elementy rekreacyjne matej
architektury. Na terenie jest wiele powierzchni nieutwardzonej — mozliwej do
zagospodarowania. Ponadto teren jest zagospodarowany zielenig niska,
Srednig i wysoka.

Budynek hotelowy— stan istniejacy

Przeznaczenie budynku — budynek hotelowy
Powierzchnia uzytkowa — 1 587,7 m?
Kubatura — 8 817,71 m?

Podpiwniczenie — brak

llos¢ kondygnacji naziemnych — 2

Budynek hangarowy — stan istniejacy

Przeznaczenie budynku — magazynowo-sportowy
Powierzchnia uzytkowa— 868,15 m?

Kubatura — 5 161,21 m3

Podpiwniczenie — brak

llos¢ kondygnacji naziemnych — 1

Budynek sportowy z kortem tenisowym — stan istniejacy

Przeznaczenie budynku — sportowo-techniczny
Powierzchnia uzytkowa — 781,77 m?
Kubatura — 3 822,74 m?3

Podpiwniczenie — brak
10



2.3.

2.4.

llos¢ kondygnacji naziemnych — 1

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie
zagospodarowania terenu, wynikajg nastepujgce uwarunkowania:
1 — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ rozbudowy i nadbudowy budynkow w
zakresie opracowania;
2 — zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowacC okres
uzytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego;
3 - transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych
obiektow w sgsiedztwie;
4 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla
oséb postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajgcego;
5 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej
dziennego zuzycia;
6 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
2.4.1. BUDYNEK HOTELOWY

W zatozeniu Zamawiajgcego w gtdéwnym budynku hotelowym miatyby sie
znalez¢ pomieszczenia hotelowe z wydzielonymi tazienkami.

Zamawiajgcy okreslit wytyczne do wykonania koncepcji i programu
funkcjonalno-uzytkowego. Wytyczne okreslajg zestaw pomieszczen i funkcji,
ktére powinny sie znalez¢ sie w ramach projektowanej kubatury.

Celem wykonania koncepcji przebudowy i nadbudowy budynku jest
zwiekszenie bazy hotelowo-noclegowej i zwiekszenie standardu hotelu
poprzez rezygnacje z pokoi wieloosobowych i wyodrebnienie tazienek dla
kazdego pokoju.

2.4.2. BUDYNEK HANGAROWY

W zatozeniu Zamawiajgcego w budynku hangarowym nalezy przewidzieé
komunikacje wewnetrzng dla klubu olimpijskiego z budynkiem hotelowym.

Na poziomie istniejgcego tarasu na dachu budynku hangarowego projektuje
sie zadaszony korytarz tgczacy budynek hotelowy z tgcznikiem budynku
sportowego. Okna korytarza przesuwne — otwierajgce korytarz.

2.4.3. BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM
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W zatozeniu Zamawiajgcego w budynku sportowym nalezy przewidziec
likwidacje hali namiotowej i wigczenie kortu tenisowego w budynek,
przebudowe i nadbudowe budynku w celu pomieszczenia dodatkowych
funkcji: boiska do squasha, pomieszczenia laboratoryjne, rekreacyjne,
administracyjne, konferencyjne. Projektuje sie tgcznik wychodzacy z budynku
sportowego (z pietra 1) i wchodzacy w planowany korytarz na budynku
hangarowym.

Zamawiajgcy okreslit wytyczne do wykonania koncepcji i programu
funkcjonalno-uzytkowego. Wytyczne okreslajg zestaw pomieszczen i funkcji,
ktore powinny sie znalez¢ sie w ramach projektowanej kubatury.

2.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Koncepcja zaktada przebudowe i nadbudowe budynkéw w celu
zwiekszenia pakietu funkcji i polepszenia standardu hotelowego i rekreacyjno-
sportowego zatozenia.

W budynkach planuje sie rozbiérke wybranych $cian nosnych i
dziatowych, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynkéw zgodnie z
rysunkami koncepcji. Projektuje sie budowe nowych $cian nosnych,
dziatowych, w miejscach zgodnych z uktadem funkcjonalnym obiektéw.
Planuje sie wykonanie nowych instalaciji, itp.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia niezbedne do
funkcjonowania obiektow i wskazane przez Zamawiajgcego, ktdre zostaty
zawarte na rysunkach koncepcji, takie jak: pokoje hotelowe z odrebnymi
tazienkami w budynku hotelowym, boiska do squasha, kort tenisowy,
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia laboratoryjne i gabinety
terapii/rehabilitacji w budynku sportowym. Projektuje sie budowe tgcznika
miedzy budynkami.

W projekcie zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢: plac zabaw,
regulacje ksztattu kgpieliska, budowe nowego pomostu ptywajgcego w miejscu
starego, drewnianego, ,zamkniecie molo”, budowe nowych chodnikéw i drogi
pieszo-rowerowej w miejscach zgodnych z rysunkiem koncepcji, wydzielenie
pola biwakowego dla kamperow, przebudowe os$wietlenia, i instalacji
kanalizacji deszczowe,.

Funkcja pomieszczen, rozktad i powierzchnia zostata przedstawiona w
architektonicznym schemacie funkcjonalnym (koncepcja programowo-
przestrzenna). Powierzchnie uzytkowe (przyblizone) poszczegdinych
pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji przedstawiono ponizej w
ponizszych uktadach tabelarycznych.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

2.6.1. BUDYNEK HOTELOWY

Zestawienie powierzchni: stan projektowany
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- Przeznaczenie budynku — budynek hotelowy

- Powierzchnia uzytkowa — 2 460,65 m?

- Kubatura — 13 027,86 m3

- Podpiwniczenie — brak

- llos¢ kondygnacji naziemnych — 3

Zestawienie powierzchni pomieszczen projektowanych:

: : Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia netto
Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m2] [m2]

PARTER
nr0.1 Klatka schodowa - 16,96
nr0.2 Pokoj 32,14 32,14
nr 0.3 Korytarz 22,10 22,10
Nr 0.4 Korytarz 53,10 53,10
Nr 0.5 Klatka schodowa 4,49 4,94
Nr 0.6 Korytarz 7,98 7,98

Pozostate

pomieszczenia nieobjete

opracowaniem 858,93 858,93

Razem: 979,19 996,15

1 PIETRO
nrl.l Klatka schodowa - 27,90
nrl.2 Korytarz 14,99 14,99
nri.3 Pokdj 1-o0s. 16,21 16,21
Nr 1.3a tazienka 4,02 4,02
nri.4 Pokdj 2-0s. 18,47 18,47
Nr 1.4a tazienka 4,04 4,04
nri1.5 Pokdj 1-o0s. 13,75 13,75
Nr 1.5a tazienka 3,97 3,97
nri1.6 Pokdj 2-0s. 17,15 17,15
Nr 1.6a tazienka 4,65 4,65
nrl.7 Pokdj 2-o0s. 17,08 17,08
Nrl1.7a tazienka 4,78 4,78
nrl.8 Klatka schodowa 27,58 27,58
nrl.9

Pokdj 2-os. 15,87 13,71
Nr 1.9a

tazienka 4,52 4,52
nr1.10

Korytarz 12,19 12,19
nrl.1l

Apartament 4-0s. 32,41 32,41
nrl.lla

tazienka 5,39 5,39
nrl.12

Pokdj 2-os. 23,74 23,74
nrl.12a

tazienka 3,70 3,70
nrl1.13

Korytarz 8,35 8,35
nrl.14 .

Sala konferencyjna 41,57 41,57
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nr1.15

Pokoj Bez zmian (18,26) Bez zmian (18,26)
nrl1.16

Korytarz 20,02 20,02
nrl1.17 .

Pokdj 2-os. 22,87 22,87
nrl.l7a .

tazienka 4,56 4,56
nrl1.18 .

Pokdj 2-os. 16,95 16,95
nr1l.18a )

tazienka 5,22 5,22
nrl.19 i

Pokéj 2-0s. 20,15 20,15
nr1.19a ]

tazienka 3,76 3,76
nr1.20 B

Pokdj 2-o0s. 17,95 17,95
nr 1.20a .

tazienka 4,18 4,18
nrl.21 .

Pokéj 4-0s. 27,12 27,12
nrl.2la .

tazienka 4,63 4,63
nrl1.22

Klatka schodowa - 19,94
nr1.23

Pom. gospodarcze 5,13 5,13
nr1.23a .

t azienka 4,75 4,75
nrl.24

Korytarz 13,16 13,16
nrl1.25 .

Pokdj 2-o0s. 22,87 22,87
nr 1.25a

tazienka 3,95 3,95
Nr 1.26 )

Pokdj 2-o0s. 18,01 18,01
Nr 1.26a )

tazienka 3,95 3,95
Nr 1.27

Korytarz 195,75 195,75

Pozostate

pomieszczenia nieobjete

opracowaniem Bez zmian (96,64) Bez zmian (96,64)

Razem: 824,31 869,99

2 PIETRO
nr2.1 Klatka schodowa - 13,96
nr2.2

Lobby 16,28 16,28
nr2.3

Korytarz 15,01 15,01
nr2.4 .

Pokdj 2-os. 17,35 17,35
nr2.4a

tazienka 4,95 4,95
nr2.5

Pokdj 2-os. 16,68 16,68
nr 2.5a )

tazienka 4,13 4,13
nr2.6 .

Pokéj 2-0s. 14,39 14,39
nr 2.6a

tazienka 4,49 4,49
nr2.7 .

Pokdj 2-os. 20,02 20,02
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nr2.7a )

tazienka 4,13 4,13
nr2.8 .

Pokdj 1-o0s. 12,10 12,10
nr 2.8a .

tazienka 3,52 3,52
nr2.9 i

Pokéj 2-0s. 31,33 31,33
nr 2.9a ]

tazienka 4,98 4,98
nr2.10 B

Pokdj 2-os. 17,85 17,85
nr 2.10a .

tazienka 5,15 5,15
nr2.11 .

Pokdj 2-os. 17,30 17,30
nr2.l1la .

tazienka 4,34 4,34
nr2.12

Korytarz 10,39 10,39
nr2.13 .

Pokéj 2-0s. 22,26 22,26
nr2.13a .

t azienka 4,28 4,28
nr2.14

Apartament 4-0s. 34,95 34,95
nr 2.14a )

tazienka 4,36 4,36
nr2.15 L

Pokdj 4-os. 26,42 26,42
nr 2.15a .

tazienka 4,68 4,68
nr2.16 .

Pokdj 2-o0s. 17,43 17,43
nr2.16a .

tazienka 5,51 5,51
nr2.17

Korytarz 30,74 30,74
nr2.18 .

Pokdj 4-os. 22,35 22,35
nr2.18a

tazienka 5,29 5,29
nr2.19 )

Pokdj 2-o0s. 23,86 23,86
nr2.19a )

tazienka 4,66 4,66
nr 2.20

Pokdj 2-o0s. 17,42 17,42
nr 2.20a .

tazienka 5,37 5,37
nr2.21 .

Pokdj 2-os. 19,83 19,83
nr2.21a

t azienka 4,98 4,98
nr2.22 )

Pom. socjalne 15,65 15,65
nr 2.22a )

tazienka 3,19 3,19
nr2.23

Pokdj 2-os. 21,87 21,87
nr 2.23a .

tazienka 4,09 4,09
nr2.24 .

Pokdj 2-os. 21,99 21,99
nr 2.24a

t azienka 4,53 4,53
nr2.25

Apartament 4-o0s. 28,88 28,88

15



nr 2.25a )
t azienka 5,30 5,30
nr 2.26
Klatka chodowa - 6,92
nr2.27
Pm. gospodarcze 5,97 5,97
nr2.27a
Toaleta dla personelu 4,02 4,02
nr2.28
Korytarz 3,83 3,83
nr2.29
Apartament 4-0s. 30,00 30,00
nr 2.29a .
t azienka 4,03 4,03
nr2.30 .
Pokdj 2-os. 25,02 25,02
nr 2.30a .
t azienka 4,03 4,03
Razem: 657,15 678,03
OGOLEM: 2 460,65 2 544,17

LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA WYNOSI 2 460,65 m?

2.6.2. BUDYNEK HANGAROWY

Zestawienie powierzchni: stan projektowany

Przeznaczenie budynku — magazynowo-sportowy

Powierzchnia uzytkowa— 886,12 m?

Kubatura — 5 263,72 m3

Podpiwniczenie — brak

llo$¢ kondygnaciji naziemnych — 1

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

. . Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia netto
Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m2] [m2]
PARTER
nr H.01 Pom. techniczne 9,98 9,98
nr H.02 Pom. na $mietniki 7,99 7,99
Pozostate
pomieszczenia nieobjete
opracowaniem 868,15 868,15
Razem: 886,12 886,12
OGOLEM: 886,12 886,12

LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA WYNOSI 886,12 m?
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2.6.3. BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM

Zestawienie powierzchni: stan projektowany

Przeznaczenie budynku — sportowo-techniczny

Powierzchnia uzytkowa — 2 061,3 m?

Kubatura — 10 866,1 m3

Podpiwniczenie — brak

llos¢ kondygnacji naziemnych — 2

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

. . Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia netto
Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m2] [m2]

PARTER
nr0.1 Hol 18,97 18,97
nr0.2 .

Korytarz z recepcjg 56,69 56,69
nr0.3 ) .

Widownia 12,22 12,22
nr0.4 .

Boisko do squasha 62,40 62,40
nr0.5 ) )

Widownia 15,22 15,22
nr 0.6 ]

Boisko do squasha 62,40 62,40
nr0.7 .

Pom. socjalne 12,74 12,74
nr0.8 .

Biuro 9,51 9,51
nr 0.9 ]

Pom. techniczne 9,19 9,19
nr0.10 .

Pom. wynajmowane 3,80 3,80
nr0.11 . .

Magazyn/wypozyczalnia 16,03 16,03
nr0.12

Korytarz 25,88 25,88
nr0.13 .

Szatnia 4,57 4,57
nr0.14

tazienka 5,08 5,08
nr0.15 .

tazienka dla ozn 5,60 5,60
nr0.16 )

t azienka 14,45 14,45
nr0.17

tazienka 13,90 13,90
nr0.18 .

Szatnia 13,15 13,15
nr0.19 )

Szatnia 13,09 13,09
nr0.20 .

Szatnia 14,65 14,65
nr0.21 ]

tazienka 12,57 12,57
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nr0.22 )

Szatnia 14,65 14,65
nr0.23 ]

tazienka 12,57 12,57
nr 0.24

Korytarz 5,23 5,23
nr 0.25 .

Przedsionek zapachowy 3,02 3,02
nr 0.26

Toaleta 4,81 4,81
nr0.27 .

Przedsionek zapachowy 3,16 3,16
nr 0.28

Toaleta 4,81 4,81
nr 0.29

Magazyn 12,9 12,9
nr 0.30

Korytarz 4,32 4,32
nr 0.31

Toaleta 4,32 4,32
nr 0.32 )

Biuro 13,33 13,33
nr0.33

Magazyn 13,33 13,33
nr 0.34 .

Poczekalnia 10,57 10,57
nr 0.35 )

Gabinet 20,37 20,37
nr 0.36 .

Gabinet 20,27 20,27
nr 0.37 . .

Sala rehabilitacyjna 46,73 46,73
nr 0.38 )

Laboratoria badawcze 45,30 45,30
nr 0.39

Klatka schodowa - 19,38
nr 0.40

Klatka schodowa - 19,38
nr0.41 )

Kort tenisowy 692,78 692,78
Nr 0.42

Korytarz 79,60 79,60

Razem: 1 413,28 1 452,04

1 PIETRO
nrl.1l Klatka schodowa - 4,71
nrl.2

Korytarz 61,65 61,65
nrl.3 . )

Widownia 11,78 11,78
nrl.4 .

Sala konferencyjna 18,28 18,28
nrl.5 ) )

Widownia 11,78 11,78
nrl.6 )

Laboratoria badawcze 33,26 33,26
nrl.7

Laboratoria badawcze 59,66 59,66
nrl.8

Laboratoria badawcze 39,80 39,80
nrl.9

Laboratoria badawcze 21,99 21,99
nr1.10

Pom. gospodarcze 5,10 5,10
nrl.11 .

Szatnia 14,65 14,65
nrl1l.12 )

tazienka 12,57 12,57
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nrl1.13 )
Szatnia 14,65 14,65
nrl.14 ]
tazienka 12,57 12,57
nr1.15
Korytarz 5,23 5,23
nrl1.16 .
Przedsionek zapachowy 3,02 3,02
nrl1.17
Toaleta 4,81 4,81
nrl1.18 .
Przedsionek zapachowy 3,16 3,16
nr1.19
Toaleta 4,81 4,81
nr1.20
Korytarz 3,01 3,01
nrl1l.21 )
tazienka 3,84 3,84
nrl1.22 )
Biuro 18,29 18,29
nrl1.23 )
Magazyn/archiwum 5,33 5,33
nrl.24 .
Pom. socjalne 10,88 10,88
nr1.25 )
Laboratoria badawcze 145,81 145,81
nr1.26
Klatka schodowa - 4,71
nr1.27 )
tacznik 33,24 33,24
nr1.28
Korytarz 88,85 88,85
Razem: 648,02 657,44
OGOLEM: 2061,3 2109,48

LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA WYNOSI 2 061,3 m?

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania ogdlne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, muszg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Wymogi zawartosci dokumentaciji projektowej

— projekt architektoniczny,

— ekspertyza techniczna,

— projekt konstrukcyjny uwzgledniajgcy podciggi i wymagane naprawy,

— zaprojektowanie instalacji elektrycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych,
oswietlenia (ogodlnego, miejscowego, stanowiskowego), instalacji zasilania
komputerow, instalacja zasilania instalacji alarmowej - bezpieczenstwa,
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instalacji uziemien wyrownawczych i instalacji uziemiajgcej, oraz innych
instalacji niezbednych wymaganych do prawidlowego funkcjonowania
budynku.

— zaprojektowanie instalacji kontroli dostepu oraz innych instalacji niezbednych
wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku.

— projekt instalacji wod-kan w zakresie opracowanie

— projekt instalacji wentylacji w zakresie opracowanie

— projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajgcego zawierajgcy
elementy pierwszego wyposazenia

— charakterystyka energetyczna, ktérg nalezy wykona¢é zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), czyli wedtug wskaznika energii
pierwotnej EP. Charakterystyki zewnetrznych przegréd budowlanych powinny
by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan wynikajgcych z w/w
rozporzgdzenia. Obowigzek i koszt sporzgdzenia swiadectwa energetycznego
bedzie spoczywat na Wykonawcy.

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac
wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy posiada przylgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty
podtgczenia zapewni Wykonawca. Oba przytgcza muszg by¢ opomiarowane
co zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadow
budowlanych Wykonawca moze dokonywaé¢ na odpowiednie wysypisko
miejskie. Przekazywanie oraz koszty utylizacji (m. in. zamawianie kontenerow,
wypetnianie kart odpadow zgodnych z BDO, itp.).

Teren budowy nie moze utrudnia¢C dostepu stuzbom ratowniczym i
uzytkownika do funkcjonujgcej czesci obiektu. W miare mozliwosci nie moze
rowniez utrudnia¢ Uzytkownikom obiektu korzystania z czesci budynku poza
zakresem opracowania. Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis
przygotowania terenu budowy.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogolne - wg obowigzujacych przepisow .
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Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie,
oraz wytyczne wynikajgce z uzgodnien z konserwatorem zabytkéw, z
zarzgdcami terendw sgsiadujgcych, itp.

Kolorystyka oraz szczegotowa aranzacja pomieszczen bedzie uzgadniana z
Inwestorem/Uzytkownikiem na etapie tworzenia projektu wykonawczego oraz
prac budowlanych.

3.2.2.Wymagania szczegotowe

3.2.2.1. Lawy oraz sciany fundamentowe.

3.2.2.2. Sciany.

BUDYNEK HOTELOWY, HANGAROWY | SPORTOWY

Zewnetrzne — ]
Zbicie i wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych. Sciany

wyszpachlowac¢. Ewentualne uszkodzone elementy $cian, otwory okienne lub
drzwiowe nalezy wykonczy¢ analogicznie do istniejgcych.
- Wyburzenie $cian zewnetrznych oznaczonych na rysunku koncepciji,
- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
- Wykonanie nowych otworéw okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw okiennych,
- Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych,
Wymurowanie nowych scian nosnych zewnetrznych o gr. 24 cm
Wewnetrzne Sciany nosne-
czes¢ Scian wewnetrznych nosnych do wyburzenia
wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych wewnetrznych
zamurowanie czesci otworow drzwiowych w wybranych lokalizacjach
- projektuje sie nowe $ciany nosne wewnetrzne w wybranych lokalizacjach —
murowane gr. 24, 25 cm
- obudowa szybu windowego gr. 15 cm.
Wewnetrzne $ciany dziatowe —
- wybrane $ciany dziatowe do wyburzenia
- projektuje sie nowe sciany dziatowe w wybranych lokalizacjach — murowane
gr. 6,12 cm
- Sciany w technologii lekkiej — zabudowa akustyczna, gr. 12,5 cm.
Obudowy szachtéw/kominéw —
w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie
szkieletowe.
Wykonczenie $cian na klatkach schodowych i w korytarzach —
powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.
Wykonczenie scian w __ sanitariatach, aneksach kuchennym,
pomieszczeniach mokrych —
ptytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do potgczen
posadzka/sciana. Powyzej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi,
odporne na mycie i szorowanie. Wysokos$¢ ktadzenia ptytek — 2 m.
Wykonczenie $cian w pozostatych pomieszczeniach —
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malowanie farbami emulsyjnymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

3.2.2.3. Podtogi i posadzki.
BUDYNEK HOTELOWY, HANGAROWY | SPORTOWY

Podloga na gruncie:

Budynek hotelowy — korytarz taczacy budynek hotelowy i hangarowy:

a) W czesci rozbudowywanej projektuje sie podtoge na gruncie z warstwami
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkiej.

Budynek hangarowy:

a) W czesci rozbudowywanej projektuje sie podtoge na gruncie z warstwami
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkiej.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) W razie koniecznosci - Projektowana podtoga na gruncie do stanu
ocieplonego np. z twardej ptyty styropianowej (podtoga ptywajgca) EPS-
100 gr.10cm, A=0,035 wraz z izolacjg przeciwwilgociowg np. 2x folia PCV
lub papa termozgrzewalna. Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30
[W/ (m2 K)].

b) W czesci rozbudowywanej projektuje sie podtoge na gruncie z warstwami
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkiej.

Wykonczenie posadzek:

Budynek hotelowy:

a) Pokoje hotelowe — panele laminowane z atestem do stosowania w
budynkach hotelowych w kategorii ZLIII,

b) Sanitariaty - gres, klasa min. Ill, min. R10

c) Korytarze, komunikacja - Ptytki gresowe w klasie $cieralnosci 4
posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schoddéw wykonaé z ptytek
gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia
antyposlizgowosci. Stopien antyposlizgowy min. R11. Cokoty o wys. 8cm i
szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.

d) Pomieszczenie gospodarcze, pomieszczeni socjalne — Ptytki gresowe w
klasie scieralnosci 4.

Budynek hangarowy:

a) Korytarze, komunikacja, pom. techniczne - Plytki gresowe w Kklasie
Scieralnosci 4 posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schodow
wykona¢ z ptytek gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w
celu zwiekszenia antyposlizgowosci. Stopien antyposlizgowy min. R11.
Cokoty o wys. 8cm i szerokosci dostosowanej do szeroko$ci zastosowane;j
ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i
zalecen producenta.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:
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a) Boiska do squasha — podtoga drewniana przystosowana do stosowania w
obiektach sportowych

b) Sanitariaty - gres, klasa min. Ill, min. R10

c) Korytarze, komunikacja - Ptytki gresowe w klasie $cieralnosci 4
posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schoddéw wykonac¢ z ptytek
gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia
antyposlizgowosci. Stopien antyposlizgowy min. R11. Cokoty o wys. 8cm i
szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecenh producenta.

d) Sala rehabilitacyjna — Wyktadzina PCV/ sportowa

e) Kort tenisowy — nawierzchnia akrylowa przystosowana do stosowania w
obiektach sportowych

3.2.2.4. Slusarka okienna.

Projektuje sie nowe okna w wybranych lokalizacjach. Okna szklone zestawem
min. dwuszybowym, termoizolacyjnym, w Kkolorze biatym. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(m2K). Szklenie szktem
przezroczystym.

3.2.2.7. Stolarka.

Budynek hotelowy:

a) Drzwi zewnetrzne - projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach,
dwuskrzydtowe - drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi
zewnetrzne nowe jednoskrzydiowe — drzwi petne. Drzwi szklone zestawem
min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Slusarka drzwiowa w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki. Wspotczynnik przenikania ciepta catych
drzwi  min. Us1,3  W/(m?K). Szklenie szkiem przezroczystym,
zabezpieczone folig przed rozpryskiem.

b) Drzwi wewnetrzne — drzwi petne i przeszklone, ptytowe. Szklenie szkiem
zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

c) Drzwi do pomieszczen mokrych — typowe ptycinowe z otworami
wentylacyjnymi

d) Drzwi ppoz. — drzwi dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe, drzwi na profilach
aluminiowych, przeszklone, w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szklenie
szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

Budynek hangarowy:

a) Drzwi zewnetrzne — projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach, drzwi
petne, dwuskrzydtowe. Slusarka drzwiowa w kolorze zgodnym z
projektem kolorystyki. Wspétczynnik przenikania ciepta catych drzwi min.
U<1,3 W/(m2K).

b) Drzwi ppoz. — drzwi dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe, drzwi na profilach
aluminiowych, przeszklone, w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szklenie
szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

c) Wymiana bram garazowych na nowe z wbudowanymi drzwiami
skrzydtowymi — we wskazanych lokalizacjach
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Budynek sportowy z kortem tenisowym:

a) Drzwi zewnetrzne — projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach,
dwuskrzydtowe - drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi
zewnetrzne nowe jednoskrzydtowe — drzwi petne. Drzwi szklone
zestawem min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Slusarka drzwiowa w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Wspétczynnik przenikania
ciepta catych drzwi min. Us1,3 W/(m?K). Szklenie szktem przezroczystym,
zabezpieczone folig przed rozpryskiem.

b) Drzwi wewnetrzne — drzwi petne, ptytowe i przeszklone, aluminiowe.
Szklenie szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

c) Drzwi do pomieszczen mokrych — typowe ptycinowe z otworami
wentylacyjnymi

d) Drzwi ppoz. — drzwi dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe, drzwi na profilach
aluminiowych, przeszklone, w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szklenie
szktem zabezpieczonym folig przed rozpryskiem.

e) Drzwi wewnetrzne, dymoszczelne - drzwi przeszklone, jednoskrzydtowe -
we wskazanych lokalizacjach

3.2.2.9. Przystosowanie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.
BUDYNEK HOTELOWY

- Montaz dzwigu osobowego w holu gtéwnym budynku

- Budowa korytarza tgczgcego budynek hotelowy ze sportowym, z nachylonym
stropem utatwiajgcym dostep dla osdb z niepetnosprawnosciami.

- W czesci istniejgcej na parterze — pokdj przystosowany dla potrzeb osob
niepetnosprawnych — pomieszczenia nieobjete opracowaniem.

BUDYNEK HANGAROWY

Nie dotyczy.

BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM

- Wejscie gtébwne do budynku sportowego umozliwione dzieki nachylonemu
chodnikowi

- Montaz platformy dla niepetnosprawnych na klatce schodowe]

- Budowa tazienki przystosowanej do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.
3.2.2.10. Dach.

BUDYNEK HOTELOWY

a) Istniejgcy dach — konstrukcja bez zmian, mozliwe zmiany w konstrukciji
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wymuszone przez przejscia instalacji i montaz urzadzen, a takze
wymagane wzmocnienia w konstrukcji dla oparcia projektowanej
kondygnacji
Nad projektowang kondygnacjg budynku projektuje sie dach jednospadowy o
nachyleniu 3°.

Dla urzadzeh montowanych na dachu muszg by¢ przewidziane rozwigzania
umozliwiajgce fatwe ich serwisowanie. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie
przejs¢ instalacji przez pokrycie dachu..

Dla urzadzeh montowanych w terenie nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenia oraz utwardzenia nawierzchni wokot tych urzadzen.

BUDYNEK HANGAROWY

Na istniejgcym stropodachu petnigcym obecnie funkcje tarasu widokowego
projektuje sie zadaszony korytarz tgczgcy budynek sportowy z hotelowym.

BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM

Nad projektowang kondygnacjg budynku projektuje sie dach jednospadowy o
nachyleniu 3°.

Dla urzgdzen montowanych na dachu muszg byC przewidziane rozwigzania
umozliwiajgce fatwe ich serwisowanie. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie
przejsc¢ instalacji przez pokrycie dachu.

Dla urzgadzen montowanych w terenie nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenia oraz utwardzenia nawierzchni wokét tych urzgdzen.

3.2.2.11. Pozostate.

Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodow instalacyjnych z ptyt
gipsowo — kartonowych do zastosowan $ciennych i sufitowych lub sufity
kasetonowe o0 odpowiednich parametrach przeciwpozarowych na ruszcie
stalowym — schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg
producenta. W pomieszczeniach mokrych ptyta odporna réwniez na dziatanie
wilgoci. Sufity podwieszane projektowaé i montowaé zachowujgc odpowiednie
wysokosci w swietle pomieszczen — min. 250 cm — w pokojach hotelowych.
Pozostate - gtadZz gipsowa, malowane farbg lateksowg zmywalne, Ilub
rownowazne.

Kanaty obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu metalowym w
odpowiedniej klasie pozarowej oraz odtworzy¢ powierzchnie w
pomieszczeniach przez ktére bedg przechodzi¢ (posadzki na styku z
zabudowami, malowanie scienne, sufity, itp.).

Armatura: Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, umywalka, miska ustepowa -
montowane na Scianach, a w przypadku miski ustepowej z wykorzystaniem
stelazu podtynkowego systemu sptukiwania. Kratki Sciekowe ze stali
nierdzewnej.

System sptukiwania toalet - podtynkowy na stelazu ze sterowaniem od przodu.
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3.3.

Glazure w tfazienkach wykona¢ z otworem na lustro. Lustro zamodwi¢ pod
wymiar po potozeniu glazury.

Przy materiatach budowlanych, produktach i urzagdzeniach nazwy witasne
podano tylko jako przyktadowe, okreslajace jedynie oczekiwany standard
jakosciowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia o
standardzie rownowaznym lub wyzszym.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY

Uktad konstrukcyjny budynku — Zmiany wynikajgce ze zmiany uktadu
funkcjonalnego — zgodnie z projektem technicznym konstrukciji.
Stropy —

Istniejgcy strop nad parterem — mozliwe zmiany w konstrukcji zwigzane z
przebudowywanymi schodami i montazem dzwigu osobowego.

- Projektowany strop na gruncie — zgodnie z projektem konstrukciji.

- Strop nadbudowywanej kondygnacji — zgodnie z projektem konstrukcji.

- Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodow instalacyjnych z piyt
gipsowo — kartonowych do zastosowan sciennych i sufitowych lub sufity
kasetonowe o0 odpowiednich parametrach przeciwpozarowych na ruszcie
stalowym — schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg
producenta. W pomieszczeniach mokrych ptyta odporna rowniez na dziatanie
wilgoci.

Konstrukcja dachu — istniejgca, mozliwe zmiany w konstrukcji wymuszone
przez przejécia instalacji i montaz urzadzen, a takze przez wymagane
wzmochienia zwigzane z projektowang kondygnacjg budynku opierajgcg sie
na istniejgcej konstrukcji — zgodnie z projektem konstrukcji.

BUDYNEK HANGAROWY

Uktad konstrukcyiny budynku — Zmiany wynikajgce ze zmiany uktadu
funkcjonalnego, zgodnie z koncepcja.
Stropy —

Istniejgcy strop — bez zmian.

- Projektowany strop na gruncie — zgodnie z projektem konstrukciji.
Konstrukcja dachu — istniejgca, mozliwe zmiany w konstrukcji zwigzane z
nadbudowywanym korytarzem na istniejgcym tarasie zlokalizowanym na
dachu budynku — zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM

Uktad konstrukcyjny budynku — Zmiany wynikajgce ze zmiany uktadu

funkcjonalnego, zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

Stropy —

- Projektowany strop na gruncie — zgodnie z projektem konstrukcji

- Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodow instalacyjnych z ptyt

gipsowo — kartonowych do zastosowan sciennych i sufitowych lub sufity

kasetonowe o0 odpowiednich parametrach przeciwpozarowych na ruszcie
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3.4.

stalowym — schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie =z instrukcjg
producenta. W pomieszczeniach mokrych ptyta odporna rowniez na dziatanie
wilgoci.

- Strop nad parterem — zgodnie z projektem konstrukciji.

Konstrukcja dachu — zgodnie z projektem konstrukciji.

PROJEKTOWANY £ACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI

Uktad konstrukcyjny tacznika — zgodnie z rysunkiem koncepcji i projektem
konstrukciji.

Stropy —

- Projektowany strop — zgodnie z projektem konstrukciji.

Konstrukcja dachu — zgodnie z projektem konstrukcji.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

3.4.1.1. Wstep.

Budynki powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje
pozwalajgce na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem
funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatu nie
gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba Zze przepisy okreslajgce
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig
inacze;.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi
w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane Sciankami lub sufitami musi
by¢ oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi
umozliwiac¢ tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wplywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania
pomieszczen powinny byC oznaczone dla uzytkownika w zakresie
podstawowej armatury (okreslenie gtbwnego zaworu gazu, giébwnego zaworu
wody, gtébwnego wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki
instalacji grzewczej do istniejgcych zrodet ciepta.

Nalezy przewidzieC mozliwos¢ osobnego rozliczania dla pomieszczen
objetych zakresem opracowania - tj. montaz podlicznikbw wody i energii
cieplne;j.

W zakresie odprowadzenia sciekow przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych dla pomieszczen tazienki oraz
pionu kanalizacyjnego.

Budynki powinny by¢ zaopatrzone we wszystkie instalacje zgodnie z PN.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi projektami
branzowymi.
Zakres instalacji okresli¢ mozna jako:
- wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji deszczowej

27



- wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej na potrzeby sanitarne,
porzgdkowe

- instalacje grzewczg

- instalacje elektryczng

- instalacje wentylacji

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

o Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i wydanymi warunkami ogdolnymi i technicznymi
przytgczen

o Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac aktualne: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje
zgodnosci.

o Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba, Zze przepisy okres$lajgce warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane stanowig inaczej
(dla instalacji gazéw technicznych).

o W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i
przyborow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe mocowanie do
stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory Slizgowe, punkty state,
uchwyty, obejmy, itp.

o Przejscia wszelkich instalacji przez przegrody ($ciany, stropy, itp.)
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do odpowiedniej klasy zgodnie z warunkami
techn. i normami.

o Dopasowa¢ system dystrybucji ciepta do lokalnych mozliwosci z
uwzglednieniem zasad szczelnosci powietrznej budynku oraz mechanicznej
wentylacji.

o Rozmiescic¢ instalacje z uwzglednieniem przekrojow.

o Czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmnie; :

rzuty wszystkich instalacji budynku powinny uwzglednia¢ rzeczywiste
przekroje rur i kanatow instalacji CO, CT, Wod-Kan i wentylacji;
rozmieszczenie i potgczenie urzgdzen; detale kolizji z elementami
konstrukcyjnymi; detale przejscia przez warstwy paroizloacji i hydroizolaciji.

o Nalezy opisac kolejnos¢ prac podczas montazu.

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach
nazwy wilasne podano tylko jako przykiadowe, okreslajagce jedynie
oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowaé
materialy i urzadzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.

Dla czesci sanitariatow i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach nie
zwigzanych z technologia:

Miski ustepowe wiszgce, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikow
stalowych. ZastosowacC system sptukiwania ,Sptukuj-Stop” i przycisk do
sptukiwania.

Umywalki — wiszgce. Umywalki przewidzie¢ jako model z otworem.

W fazience dla niepetnosprawnych miska ustepowa i umywalka
przystosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych. Toalete wyposazyé w
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osprzet niezbedny do obstugi oséb niepetnosprawnych (uchwyty, porecze,
itp.).

W tazience przewidzie¢ brodzik z wpustem liniowym w poziomie posadzki,
umozliwiajgcy manewry osobom niepetnosprawnym.

Zlewozmywaki — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej.

Baterie —Scienne lub stojgce, jednootworowe.

W zakresie standardu typu i rodzaju przyboréw sanitarnych jako nadrzedne
traktowa¢ wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji
pomieszczen.

3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzgdkowe.

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP PN20, z rur PEX Ilub réownowaznych.
Prowadzenie gtownych przewodow sieciowych w zabudowie lub powyzej
stropéw podwieszanych. Podejscia do grup przyborow z rozprowadzeniem
pod tynkiem lub w posadzkach.

Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowej przewidzie¢ jako
izolowane technologig zgodng z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny
z pianki PU.

Piony wody zimnej zamontowa¢ w szachtach instalacyjnych wspdlnie z
pionami wody cieptej, kanalizacyjnymi.

3.4.1.4. Instalacja wody ciepte;j.

System przygotowywania cieptej wody w budynku opiera sie o lokalne zrédto
ciepta w postaci wezta cieplnego. System pozostaje bez zmian. Kottownia
olejowa znajdujgca sie w budynku sportowym — do likwidacji. Ogrzewanie z
sieci miejskiej. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie nowych instalacji w zakresie
objetym opracowaniem.

3.4.1.5. Instalacja p. pozarowa.
W budynku hotelowym nalezy zainstalowaé System Sygnalizacji Pozaru -
SAP, SSP.

3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje zaprojektowac¢ i wykonac¢ jako nowg z rur i ksztattek PVC, PP -
stosowanie do wymogow i parametrow odprowadzanych sciekéw. Instalacje z
rur PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogodlnej bytowej. Wiekszos¢ piondw
przewidzie¢ z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzakdow, w
szczegolnych przypadkach stosowaé zawory napowietrzajgce lub obejscia
wentylacyjne. Przewidzie¢ doprowadzenie kanalizacji do obstugi szafy
klimatyzacji i skroplin z jednostki zewnetrznej.

Przestrzega¢ wiasciwego mocowania piondw, odejs¢ i podejsc
kanalizacyjnych.

3.4.1.7. Instalacja C.O.
Nalezy przewidzie¢ instalacje dopasowane do istniejgcych uktadow
ogrzewania w budynku:
- pomieszczenia ogrzewane instalacja grzewczg wodng dwururowg z
koncowymi punktami grzewczymi jako grzejniki konwektorowe zasilane ze
zrodta znajdujgcego sie w budynku wezta.
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Nalezy przewidzie¢ montaz nowych grzejnikow konwekcyjnych dobranych
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami.

W zakresie przewoddéw przewidzie¢ gtdwne przewody sieciowe wodnej
instalacji grzewczej z rur tworzywowych np. PP Ilub rur miedzianych
lutowanych.

3.4.1.8. Instalacje wentylacyjne.

Przewidzie¢ nalezy w budynku uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne] z odzyskiem ciepta. Wentylacji wymagajg wszystkie
pomieszczenia. W pomieszczeniach mokrych — np., toalety, tazienki,
umywalnie, przebieralnie, pomieszczenia sportowe (kort tenisowy, boiska do
squasha) - zastosowaC wentylacje mechaniczng. DostosowacC projekty
instalacji wentylacji do obowigzujgcych przepiséw dla tego rodzaju budynkoéw i
pomieszczen.

Piony wentylacji nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy p.poz lubl/i
wyposazy¢ w klapy zapewniajgce zgodnos¢ instalacji z wymogami p.poz
budynku oraz strefami pozarowymi.

3.4.1.9. Instalacje klimatyzaciji.

Klimatyzacje nalezy stosowaC¢ w pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledow
uzytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest
utrzymywanie  odpowiednich ~ parametrow  powietrza  wewnetrznego
okreslonych w przepisach odrebnych i w Polskiej Normie dotyczgcej
parametréw obliczeniowych powietrza wewnetrznego.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3.4.2.1. Wstep.

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalaciji
elektrycznych dotyczy wymagah dla rozwigzan technologicznych i
architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do aktualnych przepisow.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem
atesty i aprobaty oraz spetniaC wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z
zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Przy materialach instalacyjnych i urzagdzeniach nazwy witasne podano
tylko jako przykladowe, okreslajace jedynie oczekiwany standard
jakosciowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia o
standardzie réwnowaznym lub wyzszym.

ZastosowaC system samoczynnego szybkiego wytgczania zasilania jako
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.

3.4.2.2. Wewnetrzne linia zasilajgca — WLZ.

Pomieszczenia hotelowe wyposazone w istniejgcg linie zasilajgcg do

rozdzielnicy. Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynkach nalezy
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wykonaé¢ przewodami miedzianymi pieciozylowymi w uktadzie TNS. Sposéb
prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegodlnym
uwzglednieniem wymagan technicznych budynku. Nalezy wykona¢ osobne
wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla obwodow o$wietleniowych, sitowych,
komputerowych,  laboratoryjnych,  technologicznych,  bezpieczenstwa,
awaryjnych, tablic pietrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych,
punktow dystrybucji, p.poz., kontrolno-pomiarowych, zasilajgcych urzgdzenia
na prad staty DC i innych wymaganych dla prawidtowego dziatania budynku.

3.4.2.3. Rozdzielnice.

Rozdzielnice na etapie projektowania i wykonywania (jesli zajdzie potrzeba)
nalezy przebudowa¢ z uwzglednieniem nowoprojektowanych odptywow.
Oszynowanie rozdzielnicy wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazyc¢
w wylgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie
neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzgdzenia wymagane dla
prawidlowego dziatania instalacji. llos¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢
dostosowana do wymaganych instalacji w budynku. Rozdzielnice wykona¢ za
pomocg szaf metalowych przysciennych lub wolnostojgcych ustawianych w
miare potrzeby na kanale kablowym. Rozdzielnice nalezy wykona¢ za pomocag
szaf metalowych lub plastikowych jako podtynkowe lub natynkowe, modutowe,
w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowujgc wiasciwy stopien
szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych min. IP44.

3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtownych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywaé
perforowane korytka kablowe lub dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe.
llos¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewodow.
Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka
uktadane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka
nalezy ukfadaé w pomieszczeniach technicznych oraz w wydzielonych
szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane
drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych
obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany i
dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

3.4.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw ledowych lub
innych wybranych przez Zamawiajgcego na etapie projektowania. Stosowac
oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w
zaleznos$ci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowac oprawy o
wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie
osSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeh przyjg¢ zgodnie z normami i
wymaganiami. Instalacje wykonac¢ jako wtynkowg przewodami miedzianymi w
uktadzie TN-S. Stosowac osprzet wtynkowy. taczenia wykonywa¢ wewngtrz
puszek osprzetowych.
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3.4.2.4.3. Oswietlenie administracyjne nocne i oswietlenie terenu.

Na zewnatrz budynkéw nalezy wykonac¢ os$wietlenie informujace o numerze
administracyjnym budynku, podswietli¢ napisy z nazwg obiektu i tablicami
informacyjnymi oraz wszelkie urzgdzenia wymagajgce oswietlenia w nocy lub
doprowadzenie zasilania.

Przewidzie¢ nalezy oswietlenie terenu wzdtuz drogi dla samochodow,
pieszojezdni, parkingu, wzdtuz ciggow pieszych, przy placu zabaw, na terenie
placu biwakowego i plazy. Doprowadzi¢ zasilanie do terenu kolekcji roslin.
Przewidzie¢ mozliwos¢ oddzielnego wigczania poszczegolnych obwodow
osSwietlenia.

3.4.2.4.4. Oswietlenie awaryjne.

W budynkach na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowac¢ awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego stosowaé oprawy z wilasnym modutem
awaryjnym 3h wyposazonym w autotest. Obwody oswietlenia awaryjnego
prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii akumulatorowej
modutu. Stosowac przewody miedziane.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowiednie os$wietlenie bezpieczenstwa
gwarantujgce, po zaniku gtbwnego zasilania, bezpieczne zakohczenie prac w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i
innych. Nalezy stosowa¢ oprawy z modutem zasilania awaryjnego 3-
godzinnym wyposazonym w autotest i systemem ciggtej kontroli stanu
technicznego urzadzen.

3.4.2.4.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczenh
oraz wymagan Zamawiajgcego. Obwody wyprowadzac z tablicy, z odrebnych
sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi. Stosowacé przewody
miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Poszczegolne gniazda muszg by¢é opisane w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodéw we wtasciwych tablicach
pietrowych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu gniazd,
urzgdzen i wypustow na budynku i w terenie do zasilania i sterowania pracg
urzgdzen utrzymania porzadku terenu.

3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne.

Sposéb montazu oraz warunki stosowania urzadzen powinny uwzgledniac
zalecenia producenta. Miejsce montazu powinno zapewniac jak najmniejszg
mozliwos¢ dostepu osob niepowotanych. Przewody instalacji powinny by¢
oddalone od przewoddw sieci energetycznej a ich przekréj powinien
zapewniaC minimalne spadki napiecia. Krzyzowanie sie przewodow
dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.
3.4.2.5.1. Instalacje teletechniczne i okablowania strukturalnego.
Instalacje teletechniczng i okablowania strukturalnego nalezy poprowadzi¢
podtynkowo. Przewody instalacji powinny by¢ oddalone od przewoddéw sieci
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energetycznej a ich przekroj powinien zapewnia¢ minimalne spadki napiecia.
Krzyzowanie sie przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.
Sie¢ okablowania strukturalnego ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami
branzowymi oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez Zamawiajgcego.

3.4.2.5.2. Instalacje kontroli dostepu.

Kontrole dostepu przewidzie¢ w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiajgcego — w razie potrzeby. Kontrole dostepu nalezy zapewnic
poprzez system zamkow drzwi obstugiwany kartami dostepu. Przewody
instalacji powinny by¢ oddalone od przewoddéw sieci energetycznej a ich
przekréj powinien zapewnia¢ minimalne spadki napiecia. Krzyzowanie sie
przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.

3.4.2.5.3. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy przewidzie¢ zaprojektowaé system
SWIN obejmujgcy ciagi komunikacyjne oraz pomieszczenia wskazane przez
Uzytkownika. W sktad systemu powinny wchodzi¢ takie elementy jak: ptyta
gtdbwna, ekspandery, zasilacze, detektory ruchu (czujki PIR), kontaktrony,
manipulatory, syreny zewnetrzne, modut komunikacji TCP/IP. Projekt instalacji
SSWIN oraz specyfikacje urzgdzen nalezy uzgodni¢ z UCI.

Sposob montazu oraz warunki stosowania urzgdzen powinny uwzgledniaé
zalecenia producenta. Miejsce montazu powinno zapewniac jak najmniejszg
mozliwos¢ dostepu osdb niepowotanych. Wszystkie urzgadzenia alarmowe
powinny znajdowac sie w strefie chronionej, chyba ze z zasady ich stosowania
wynika inaczej. Jezeli ze wzgledoéw praktycznych centrala alarmowa znajduje
sie poza obszarem chronionym powinno by¢ zagwarantowane chronienie jej
przed dostepem osob niepowotanych. Jezeli w systemie alarmowym znajduje
sie podcentrala to potgczenia miedzy centralg i podcentralg oraz linie
zasilajgce miedzy nimi a urzgdzeniami zasilajgcymi powinny by¢ liniami
kontrolowanymi. Do lokalnej sygnalizacji alarmu powinny by¢ przewidziane co
najmniej dwa niezalezne sygnalizatory akustyczne, potgczone z centralg
kontrolowanymi liniami sygnatowymi. Przewody instalacji alarmowej powinny
by¢ oddalone od przewoddw sieci energetycznej a ich przekrdj powinien
zapewnia¢ minimalne spadki napiecia. Cata instalacja alarmowa (kable,
puszki) powinna znajdowac¢ sie w strefie chronionej a jej sposéb wykonania
powinien by¢ taki aby utrudnione bylo nieuprawnione lub niezamierzone
unieruchomienie. Jezeli czes¢ instalacji prowadzona jest poza obszarem
chronionym, to powinna przebiega¢ w rurach ochronnych a puszki instalacyjne
powinny by¢é wyposazone w ochrone antysabotazowag. Krzyzowanie sie
przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.

3.4.2.5.4. Oddymianie i sygnalizacja pozaru.
Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ System Sygnalizacji Pozaru, instalacje

oddymiajgcy i tryskacze — w razie potrzeby. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
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3.6.

a) Kolorystyka pomieszczeh wg projektu uzgodniona z zamawiajgcym i
uzytkownikiem (posadzki, sciany, elewacje, stolarka i Slusarka).

b) Nalezy stosowaC materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do
ptytek, masa do fugowania, izolacje w ptynie, tasmy narozne, mankiety
uszczelniajgce przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyborow
sanitarnych, preparaty gruntujgce.

Cc) Zabrania sie stosowania materiatbw roznych producentéw do danej
Czynnosci.

d) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp).

e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje
przeciwwilgociowe (folia w ptynie).

f) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z
budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

g) Wyposazenie wewnetrzne powinno obejmowac:

- sanitariaty- miski ustepowe, umywalki, kabiny prysznicowe, kosze na
odpadki, lustra, podajniki papieru toaletowego, podajniki do recznikow
papierowych, dozowniki mydta

- sanitariat dla niepetnosprawnych — miska ustepowa wiszgca, umywalka, nad
umywalkg dozownik mydta, natrysk z odptywem w posadzce, lustro
mocowane w sposob ruchomy, podajnik papieru toaletowego, kosz, porecze
chromowane, pochwyty state, podajnik do recznikéw papierowych,

- pomieszczenie socjalne — zlew, blat do przygotowywania positkow, kosz na
odpadki, lodowka w zabudowie, ptyta grzewcza 2-palnikowa, stot, krzesta,
szafa ubraniowa, szafka gospodarcza, umywalka, kuchenka mikrofalowa,
szafki kuchenne stojgce i wiszgce

- recepcja — lada, siedzisko,

- widownie boisk do squasha — siedziska, kosze na $mieci

- biura — biurka i siedziska, szafy, regaty, szafki biurowe

- magazyny — regaty i szafy zamykane

- szatnie — szafki na kluczyki, siedziska, kosze nasmieci

- pom. gospodarcze — szafy/regaty, zlew

- gabinety terapii — biurka i siedziska, przestony, szafy, stoty rehabilitacyjne

- poczekalnia — siedziska

- sala rehabilitacyjna — wedtug zapotrzebowania

Zestawienie wyposazenia prefabrykowanego - wedlug zestawienia
tabelarycznego w punkcie 5.a. w opisie technicznym.

Doktadne wyposazenie i jego kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu obejmuje zmiane trasy ciggow pieszych i
nieformalnych rowerowych, regulacje ksztattu i wydzielenie kagpieliska
miejskiego, utworzenie pola biwakowego i miejsca dla camperéw, budowe
slipu, budowe pomostu ptywajgcego, zamkniecie gtdwnego pomostu, budowe
placu zabaw, oswietlenie terenu. Projektuje sie chodnik ze spadkiem 6% przed
gtbwnym wejsciem do budynku, niwelujgcy réznice terenu dla oso6b
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niepetnosprawnych.

3.2.1. Wymagania ogélne - wg obowigzujacych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
oraz wytyczne wynikajgce z uzgodnien z konserwatorem zabytkow,
zarzgdcami terendéw.

3.2.2.Wymagania szczegotowe

3.2.2.1. Nawierzchnie.

Nawierzchnie piesze i jezdne oraz chodniki nalezy odtworzy¢ z materiatéw
pierwotnie zastosowanych (w miare mozliwosci odzyskanych przy ich
rozbiérce). Nawierzchnie wykona¢ z piyty chodnikowej na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywie tamanym o uziarnieniu stabilizowanym
mechanicznie i zageszczonym podiozu gruntowym o odpowiednigj
wytrzymatosci okreslonej przez typ ruchu na danej nawierzchni.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogoélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢
z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robo6t nalezy przed przystgpieniem do robdt
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposoéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robd6t zgodnie z projektem, oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg
wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz z posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentacje techniczna.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac
oraz przekazanych obiektéw i materiatdw, do chwili wystawienia przez
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robot. Uszkodzenie lub
zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktorych tresc¢ i forma
bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaé w czasie prowadzenia roboét

wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6ot Wykonawca bedzie

utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci

spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikbw i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w

pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
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pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robo6t lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do wuzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg mialy aprobate
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgadzen
znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym
pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
ich witadcicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych
obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzeh podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy

dotyczace bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma

obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia
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0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”.

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot do chwili
wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane
oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas
prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie podzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposob ciggty
bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r,
pbdz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690, z
pOZniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia szczegoly swojego Programu zapewnienia jakosci.
Przedstawi on w nim zamierzony sposob Wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.
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Celem kontroli jakosci Robodt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej
jakosci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz Robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczyc¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu,
podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i
stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposédb czytelny technika
trwatg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe]

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu
zapewniania jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robot z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych
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¢ wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

e dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

4.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
e specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych
zgodnie z ST i PZJ
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
¢ opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréow zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych
zgodnie z ST 1 PZJ
sprawozdania techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdania techniczne zawierac beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robét
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowe]
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét
date rozpoczecia i zakonczenia robét

e O o o PN e o

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Witosek
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK /2012
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