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1 WSTEP.

1.1 Nazwa inwestycji.
Modernizacja budynkéw UMIG w Nakle nad Notecig w zakresie pom. Urzedu stanu

Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2.

1.2 Przedmiot robét objetych STWIOR

STWIOR jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét instalacyjnych zawartych w projekcie dotyczgcym w/w inwestycji.
Przedmiotem niniejszej STWiIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania wewnetrznych instalacji SAP, sieci strukturalnej (LAN), wideo
domofonowej, CCTV i SSWIN. Spis dziatdw STWIOR wraz z klasyfikacjg przyjeto w/g
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

1.3 Szczegotowy zakres robét objetych STWiIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotycza
zasad wykonywania i odbioru w zakresie:

0 instalacje, konfiguracje i uruchomienie systemoéw teletechnicznych,

O transportu i sktadowania materiatow, trasowania linii kablowych, rob6t montazowych
wszelkich urzgdzen sktadajgcych sie na systemy, dla obiektéw budownictwa ogdlnego.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

O kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

[0 wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego), préby zadziatania i badania pomontazowe, integracja z innymi systemami,
0 wbudowaniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacijg
techniczng, normami oraz sztukg instalacyjno-budowlana,

0 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

[0 przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikow obstugi przysztego uzytkownika.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Robotami towarzyszgcymi budowie instalacji systeméw teletechnicznych bedzie: organizacja
zaplecza budowy i jego likwidacja po jej zakohczeniu.

Roboty tymczasowe dla instalacji teletechniczny w budynku nie wystgpia.

1.5. Organizacja robét.

1.5.1. Roboty budowlane i zaplecze budowy.

a) Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach
okreslonych w umowie. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

b) Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych- w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zapfacie.



¢) Zaplecze budowy.

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az
do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegolnosci:

[1 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

[0 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktéow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

[0 Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i
utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

0 Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w

odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

0 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

0 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

[0 Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

[0 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

-Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych
przepisow. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw witasnoéci i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byc¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone substancji budowlanej oraz za ochrone nowo
wybudowanych instalacji wewnetrznych w budynku — w szczegoélnosci na trasach uktadania
instalacji teletechnicznych. W przypadku wystgpienia kolizji-Wykonawca (przed podjeciem




jakichkolwiek dziatan) powiadomi i niej Kierownika budowy, Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen.

1.5.3. Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

1. podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
2. miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

3. wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce,

4. materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6ot muszg mieé swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke. jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.4. Warunki BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.5. Warunki przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedbanh w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

1.5.6. Organizacji ruchu w czasie budowy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
jezdni ogdlnodostepnych i chodnikdéw ogodlnodostepnych graniczacych z terenem inwestycji.




1.6 Nazwy i kody CPV (grupa, klasa, kategoria)

[0 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[1 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

[1 45312300-0 - Instalowanie anten

00 45314000-1 — Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

[1 45314200-3 — Instalowanie linii telefonicznych

[1 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

00 45314320-0- Instalowanie okablowania komputerowego

[0 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

[1 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.7 Definicje pojec¢ i okreslen
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIOR sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Definicja poje¢ ogolnych dla wszystkich rodzajéw robét wewnetrznych

Definicje i pojecia dotyczgce instalaciji:

O Teren robdt — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza robdt,

[0 Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych
elementdéw instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia
zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy czynno$ci:

(1 wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

[1 osadzanie ognioodpornych kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

O wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

0 montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,
0 montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

0 montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002),

[0 Pozostate okreslenia —wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych,
[0 Kontroler: Kontroler jest centralng jednostkg systemu kontroli dostepu, do ktérej sg
podtgczone moduty. Gromadzi on wszystkie uprawnienia, protokoty i dane konfiguracji
podigczonych przejsé, a takze zarzgdza magistralami.

2 MATERIALY.

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

[0 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

[0 certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodno$ci).
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Przed zabudowaniem urzadzen Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych



materiatdw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniajg
wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta
sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru lub
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru lub Inzyniera.

2.3 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

2.4 Warunki dostawy

Wykonawca zapewni dostawe materiatéw budowlanych na plac budowy w sposob
zapewniajgcy ich ochrone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowanie warunkéw
gwarancji udzielonej przez wytwaérce. Terminy dostawy materiatdw zapewnia¢ muszg ciggtos¢
prowadzenia robot- zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i wtadciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sbb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakonczeniu robdét,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6 Specyfikacja techniczna wybranych podstawowych materialéw uzytych w projekcie

2.6.1 Sieé strukturalna (LAN) oraz kable

Cechy szczegdlne sieci strukturalnych:

[0 Rozwigzanie systemowe z gwarancjg producenta na minimum 22 lat

0 Okablowanie oparte na kablach UTP kat.6

0 Fizyczne rozdzielenie zakonczenia kabli w szafach dystrybucyjnych RACK

1 Szafy dystrybucyjne stojgce nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu
wskazanym w projekcie dotyczy to takze szaf wiszacych.

0 Przy montazu szaf nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci od Sciany i innych urzgdzen
montowanych w pomieszczeniu, aby umozliwi¢ swobodny dostep z przodu szafy montazystom
i obstudze techniczne;.

[0 Szafy RACK metalowg nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

[0 Wyposazenie szafy nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg zatgczong do urzgdzenia
oraz zaleceniami producenta systemu.

- Gniazda montowane w punktach zaznaczonych na rysunkach,

3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STWIOR. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy - na zagdanie -
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.1 Podstawowy sprzet niezbedny do wykonania zadania inwestycyjnego
* zespot pradotworcezy,

» miernik do pomiaru parametréw sieci strukturalne;j,

* testery telekomunikacyjne,

* mierniki rezystanciji izolacji,

» miernik impedanc;ji petli zwarcia,

4 TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zawartej z Wykonawcg przekaze teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami formalno-prawnymi, dziennikiem
montazu, ksiegg obmiaru robot, uzgodniong w umowie iloscig egzemplarzy dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy w w/w terminie przekaze Wykonawcy Projekt organizacji placu
budowy wraz z harmonogramem robdt oraz Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca moze prowadzi¢ roboty zgodnie z otrzymanymi projektami.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Robo6t okreslonych zgodnie z Umowag oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru do scistego przestrzegania przyjetego harmonogramu
(terminu) rob6t oraz do usuniecia wszelkich wad budowy. Odpowiada on za jako$¢
zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robaét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowe; i
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i



naprawi kazdy bfgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy oraz za wszystkie dokumenty, projekty kazdej
czesci skladowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane- aby ta czes¢ byta zgodna z
Umowg. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatanh do Terenu Budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacjg projektowg, STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

5.2 Szczego6towe zasady wykonywania robét
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem witasciwych materiatéw i urzgdzen.

5.2.1 Uktadanie kabli

Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji powinny by¢ tak prowadzone, aby unikngc
niekorzystnych wptywdw na instalacje. Czynniki ktore nalezy wzig¢ pod uwage, to:

* zaktdcenia elektromagnetyczne o natezeniu uniemozliwiajgcym poprawng prace; °
mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar;

» mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktére mogtyby
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji; szkodzenia
powstate przy konserwacji innych instalacji.

Wszystkie kable i inne czesci metalowe instalacji powinny by¢ skutecznie oddzielone od
wszelkich metalowych czesci instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepieciami
powinny by¢ zgodne z postanowieniami krajowymi.

Gdy kable itp. przechodzg przez $ciany, podtogi lub stropy oddzielen strefy pozarowej, to
przepusty powinny by¢é wykonane jak przegrody ogniowe, w taki sposdb, aby klasa
odpornosci elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg, nie zostata zmniejszona.

5.2.2 Montaz urzadzen

Kontrolery drzwiowe wraz z zasilaczami montowa¢ w miejscach wskazanych na projekcie,
zawsze uwzgledniajgc lokalizacje ich po stronie chronionej. Nalezy przewidzie¢ montaz
mozliwie blisko obstugiwanych przejs¢, najlepiej w zamknietych pomieszczeniach
technicznych (serwerownie, wentylatornie itp.). Nie jest konieczny montaz w przestrzeni
miedzy sufitowej. W obudowie kazdego modutu umiesci¢ schemat elektryczny poditgczenia
urzadzen znajdujgcych sie w obudowie.

[1 Gtowice czytajgce nalezy instalowac tak, aby ich gorna krawedz znajdowata sie ok. 1,4 m
od podtoza lub w linii z innymi elementami znajdujgcymi sie na Scianie.

[0 Przycisk ewakuacyjny nalezy zainstalowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie przycisku wyjscia
lub czytnika kart zblizeniowych po stronie chronione;j.

[0 Czujke magnetyczno-stykowg, petnigce role czujki otwarcia, nalezy montowac przy gornej
krawedzi skrzydet drzwiowych w odlegtosci 2/3 od zawiaséw.

[J Zaczep elektromagnetyczny nalezy instalowac w futrynie na wysokosci ,,jezyka” zamka. W
przypadku braku mozliwosci montazu zamka elektromagnetycznego w drzwiach istnieje
mozliwo$¢ zastosowania zwory elektromagnetycznej. Zmiane mozna wykona¢ w
porozumieniu z projektantem i inwestorem.

[0 W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni miedzy stropowej lub pod podniesiong
podiogg nalezy zapewni¢ swobodny dostep do zamontowanych w tych przestrzeniach
elementéw (na przyktad poprzez otwory rewizyjne).

Kamery montowa¢ w sposob umozliwiajgcy jak najszerszy podglad na monitorowang strefe /



teren. W przypadku kamery typu ,rybie oko” nalezy dostosowaé wysokos¢ podwieszenia
bezposrednio podczas montazu i zweryfikowac¢ podczas prob uruchomieniowych.

5.3 Zgodnos¢ robét z PW i STWIOR

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PW lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i STWIOR. Dane
okreslone w PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub STWIOR i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do zapoznania sie z zatgczonymi Warunkami
Technicznymi przytgczenia do sieci w celu wlasciwego przygotowania oferty, ich do
weryfikacji oraz ich ewentualnej aktualizacji.

5.4 Projekty branzowe w odniesieniu do projektu
Wszystkie rozbieznosci projektowe zauwazone w trakcie robot budowlano- instalacyjnych
nalezy zgtasza¢ bezposrednio do projektantéw branzy architektoniczne;j.

5.5 Szczegoétowy harmonogram realizacji robot

Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy ramowy harmonogram robot
sporzgdzony na etapie prac projektowych. Wymaga sie, aby - przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zaakceptowat w/w dokument lub tez opracowat i przedstawit do akceptaciji
Zamawiajgcemu wtasny harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu
prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac rozpoczete.

5.6 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robodt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm



okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakoé¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

[1 zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

[0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi Inwestora oraz
ewentualnymi zmianami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami, a takze zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami, normami, rozporzadzeniami oraz wiedzg techniczna,

0 jakos¢ i sposdb mocowania urzadzen i materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, projektem i niniejszg specyfikacja,

[0 prawidtowos¢ utozenia okablowania systemowego,

0 uszczelnienia i oznaczenia przebi¢ przez strefy pozarowe,

0 sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzen podtgczonych do systemu,

[0 poprawnosci dziatania poszczegolnych elementdéw systemu.

6.2 Badania i pomiary, testowanie

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.2.1 Pomiary

Przed potgczeniem urzgdzen zasilanych napieciem przemiennym 230 V AC nalezy wykonac¢
pomiary rezystancji izolacji przewodow i sporzgdzi¢ protokét z pomiarow.

Do kazdego elementu wykonawczego (czujki, przyciski napadowe itp.) nalezy utozy¢ linie
dozorowg z minimum jedng zapasowa parg przewodow. Do wykonania potgczen miedzy
wszelkimi urzadzeniami nie stosowac przewoddéw ekranowanych.

Wymaga sie, aby podczas prowadzenia przewodow unika¢ rownolegtego uktadania wzdtuz
kablii przewodow elektrycznych. Minimalny odstep od nich musi wynosi¢ 25 cm. Dotyczy to
w szczegolnosci szachtow, w ktérych prowadzone sg przewody réznych instalacji —
przewody instalacji teletechnicznych prowadzi¢ w osobnych trasach z uwzglednieniem
podanej odlegtosci.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen



Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w STWIOR. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6 Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora oraz
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

0 date przyjecia i zakres obowigzkoéw oséb funkcyjnych na budowie,

0 date przyjecia placu budowy,

(1 date rozpoczecia robot,

0 uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robat,

O terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

[ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora,

[0 daty wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

[ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych oraz
kohcowych odbiorow robat,

[0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, [
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW, [0 dane dotyczgce
czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

[0 dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

[0 dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

[0 wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit, [J inne
istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

b) Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez



Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w
STWIOR.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

0 numerem kolejnym karty,

(1 podstawg wyceny i opisem robaot,

[ iloscig przedmiarowg robét,

0 datg obmiaru,

[ obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami niniejszego STWIOR,

[0 iloScig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

¢) Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

O decyzje o pozwoleniu na budowe,

[ protokét przekazania placu budowy,

[0 harmonogram budowy,

0 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, [ protokoty
odbioru robdt,

[0 protokoty z narad i ustalen,

0 dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

[0 korespondencja na budowie,

jezeli sg one wymagane.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW oraz
STWIOR. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji:

» dla urzadzen i osprzetu dostarczanych na budowe- sztuki,

+ dla okablowania instalacji systeméw teletechnicznych - metry biezgce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.



7.4 Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

[1 podstawe wyceny i opis robadt,

[0 ilo§¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

0 date obmiaru,

1 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

* ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

» dane osoby sporzadzajgcej obmiar

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
odbiorowi robot zanikajgcych,

» odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

» odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiodr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robét majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

» Montaz instalacji kablowej,

* Montaz urzadzen,

* Polgczenie urzagdzen w system,

* Polgczenie systemdw teletechnicznych

8.4 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
PW, PN i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIOR z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo 0séb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego



Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy: <« PW
powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

* Dziennik budowy — oryginat i kopie.

» Obmiar robét (jesli wymagany)

* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

* Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

» Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

* Protokoty préb i badan.

* Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

* Rozliczenie z demontazu.

» Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

» Wykaz przekazywanych kluczy.

» Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. e Inne
dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.
"Odbidr ostateczny robét".

9. PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogo6lne

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie ustaleh okreslonych w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

O ile Umowa nie stanowi inaczej ptatno$¢ odbywac¢ sie bedzie na podstawie cen ryczattowych
zawartych w Ofercie Wykonawcy.

W przeciwnym wypadku ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ksigzki obmiaréw i cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Szczegotowe zasady obmiaru oraz zakres robot sktadajgcych sie na cene jednostkowg dla
kazdej jednostki obmiaru okreslajg podano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledni¢ musi wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w STWIOR i PW i obejmowac:

0 robocizne,

[0 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i transportu

(1 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

[ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
[0 zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami fgczng ceng robdt i innych
Swiadczenh niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

9.2 Rozliczenia rob6t tymczasowych i zabezpieczajacych

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, organizacja placu budowy, nie beda rozliczane odrebnie. Wykonawca
ma za zadanie uwzglednic je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robot



podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

9.3 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo (po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze), etapami okreslonymi w umowie (po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot) lub okresowo (np. w cyklu comiesiecznym). Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie- potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru- protokot czesciowy i kohcowy wykonania i odbioru robaot.

9.4 Ceny jednostkowe

Na cene jednostkowg (obmiarowg) sktadajg sie nastepujace elementy:

0 w skfad ceny jednostkowej za 1 sztuke wchodzi: zakup materiatu, jego dostawa na plac
budowy, przygotowanie do wbudowania, montaz i instalacja, potgczenie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, sprawdzenie potgczen i dziatania, kontrola techniczna, odbiér powykonawczy,
uporzadkowanie terenu,

O w sktad ceny jednostkowej za 1mb wchodzi: zakup materiatu, jego dostawa na plac
budowy, przygotowanie do wbudowania, wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach, utozenie w
budynku, potgczenie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, kontrola techniczna, odbior
powykonawczy, uporzgdkowanie terenu,

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Dokumentacja projektowa

Podstawg (dokumentem odniesienia) formalno- prawng prowadzenia robét budowlanych jest
projekt budowlany instalacji teletechnicznych, a podstawg techniczng- projekt wykonawczy
w/w instalacji oraz przepisy budowlane i normy przywotane w w/w projektach. Roboty
prowadzone muszg by¢ musi zgodnie z przepisami budowlanymi i normami
wyszczegolnionymi ponizej oraz w projekcie wykonawczym.

» Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 293 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. 22015 r., poz. 1483)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
471)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2388)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 955)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838)

* Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zm.) (Zatacznik — Wykaz Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzaniu)

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i



podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169,

poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
2010, nr 109, poz. 719, zmieniajgce Dz. U. 2019, poz. 67)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124,
poz. 1030)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015, poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoi iizb (t.j. Dz. U. 22012 r., poz. 638
ze zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informaciji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1558)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze zm.)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z2019r., poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. 2014, poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2014, poz. 1224)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie pomieszczenh
magazynowych i obiektow do przechowywania materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobdw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 222, poz. 1451)
nastepujgce normy:

Normy z branzy elektrycznej i teletechniczne;j:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065
— Zatgcznik nr 1 — Wykaz Polskich Norm powotfanych w rozporzadzaniu)

- N-SEP-E 001:2013 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. ©— Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

- N-SEP-E 002:2009 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy



- N-SEP-E 004:2014 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Czes¢ 1: Postanowienia ogdéine

- PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

- PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

- PN-EN 61439-5:2015-02 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 5: Zestawy do
dystrybucji mocy w sieciach publicznych - PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Czes¢ 3: Rozigczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami
topikowymi

- PN-EN 50274:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeSci
niebezpiecznych czynnych

- PN-EN 50164-1:2010 — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych - PN-EN 50164-2:2010

— Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Czes¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow
i uziomoéw

- PN-ISO 8528-1:1996 — Zespoty pragdotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

- PN-EN 60947-6-1:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1.:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetgczajgce

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 1. Wymagania systemowe - PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy
dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50133-1:2007 — Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia. Czes¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen.
Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Wymagania dotyczace systemow i
komponentow

- PN-EN 62040-3:2005 — Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 3: Metody
okreslania wiasciwosci i wymagania dotyczgce badan - PN-EN 62040-1-1:2006 — Systemy
bezprzerwowego zasilania (UPS). Czeé$¢ 1-1: Wymagania ogolne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych dla operatoréw - PN-HD 60364-
4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie - PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-



02 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzgdzenia
do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-537: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie
izolacyjne i fgczenie

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie
- PN-HD 60364-7-704:2018-08 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki



