Zamawiajgcy:
GMINA MIEJSKA KRAKOW
Odbierajgcy:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53 31-586 Krakow

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy w
ramach zadania: ,Budowa oswietlenia na placu zabaw na osiedlu Kalinowym” w trybie
zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7

Zawartos¢ opracowania:

1. czes¢ opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Sebastian Prochowski

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac zgodnie z:

1. Wytycznymi ZDMK dla o$wietlenia elementow oswietlenia ulicznego, oswietlen przejs¢ dla
pieszych oraz iluminacji — zgodnie z zatacznikiem nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr
117/2019 z dnia é wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pozZniejszymi
zmianami)

7. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

8. Ustawg z dnia 7 lipca 19%94r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)




9. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021
poz. 741 z pozniejszymi zmianami)

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6Zniejszymi zmianami)
11. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku
nr 162 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych i
poszukiwarn ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987
z pOzniejszymi zmianami).

Uchwatami prawa miejscowego m. in.:

1. Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

2. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia

2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

3. ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021 r.
zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu
Obywatelskiego.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawnych nie wytacz koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych
przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie. Powyzszy wykaz
nie wytacza koniecznoéci przestrzegania przepisow, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

1. Czesc opisowa

1a. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

—  przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej,
fotograficznej i zatagczenie do projektu wykonawczego;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

— wykonanie mapy do celéw projektowych;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgéd, uzgodnien, pozwolen i
zwolnien;

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje;

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o
niewniesieniu sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

—  przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robét;

— przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drog Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych (w razie
koniecznosci).



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robot budowlanych.

Zadania obejmuje:

Wykonanie projektu budowlanego/technicznego/wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich
decyzji i uzgodnien prawnych oraz dobudowa przytacza energetycznego oswietlenia (zgodnie z
zatacznikiem graficznym).

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ , opis w warunkach
technicznych w zataczniku. W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze
informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia os$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe elektroenergetycznego
przytacza oswietlenia w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac oprawy ze Zrodiem swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy

na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania o$wietleniem.

b) Stupy aluminiowe Ilub stalowe ocynkowane zgodne =z wymaganiami ZDMK

na fundamentach prefabrykowanych.
c) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 uktadany w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowac¢ w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia (kablowo, doziemnie).
Wykona¢ inwentaryzacje istniejagcego oSwietlenia oraz bilans mocy obwodow
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkdw.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36
oddzielnie dla kazdej lokalizacji), a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej
Wydziatu Geodezji UM Krakowa. Wszystkie urzadzenia projektowaé wytacznie w
dziatkach Gminy Krakéw. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie wejscie w tereny 0sob
prywatnych, stowarzyszen oraz instytucji ale pod warunkiem pozyskania przez
Wykonawce stuzebnosci/zgody od wilascicieli ww. nieruchomosdci/ zarzadcow ww.
stowarzy szen/instytucji.

5. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych dréog np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu. Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowe;j
chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

6. Na etapie wydawania warunkow analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Dla planowanej
inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami.



7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37 oddzielnie dla kazdej lokalizacji).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Warunki/informacje branzy drogowej zostang wydane oddzielnym pismem (w razie
koniecznosci).

Szacunkowe ilosci robét budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét s3 ilosciami przyblizonymi i nie
sa wiazace dla Wykonawcy, ktory jest zobowiazany opracowac wtasny przedmiar robét w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Szczegétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Budowa/Dobudowa oswietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Budowa nowych odcinkéw kablowych,

- Budowa oswietlenia w ciagu ulicy,

- Zabudowa stupéw oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Utozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszym zadaniem potozone sg w Krakowie i pozostaja w wiekszosci w
Zarzadzie Jednostek Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego PZ obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza z petnym wyposazeniem i ukfadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie sie komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie”



Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe].

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci
celu, ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

3. Opracowanie projektéw technicznych branzowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Zawartos¢ opracowania: Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowigzujacych przepisdw.

Zakres opracowania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy
oSwietlenia (zgodnie z zalgcznikami graficznym i umowa).

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii, zgloszen, zaswiadczen
oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robdt budowlanych w zakresie
niniejszego zadania.

Projekt nalezy realizowa¢ na terenach nalezacych Gminy Miejskiej Krakow. W wyjatkowych
sytuacjach dopuszcza si¢ wejscie w tereny 0sob prywatnych, stowarzyszen oraz instytucji ale pod
warunkiem pozyskania przez Wykonawce stuzebnosci/zgody od wiascicieli ww. nieruchomosci/
zarzadcOw ww. stowarzyszen/instytucji.

Ponadto w przypadku wystepowania kolidujacej zieleni w obszarze inwestycji nalezy
opracowaé¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22.01.2020r. z pézniejszymi zmianami w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie warto$ciowych okazow lub obszarow
zieleni i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:

a/ w formie opisowej i graficznej dla kazdego zadania/lokalizacji oddzielnie:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozw. Na Bud / Zaswiad. o brak sprzec. 2egz
w osobnych teczkach

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym projekt techniczny) - w razie koniecznosci
- projekty wykonawcze - 4 egz. (projekty wykonane na mapach do celéw projektowych,
uzyskanie zgody wtascicieli dziatek na montaz urzadzen o$wietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania, przytgczami, sieciami - na aktualnym wzorze oswiadczenia przekazanym przez ZDMK,
uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa, uzgodnienie w TAURON Krakéw pod wzgledem
zasilania - w razie koniecznosci, Zarzadu Zieleni Miejskiej - w razie koniecznosci, uzyskanie
uzgodnien lub pozwolerr Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow - w razie
koniecznosci, Plastyka Miasta Krakowa - w razie koniecznodci, uzyskanie opinii z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych/ Pozwolenia na budowe z Wydziatu AU UMK lub
Wydziatu AU MUW, opinii odpowiedniej Rady Dzielnicy)
- projekty przektadki kolidujagcego uzbrojenia(w razie koniecznosci),(oddzielnie dla kazdej branzy)
- po 4 egz.
- mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,czysta” - 2 egz.
- mapa ewidencji gruntéw z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujgca catos¢ wszystkich robét - 2 egz.
- przedmiar robot - 4 egz.
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 4 egz.



- opinia wtasciwej rady dzielnicy
- operat dendrologiczny (w razie koniecznosci) - 2 egz.
- szczeg6towa inwentaryzacja zieleni z gospodarka (w razie koniecznosci) - 4 egz.
- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznosci) - 4 egz.
- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) - 4 egz.
- zgoda na wycinke drzew i krzewoéw - 2 egz. (w razie koniecznosci)
w osobnych teczkach

b/ na 2 egz. nosnika cyfrowego:
- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozw. Na Bud / Zaswiad. o brak sprzec
- opis techniczny w formacie ,Word 97" lub réwnowazny (*.doc)i (*.PDF)
- czesé¢ graficzna projektow w formacie(*.dwg) i (*.PDF)
- przedmiary robét w programie ,Zuzia” lub réwnowazny i (*.PDF)
- szczegdtowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

Uwaga:

Nalezy takze uwzgledni¢ podczas projektowania:

- Wytyczne zawarte w informacji technicznej przekazanej przez Inwestora,

- Wytycznych ZDMK dla o$wietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla
pieszych oraz iluminacji, https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

- Warunki techniczne RU dla wykonania budowy oswietlenia.

Dokumentacje opracowa¢ ( w razie koniecznosci):
e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie] Krakow;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW 1 INNYCH FORM
ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM (zalacznik), w szczegolnosci
sporzadzic¢:
— inwentaryzacj¢ dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internctowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegolnosci
dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystgpujacych w zasiggu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usunigcia) — w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic
Information System — GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaly,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na
stronic ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania
od Zamawiajgcego);




W kazdym rodzaju opracowania odnoszgcego si¢ do drzew, w szczego6lnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do
nich informacjami, w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaty

w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

1.

wprowadzi¢ zapis o koniecznos$ci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglgdnieniem nowo nasadzonych
drzew) — z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikow dwg oraz
shp, zgodnie z wytycznymi dostgpnymi na stronie Z7ZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci wykonawca robot, w ramach
inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW
nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych;

w czescl dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zast¢pczych (jesli takie bedg) — nalezy
zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz
instrukcje jej montazu (zalacznik) nalezy dolaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i
montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzglgedni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

- na etapie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ audyt Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego (w razie koniecznosci).

Uwagi:

1.
2.

3.

w

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniac na biezgco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajgcego majg by¢é zweryfikowane przez sprawdzajgcych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow.

. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwiazanych

z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywat Zamawiajacemu
stan zaawansowania prac na pismie.

. Projekt winien zawierac¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki wykonywania robot budowlanych w niniejszym zaméwieniu:

1.
2,

Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacje projektowa,
Dane techniczne, jakim winno odpowiadac budowane oswietlenie.

Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujaca charakterystyke:

Woartosci wykonanych pomiarow nie mogg przekraczaé przyjetych w normach.

Dla opraw oswietleniowych - stopienn ochrony IP66 dla komory zZrédet swiatta oraz IP65 dla
osprzetu z mozliwoscia zastosowania zZrodet swiatta réznych producentéw. Na oprawie od



strony najazdu nalezy umieéci¢ figure geometryczna oznaczajgca moc zrodta Swiatta,
szczegoty ustalié z inspektorem nadzoru.

- Korcowe stupy obwodéw oswietleniowych musza by¢ uziemione.

— Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegéty ustalic z inspektorem

nadzoru.

Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez

ZDMK - Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
Zwiazane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonywania robét budowlano - montazowych musza posiadac aprobaty
techniczne i atesty.

5. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystapieniem do robét, inwentaryzacje (w
tym  fotograficzna) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wtascicieli dotyczace
ewentualnych uszkodzern spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w
trakcie robét Wykonawca usunie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja zadania w tym:
funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robdt, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

10. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzona przez Narade Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT),
ktora przekaze zamawiajacemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w
technice cyfrowej (plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonanj przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacje robot i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakoriczeniu rob6t wraz z utrzymaniem dojé¢ i dojazdow do przylegtych posesiji.
Najpozniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komorkowego. Organizacja robot i ruchu powinna wprowadzac¢ jak najmniej utrudnien w
ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta
Krakowa. Opftaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom
w trybie art. 647 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).. W takiej
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14.

15.

b)

16.

17.

18.
19.

20.

sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcow jak za wtasne dziatanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czesci robét dostarczy zamawiajgcemu:
Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty
podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptacit
podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie,

Kopie umoéw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnosc z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii
umow spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i
pomiaréw zgodnych z obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny koszt.

Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupdw, utozenie kabla).
W przypadku robét ziemnych uwzglednic¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane
gruntu.

Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania robot nalezy zgtosié na Dyspozytornie (Centrum

Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

1.

2.

Zamawiajacy dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach okreslonym w SWZ
oraz w Umowie podpisanej z wytonionym Wykonawca.
Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewoddw, stupdw:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub
dxf lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a takze dodatkowo w plikach pdf, dla
nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoty pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnienn pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wtasciciela uprawnien),

Wymagania szczegotowe

Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu i
elementom oswietlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, nalezy przestrzegac w
szczegolnosci przepiséw wskazanych na poczatku programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Czesé informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zardwno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.



Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢,
spetnia¢  wymagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisw techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.

Dane wyjéciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia - podktady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. - Wykonawca zatatwi we
wtasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celdw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnient oraz innych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
sprawdzeri rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji
technicznej nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania zrealizowanego zadania, jako
wykonanego w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 672/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021 r. zmieniajacym zarzadzenie Nr
435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego - (w razie realizacji
zadania wykonywanego w ramach Budzetu Obywatelskiego)

Wykonawca zobowiazany jest do zdobycia wszelkich informacji na wtasny koszt, ktére
moga byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac:
kolejnosé postepowania, etapowanie roboét, czas wykonania robét !!!

Ponizsze zataczniki stanowia integralna czes¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zataczniki:

1. Zataczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji.
2. Warunki techniczne.

Sporzadzit
Sebastian Prochowski Tel. 12 616 74 80
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