Opole, dnia 08.11.2024 r.

Z0.2521-19/2024

Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publiczneqo na zakup autobusow
elektrycznych wraz z niezbedng infrastrukturg do ich obstugi — etap II.

Odpowiedzi na pytania

1. Dot.: SWZ, Oferta - 11.10.2024.docx (str. 14 pod tabelg w formularzu oferty przetargowe;)

,Brak wypetnienia w powyzszej tabeli lub zaznaczenie odpowiedzi NIE oraz podanie
parametru o warto$ci nizszej niz minimalna lub wyzszej niz maksymalna bedzie skutkowac
odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z trescig SIWZ na podstawie art. 226 ust. 1
pkt. 5 Prawa.”

Pytanie 1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze braki wskazane powyzej bedg najpierw wyjasniane lub
usuwane W trybie art. 107 ust. 2 PZP, zanim Zamawiajacy zdecyduje o odrzuceniu oferty.

Odpowiedz: Dokument , o ktorym mowa w pytaniu stanowi czes¢ oferty i dotyczy parametrow
oferowanej stacji pantografowej, nie bedzie podlegat uzupetnieniu na podstawie art. 107 ust.
2 ustawy Pzp.

2. Dot.: Wzér umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 3 ust. 26-27. Testy zdoInosci tadowania.
Warunki przeprowadzania testéw zdolno$ci tadowania (...).

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca uwage, iz Zamawiajacy warunkuje odbiér stacji tadowania od
pozytywnego wyniku testéw zdolnosci tadowania (§ 3 ust. 26-27), a jednoczesnie zaktada ze
testy te beda przeprowadzane na autobusach, dostarczanych w ramach umowy, ktérych
termin dostawy jest pézniejszy o 90 dni. Czy Zamawiajacy uzna testy zdolnoéci tadowania za
przeprowadzone terminowo jesli zostang przeprowadzone jedynie na autobusach
posiadanych obecnie przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokonat modyfikacji terminéw dostawy w tym zakresie.
Zamawiajacy nie uzna, ze testy zdolnosci tadowania zostaty przeprowadzone terminowo jesli
zostang przeprowadzone jedynie na autobusach posiadanych obecnie przez Zamawiajacego.



3. Dot.: Wzér umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 7 ust. 9
Pytanie 3:

Majac na uwadze brzmienie § 7 ust. 9 i n. Projektu umowy, prosimy o doprecyzowanie
postanowien dot. okoliczno$ci wytaczajacych odpowiedzialnos¢ w ramach gwarancji dot.
tadowarek zajezdniowych oraz tadowarki pantografowej wraz z kontenerowg stacjg
transformatorowg poprzez dodanie w § 7 ustepu w brzmieniu:

,Gwarancja nie obejmuje:

a) urzadzen posiadajgcych usuniete lub nieczytelne numery seryjne, lub inne oznaczenia
pozwalajgce na ich identyfikacje,

b) wad powstatych w wyniku nieuprawnionej ingerencji w urzadzenie (w tym oprogramowanie)
Zamawiajacego lub innej osoby trzeciej.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

4. Dot.: Wz6r umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 8. Kary Umowne
Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o usuniecie z katalogu kar umownych okolicznosci, ktére sg nieprecyzyjne
a dodatkowo przyznajg Zamawiajgcemu daleko idace uprawnienia w zakresie mozliwosci
naliczenia kar umownych za okolicznosci posrednie, np. ust. 11 czy ust. 13. Karanie
wykonawcy za zachowania poboczne nie zwigzane bezposrednio z wykonaniem przedmiotu
umowy stanowig klauzule abuzywne (zgodnie z art. 433 pkt 2 PZP). Tak znaczne namnozenie
kar przez Zamawiajgcego (21 okolicznosci przewidujacych kilkadziesigt podstaw do naliczenia
kar umownych) nie pozostaje bez wptywu na ceny ofertowe. Wykonawcy sg bowiem zmuszeni
do uwzglednienia ryzyka w zakresie niespotykanym w umowach o zaméwienie publiczne.
Jednocze$nie Zamawiajgcy przewiduje 1 uprawnienie dla Wykonawcy do naliczenia kar
umownych, co stanowi znaczne naruszenie zasad wzglednej rbwnowagi stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

5. Dot.: Wzér umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 8 ust. 6. Termin odstgpienia
Pytanie 5:

Whnosimy o skrdcenie terminu na odstapienie, jaki zastrzegt sobie Zamawiajacy. Termin ten
jest tak diugi, iz majac na wzgledzie pozostate terminy wskazane w umowie, przyznaje
Zamawiajgcemu prawo do odstgpienia nawet po zrealizowaniu cato$ci zaméwienia przez
wykonawce. Tak daleko idgce uprawnienie jest niezgodne z istotg prawa odstagpienia i narusza
wzgledng rownowage stron umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

6. Dot.: Wzdr umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 12. Okolicznosci uprawniajgce do zmiany
umowy.

Pytanie 6:

Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zmian umowy.



Wykonawca zaznacza przy tym, ze nizej wymienione zmiany w zadnej mierze nie obliguja
Zamawiajgcego do wyrazania zgody na zmiany i zgoda na nie pozostanie nadal wytacznie
prawem, a nie obowigzkiem Zamawiajgcego.

1) w zakresie terminu realizacji:

a) jezeli niemozno$é dotrzymania tych terminéw wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;,

b) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania Umowy uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu realizacji wskazanego
w Umowie;

c) dziataniem lub zaniechaniem podmiotu trzeciego, w tym organéw panstwowych,
administracji lub innych, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d) wystgpienia koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢, dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy

2) w zakresie wynagrodzenia - w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy
spowodowanej okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoécia, nie
mogt przewidzie¢

Odpowiedz:

Zamawiajacy nhie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

7. Dot.: Wzér umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 7 Ust 20 oraz 22 a takze PFU, pkt 6.1.16

Ust 20: Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiazuje sie do przeszkolenia w siedzibie
Zamawiajgcego, na swoj koszt 5 pracownikdw, w czasie nie krétszym niz 2 godziny, w zakresie
dotyczacym obstugi, diagnostyki i programowania tadowarek zajezdniowych oraz tadowarki
pantografowej, w terminie nie p6zniej niz do 21 dni roboczych po protokolarnym odbiorze
urzadzen.

Ust 22: Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowigzuje si¢ do przeszkolenia w siedzibie
Zamawiajgcego, na swoj koszt 2 pracownikéw, w czasie nie krétszym niz 2 godziny,

w zakresie dotyczacym wspotpracy tadowarek z Systemem, w terminie nie pdzniej niz do 21
dni po protokolarnym odbioru tadowarek zajezdniowych oraz stacji szybkiego tadowania.

SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA | UZYTKOWNIKA. Wykonawca przeprowadzi
szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z obstugi i utrzymania wszystkich nowych urzadzen,
w zakresie objetym dokumentacjg techniczno-ruchowa producenta (DTR), objetych projektem
wykonawczym. Program i czas szkolenia winien okresli¢ Wykonawca. Osoby, ktére nalezy
przeszkoli¢, wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Uzytkownika/Eksploatatora.
Minimalna liczba oséb objetych szkoleniem: 8 oséb. Zamawiajagcemu nalezy przekazac co
najmniej jeden komplet dokumentacji szkoleniowej, a imienny wykaz oséb przeszkolonych,
potwierdzony przez w/w osoby Wykonawca zatagczy do materiatéw odbiorowych. Przyjmuje
sie, ze cena ofertowa obejmuje réwniez koszt szkolenia.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiajgcego o uszczegotowienie wymagan zwigzanych ze szkoleniem:



a. czy poprzez ,zakres dotyczacym obstugi, diagnostyki i programowania tadowarek
zajezdniowych oraz tadowarki pantografowej” i ,zakresie dotyczacym wspotpracy tadowarek
z Systemem” zamawiajacy ma na mysli szkolenie z systemu telemetrycznego (np. EOS)?

b. ile maksymalnie os6b Zamawiajacy bedzie chciat przeszkolic?

Odpowiedz:

a. Zamawiajacy w ust. 20 ma na mysli m.in. obstuge systemu telemetrycznego w zakresie
umozliwiajacym obstuge, diagnostyke i programowanie tadowarek natomiast w ust. 22
Zamawiajagcy ma na mysli szkolenie z zakresu protokotéw komunikacyjnych i ustug
posredniczacych w komunikacji pomiedzy systemem telemetrycznym a tadowarka (chodzi
o warstwe 4 modelu TCP/IP).

b. Zamawiajacy planuje przeszkolenie we wskazanym zakresie maksymainie 8 osob.

1. Dot.: Wz6r umowy autobusy 08.10.2024.docx - § 8. Kary Umowne
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych
Pytanie 8:

Wykonawca wnosi o0 zmniejszenie limitu naliczenia kar umownych do maksymainie 20%
wynagrodzenia. Wskazany limit kar umownych znalazt si¢ w pierwszym projekcie nowelizacji
p.z.p. i chociaz koncowo nie znalazt si¢ w samej ustawie, to pozostaje wskazdwka
interpretacyjng i rekomendacja, na jakim poziomie winno sig okresla¢ limit naliczania kar
umownych.

Nalezy bowiem pamieta¢, jaki w ogdle byt cel wprowadzenia do nowej ustawy p.z.p. art. 436
pkt 3), tj. wyréwnanie sytuacji kontraktowej wykonawcy i zamawiajgcego. Zamawiajacy
i wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia. Bez okreslenia ustawowego progu dla kar
na realnym i akceptowalnym dla obu stron poziomie, ta wspétpraca nie bedzie opierac sie na
réwnowadze. W swojej pierwotnej propozycji ustawodawca dat jasny sygnat, ze nadmierne
karanie wykonawcy poprzez naliczanie wysokich kar umownych nie powinno mie¢ miejsca,
bowiem kary umowne majg charakter gtéwnie ostrzegawczy. Zamawiajacy ma przy tym prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli zachowanie wykonawcy spowoduje
realng szkode zamawiajgcemu. Zastosowanie 20-procentowego limitu kar umownych
zréwnuje zasady na rynku publicznym z tymi obowigzujgcymi w sektorze prywatnym.
W umowach miedzy firmami czesto okresla sie limit kar na maksymalnym poziomie 10-20
proc.

Wykonawca pragnie réwniez zauwazy¢, ze tak jawne naruszenie rbwnowagi ekonomicznej
stron, nie pozostanie niezauwazone w trakcie ewentualnej kontroli wydatkowania $rodkow
z dofinansowania, ktéra bedzie prowadzona przez wtasciwg instytucje. Jest to bowiem nie
tylko dziatanie na niekorzy$¢ wykonawcy, ale réwniez powoduje znaczny wzrost cen
ofertowych. Kazdy bowiem wykonawca bedzie musiat uwzgledni¢ w swojej ofercie ryzyko
zwigzane mozliwoscig naliczenia — i bezposrednio potracenia z wynagrodzenia — Kkar
umownych na tak kuriozalnym poziomie. Powyzsze moze z kolei doprowadzi¢ do natozenia
korekt finansowych przez wtasciwg instytucje kontrolujaca. Koricowo wskazane postanowienie
moze zostaé réwniez uznane za probe obejscia prawa przez zamawiajgcego. Nie po to
bowiem ustawodawca nakazat wprowadzenie limitéw kar umownych, ktére miaty zapobiegac



naliczaniu kar w wysokoéci prawie catego wynagrodzenia wykonawcy, zeby zamawiajgcy
obchodzili przepis wskazujac tak wysokie progi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy czesciowo przychyla sie do prosby Zamawiajgcego i obniza limit naliczenia kar
umownych do maksymalnie 25% wynagrodzenia.
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