



**PORT
GDAŃSK**



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-545 Gdańsk
tel.: +48 58 737 91 00
fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

DOD2/217/2025

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2025 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – SERIA II

dotyczy: Postępowania nr DOD/DZIN/2025/016 – Wykonanie remontu Pirsu Wejściowego Północnego, podpór lądowych Pomostu Połączeniowego oraz oczepu nr 9 Pirsu Paliwowego – stanowisko P

Zamawiający, działając na podstawie § 16 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy”, zwanego dalej *Regulaminem* przekazuje treść pytania Wykonawcy (zachowano oryginalną pisownię) i treść odpowiedzi do przedmiotowego zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Pytanie nr 2:

Wykonanie rozbiórki i utylizacja nawierzchni:

- Należy przeprowadzić rozbiórkę i utylizację nawierzchni mineralno-bitumicznej na Pomoście Połączeniowy.
- W przypadku, gdy utylizowany materiał zawiera smołę, koszty utylizacji mogą znacznie wzrosnąć.
- Prośba o informację, czy w istniejącej nawierzchni występuje smoła.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający w załączniku nr 1 do niniejszego pisma przekazuje dokumentację powykonawczą dotyczącą nawierzchni.

Pytanie nr 3:

Zmiana materiału nawierzchni:

- Ze względu na niewielki zakres wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na Pomoście Połączeniowym, wnosimy o rozważenie alternatywnego rozwiązania.

NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Dorota Pyć – Prezes Zarządu

Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Bezpieczeństwa

Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury



- Prośba o zgodę Zamawiającego na zastosowanie innego materiału, np. betonu ze zbrojeniem rozproszonym (nawierzchnie przemysłowe).

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni.

Pytanie nr 4:

Przesunięcie terminu składania ofert:

- W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.06.2025 r.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: **do 13.06.2025 r. godz. 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert: **13.06.2025 r. godz. 10:30.**

Miejsce składani i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 11.1.1. oraz 11.2.1. SWZ w następujący sposób:

dotychczasowy zapis pkt 11.1.1. SWZ:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2025, godz. 10:00”

otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13.06.2025, godz. 10:00**”*

dotychczasowy zapis pkt 11.2.1. SWZ:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2025 o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę zakupową. Otwarcie ofert nie jest jawne.”

otrzymuje brzmienie:

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.06.2025 o godzinie 10:30.** Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę zakupową. Otwarcie ofert nie jest jawne.”*



W stosownym zakresie zmianie ulega także ogłoszenie o zamówieniu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Załączniki:

1. Dokumentacja powykonawcza dot. nawierzchni;
2. SWZ – aktualizacja z dnia 05.06.2025 r.;
3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.06.2025 r.

Sporządziła: E. Sieradzka

