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Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

dot.: Postepowanie nr DOD/DZIN/2025/006— Wykonanie obligatoryjnego audytu przedsiebiorstwa
w oparciu o ustawe o efektywnosci energetycznej
dla Zarzadu Morskiego Portu Gdansk S.A.”.

Dziatajac na podstawie § 16 ust. 3, w powigzaniu z § 16 ust. 6 ,,Regulaminu udzielania zamowien przez
Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A. na wykonanie robdt budowlanych, ustugi lub dostawy” (zwanego
dalej ,,Regulaminem”) Zamawiajacy przekazuje tre§¢ pytan (zachowana oryginalna pisownia
Wykonawcow) wraz z wyjasnieniami tresci SWZ oraz dokonuje zmiany tresci SWZ.

l.
Pytanie nr 1:

W nawigzaniu do zapisow z SWZ tj.:

,»J.3.2 Wykaz wykonanych co najmniej dwoch ustug polegajacych na wykonaniu audytow efektywnosci
energetycznej, kazdy o wartosci nie mniejszej niz 50 000 PLN netto (bez VAT), z czego przynajmniej jeden
byt audytem przedsiebiorstwa.,,

Wykonawca zwraca si¢ z uprzejma prosba o zmiang wymogu okresu realizacji z 3 lat na 5 ostatnich lat.
Swoja prosbe motywujemy tym, ze Audyty Energetyczne Przedsigbiorstw, a tylko te przekraczaja warto$¢
podang w wymaganiach, robi si¢ wg ustawy co 4 lata 1 wigkszos$¢ z nich byla ostatnio robiona w 2021 r.
co wychodzi poza zakres 3 lat.

Powyzsza zmiana nie wptynie na gorsza jakos¢ wykonania ustugi lecz przyczyni si¢ do zwigkszenia kregu
Oferentow, co zwigkszy konkurencyjnos¢ postgpowania.

Prosimy o przychylne ustosunkowanie si¢ do naszej prosby.

Odpowiedz na pvtanie nr 1:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SWZ.

Wykresla si¢ dotychczasowy zapis punktu 5.3.2.SWZ:

»(-..) Ushugi uwzglednione w wykazie musza by¢ wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie - z podaniem
wartosci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz ktorego zostaty wykonane oraz zataczeniem
dowodow wskazujacych, ze zostaty wykonane w sposob nalezyty i prawidtowo ukonczone. Za datg
wykonania uwazana jest data odbioru ustug (...)”
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I w to miejsce wpisuje si¢:

.»(...) Ushugi uwzglednione w wykazie musza by¢ wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie - z podaniem
wartosci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz ktérego zostaty wykonane oraz zalaczeniem
dowodow wskazujacych, ze zostaly wykonane w sposdb nalezyty i prawidlowo ukonczone. Za date
wykonania uwazana jest data odbioru ustug (...)”

W takim samym zakresie zmianie ulega dotychczasowy zapis punktu 5.3.2.SWZ przytoczony
w UWAGACH w Wykazie wykonanych ustug, stanowigcym Zatacznik nr 3A do SWZ.

Zamawiajacy zalacza Wykaz wykonanych uslug - Zalacznik nr 3A do SWZ z dokonang zmiana
tresci punktu 5.3.2. SWZ przytoczonego w UWAGACH.

Pytanie nr 2:
Pytanie do punktu 5.3.2 SWZ. Prowadzac dzialalno$¢ jednoosobowa spetniam warunki wymienione w tym

punkcie. Obecnie prowadze spotke. Spotka zostata zatozona w 2022 roku. Nie byto mozliwos$ci zrobienia
audytéw jako spotka. Czy jest mozliwe przystapienie do udziatu w postgpowaniu jako Spotka, a powotujac
si¢ na doswiadczenie z okresu dziatalno$ci jednoosobowej?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ przystapienia do udzialu w postepowaniu jako Spoika,
powotujac si¢ na do$wiadczenie z okresu dzialalnosci jednoosobowej, pod warunkiem, ze osoba ta
nastepnie wykona ustugi, ktore swym zakresem odpowiadaja warunkowi udziatu w postepowaniu z pkt
5.3.2. SWZ.

Pytanie nr 3:
Zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenie ponizszych zmian do projektu umowy:

1. § 7 ust 3 skrécenie okresu przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z 2 tygodni na 7 dni oraz dodanie
zapisu ,,W przypadku niedokonania odbioru pracy przez Zamawiajagcego w tym terminie lub niewniesienia
zastrzezen 1 uwag, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT na podstawie protokotu zdawczo
— odbiorczego jednostronnie podpisanego przez Wykonawce”;

2. § 9 ust 3 dodanie zapisu — ,,Wytacza si¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg stron z tytutu utraconych
korzysci, szkod nastepczych 1 posrednich”;

3. § 9 wprowadzenie nastgpujacego zapisu — ,taczna wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych od
Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego jest ograniczona do 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3
ust 1 Umowy”.



Uzasadnienie: — Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ jednostronnego dokonania odbioru prac
w przypadku nieuzasadnionego niedokonania odbioru prac przez Zamawiajacego. Nieograniczenie tacznej
wysokos$ci kar umownych oraz brak wylaczenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytulu utraconych
korzysci, szkdd nastgpezych i posrednich, po stronie wykonawcy istotnie zwicksza ryzyka wykonywanej
pracy - brak zmian we wskazanych moze wplyna¢ na zwigkszenie ceny ofertowej ze wzgledu na
zwigkszone ryzyka po stronie oferentow.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Ad 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie okresu odbioru przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy nie wyraza rowniez zgody na dodanie zapisu dotyczacego mozliwosci wystawienia faktury
Vat na podstawie jednostronnie podpisanego przez Wykonawce protokotu odbioru.

Jednocze$nie przypominamy, ze Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowigzany jest do:

- opracowania audytu przedsi¢biorstwa,

- przedtozenia audytu do akceptacji zamawiajacego,

- po akceptacji przez Zamawiajacego przygotowania i ztozenia do URE informacji zgodnie z art. 38 ustawy
o efektywno$ci energetyczne;j,

- dopiero po dostarczeniu Zamawiajagcemu potwierdzenia, ze informacja zostata ztozona, protokot odbioru
zostanie podpisany i bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury Vat.

Ad 2.
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji w § 9 ust. 3 Projektu umowy poprzez dodanie nastgpujacego zapisu:

»Wylacza si¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg stron z tytutu utraconych korzysci.”

Ad 3.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w § 9 ust. 3 Projektu umowy poprzez dodanie nastepujacego zapisu:
,Laczna wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych od Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego jest ograniczona
do 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy”.

§ 9 ust. 3 Projektu umowy stanowiacy Zalacznik nr 4 do SWZ po modyfikacji brzmi nastepujaco:

,Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Maksymalna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wartosci wynagrodzenia netto za
wykonanie umowy. Wytacza si¢ odpowiedzialno$é odszkodowawczg stron z tytutu utraconych korzysci.



Laczna wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych od Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego jest ograniczona
do 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy”.

Zamawiajacy zalgcza Projekt umowy - Zalacznik nr 4 do SWZ z dokonang zmiana.

Jednocze$nie Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert do dnia 06.03.2025 r.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SWZ w nastepujacy sposob:

Wykres$la sie dotychczasowy zapis punktu 11.1.1:
,Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 04.03.2025 r., godz. 10:00

I w to miejsce wpisuje sie:
,,Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 06.03.2025 r., godz. 10:00

Wykresla sie dotychczasowy zapis punktu 11.2.1:
»Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.03.2025 r. o godzinie 10:30.”

I w to miejsce wpisuje sie:
»Otwarcie ofert nastapi w dniu 06.03.2025 r. 0 godzinie 10:30.”

Pozostate zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

Zalaczniki:
1. Zmodyfikowany Wykaz wykonanych ustug — Zatacznik nr 3A do SWZ z dnia 28.02.2025 r.
2. Zmodyfikowany Projekt umowy - Zatacznik nr 4 do SWZ z dnia 28.02.2025 r.
3. Zmiana Ogloszenia o zamowienia - BZP

Z powazaniem,

Przewodniczgca Komisji Przetargowej
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Ewa Sieradzka
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