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Gorzów Wlkp., 28.04.2025 r. 

W Y J A Ś N I E N I A 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa rurociągów wody surowej SUW 

Kłodawa od studni nr X do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa  

Nr sprawy ZP/13/2025/S 

 

 

Na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych”, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez 

Wykonawcę.  

 

 

Treść pytania:  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

przynajmniej do dnia 23.05.2025 r. 

Uzasadniając powyższe, a także mając na uwadze obszerny zakres przedmiotu zamówienia,  

w tym oczekiwanie wydłużony okres oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawców (weekend majowy – 

okres urlopowy), 

informujemy, iż w celu należytego przygotowania oferty przetargowej, konieczne jest dokładne  

i szczegółowe zapoznanie się z całym zakresem realizacji przedmiotowego zadania oraz należyte 

zaprogramowanie metodologii wykonywania robót budowlano-montażowych.  

Ponadto, Wykonawca na etapie oferty, musi przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, dlatego wydłużenie terminu składania ofert wpłynie korzystnie na jak 

najdokładniejsze przygotowanie oferty przetargowej. 

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego wniosku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

13.05.2025 r. 

Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w powyższym zakresie. 

  

 


