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|.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.0swiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczam, ze Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla zamierzenia pn.:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Dolnej w Pruszkowie zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT inz. Artur Kolanowski L
upr. nr MAZ/0196/PWQOS/06 podpis

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kujawski

SPRAWDZAJACY  upr. nr ST-543/87 podpis

Warszawa, 05.2022 r.
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2.Ksero uprawnien projektanta

) MAZOWIECKA
| OKREGOWA
e 2 B
27 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/519 /05 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Zbigniew Kolanowski
inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1973 roku w Warszawie , syn Zbigniewa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0196/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE ;
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz. Krzysztof Booss - (g A Z2 i

3/ mgr inz. Hanna Balaj P RS
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3.Ksero uprawnien sprawdzajacego

URZAD Warscows, '+ 4987=07=R Y ... ...
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA FRZESTRZENNEGO
URBANISTYK!, ARCHITEXTURY | NADZORU BUDOWLANEGC

MNr ewidencyiey St..SA_ia/G?'

STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnicnia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podsiawie art. {8 vsi. 5 i art. 57 vsh. 3 ustawy =z dnia 24 potdziernika 1974 r.
Frawe budowlane {Oz. U). Nr 3C, poz. 229) craz Ho.....
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, 57, 8§ 13 u.‘t 1 pkt 4 lit b

rozp. Mmmra Gospodarki Teronowq i O hrony ..roJowu.ka z dnia 20 Iuieqo 1915 [
w sprawle samodziclnyeh funkeji technicznyzh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERDZAM

ie Ob,_ ANDRZEJ fACied K Udawds K I 8. Kuziniq_r;a
magister ..n?yn:l.ﬂr 1nzynmrix ‘todowiska

vredzony(a) dnio. 08 grudnia 1954 r. Warszawa

nosiuda przygotowunie zoewodowe do pefnicnio sumodzielne] funke

projekisncte oraz ikierowniks budowy i robét

w specjelnotci . _insigliacy jno-inkynierying]j v _mokresig instalacji
sanitarnych:
i/ do sporzgdzenis projektéw instalecji sanitarnych,

z/ do k1erov.aﬂwe, nadzorowanis i kentrolowanisa budowy i robdt,
kierowznis i kontrolowsanie w,:trmr.mnia konztrukcyjnych ele=~
mentdw instalascii oraz ocenianis i badsnie stanu techniczne-
go w zekresie instalecji ssnitarnych.-

"J-‘.Il//:‘-\
"=::.-;x MEELIED 5 ""1 AL

——
—T

; ys
mGE nx. Jan P‘.,-;kow:m
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4.Ksero izby projektanta

® POLSKA
| 2 B A

=
e

87/

W/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2ZM-RYY-91B *

Pan ARTUR ZBIGNIEW KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0865/06

adres zamieszkania ul. ZWIRKI | WIGURY 19 m. 29, 02-143 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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5.Ksero izby sprawdzajacego

POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacypmym:

MAZ-RVM-DC8-BYQ *

Pan ANDRZEJ MACIEJ KUJAWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3085/02

adres zamieszkania ul. ZGRUPOWANIE ZMIJA 19/9, 01-875 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art 5 wst 2 ustawy z dnia 15 wrzednis 2001 1. 0 podpesie elektroniczrym (Ox U, 2001 Nr 130 por. 1450] dane w postact
elekironicire) opstrione becpiecirym podpesem elektroniczorym weryfikowanmym prey pomocy wainego bwalifitowanego centyfikaty sq
romnowalne pod wighedem skuthdw prawnych dokementom opatonym podpisami wlasnorecrnym.)

* Wenfkoaoy poprawncict darych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomotg numeru wenfkacyjnego raswiadczenia na

strorie Polskiej leby Inbyrierdw  Budownictwa www piiborgpl b komtaktuge sie @ bivrem whsdcimej Okrggowej Uy Intynierdw
Budownictwa.
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[I.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Wstep

1.1.Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

o Dokumentacja geotechniczna,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw,

o Warunki techniczne nr WRI.702.3.188.2020.HM wydane przez Urzad Miasta
Pruszkowa dnia 17.11.2020r.

o Protokét z narady koordynacyjnej nr: WGN.6630.312.2022 z dnia 06.05.2022,

o Uzgodnienia Miedzybranzowe,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

o Wpytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania
dokumentaciji,

o Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej -
ulicy Dolnej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 719 — Aleje Jerozolimskie do
skrzyzowania z linig kolejowg nr 47 (WKD), Pruszkow, powiat pruszkowski, wojewddztwo

mazowieckie.

1.3.Cel i zakres dokumentacji

Celem niniejszej dokumentaciji jest uzyskanie akceptacji zgtoszenia robét budowlanych
na podstawie, ktérego prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z realizacjg sieci
uzbrojenia terenu objetych niniejszym projektem budowlanym.

Zakres opracowania obejmuje:

o budowe kanatu deszczowego grawitacyjnego na odcinku od rowu U-1 do ul. Btekitnej
o diugosdci L=181,2m i posadowieniu maksymalnym 2,10m wraz z wylotem do rowu
oraz podtgczeniami projektowanych wpustéw drogowych;

o poditgczenia projektowanych wpustow drogowych do istniejgcego kanatu deszczowego

na odcinku od Al. Jerozolimskich do rowu U-1.
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Trasy i zakres budowy wedtug rysunku nr 1.
Realizacja budowy kanalizacji deszczowej powinna by¢ wykonywana w Scistej koordynacji z
robotami drogowymi w zakresie remontu nawierzchni drogowej, ktory zostanie wykonany

wedtug oddzielnego opracowania.

2.Stan istniejacy

Ulica Dolna na odcinku objetym opracowaniem jest publiczng drogg gminng. Na
odcinku objetym opracowaniem ulica posiada utwardzong nawierzchnie. Obramowanie jezdni
stanowig krawezniki betonowe. Ulica jest na wiekszo$ci odcinka wyposazona w chodniki.

W obrebie ulicy Stonecznej wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i produkcyjno-
magazynowa.

W granicy pasa drogowego wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowigce jednak
uporzgdkowanej zieleni.

W rejonie inwestycji rzedne terenu wahajg sie w granicach 100,83 + 99,50 m n.p.m.

Odwodnienie drogi aktualne odbywa sie powierzchniowo do gruntu.

2.1.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury
technicznej:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa,

o napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN,
o napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne,

o tory kolejowe.

2.2.Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r. poz. 463.) obiekt zaliczony jest do Il
kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
geologicznymi. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych tworzg grunty
mineralne rodzime oraz organiczne rodzime. Sg to nosne grunty niespoiste i spoiste oraz
nienosne organiczne.

Podczas wykonywania wiercen (listopad 2020) w dwdch otworach badawczych

stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 2,20-
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2,90m p.p.t Na skutek dtugotrwatych opaddéw bgdz ich braku oraz w okresie wiosennych
roztopow istnieje mozliwos¢ wahania sie poziomu wod podziemnych lub ich czasowego
utrzymywania sie na stropie warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow
Srednich.

Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t. Grupa nosnosci podtoza
— G1 (otwory 1 3) oraz G4 (otwor nr 2).

Szczegoty badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka

zostaty zamieszczone w pkt. Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.Stan projektowany

3.1.Parametry drogi

Profil drogi i spadki poprzeczne uksztattowano w taki sposéb aby umozliwi¢ jej odwodnienie
za pomocg wpustow deszczowych. Spadek poprzeczny ulicy zaprojektowano jako
jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodnikéw zaprojektowano jako jednostronny 2% w
kierunku jezdni. Wpusty na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Piastowskiej za pomocg
przykanalikéw bedg podifgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN800, natomiast na

odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Btekitnej do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.2.0bliczenia ilosci sciekéw deszczowych
Do obliczen przyjeto deszcz ulewny 20%, czyli pojawiajgcy sie 1 raz na piec lat.
Maksymalny sptyw wody ze zlewni:
Q=FxW¥Yxq
gdzie:
F — powierzchnia zlewni w ha
g - miarodajne natezenie deszczu - 202 dm®/s/ha
Y — wspétczynnik sptywu
- dla jezdni - 0,9
- dla chodnikéw i zjazdéw - 0,9
Istniejacy wylot do rowu:
powierzchnia rzeczywista - F=0,12 ha
powierzchnia zredukowana - Fz = F xW¥ =0,11 ha
Sredni opad roczny H = 650mm
Czas kiedy nastepuje odprowadzanie woéd opadowych - 365 dni
Maksymalny zrzut wody do odbiornika:
Qmax = 0,11 x 202 = 22,2 dm®/s = 0,022m%/s
llos¢ wod opadowych dla deszczu 15-minutowego deszczu nawalnego:
Qismin = 22,2dm3/s x 15 x 60s = 19980 dm? = 19,98m?
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Sredni sumaryczny sptyw roczny wéd opadowych:

Q &r=H[m] x F[ha] x ¥ x 10* = 0,65 x 0,12 x 0,9 x 10* = 702 m?®
Sredni dobowy sptyw wéd deszczowych:

Qsrd=Q g :365dni=1,92md

Projektowany wylot do rowu:

llos¢ woéd opadowych z ul. Dolnej:

powierzchnia rzeczywista - F=0,19 ha

powierzchnia zredukowana - Fz =F x¥ = 0,17 ha

Sredni opad roczny H = 650mm

Czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych - 365 dni
Maksymalny zrzut wody do odbiornika:

Qmax = 0,17 x 202 = 34,3 dm?®/s = 0,034m3/s

llos¢ wod opadowych dla deszczu 15-minutowego deszczu nawalnego:
Q1smin = 34,3dm?/s x 15 x 60s = 30906 dm? = 30,91m3

Sredni sumaryczny sptyw roczny wéd opadowych:

Q &r=H[m] x F[ha] x ¥ x 10* = 0,65 x 0,17 x 0,9 x 10* = 994,5 m®
Sredni dobowy sptyw wéd deszczowych:

Qsa=Q g :365dni=2,72m3

Rezerwa na rozbudowe kanalizacji:

powierzchnia rzeczywista - F=0,5 ha

powierzchnia zredukowana - Fz = F x W = 0,45 ha

Sredni opad roczny H = 650mm

Czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych - 365 dni
Maksymalny zrzut wody do odbiornika:

Qmax = 0,45 x 202 = 91 dm?/s = 0,09m?3/s

llos¢ wod opadowych dla deszczu 15-minutowego deszczu nawalnego:
Qismin = 91dm?®/s x 15 x 60s = 81900 dm?® = 81,9m?3

Sredni sumaryczny sptyw roczny wod opadowych:

Q ¢r=H[m] x F[ha] x ¥ x 10* = 0,65 x 0,45 x 0,9 x 10* = 2632,5 m®
Sredni dobowy sptyw wod deszczowych:

Qsd=Q s :365dni=7,21md

Parametry separatora Sep zintegrowanego z osadnikiem:
Przeptyw nominalny Q nom = 9,45 [l /s]

Srednica zbiornika wewnetrzna Dw = 2000 [mm]
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3.3.Charakterystyka rozwigzan

Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego ulicy Dolnej na odcinku od Al.
Jerozolimskich do ul. Piastowskiej bedzie sie odbywato do rowu U-1 istniejgcy wylot i istniejgcy
kanat deszczowy DN800, natomiast na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Btekitnej do rowu U-
1 poprzez nowoprojektowany wylot oraz kanaty grawitacyjne zlokalizowane w jej ciggu.
Budowa kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach technicznych oraz z przepisami prawa budowlanego i w sposéb zapewniajgcy jej
bezpieczng eksploatacje.

Realizacja budowy kanalizacji deszczowej wigze sie z koniecznoscig odtworzenia nawierzchni
na obszarze prowadzenia robét budowlanych.

W zakres inwestycji wchodzg obiekty:

o kanaly grawitacyjny @600mm PP SN8 dwuscienne — L=181,2m,

o kanat grawitacyjny @300mm PP SN8 — L=8m

o przykanaliki @200mm PVC SN8,

o studnie zelbetowe @1500mm — 7Kkpl,

o studnia @600mm — 1kpl

o wpusty uliczne dn500 z osadnikiem 0,95m — 12kpl,

o separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem — 1kpl
o wylot do rowu — 1kpl

3.4.Materiaty

Zaproponowane materiaty i urzadzenia sg jedynie przykladowymi okreslajgcymi
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg one odpowiadac, aby
spetniaty wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
rownowaznych spetniajgcych lub przewyzszajgcych wymagania techniczne, montazowe,
eksploatacyjne opisane w projekcie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy muszg posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urzadzenia powinny by¢ instalowane

zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

3.4.1.Rury

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej o Srednicach wewnetrznych
@600, nalezy wykonac¢ z rur dwusciennych z polipropylenu PP-B o sztywno$ci obwodowej
=2SN10 kN/m2 posiadajgcych wewnetrzng gtadka $Scianke oraz profilowang $Scianke
zewnetrzna, kielichowych tgczonych na uszczelki zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:20009.

Rury i ksztattki uzyte do budowy kanatow powinny by¢ oznaczone na zewngtrz w sposob
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czytelny i trwaty, zgodnie z odpowiednimi normami. Rury kanalizacyjne nalezy montowaé
zgodnie z normg PN-ENV 1046 i PN-EN 1610:2015.
Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicach @300, @200, nalezy
wykonac z rur z PP gtadkosciennych, z litg Sciankg, dla kanalizacji grawitacyjnej o sztywno$ci
obwodowej 2SN8 kN/m2, tgczonych kielichowo charakteryzujgcych sie odpornoscig na
wysokg temperature zgodnie z normami PN-EN 1852-1:2010 "Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —
Polipropylen (PP) — Czesc¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu". Rury i ksztattki uzyte do
budowy kanatéw powinny by¢ oznaczone na zewnagtrz w sposob czytelny i trwaty, zgodnie z
odpowiednimi normami. Potgczenia rur i ksztattek muszg spetnia¢ wymogi préby cisnieniowej
wodg na minimum 0,25 MPa.

Rury i ksztatki uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ oznaczone na zewngtrz w sposob
czytelny i trwaty, zgodnie z odpowiednimi normami. Potgczenia rur i ksztattek muszg spetniac

wymogi préby cisnieniowej wodg na minimum 0,25 MPa.

3.4.2.Studnie

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne @1500 ktére nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 oraz
aprobatg techniczng. Studnie nalezy wykonac z zelbetowych elementéw prefabrykowanych z
betonu C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150 i klasie
ekspozycji XA3, tgczonych na uszczelki.

Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu i ptyty
dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami
szczelnymi uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow,
dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat i spocznik.
(przejscia szczelne powinny uwzgledniaé zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy
réznym osiadaniu studzienki i kanatu). Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykonac z
betonu klasy minimum C 40/50.

Przytacza kanalizacyjne od wpustéw deszczowych nalezy wigczaé do studzienki
kanalizacyjnej osiowo. Wyjatkowo dla przylagczy kanalizacyjnych odprowadzajgcych wody
opadowe lub roztopowe, dopuszcza sie wigczenie przytgczy kanalizacyjnych do studzienki z
kregow betonowych na wysokosci do 0,50 m nad dnem studzienki.

Wiaczenie budowanego kanatu do istniejgcej studni nalezy wykonac na budowie jako szczelne
i zapewniajgce elastycznoS¢ potgczenia. Zabrania sie kucia sciany celem zamontowania
przejs¢é. Dopuszcza sie zastosowanie w tym celu wiertnicy.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe okragte o srednicy @600 klasy D400 wg PN-

EN-124:2015, z korpusem z Zeliwa o wysokosci min. 140mm.
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Studnie zlokalizowane w drodze jezdnej muszg posiadac pierscienie odcigzajace.

Wiazy studni nalezy sytuowa¢ w miejscu najmniej narazonym na oddziatywanie két pojazdow
tj. najblizej osi pasa ruchu wykorzystujgc mimosrodowe potozenie wtazu wzgledem osi studni.
Do regulacji wysokosci osadzenia wilazu nalezy stosowal prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 rozmieszczone w
pionie co 0,30 m, w odlegtosci od $ciany studzienki 0,15m wykonane z zeliwa szarego klasy

minimum EN-GJL-200, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym.

Studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na podbudowie z
betonu C12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 0,10 m.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is= 0.98.

Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego. Powtoki muszg byé odporne na

biogeniczny kwas siarkowy.

3.4.3.Wpusty

Wpusty deszczowe nalezy wykonac¢ jako typowe studzienki Sciekowe @500 z
osadnikami (regulowane) o gtebokosci 0,95m. Wysokos¢ odptywu nalezy kazdorazowo
dopasowac do projektowanego poziomu jezdni oraz istniejgcego kanatu zgodnie z rysunkami.

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementow:

o Wopusty zeliwne, ptaskie, kotnierzowe 400x600mm klasy D400 zamykane zawiasowo,
z koszem do wytapywania zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07.

o Studzienki betonowe z elementéw prefabrykowanych, z betonu C35/45 o nasigkliwosci
<5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150 i klasie ekspozycji XA3 o Srednicy
@500mm, z osadnikiem gtebokosci ~ 0,95m, z odptywam bocznym @200 mm
(przejscie szczelne dla rur PVC). Czes¢ denna wraz z przejsciem szczelnym dla
przykanalika powinna by¢ wykonana jako 1 element.

o pierscien odcigzajgcy.

Wopusty deszczowe nalezy posadowi¢ na podbudowie z ubijanego betonu klasy minimum
C12/15 o grubosci 20cm.

3.4.4.Separator substancji ropopochodnych lamelowy zintegrowany z osadnikiem

Przed wylotem do rowu U-1 nalezy zamontowa¢ separatory substancji

ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem.
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Urzgdzenie powinno by¢ przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia
kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych
substancji ropopochodnych oraz zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych
substancji ropopochodnych i wtdérnym zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie
maksymalnym,  potwierdzone badaniami. Wydzielona komora magazynowania
ropopochodnych powinna uniemozliwia¢ kontakt z doptywajgcymi wodami opadowymi i
wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen. Konstrukcja urzgdzenia powinna zapewniaé
jego prawidiowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do separatora Qmax
przechodzgcym przez pakiety lamelowe.

Zbiornik separatora zintegrowanego z osadnikiem powinien by¢ wykonany z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych zgodnie =z
wymaganiami normy PN-EN-1917 oraz stanowi¢ konstrukcje gwarantujgcg szczelnos¢
urzgdzenia. Separator powinien by¢ wyposazony w min. jeden otwér wiazowy o srednicy 625
mm wyposazony we wiaz zeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, stozkowych
lub ptyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokos$cig do projektowanej rzednej
terenu. Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne separatora powinny by¢ przystosowane
do pracy w srodowisku agresywnym i nie powinny wymaga¢ juz dodatkowego izolowania i
uszczelniania.

Separator musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

3.4.5.Wylot betonowy
Wyloty do rowu U-1 zaprojektowano jako typowa konstrukcje betonowg wg KPED

02.16 monolityczng z betonu klasy C30/37 o wodoodpornosci klasy W6 i mrozoodpornosci
klasy F150. Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg wykonang z pretéow @10mm z
przeswitem @20mm. Pod wylotem nalezy zapewni¢ grunt no$ny niewysadzinowy zageszczony
do ID 0,98 wg Proctora (w razie potrzeby nalezy wykona¢ wymiane gruntu). Ostateczny
poziom posadowienia okreslic w trakcie wykonywania robét poprzez zwigkszenie grubosci
chudego betonu wykonanego z betonu C12/15.

W miejscu usytuowania wylotéw WL1 i WL2 nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna

cieku ptytami azurowymi.
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3.5.Wytyczne realizacji inwestycji

3.5.1.Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w teren. O
rozpoczeciu robét nalezy powiadomié instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u,
nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci.

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokonac¢ geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na poszczegolnych odcinkach.
Wyprzedzajgco w miejscu wigczenia sieci projektowanej do istniejgcej nalezy wykonaé
ustalenie doktadnego zagtebienia istniejgcej sieci,
W/w pomiary nalezy wykona¢ w obecnos$ci wtasciciela lub uzytkownika sieci kanalizacyjne;j.
Wyniki pomiaréw w formie protokotu stanowig podstawe do okreslenia szczegdtéw wigczenia
projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej do sieci istniejgce;j.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach
podtuznych moze znacznie odbiegac od rzeczywistosci. Nalezy tez wzig¢ pod uwage rowniez
to, ze moze wystgpic istniejgce uzbrojenie nie wykazane na mapie.

W zwigzku z powyzszym roboty ziemne w jego rejonie winne by¢ wykonywane bardzo
ostroznie, wytgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do robot jak juz wspomniano
przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy wytyczyC z udziatem uzytkownikow uzbrojenia i dla
uscidlenia jego przebiegu nalezy wykonaé recznie sondy poprzeczne pod nadzorem
poszczegdlnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w przebiegu
istniejgcych sieci nalezy powiadomic¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt w
dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg
innych indywidualnych rozwigzan.

Szczegdlne klopoty realizacyjne moga wystgpi¢ przy przekraczaniu rurociggami
projektowanymi rurociggdéw istniejgcych ze wzgledu na niepetng inwentaryzacje
wysokosciowg. W tych wypadkach, gdzie gtebokos¢ utozenia istniejgcej infrastruktury bedzie
odbiega¢ od przyjetych wg normatywow, konieczna bedzie wysokosciowa korekta
projektowych rurociggéow. Ponadto trudnoSci mogg wystgpi¢ przy realizacji sieci
projektowanych obok sieci istniejgcych. W tych rejonach roboty ziemne winne by¢

wykonywane wyjgtkowo ostroznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
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Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robo6t odpowiadaé bedzie

wykonawca.

3.5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:

o PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badanie przy odbiorze”,

o PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

o PN-EN-1610 , Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

o PN-C-89224:2018-03 Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewnetrzne systemy bezciSnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru.

o PN-98/S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

o Przepisami BHP

o Wykop
Przewiduje sie, ze wykopy na catej dtugosci wykonywane bedg w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych szalunkami systemowymi.

W rejonie uzbrojenia roboty ziemne nalezy obowigzkowo wykonywacC systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
koparek o niewielkich gabarytach. Warunkiem wykonywania robot ziemnych koparkami jest
wczesniejsze wykonanie sond poprzecznych recznych dla potwierdzenia, ze rejon wykopu jest
wolny od infrastruktury podziemne;.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw
z dna wykopu.

W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym.
Wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw z dna
wykopu. Wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni, i innych czesci statych.
Szeroko$¢ wykopu jest uzalezniona od srednicy przewodu kanalizacyjnego ( zgodnie z PN-
EN1610:2015), gtebokos¢ wg profilu. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z wskazanym
na profilu spadkiem kanatu, w dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.
Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji

Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza
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od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
jego punkcie +/-1cm.

o Podsypka
W dnie wykopu wykonaé podsypke piaskowo-zwirowg grubosci 20cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

o Wypeienie wykopu
Do wykonania warstw wypetniajgcych, nalezy przystgpi¢ po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie
wykopu nalezy wykonac z piasku. Materiat obsypki nie moze by¢ zamarzniety ani tez zawierac
ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
Grunt uzyty do wypetnienia wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610.
Wypetnienie wykopu skfada sie z dwdch etapdw:

- wykonania obsypki - wypetniania wykopu w strefie ochronnej rury

- wykonania zasypki — wypetnienie wykopu nad strefg ochronng
Obsypke wykonywaé recznie, warstwami, gruntem sypkim, réwnolegle po obu bokach
rurociggu, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury, ale nie powinna by¢ wieksza niz 30cm
Zasypke wykopu warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajgc mechanicznie do uzyskania
maksymalnego zageszczenia 0,95 wg skali Proctora wg instrukcji producenta rur. Zasypke
wykopu wykonywaé warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajgc mechanicznie do uzyskania
maksymalnego zageszczenia 1,0 wg skali Proctora do gilebokosci 1,2m, na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 (wg PN-S-02205).
Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopow.
Sposéb odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb budowy. Nalezy zwrdci¢
uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez studzienki
czerpalne. Wybdr systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Wode z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zosta¢
zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w procesie
uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca
zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod, winien on uzyskac¢ wszelkie zgody i
pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.
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3.5.3.Roboty montazowe

Wykop otwarty
Montaz rurociggdw nalezy wykonac¢ w uprzednio wykonanym i umocnionym wykopie. Roboty
montazowe wykona¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C zgodnie ze spadkami od
rzednej nizszej do rzednej wyzszej na rzednych spodu przewoddw jak pokazano w graficzne;j
czesci niniejszego opracowania.
Zakres prac montazowych:

o wytyczenie trasy przewodow

o montaz kanatéw

o montaz studni

o montaz separatora

o montaz pompowni

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Montaz winien by¢ wykonywany przez pracownikdw posiadajgcych uprawnienia dla
tego zakresu robot oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggdéw nalezy
stosowac atestowany sprzet w tym gtéwnie do zgrzewania rur polietylenowych. Roboty
montazowe winne by¢ prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach.
Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-97/B-
10725, a nastepnie wykonac¢ podsypke.

Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowane;j
jakosci posiadajgce atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w warunkach
krajowych do budowy sieci kanalizacyjnej. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w
czasie transportu i sktadowania. Kazde zgrzewane potgczenia rur winne by¢ sprawdzane.

Rurociggi na koncéwkach ostania¢ korkami, ktore nalezy usuna¢ dopiero przed
wykonaniem potgczenia.

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Po montazu systeméw kanalizacji i po odbiorach nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg i dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;j.

3.5.4.Badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2015.
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2015 metodg ,W”. Prébe wykona¢ na

odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
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zastabilizowac przewody tj. wykonac obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch
rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie
zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowad.
Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetniaé wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max
50kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

- czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartos$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkag piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610:2015.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnosci i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.
Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc
dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

4.Uwagi koncowe

o Realizacja budowy kanalizacji deszczowej wigze sie z koniecznoscig odtworzenia
nawierzchni na obszarze prowadzenia robot budowlanych dlatego tez Wykonawca

zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi zagadnieniami dotyczgcymi
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wszystkich robot, w ten sposéb bedzie w stanie oszacowaé ogét wynikajgcych z tego
uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezgce w jego zakresie.

o Wykonawca winien szczegotowo zapoznaé sie z terenem, na ktdérym majg byc
realizowane prace i warunkami budowy i zna¢ wszelkie uwarunkowania zwigzane
z prowadzeniem prac i mie¢ petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

o Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robét przygotowawczych winien
niezwtocznie ( w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe) dokonaé wytyczenia
geodezyjnego wszystkich elementéw projektowanych (wszystkie branze),
zweryfikowaé ich wzajemne rozmieszczenie i odlegtosci od obiektéw istniejgcych.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce usytuowania projektowanych obiektéw winny byé na
tym etapie natychmiast zgtoszone Inspektorowi Nadzoru.

o Wykonawca winien rowniez, przed przystgpieniem do wyceny i zlozeniem oferty, a
takze przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszly zmiany w
zagospodarowaniu terenu i uksztattowaniu wysoko$ciowym w odniesieniu do
dokumentacji projektowe;j.

o Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

o Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyskac¢ pozwolenie na
wejscie w teren od zarzgdzajgcego droga.

o Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier oswietlenia na okres
nocy.

o Budowe prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci.

o Scisle stosowaé sie do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej

o Wykonanie wykopow nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom
| Budownictwo ogdlne cz. 1”.

Projektowat:
inz. Artur Kolanowski

Opracowata:
mgr inz. Beata Rusak
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11.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

1.SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 | Plan sytuacyjny 1
2 Profil 2
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