5.

Zatacznik nr 1a do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nazwa zadania nadana przez Zamawiajacego:
Budowa kolumbarium - etap Ill w m. Swiebodzin

Lokalizacja: czesci dziatki nr ewid. 250 (Cmentarz Komunainy), Obregb 0001 Swiebodzina, ul. Legowska
w Swiebodzinie, gmina Swiebodzin.

Ww. zadanie realizowane bedzie na podstawie dokumentacii projektowej opracowanej w przez Ustugi
Projektowe mgr inz. Ewa Burnos, 66-200 Swiebodzin, ul. Zachodnia 41.

Ww. zadanie realizowane bedzie takze na podstawie:

a) Decyzji Starosty Swiebodzinskiego znak: BOS.6740.1.132.2017.AM z dnia 03 listopada 2017 r.
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe kolumbarium wraz
Z przebudowg kwatery ,U” na Cmentarzu Komunalnym przy ul. tegowskiej na dziaice oznaczonej
geodezyjnie nr 250, obreb 0001, jednostka ewidencyjna 080804_5 Swiebodzin — miasto,

b) Decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze znak: ZA.5161.95.2020
z dnia 08 czerwca 2020 r. ustalajacej zakres i rodzaj badan archeologicznych dla inwestyciji.

c) Decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytkdw znak: PKZ.4123.1.9.2025.MB z dnia 21 stycznia 2025 r.
udzielajgcej pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych.

Skrocony opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajagcych na budowie 2 segmentow
kolumbarium (segment 5, 6) wraz z oktadzinami (z ptyt kamiennych naturalnych granitowych o fakturze
szlifowanej polerowanej) i zagospodarowaniem terenu przylegtego. Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest na
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Legowskiej w Swiebodzinie, na dz. nr ew. 250 obreb | Swiebodzina, zakres
prac to m.in.:

roboty przygotowawcze (zabezpieczenie terenu, roboty pomiarowe),

roboty ziemne reczne i mechaniczne: usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy ciagte lub jamiste
ze skarpami, zasypywanie wykopow, reczne rozécielenie ziemi urodzajnej,

roboty fundamentowe: m.in. podktady na podtozu gruntowym, tawy i piyty fundamentowe Zelbetowe,
zbrojenie konstrukcji zelbetowych, zaizolowanie,

roboty konstrukcyjne: m.in. konstrukcja Zelbetowa nosna, zbrojenie elementéw ptyt trzonu budowli pretami
stalowymi i betonowanie tych ptyt oraz wykonanie betonowych niszy na urne umieszczonych po obu
stronach budowli, zbrojenie i betonowanie daszku,

roboty wykoriczeniowe: m.in. wykonanie okfadzin i nakryw z ptyt kamiennych,

roboty drogowe: m.in. wymiana gruntu podbudowy, wykonanie nawierzchni wokét segmentéw kolumbarium
z biatej kostki betonowe] uszlachetnionej nawigzujacej wygladem do istniejacej wraz z zewnetrznym
(szarym) obramowaniem.

Szczegdtowy zakres prac i robét budowlanych:

a) W zakresie budowy 2 segmentow kolumbarium (segment nr 5,6), nalezy wykonaé m.in.:
roboty ziemne koparkami podsiebiernymi,

zasyp wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu,

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szer. do 0,6 m z betonu B-25,
ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-25,

Sciany zelbetowe proste grub. 12 cm z betonu B-25,

$ciany zelbetowe — dodatek za 28 ¢m rdznicy z betonu B-25,

ptyty Zelbetowe daszku grub. 15 cm z betonu B-25,

zbrojenie elementéw budynkdw i budowli — prety gtadkie fi do 7 mm,
zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety zebrowe fi do 8-14 mm,
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- o0sadzenie pustakdw, tj. nisz urnowych betonowych o wym. 50x55x65 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
M4 lub wykonanie nisz urnowych Zelbetowych tacznie z konstrukcjg Scian na mokro z betonu B-25.

b) W zakresie wykonania utwardzenia i zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ m.in.:
— mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. jezdni gteb. 20 cm,
— mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za 15 cm,
— mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza,
— warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub. 10 cm,
— warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub. 20 cm,
— podsypka z miatu kamiennego zageszczana mechanicznie — grub. 3 cm,
— podsypka z miatu kamiennego zageszczana mechanicznie — dodatek za 2 cm,
— nawierzchnie z kostki betonowej szarej i grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej*,
— fawa pod obrzeza betonowa zwykla,
— obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
— montaz 4 szt. fawek parkowych**,

c) W zakresie wykonania oktadzin segmentdw ptytami granitowymi nalezy wykonaé¢ m.in.:

- oktadziny $cian i pilastréw granitem grubosci 3 cm*** (w_dokumentacji projektowej btednie podano gr. 2
m)!

- okfadziny $cian nisz granitem o grubosci 3 cm o wym. 50 x 55 cm***, (w tym plyty zapasowe w ilosci 12 szt.,
tj. 3 szt. na 1 segment kolumbarium),

- nakrywy granitowe — daszki grub. 3 cm szer. do 100 cm***,

- system ozdobnych mocowar do piyt.

*Kolor, wyglad, rozmiar i utozenie nawierzchni z kostki betonowej majq nawigzywa¢ do istnigjacych nawierzchni
wykonanych przy segmentach kolumbarium nr 1-4,

*Wyglad i konstrukcja tawki ma nawigzywac/byé wzorowany na istniejacych tawkach zamontowanych przy
istniejacych segmentach kolumbarium,

*** Kolor, wyglad i wykoriczenie oktadzin kamiennych majg nawigzywa¢ do oktadzin wykonanych
na istniejacych segmentach kolumbarium. Podane wymiary pityt sg orientacyjne, przed ztozeniem zamdwienia
bezwzglednie nalezy wykona¢ pomiar na miejscu budowy.

UWAGA: 1) Na terenie objetym zamoéwieniem wykonane sg juz cztery kompletne segmenty kolumbarium -
zaznaczone kolorem czerwonym. Zakres zadania obejmuje wykonanie dwéch nastepnych segmentéw kolumbarium
(nr 5,6) — zaznaczonych kolorem zielonym na Zat. 1 do OPZ (Obszar zadania).

2) W cenie oferty nalezy ujac koszt zwigzany z wykonaniem badan archeologicznych wraz z nadzorem przy realizacji
zadania — zakres i rodzaj badan archeologicznych zostat wskazany w decyzji Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak: ZA.5161.95.2020 z dnia 08 czerwca 2020 r.

3) Materialy uzyte do realizacji niniejszego zaméwienia (tj. fawki, kostka betonowa, okfadziny i nakrywy granitowe)
majg swoim wygladem, ksztaftem, kolorem, rozmiarem, wzorem | wykoriczeniem nawigzywac do istniejacych
elementéw kolumbarium w Swiebodzinie.

7. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: do 150 dni od dnia przekazania placu budowy
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

8. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji inwestycji sporzadzonego przez Wykonawce, ktory bedzie zatacznikiem do umowy.

9. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres rob6t: okres gwarancyjny i rekojmi dla robét i materiatéw objetych
umowa wynosi od daty odbioru koricowego rob6t min. 36 miesiecy.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie w formie kwoty ryczattowej, ktéra zawiera¢ bedzie taczng cene robdt
i innych $éwiadczen niezbednych dla realizacji zadania (m.in. koszty zakupu i transportu materiatow
i urzadzen, optaty za obstuge geodezyjng, optaty za utylizacie odpaddw oraz inne optaty niezbedne
dla realizacji zadania) zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia.



11.Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robdt
budowlanych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.

12.Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

13. Ztozenie przez Wykonawce oferty oznacza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje sie
do prawidtowego wykonania robdt. W zwigzku z powyzszym nie moze on uchyli¢ sie od odpowiedzialnoSci
za nienalezyte wykonanie robot na podstawie dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

14, Wszelkie nazwy materiatéw uzyte w dokumentacji nalezy rozumie¢ jako przyktadowe o parametrach pozadanych
przez Zamawiajgcego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza wkazdym przypadku uzycie materiatu
rownowaznego pod wzgledem gtéwnych (istotnych) parametréw technicznych iuzytkowych przy zachowaniu,
co najmniej takiego samego poziomu jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci (w tym kosztéw utrzymania)
oraz kompatybilno$ci z pozostatymi materiatami (wbudowanymi) przy realizacji zamowienia.

15. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez:

a) zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia rob6t do gestorow sieci,
b) zakup i dostawe urzadzen i materiatéw objetych zamdwieniem,
C) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe,
d) petnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
€) ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,
f) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz oraz
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badahn przez wyspecjalizowane i uprawnione
laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu rob6t objetych przedmiotem zaméwienia,
h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw,
i) zapewnienie i ponoszenie kosztéow zwigzanych z usunieciem, transportem oraz sktadowaniem lub
utylizacjg materiatdw rozbiorkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zaméwienia,
j) sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego wraz z certyfikatami, deklaracjami i atestami uzytych
materiatow i urzadzen, a takze geodezyjnym pomiarem powykonawczym zrealizowanej inwestyciji,
k) po zakoriczeniu rob6t uporzadkowanie terenu w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru przedmiotu
zaméwienia,
) przygotowanie i zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
m) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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16. Informacje na temat materiatéw powstatych z rozbidrki:
a) materialy z rozbiorki nienadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy
i zutylizuje na wtasny koszt — w wycenie nalezy uja¢ zatadunek, transport, roztadunek i koszty utylizacji.

17. Zataczony do SWZ przedmiar robot stanowi jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania petnej wyceny
robot kazdy z Wykonawcoéw zobowigzany jest przed zlozeniem oferty zapoznaé sie z dokumentacjq
projektowa, STWIOR oraz zapisami SWZ.

18. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia
zostat zrealizowany z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnoéci dla 0séb niepetnosprawnych.

19.Rozliczanie robdt dodatkowych ilub zamiennych nieobjetych zaméwieniem podstawowym nastapi
na zasadach wskazanych ponizej:
a) rozpoczecie wykonywania dodatkowych i/lub zamiennych rob6t budowlanych moze nastgpi¢
po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy i Nadzor Inwestorski. Protokdt ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze roboty te stanowig roboty dodatkowe/zamienne w rozumieniu
ustawy pzp;



b) w przypadku wystapienia robét dodatkowych i/lub zamiennych roboty te rozliczane bedq
na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:

ceny skfadnikdw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M),
cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogéinych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete
z zeszytbw SEKOCENBUD (jako $rednie) zaokres ich wbudowania, (albo z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys),

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wiw kosztorysach,
aw przypadku ich braku — odpowiednie pozycije KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycii
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.



