SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA

[ ODBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH

INWESTOR

Nazwa: Miasto i Gmina Pleszew
Adres: Rynek 1,
63-300 Pleszew

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Kuczkéw
Ulica:
Kategoria obiektu budowlanego: V

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302006_5 Kuczkéw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Kuczkow
Numery dziatek ewidencyjnych: 71/2

SPECJALNOSC

ZESPOL . ZAKRES DATA
IMIE, | NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
mgr inz arch Uprawnienia do projektowania
. ’ ’ bez ograniczen . Pazdziernik
Projektant Dagmara w specjalnosci architektonicznej | Architektura

Doruch-Sobczak

WP-OIK/OKK/UpB/44/2010 2023r.




SPIS TRESCI PROJEKTU

WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

2.

3.

8.
9.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Plan zagospodarowania dziatki

2. Roboty ziemne i podbudowa sst(2)

3.

4. Wyposazenie boiska sportowego sst(5)

Materiaty

Sprzet

. Srodki transportu
. Wykonanie robét
. Kontrola jakosci robot

. Dokumentacja budowy

Odbidr robot

Podstawa ptatnosci

Nawierzchnia boiska sst(3)

10

10

10

11

12

14

15

16

16

18

21

23



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem zamdwienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 44 m
o elastycznej nawierzchni wylewanej na podbudowie z kruszywa.

Na boisku projektuje sie nastepujgce pola do gier:

- boisko do siatkowki
- boisko do koszykowki
- boisko do pitki recznej
- boisko do unihokeja
- boisko do pitki noznej

Boisko po obwodzie zewnetrznym wykorczone opaska z obrzeza betonowego.
Przedmiotem zamdwienia jest takze wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robot wymienionych w punkcie

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY (ST)
Budowa typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30m x 44 m z polem gry do:

- siatkowki,
- koszykowki,
- pitki recznej,
- unihokeja,
- pitki noznej,

1.4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7607-1
,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PNISO 7607-2 ,,Budownictwo -Terminy Stosowane w Umowach”.

1.4.1. Definicje

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce



lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajagce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod Smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczna — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robodt
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikdéw, kraweznikédw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato
to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej lub
adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).



Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z projektem,
umowsq i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca roboét jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia obiektow i sporzgdzenie inwentaryzacji

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Organizacja robdt bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy
w terminie okreslonym w warunkach dla uméw na wykonanie robdt inwestycyjnych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Prace budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce
projekt organizacji robét. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych
z umowa i przyjetym harmonogramem oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
W ramach organizacji robdt i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru
wiasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania robét.

Do prowadzenia robdot Wykonawca wyznaczy kierownika robot zatrudnionego na budowie na state.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli miedzy
innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie odptatne

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowg, dziennik budowy, ksiegi obmiaru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.
3. pkt. 13 ustawy , Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienie do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca
ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywac¢ do odbioru koricowego wszelkie dokumenty zwigzane z
jakoscig realizowanych robét i wbudowanych materiatéw, dokonanych préb i odbioréw czesciowych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie
koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe]j przekazanej przez zamawiajacego, wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robdét. Na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Teren
budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy
winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne
instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne. Wykonawca
jest zobowigzany zapewnié na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczng, wode,
odprowadzenie $ciekéw itp. Oraz uzyska¢ warunki techniczne ich przytaczenia. Wykonawca
zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed dostepem o0séb trzecich réwniez po godzinach

pracy.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagac bedzie miat szczegdlny wzglad na : - lokalizacje
baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych;

- stosowanie zabezpieczy¢ przeciw przedostawaniu sie do atmosfery substancji i gazéw trujgcych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Roboty bedgce przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP i P-POZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ realizacje robét w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikéw w odpowiednig odziez i Srodki ochrony osobiste]. Zatrudnieni na budowie pracownicy
odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktore zapewni kierownik budowy/
robot. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod wzgledem
bhp i P.POZ. nalezy do obowigzkéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadaé niezbedne
w tym zakresie uprawnienia



1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej
odlegtosci od niego oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Uzyte materiaty budowlane winny posiadaé: -
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych- w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji; - Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobdw zgodnie z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji. Dokumenty te
Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koricowego inwestycji i przekazac je Zamawiajgcemu.

1.5.7. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu wydania $wiadectwa przejecia robot. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty,
jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie.

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza zostanie
sporzadzona przez wykonawce i wydana zamawiajgcemu w wersji papierowe i elektronicznej.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i terenowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wymagan prawnych w wypadku korzystania z podlegajgcych ochronie
patentowej materiatéw, urzadzen badz metod dziatania.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie placu
budowy. Sposdb wykonywania robét winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce by zapewnione
byto bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujgcych



budynkéw. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony
i oznaczony tablicami informacyjno- ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.6.1. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedgce przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw BHP i P-POZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zapewni¢ realizacje robét w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikéw w odpowiednig odziez i sSrodki ochrony osobiste]j. Zatrudnieni na budowie pracownicy
odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktore zapewni kierownik budowy/
robot. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod wzgledem
bhp i P.POZ. nalezy do obowigzkéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadaé niezbedne
w tym zakresie uprawnienia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca robdét co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
winien przedstawié¢ inspektorowi lub osobie do tego upowaznionej z ramienia inwestora ich wykaz
z podaniem z jakiego Zrédta bedg dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania
materiatdow z podanego 7rédta powoduje koniecznos$é jego zmiany i ponowne przedstawienie
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego 7Zrédta dostawy materiatéw.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Materiaty miejscowe pochodzace z wykopdw, wytwarzane przez wykonawce badZz pochodzgce
z odzysku mogg by¢é wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich
wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Specyfikacji Technicznych Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wiasciwosé i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego réwnowaznego stosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny
z ofertg wykonawecy Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego -
rownowaznego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych
w kontrakcie, zostang przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy,
na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie
robot inwestycyjnych, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, dokumentacjg projektowa, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wfasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robodt, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
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lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych orazinne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z kontraktem i ustaleniami inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z warunkami
dla umoéw na wykonanie robdt inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, sg
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom procedury badan, zostaty prawidtowo wykonane wedtug
norm.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda sporzadzane i przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego lub
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania wszystkich materiatéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki
materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone. Do wykonania
robot Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadajg: - Certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych; - Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskich norm.
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7. DOKUMENTACIA BUDOWY
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

* Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez wykonawce i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

¢ date przekazania wykonawcy placu budowy,

 date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

e daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

¢ uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy,
wpisane do Dziennika Budowy bedg, przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonanych robdt. Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych
robot wg. stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robdt dokonuje
kierownik budowy w ksigzce obmiaru robdt w sposéb umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje
przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznac za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-
kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. llos¢ wykonanych robdt podaje sie w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem
robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowaé o powyziszym
Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy réwniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu
koniecznosci dla ktorych zostat wykonany przedmiar robdét. Obmiar robdt potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.3. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét

Obmiar robdét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robdt dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru
robot w sposéb umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna
uznac za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznokosztorysowej i specyfikacjach technicznych.
llos¢ wykonanych robot podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku
powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robét, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu
ma obowigzek poinformowaé o powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy rowniez robodt
dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktérych zostat wykonany
przedmiar robot. Obmiar robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do
okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.4. Kontrola obmiarow robét

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robdét do sprawdzenia inspektorowi nadzoru
w okresie umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robét, co
ma istotne znaczenie w odniesieniu do robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.

7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (I) i (2) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondencje budowy
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7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego bezzwtoczne odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty winny by¢ dostepne przedstawiane do wgladu
przedstawicielom Panstwowego Nadzoru Budowlanego Inwestorowi i Inspektorom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

- w odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robat:

- odbiory robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, czeSciowe lub etapowe
- w odniesieniu do catej inwestycji:

- odbidr koricowy i przekazanie obiektu do uzytkowania:

- odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Przyjecie robét

Przyjecie robodt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w warunkach dla umoéw na
wykonanie robét inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robdt na czas ich realizacji Kwota na jakg zawarto
umowe ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od 50% wartosci przedmiotu kontraktu Koszt zawarcia
ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca

9.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania robét i wszystkich wymaganych
gwarangji

Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych wymaganych
gwarancji ponosi wykonawca.

9.3. Koszt zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia na nim urzadzen wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. *Dz. U. Nr 59 pdz. 623+ w sprawie przepisdw ustawy o drogach
publicznych winien by¢ uwzgledniony przez wykonawce w cenie ofertowe;.

9.4. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robdt w umowie. Ptatnosé
nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
i odebranych robdét. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robdét podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.
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9.5. Ustalenia ogdlne

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,3. niezbedne dla kompleksowego
zakonczenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badan, pomiardw i ekspertyz nalezy ujac
w cenie wykonywanych robdt.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt jest przeznaczony do adaptacji do warunkéw miejscowych.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Warunki techniczne wykonania i obioru robét budowlano-montazowych ,,Budownictwo ogdlne”:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe” ,

- Polskie Normy Budowlane odnoszgce sie do wykonywanych robét, zastosowanych materiatéw i
technologii wykonawstwa;

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
- Ustawa ,, Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z pdzniejszymi zm. (Dz.U.z 2004 r. Nr. 106,
p0z.1126 z pdzniejszymi zmianami); - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1977 r. w sprawie ogélnych przepiséw BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lenictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (
Dz.U.Nr.55, poz.355);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku (Dz.U.Nr.66,p0z.436); -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. ( Dz.U.Nr. 168, poz.1763) w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.2. KLASYFIKACJA ROBOT DO WYKONANIA WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEO — CPV
45212221-1

Grupy robét:
451 Przygotowanie terenu pod budowe
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategorie robot:

45100 Przygotowanie terenu pod budowe

45111 Roboty ziemne

45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk
sportowych

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 44 m
o elastycznej nawierzchni wylewanej na podbudowie z kruszywa.

Na boisku projektuje sie nastepujace pola do gier:

- boisko do siatkowki
- boisko do koszykowki
- boisko do pitki recznej
- boisko do unihokeja
- boisko do pitki noznej
Boisko po obwodzie zewnetrznym wykoriczone opaska z obrzeza betonowego.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj boiska Wymiar pola Liczba pol Powierzchnia pola
Boisko do siatkéwki 9x18m 1 162 m2
Boisko do koszykéwki 15x28m 1 420 m2
Boisko do pitki recznej 20x40m 1 800 m2
Boisko do unihokeja 20x40m 1 800 m2
Boisko do pitki noznej 30x44m 1 1320 m2
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1.5. INNE INFORMACIE

1.5.1. Nowo projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie pogarszajg istniejacego
naturalnego stanu srodowiska.

1.5.2. Przed przystgpieniem do realizacji zaleca sie sporzadzenie opinii geologiczno-inzynierskiej.

2. ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA SST(2)
2.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST(2)

Przedmiotem SST(2) sg wymogi dotyczgce wykonania robdt ziemnych i podbudowy nawierzchni
zwigzanych z budowg boiska sportowego.

2.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(2)

Roboty, ktérych dotyczy SST(2) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
2.2.1. Wykopy

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu;

- niwelacja terenu; - wykonanie korytowania pod podbudowe boiska i opaski;

- wykopy pod tawy fundamentowe kraweznikow ( obrzezy betonowych).

2.2.3. Podbudowy

- wykonanie warstwy odsgaczajgcej z piasku;

2.2.4. Utozenie kraweznikow

- utozenie kraweznikéw wykanczajgcych nawierzchnie sportowg;

- utozenie kraweznikéw wykanczajgcych opaske betonows.

2.3. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.
2.3.1. Wykopy i rozbidrki

Materiaty przy robotach ziemnych i rozbidrce nie wystepuja.

2.3.2. Podsypka piaskowa pod nawierzchnie

Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek naturalny
wg PN-B-11113:1996*2+, odpowiadajagcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dajacy sie zagescié.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zageszczen organicznych.

2.3.4. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x40cm. Ww. materiaty winny posiadaé¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
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2.3.5. Nawierzchnia

2.4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Okreslone zostaty w pkt. 3 ST- cze$¢é ogdlna.

Do robét ziemnych Wykonawca zastosuje nastepujgcy sprzet:

- koparke przedsiebierng;
- spycharke;

- tadowarke;

- ubijaki ptytowe;

- ptyty wibracyjne;

- wibratory pograzone.

2.5. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych
Okreslone zostaty w pkt. 4 ST- cze$¢é ogdlna.

Uzyte do wykonania robét Srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatow
sypkich, zapewniajgce szczelno$¢ przewozonych na nich materiatdbw w czasie transportu ( od
rozsypania i Zapylenia) o fadunku dopuszczalnym na drogach miejskich po ktérych odbywad sie bedzie
przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopdow wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

2.6. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych
2.6.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng, sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych z danymi podanymi w
projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych Ilub niezgodnosci
wymiarowych z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, w przypadku gdy ich wykonanie moze
wplynaé niekorzystnie na stan techniczny i jakos¢ robdt. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegblnych elementéow. W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu
posadowienia, nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji
zwigzanych z wykonaniem warstwy uzupetniajgce;j.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
- +/- 5 cm —dla wymiaréw wykopow w planie;

- +/- 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,95.

2.6.2. Podbudowa spodnia

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:
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- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy réwnomiernie rozscieli¢ o jednakowej grubosci
kruszywo stanowigce podsypke piaskowg z uwzglednieniem spadkdw poprzecznych w wymaganych w
dokumentacji projektowej. W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszcza¢ odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zageszczenie podbudowy powinno byc
rownomierne na catej szerokosci. Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi byc
przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi. Réwnosé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm

2.6.3. Utozenie obrzezy betonowych

Nawierzchnie syntetyczng polipropylenowg modutows i opaske z kostki betonowej nalezy ograniczy¢
obrzezami betonowymi 8x30x100 cm. obrzeza nalezy uktadac¢ na tawie z betonu B-15 z oporem o
wymiarach zgodnych z projektem technicznym. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy
wykonywac na zaprawie cementowo piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po
zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikdw i taw spowodowane réznicami
temperatur w réznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu. Przy uktadaniu obrzezy nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina
powinna mie¢ 5 mm. Pozostate warunki techniczne ustawienia obrzezy, nie ujete s w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowaé w oparciu o norme BN-64/8845.

2.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- czes¢ ogdlna.
2.8. Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych
2.8.1. Zakres badan i pomiaréw roboét ziemnych

Szerokos¢ koryta ziemnego nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowa. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
profilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm. osie gtéwne
boiska w rzucie wyniesione w terenie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej nie wiecej niz +/- 1 cm. Wskaznik zageszczania gruntu stanowigcego podtoze pod
warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosi¢ In> 0,95.

2.8.2. Podbudowa pod nawierzchnie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedtozy¢ atesty na materiaty podbudowy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robét powinny obejmowaé w szczegdlnosci: - sprawdzenie
zgodnosci i rodzaju wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
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- kontrola nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola jednorodnosci podtoza;

- kontrola réwnosci podtoza- do 5 mm mierzona tatg o dtugosci 3 metrow;

- kontrola spadkéw poprzecznych tatg profilowang spadki boiska powinny byé w granicach 0,5% -
maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

- ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Roboty ziemne
i wykonanie podbudowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami, jezeli wszystkie parametry i badania potwierdzg zachowanie jakosci i rodzaju
podbudowy.

2.9. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w pkt. 7.3 i 7.4 ST- czes¢ ogdlna.
Jednostkg obmiarowg jest m2 , wykonanej i odebranej podbudowy.

2.10. Rozliczenie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 9 ST - czes¢ ogdlna.

2.11. Dokumenty odniesienia
Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 7 ST- czes$¢ ogdlna.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu;

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
- PN-B 19701 Cementy drogowe; - PN-B 06250; - PN-S 96015.

3. NAWIERZCHNIA BOISKA SST(3)

3.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST(3)

Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni wylewanej na podbudowie z
kruszywa

3.2. Zakres robot objetych SST(3)

Roboty, ktérych SST (3) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét:

3.2.1. Nawierzchnia sportowa

- odbidr nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem i jej autoryzacja przez producenta na dang
inwestycje;

- wylewanie nawierzchni na przygotowanym podtozu wykoniczonym obrzezem betonowym
8x40x100cm; - malowanie linii boisk;

- roboty ziemne wraz z podbudowg SST(2);
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3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

3.3.1. Nawierzchnia wylewana
Nawierzchnia wylewana przystosowana do stosowania na boiskach zewnetrznych.
Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

1. Temp. mieknienia wg Vicata °C: 53,8 +2

2. Twardos¢, jednostki D w skali Shore’a: 54+2

3. Odpornosc na poslizg, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha: 104 £ 10

- nawierzchnia mokra: 465

4. Odpornos¢ na uderzenie: brak uszkodzen

5. Odpornosé na zmienne cykle hydrotermiczne:

- ocena makroskopowa: bez sladéw i zmian wygladu zewnetrznego:

- zmiana masy, %: < 0,5 - spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %: < 20
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu, %: < 20

6. Amortyzacja, % w temperaturze:

-+22°C:211

-+38°C:227

7. Odksztatcenie pionowe, mm: <3

8. Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: <0,3

9. Odpornos¢ na wgniecenie ( odksztatcenie resztkowe), mm: < 0,5

10. Odpornos¢ na obcigzenie toczne, N: = 500

11. Odpornosc¢ na sztuczne starzenie, okreslona zmiang barwy po naswietlaniu,
stopien skali szarej: 5 ( bez zmian).

3.4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST-
czes$¢ ogodlna.

3.5. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkéw transportowych
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w pkt. 4 ST- cze$¢ ogdlna.

3.6. wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w pkt. 5 ST- czes¢ ogdlna.

3.6.1. Utozenie obrzezy betonowych

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski z kostki betonowej nalezy ograniczyé
obrzezami betonowymi 8x40 cm. obrzeza nalezy uktadana tawie betonowej z oporem. Rodzaj taw i jej
parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametréw oraz warunkéw geotechnicznych.
W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 cm szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm,
ktdorg nalezy wypetnic elastyczna masg do spoin. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy
wykonywac na zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, ktdrej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po
zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikow i tawy spowodowane réznicami
temperatury w zmiennych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikéw. Przy uktadaniu
obrzez nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych.
Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete
s§ W niniejszym opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu norme BN-64/8845.
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3.6.3. Nawierzchnia sportowa wylewana
Na podbudowie wykonanej zgodnie z SST (1), wylewamy nawierzchnie sportowa.
Nawierzchnia powinna posiadaé:
= Aprobate lub Rekomendacje ITB lub raport z badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgcych parametry nawierzchni,
= Atest PZH,
= Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien ,, E” — nawierzchnia samo gasnaca
= Badanie na zawartosc¢ pierwiastkdw $ladowych.
=  Autoryzacja producenta nawierzchni polipropylenowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- czes¢ ogdlna.

3.8. Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 6 ST- cze$¢é ogdlna.
Badania kontrolne obejmuja:

- Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;

- Sprawdzenie skutecznosci potaczen;

- Sprawdzenia zgodnosci oznaczenia linii projektem;
- Sprawdzenie prawidtowosci i mocowania modutéw;
- Sprawdzenie estetyki wykonania.

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Okreslone zostaty w pkt. 7.2 ST- czes$¢ ogdlna.

3.10. Rozliczenie robét
Okreslone zostaty w pkt. 9 ST- cze$¢é ogdlna.

3.11. Dokumenty odniesienia

Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 7 ST- czes¢ ogdlna.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montazu nawierzchni u jego producenta. Przed montazem
wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ parametrow
technicznych dostarczonych modutéw nawierzchni z projektem.

4. WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO SST(5)

4.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST(5)
Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczace elementdéw wyposazenia sportowego boiska.

4.2. Zakres robot objetych SST(5)
Roboty, ktérych dotyczy SST(5) obejmujg dostawe i montaz elementéw wyposazenia sportowego.
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4.3. Wyposazenie

4.3.1 Boisko do siatkowki

Boisko stanowi prostokat z polem gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkaéd
wzdtuz linii bocznych wynosi 3,50m,a wzdtuz linii koncowych 3,00 m. W odlegtosci min 0,50m a max
1,0m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii sSrodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto
oznacza sie linig szerokosci 5cm w kolorze zielnym.

Stupki do siatkdwki aluminiowe z ptynng regulacjg wysokosci siatki.

Konstrukcja: profil aluminiowy owalny 120 x 100 mm

Nacigg: zewnetrzny Srubowy

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,07 do 2,43 m, co umozliwi gre w siatkdwke, tenisa,
badmintona.

Kolor: srebrny

Mocowanie: w tulejach

Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke.

Siatka do siatkdwki turniejowa wykonana z polipropylenu o srednicy 3mm
Goéra i dot tasma biata boki tasma biata ,wymiary 9,5m x 1m
linki naciggowe :gdra linka stalowa dtugos¢ 11,7m dét linka polipropylen

4.3.2 Boisko do koszykowki
Boisko do koszykéwki stanowi prostokat szer. 15,00m i dt. 28,00m.

Zestaw do koszykéwki "Gesia szyja"
W sktad zestawu wchodzi:
Stup -wykonany ze stalowej rury 114 mm, ocynkowany.

Tablica epoksydowa 120x90 lub 180x105 prostokatna lub tablica -stalowa, wymiary 135 x 90 cm,
potkolista, ocynkowana, malowana proszkowo.

Obrecz wykonana z preta stalowego 818 mm tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo,
dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza w komplecie z siatka.

Dtugos¢ wysiegnika 120cm.

Montaz w tulei lub bezposrednio do zabetonowania

Obcigzenie zestawu do 320 kg.

Stupy nalezy zamontowac na zewnetrznej krawedzi nawierzchni.
4.3.3 Boisko do pitki recznej
Boisko do pitki recznej stanowi prostokat szer. 20,00m i dt. 40,00m.

Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer. 1,00 m, a wzdtuz linii bramkowych
szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze zielonym. Na boisku oprdcz linii
bocznych i bramkowych rozrdznia sie nastepujace elementy:

-linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

-linie zmian zawodnikdw — prostopadte do linii bocznych w odlegtosci 3,00m od linii Srodkowej, dt.50
cm w kierunku wnetrza boiska.
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-pole bramkowe — wyznaczone w ten sposdb, ze na zewnatrz obu stupkéw bramki (liczac od jej tylnej
krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu 6m, wynoszace 1/4 obwodu kota. Oba tuki tgczy sie nastepnie
linig dtugosci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;j.

-bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo
lub ocynkowana, przenosna. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 2,5 3,0m x 2,0m,
gt. 08/1,0m. Bramki nalezy przechowywac w budynku. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie magazynowe
na w/w sprzet.

-linie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy kreskami 15cm)
rownolegta do linii pola bramkowego i odlegtg od niej o 3,0 m

-linie rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od srodka bramki i réwnolegle do
linii bramkowej.

Bramka do pitki recznej

Wymiary: 200 x 300 cm gtebokos¢ 100 cm

Konstrukcja:

-front i dét bramki - profil stalowy o wymiarach: 80 x 80 mm (grubos¢ scianki 3 mm),

-boki - rurki stalowe.
-catos$é wykonana ze stali ocynkowanej.
-malowana w czerwone pasy.

-tuleje stalowe

4.2.4 Boisko do unihokeja
Boisko do unihokeja stanowi prostokat szer. 20,00m i dt. 40,00m.

Na boisku rozrdznia sie nastepujgce elementy:

-linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
-linia boczna,

-linia koricowa

-punkty naroznikowe,

-strefa bramkowa,

-znak srodkowy.

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki do unihokeja.

Bramki wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo .Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
polietylenowe. Bramki nalezy przechowywaé w budynku. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie
magazynowe na w/w sprzet.

Charakterystyka bramki.

Wymiary: 160x115 cm
Typ stata
Szerokos$é: 160 cm
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Wysokos¢: 115 cm
Gtebokosé: 65 cm

Materiat: aluminium

Profil: 32 mm

Kolor: czerwony (RAL 3020)

Wszystkie elementy malowane proszkowo.
4.2.5 Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej stanowi prostokat szer. 30,00m i dt. 44,00m.

Na boisku rozrdznia sie nastepujgce elementy:

-linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
-strefa zmian,

-linia bramkowa

-linia rzutu wolnego,

-linia rzutu karnego,

-linia pola karnego.

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki do pitki noznej.

Bramki o wymiarach 3 m szerokosci i 2 metry wysokosci wykonane z profilu stalowego malowanego
proszkowo .Bramki nalezy wyposazyc¢ w siatki polietylenowe Bramki nalezy przechowywa¢ w budynku.
Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie magazynowe na w/w sprzet.

Charakterystyka bramki.

4.3.6. Stopy betonowe urzadzen
Stupki bramek i mocowania koszy nalezy wbetonowaé w stopy fundamentowe o wymiarach
zgodnych z rys szczegétowymi.

Stope wykonacé z betonu klasy C20/25 (B-25). Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze
zagescic¢ aby unikngé rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowe;j. Stupki nalezy
zabetonowad w stopie fundamentowe] na gtebokos¢ nie mniejszg niz 800 mm.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej
normga EN);

- klasa betonu B25;

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymato$é betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN).

4.4.Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektéw sportowych.
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4.5. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Okreslone zostaty w pkt. 3 ST- cze$¢ ogdlna.

4.6. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych
Okreslone zostaty w pkt. 4 ST- cze$¢ ogdlna.

4.7. Wymagania szczegétowe wykonania robét montazowych

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu w fundamentach
betonowych z betonu B-25 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by gwarantowaty
stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Dostarczony sprzet winien by¢é kompletny w zakresie wszystkich
elementdw, dajgcy mozliwos¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ prébny montaz dostarczonego sprzetu oraz przekazaé
uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

4.8. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- czes¢ ogdlna.

4.9. Kontrola i odbidr robét budowlanych

Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien
posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosé z obowigzujgcymi normami.

4.10. Wymagania dotyczgce przedmiaru obmiaru robét
Zostaty okreslone w pkt. 7.2 ST- cze$¢ ogdlna.

4.11. Rozliczenie robét
Zostaty okreslone w pkt. 9 ST- czes$¢ ogdlna.
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