SDDS Studio projektu Psary, ul. Kaliska 26F, 63-405 Sierozewice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Opaska z kostki

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr71/2, obreb: 0011 Kuczkéw, jed. ewid. 302006_5 Kuczkow
INWESTOR : Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Dagmara Doruch - Sobczak (drogowa)
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Opaska - przedmiar

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Tymczasowe boisko wielofunkcyjne 0,00
1.1|Opaska z kostki betonowej 0,00
1.2|0Obrzeza obwodowe 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238




Opaska - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne
1.1 Opaska z kostki betonowej
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0119-01 spycharek
1
75,32 m?2 75,320
RAZEM 75,320
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
75,32 m?2 75,320
RAZEM 75,320
3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.1./0109-03
1
75,32 m?2 75,320
RAZEM 75,320
4|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.1.|/0511-01 kowej
1
75,32 m?2 75,320
RAZEM 75,320
1.2 Obrzeza obwodowe
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.lI-IV
2
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
150,00%0,25%0,25 m3 9,375
RAZEM 9,375
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238




