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Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - przedmiar

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne 0,00

1.1 Podbudowy i nawierzchnie 0,00
1.2 Obrzeża obwodowe 0,00
1.3 Fundamenty pod urządzenia 0,00
1.4 Elementy wyposażenia boiska 0,00
1.5 Obsługa geodezyjna i geologiczna 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne

1.1 Podbudowy i nawierzchnie
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

31,00*45,00 m2 1395,000
RAZEM 1395,000

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

31,00*45,00 m2 1395,000
RAZEM 1395,000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie korytowania w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2

31,00*45,00 m2 1395,000
RAZEM 1395,000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

rowy odwad-
niające

30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400

RAZEM 86,400
5

d.1.
1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

6
d.1.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

rowy odwad-
niajace

30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400

RAZEM 86,400
7

d.1.
1

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z piasku płukanego frakcji 2-5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

8
d.1.

1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 32-63 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

10
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 5-32 mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-5 mm - warstwa klinująca o grubości po
zagęszczeniu 5 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

12
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie warstwy amortyzującej ET gr. 3,5 cm m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

13
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej gr. 16 mm kolor zielony wraz z
malowaniem linii boiska

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

1.2 Obrzeża obwodowe
14

d.1.
2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000
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Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(30,00*2+44,00*2)*0,25*0,25 m3 9,250
RAZEM 9,250

16
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000

1.3 Fundamenty pod urządzenia
17

d.1.
3

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

fundament
pod kosze

0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620

fundament
pod siatków-
kę

0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256

funadament
pod bramki

1,215*0,35*0,60*4 m3 1,021

RAZEM 2,897
18

d.1.
3

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

fundament
pod kosze

0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620

fundament
pod siatków-
kę

0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256

fundament
pod bramki

1,215*0,35*0,60*4 m3 1,021

RAZEM 2,897
19

d.1.
3

KNR 2-02
1220-01
analogia

Tuleje stalowe wbetonowane w stopy żepbetowe do mocowania koszy i słup-
ków od siatkówki

szt.

6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.4 Elementy wyposażenia boiska
20

d.1.
4

kalk. własna
Bramka 3x2 M TYP 1 3 x 2 m lub równoważna szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.

4
kalk. własna

Bramka do unihokeja meczowa 160 x 115 cm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.

4
kalk. własna

Kosze do koszykówki zewnętrznej szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.

4
kalk. własna

Słupki i siatka do siatkówki zewnętrznej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Obsługa geodezyjna i geologiczna
24

d.1.
5

KNR 2-01
0119-01

Koszty obsługi geodezyjnej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

5
kalk. własna

Koszt obsługi geologicznej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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