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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne 0,00

1.1 Podbudowy i nawierzchnie 0,00
1.2 Obrzeża obwodowe 0,00
1.3 Fundamenty pod urządzenia 0,00
1.4 Elementy wyposażenia boiska 0,00
1.5 Obsługa geodezyjna i geologiczna 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne

1.1 Podbudowy i nawierzchnie
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

31,00*45,00 m2 1395,000
RAZEM 1395,000

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

31,00*45,00 m2 1395,000
RAZEM 1395,000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie korytowania w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2

31,00*45,00 m2 1395,000
RAZEM 1395,000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

rowy odwad-
niające

30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400

RAZEM 86,400
5

d.1.
1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

6
d.1.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

rowy odwad-
niajace

30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400

RAZEM 86,400
7

d.1.
1

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z piasku płukanego frakcji 2-5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

8
d.1.

1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 32-63 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

10
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 5-32 mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-5 mm - warstwa klinująca o grubości po
zagęszczeniu 5 cm

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

12
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie warstwy amortyzującej ET gr. 3,5 cm m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

13
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej gr. 16 mm kolor zielony wraz z
malowaniem linii boiska

m2

30,00*44,00 m2 1320,000
RAZEM 1320,000

1.2 Obrzeża obwodowe
14

d.1.
2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(30,00*2+44,00*2)*0,25*0,25 m3 9,250
RAZEM 9,250

16
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000

1.3 Fundamenty pod urządzenia
17

d.1.
3

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

fundament
pod kosze

0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620

fundament
pod siatków-
kę

0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256

funadament
pod bramki

1,215*0,35*0,60*4 m3 1,021

RAZEM 2,897
18

d.1.
3

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

fundament
pod kosze

0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620

fundament
pod siatków-
kę

0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256

fundament
pod bramki

1,215*0,35*0,60*4 m3 1,021

RAZEM 2,897
19

d.1.
3

KNR 2-02
1220-01
analogia

Tuleje stalowe wbetonowane w stopy żepbetowe do mocowania koszy i słup-
ków od siatkówki

szt.

6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.4 Elementy wyposażenia boiska
20

d.1.
4

kalk. własna
Bramka 3x2 M TYP 1 3 x 2 m lub równoważna szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.

4
kalk. własna

Bramka do unihokeja meczowa 160 x 115 cm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.

4
kalk. własna

Kosze do koszykówki zewnętrznej szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.

4
kalk. własna

Słupki i siatka do siatkówki zewnętrznej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Obsługa geodezyjna i geologiczna
24

d.1.
5

KNR 2-01
0119-01

Koszty obsługi geodezyjnej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

5
kalk. własna

Koszt obsługi geologicznej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne
1.1 Podbudowy i nawierzchnie

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 1395,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0053 r-g/m2
r-g 7,3935 0,00000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0,0025 m-g/m2
m-g 3,4875 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 1395,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0018*3=0,0054 r-g/m2
r-g 7,5330 0,00000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0,0008*3=0,0024 m-g/m2
m-g 3,3480 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie korytowania w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm
obmiar  = 1395,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 52,4520 0,00000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0,0035 m-g/m2
m-g 4,8825 0,00000 0,00

3* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 11,9970 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1.1

KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. I-II
obmiar  = 86,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1142 r-g/m3
r-g 9,8669 0,00000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0663 m-g/m3
m-g 5,7283 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Ułożenie geowłókniny separacyjnej
obmiar  = 1320,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 474,6720 0,00000 0,00

-- M --
2* geowłóknina 180 g/m2

1,35 m2/m2
m2 1782,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --

- 5 -
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0112 m-g/m2

m-g 14,7840 0,00000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0068 m-g/m2

m-g 8,9760 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 86,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 373,2480 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 93,3120 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1.1

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z piasku płukanego frakcji 2-5 mm
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
obmiar  = 1320,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 22,1760 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,1955 m3/m2
m3 258,0600 0,00000 0,00

3* woda
0,02 m3/m2

m3 26,4000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0,0026 m-g/m2
m-g 3,4320 0,00000 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0182 m-g/m2

m-g 24,0240 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-II
obmiar  = 1320,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1315 r-g/m2
r-g 173,5800 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 6,6000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 32-63 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm
obmiar  = 1320,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 43,9560 0,00000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany 32-63 mm

0,3682 t/m2
t 486,0240 0,00000 0,00

3* woda
0,015 m3/m2

m3 19,8000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

- 6 -
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0,0027 m-g/m2
m-g 3,5640 0,00000 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0387 m-g/m2

m-g 51,0840 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 5-32 mm -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
obmiar  = 1320,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2
r-g 40,1280 0,00000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany 5-32 mm

0,3897 t/m2
t 514,4040 0,00000 0,00

3* woda
0,008 m3/m2

m3 10,5600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)'

0,0025 m-g/m2
m-g 3,3000 0,00000 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0256 m-g/m2

m-g 33,7920 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1.1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-5 mm -
warstwa klinująca o grubości po zagęszczeniu
5 cm
obmiar  = 1320,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2
r-g 40,1280 0,00000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany 2-5 mm

0,1697 t/m2
t 224,0040 0,00000 0,00

3* woda
0,008 m3/m2

m3 10,5600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)'

0,0025 m-g/m2
m-g 3,3000 0,00000 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0256 m-g/m2

m-g 33,7920 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie warstwy amortyzującej ET gr. 3,5
cm
obmiar  = 1320,000 m2

m2

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej
gr. 16 mm kolor zielony wraz z malowaniem li-
nii boiska
obmiar  = 1320,000 m2

m2

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 7 -
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Obrzeża obwodowe
14

d.1.2
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 148,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3346 r-g/m
r-g 49,5208 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 9,250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m3
r-g 9,2500 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,47 m3/m3
m3 4,3475 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2)

% 0,5000 0,00000 0,00

4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15
(B-15)
1,04 m3/m3

m3 9,6200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 40x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 148,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 41,0108 0,00000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 40x8 cm

1,02 m/m
m 150,9600 0,00000 0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,8140 0,00000 0,00

4* woda
0,0014 m3/m

m3 0,2072 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 8 -
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Fundamenty pod urządzenia
17

d.1.3
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)
obmiar  = 2,897 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,54*0,955=1,4707 r-g/m3
r-g 4,2606 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1.3

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 2,897 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,45 r-g/m3
r-g 12,8917 0,00000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
1,015 m3/m3

m3 2,9405 0,00000 0,00

3* Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglas-
te korowane
0,003 m3/m3

m3 0,0087 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,0377 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,01 m3/m3

m3 0,0290 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,33 kg/m3

kg 0,9560 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,07 m-g/m3
m-g 0,2028 0,00000 0,00

9* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,09 m-g/m3

m-g 0,2607 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1.3

KNR 2-02
1220-01
analogia

Tuleje stalowe wbetonowane w stopy żepbeto-
we do mocowania koszy i słupków od siatkówki
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10,84 r-g/szt.
r-g 86,7200 0,00000 0,00

-- M --
2* trzepaki stalowe

5,4 kg/szt.
kg 43,2000 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/szt.

m3 0,0800 0,00000 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,15 dm3/szt.

dm3 1,2000 0,00000 0,00

5* farba olejna nawierzchniowa
0,12 dm3/szt.

dm3 0,9600 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,58 m-g/szt.
m-g 4,6400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Elementy wyposażenia boiska
20

d.1.4 kalk. własna
Bramka 3x2 M TYP 1 3 x 2 m lub równoważna
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.1.4 kalk. własna

Bramka do unihokeja meczowa 160 x 115 cm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.1.4 kalk. własna

Kosze do koszykówki zewnętrznej
obmiar  = 2,000 szt

szt

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.1.4 kalk. własna

Słupki i siatka do siatkówki zewnętrznej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Obsługa geodezyjna i geologiczna
24

d.1.5
KNR 2-01
0119-01

Koszty obsługi geodezyjnej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

21 r-g/kpl.
r-g 21,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.120mm

0,226 m3/kpl.
m3 0,2260 0,00000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/kpl.

m3 0,1030 0,00000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

13,25 m-g/kpl.
m-g 13,2500 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.1.5 kalk. własna

Koszt obsługi geologicznej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238



1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1469,7872 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. geowłóknina 180 g/m2 m2 1782,0000 1782,0000 0,00 0,00
2. piasek m3 258,0600 258,0600 0,00 0,00
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-

15)
m3 9,6200 9,6200 0,00 0,00

4. piasek m3 93,3120 93,3120 0,00 0,00
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-

25)
m3 2,9405 2,9405 0,00 0,00

6. trzepaki stalowe kg 43,2000 43,2000 0,00 0,00
7. woda m3 78,4747 78,4747 0,00 0,00
8. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0377 0,0377 0,00 0,00
9. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0290 0,0290 0,00 0,00

10. piasek m3 0,8140 0,8140 0,00 0,00
11. farba olejna do gruntowania dm3 1,2000 1,2000 0,00 0,00
12. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,9600 0,9600 0,00 0,00
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,9560 0,9560 0,00 0,00
14. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0800 0,0800 0,00 0,00
15. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste

korowane
m3 0,0087 0,0087 0,00 0,00

16. tłuczeń kamienny niesortowany 2-5 mm t 224,0040 224,0040 0,00 0,00
17. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,2260 0,2260 0,00 0,00
18. deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II m3 0,1030 0,1030 0,00 0,00
19. tłuczeń kamienny niesortowany 32-63 mm t 486,0240 486,0240 0,00 0,00
20. tłuczeń kamienny niesortowany 5-32 mm t 514,4040 514,4040 0,00 0,00
21. obrzeża betonowe 40x8 cm m 150,9600 150,9600 0,00 0,00
22. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - ślepy 2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 142,6920 0,00 0,00
2. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 11,9970 0,00 0,00
3. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 11,7180 0,00 0,00
4. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 6,9960 0,00 0,00
5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 27,0688 0,00 0,00
6. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5,7283 0,00 0,00
7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 14,7840 0,00 0,00
8. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60

m3/h (1)
m-g 0,2607 0,00 0,00

9. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)' m-g 6,6000 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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