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Kosztorys
1 Roboty ziemne dla gazociagu i przytaczy
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row{m
d.1]0119-03 ninnym
297 m 297,000
RAZEM 297,000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.1/m3
d.1]0201-03 m3 w gruncie kat. IV
356,4 m3 356,400
RAZEM 356,400
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m?3
d.1/0511-04/03
71,3 m3 71,300
RAZEM 71,300
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,0 m i szm3
d.1/0312-02 rokosci 0,5 m; kat. gr. llI-IV
285,1 m3 285,100
RAZEM 285,100
5/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1/0228-02
23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800
6/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1/0505-02
237,6 m2 237,600
RAZEM 237,600
7/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugo$ci do 20 m rurami o $r.nom. 63 mm w gruntacim
d.1/0401-02 kat. llI-IV
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 Krotnos¢ = 0,5
297 m 297,000
RAZEM 297,000
9/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02 Krotnos¢ = 0,5
297 m 297,000
RAZEM 297,000
10/KNR 2-09 Transport materiatéw podsypkowych z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1t
d.1/0425-08 km
49,9 t 49,900
RAZEM 49,900
11|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kim3
d.1/0210-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
HI-Iv
71,3 m3 71,300
RAZEM 71,300
12|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi r.o. dn110 L=1,5m zabezp.
d.1/0218-01
2 zabezp. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty montazowe dla gazociagu i przytaczy
13|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm m
d.2/0301-08
445 m 44,500
RAZEM 44,500
14/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm m
d.2/0301-04 z.sz.
2.5. 9905-03
282,5 m 282,500
RAZEM 282,500
15|KNR INSTAL [Kurek gazowy o $§r.nom. 40 mm szt.
d.2|/0206-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $ér. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych {szt.
d.2/0303-02 mufa C 40 PE
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o ér. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych {szt.
d.2/0303-06 kolano 90st. 40 PE
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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18| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.2/0303-06 kolano 90st. 63 PE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego|m
d.2|0102-01
324 m 324,000
RAZEM 324,000
20|KNR 2-19 Redukcja stalowa 40/50 m
d.2|0103-01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych {szt.
d.2|0303-08 z.sz.|potaczenie PE/Stal 63/50
2.5.9905-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych {szt.
d.2|0303-04 potaczenie PE/Stal 40/40
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych {szt.
d.2|0303-02 potaczenie PE/Stal 25/20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.2|0315-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych {szt.
d.2/0303-02 mufa C 63 PE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych-|szt.
d.2|0303-08 potaczenie PE63/40
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggow m
d.2/0211-01
327 m 327,000
RAZEM 327,000
28|kalk.wtasna |Zamkniecie przeptywu gazu urzadzeniami specjalistycznymi szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Organizacja prac
29 projekt organizacji ruchu szt.
d.3|kalk. wiasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30 zajecie pasa drogowego szt.
d.3|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 badanie gruntu szt.
d.3|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 prace geodezyjne szt.
d.3|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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