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1  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34, ust.3d. 3) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), opracowany projekt jest kompletny i
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza telekomunikacyjna P@MYSLAW IWANSKI

nr uprawnien DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna DAW 7Y APKA

nr uprawnien WKP/0184/PWOT/12
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2  Kopie uprawnien budowlanych i przynaleznos¢ do Izby

PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

zdnia % lutego 2002 r. .

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z- dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji-technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péZn. zm.), po rozpairzeniu wniosku Pana -
Przemystawa  Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Pann " gy inz. Przemyslawowi Twakskienn
_urodzonemu
‘uprawnienia budowlane w telékomu'nikacji
do | Pro;elgtowama i kierowania robotami budowianymx

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie ; bez ograniczen
UZASADNIENIE
Na podstawie ztozonych dc fw, preez ubiegajac ba slao u;s;awmema budowl -w lek ikacji Xomisja Egzaminacyjna w
pos!qpnwamu kwai:f kachnym stwnerdzﬂa, ze speiml on warunki w zakresie przygolowama zawodowego mezbednego do uzyskania
anym zakresie, biegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym

wymk.tem Wobec powyiszego nalezalo orzee jak na wstgpie

. ; :
Decyzja jest ostat w administracyjnym toku ins

i

Pouczenie

Stronie niezadowoloaej z decyzji stuzy w :crmmm 14 dni ud"dnl"a\j
ia wniosek o p wy { art 17}.3 :
129 §2 Kpa ) da Prezesa Urzedu RegUIst! Telekumuqﬁk%@ T, /
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa B -
Po wydaniu decyzji nia skutek waiosku, o ktorym mowa w art. Il:}ﬁ\...__../"’
Kpa, stmnle przysluglwuc bedzie _prawo. wmmcmn skargi
do N Sadu Ad yinego w Wi

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzii na  podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy 2 dnia 11 maja 1995 r. o

inym Sadzie Administracyjoym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pozn. zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
12ZBA

INEY NIEROW
BUDOWNICTWA

OEREEGOW A KOMISIA KWALIFIEACY TMA

sven, akt WOUB-OKK-TP-TW-0054-0055-151.2012 Pagnan, dnia 20 ¢zerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow,
mzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (De U 2 2000 r. Nr 3 por. 42 & pdim, zm.) 1arl. 12 pst. | pkt 1-5, art
12 st 304, art 13 use 1 opkt | 02 oraz ust. 3 1 4, art 14 wse | phkt 2e ustawy & dmia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De, U, 2 2000 r, Nr 243 poz. 1623 2 pddn. am ) omaz § 22 ust. | rozporegdzenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 Jowietiia 2006 r, w sprawie samodzizlnych funkeji techiicanyeh w
budownictwie (2, UL Nr 83 poz. 578 2 piin, zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymie

Pan
Dawid Szlapka

magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transporiu informaci

urodzony dnia |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w ealosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Polczenic
| Podstawy div wykonywania samodzielmech funkcji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestr
Cibbwnego Inspekiora Nadzom Budewlaneégo oraz wpis na listg ealonkdw wlaseiwe] by samorzgdu zawodowepo,
2:0d miniejszel decviii sheey odwelanie de Kmjowe] Kemisii Kwaliltkacyineg Polskic] [zby Inivniceiw
Budownictws w Warszawie, #a podrednietwem Wiclkopolskie) Okrgpowe; Komigji Kwalifikacyjnes Wielkopoldag)
Chiarggowe) Taby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgeeenia,

Preewodniczacy
Okrggowe] komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
F &
-I‘u

dr inz, Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 5 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnodei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budewlanych w specjalnodei objgiej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukceyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory
1 kontroli techniczne] wytwarzania tveh elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli teehnicznej utrzymania ebiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie 7z § 22 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi #wiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikaeji
przewodowej wraz z infrastrukiurg telekomunikacying oraz telekomunikac)i radiowej wraz z

infrastrubtura towarzyszaceq.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub

terenu w zakresic wiw spegjalnoded.

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Sztapka

Sklad orzekajacy
Okrgpowej Komisji K%‘l;llfilfav:_}'jlil:j.
vATAA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: o WA MMM s

Crlonek Komisi — dr inz. Andrze) Barczyiski.......... I'M‘F f:

Celonek Komisji - mgr inz. Szezepan M'rkurcﬂda:....h .......... i\ /

2. 0kregowa Rada [zby

3.G1owny Inspektor Nadzoru Budowlanego

dafa
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& niuma a waryfilkas )y m:

WEP-Z3C-ITY-5IY *

Fan Przemystaw Iwaniski o numerze ewidenoyjnym WEF/IED439/04
sives s

jest cztonkienn Wielkopolskiej Okregowef lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jestwaine od 2022-07-01 do 2023-05-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhnie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-06-20 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa,

lZgodie 2 ait. 7B Lo,

b 1. Do 2achamania ababt onicana) for nmy £2¢ nnadel pravena) wivsta ez Homne cdwiadozania wial W pastac gl ktronkana) | opatizene go
ke Ifikcrwanty m podpEam alabktronczmm.

b 2. 03aack2a e ol 2bozane w formie alaktronczna) st rdutnoutazng 2 oduiacead ik m wall 2oz i e fanme pisemne).|

* owaryfikac)a poprasenedsl darpch W nnig)szy M 2Easwtadoaan iu maznag spraediil 23 pomocy numard wearyfilkaoy nego Lewiadoaeng na

stronla Pokkk) by ey ok Bodomtnictits . piibooig.pl lub kantaktuge sio2 bioem weasomea) Okiggaonea) (abey (i idw
Btk nib T,
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

& numa i2a wearyfikas )y m:

WEKP-WEG-DME-ZEQ *

Fan Dawid S#tapka o numerze ewide noyjnym WEP/BT/0354/12

adres zamieszkania [

jest cetonkiem Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 da 2022-02-30,

Zafwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanezo certyfikaty w dniv 2021-00-1E roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej OUkrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. & st 2 pstawey 2 dnia LA wrzgsnE 2001 1o padpisie alaktroneanym |02, L2001 Re 130 por. 1450 dane w pastac
alaktionking) apatzana bazpee amgm podprsan alabetoomezey m e ryfilkona mem prey pomocy weaznega o fikowanago catyfikatu =5
i ncaazng poe wizg backa moskot kdwe pramnpch dak ome ritom apatraany m podd pea m el asnagc g |

* waryfikacy poprasenedol dam bt ninie gaym 2a8wiadoa nin maozna spiawidzid 23 pamacy nume o ivfilkacy nego 2adwiadoe nig na
strank Falskie) by Inzyneidut Budow mctia s plibag. pl lob kantaktuge s 2 bioiem wdadene) Okagawa) hy 12y me id
EiLnchorie i T .
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3  Cze$¢ ogolna

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany na budowe drogi wewnetrznej ulicy
Starkowskiej w m. Starkowo.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

=  Wizja lokalna w terenie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

= Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajacym

3.3 ZaKkres rzeczowy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.
W ramach niniejszego zadania wykonywane beda prace dla innych branz, dla ktérych wykonano
odrebne dokumentacje.

4  Opis techniczny

4.1 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja wystepuja urzadzenia telekomunikacyjne wtasnos$ci Orange Polska
SA.

4.2 Przebudowa, zabezpieczenie urzadzen Orange Polska SA

W kolizji z projektowang przebudowg znajduja si¢ kable ziemne o zytach miedzianych.

Z uwagi na brak miejsca na przebudowe¢ kabli w poboczu drogi w ramach usunigcia kolizji kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej. Dodatkowo na
catym odcinku po trasie istniejacych kabli utozy¢ rury RHDPEwp 40/3,7mm:

* odcinek A-B - 2xRHDPEwp 40/3,7mm,
* odcinek B-C - IxXRHDPEwp 40/3,7mm.

Na poczatku odcinka wybudowa¢ studni¢ kablowg SKR-1. Rury rurociagu wprowadzi¢ do
projektowanej i istniejgcych studni kablowych.

Na odcinkach, gdzie kabel wchodzi na dziatki prywatne rury ulozy¢ w pasie drogowym.

Istniejace studnie kablowe na skrzyzowaniu z ul. Stoneczng zdemontowac¢ i wybudowa¢ nowe poza

obrgbem kraweznika. Pomiedzy studniami utozy¢ dodatkowo pustg rurga RHDPEp110/6,3mm.
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4.3 Ogoélne zasady wykonania prac budowlanych — usunigcie kolizji

4.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalaja na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez sluzby
geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-
73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobraé tak, aby odleglo$¢ od $ciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace glebokosci i
szerokos$ci z zachowaniem pochyto$ci §cian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gleboko§¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni uktadanych
urzadzen wynosito:

- 0,8m dla kabli ziemnych,

- 1,0m dla rurociaggéw kablowych.

Przy przejs$ciach pod jezdnig gleboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci ulozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubo$ciennymi z
tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na calej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci okoto 10
cm z niezmrozonego materialu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu. Na podsypke nie nadaja si¢ grunty plastyczne (gliny, ily), piaski pyliste i
grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby
stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowa¢ podniesienia lub przesunigcia si¢ rury.
Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co material na podsypke. Jezeli
grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien
zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposob i takim materialem, ktére zapewnia odpowiednig no$nos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki
mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np.
kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomig¢dzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

10
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4.3.2 Budowa studni kablowych

Na ciagach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu cigzkiego o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich, dla Orange Polska zastosowac pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnia chodnikéw 1 zielehcow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewng¢trznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne
odprowadzanie wody, ktéra dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych S$cianach studni projektuje si¢ zamontowa¢ uchwyty do mocowania Kkabli.
Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod potka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowg nalezy wyréwna¢, wypoziomowa¢ 1 zagescic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni,
ktére beda miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed dostgpem wody. Elementy taczy¢ z
zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowiazacych zapraw o duzej wytrzymalosci i
odpornoéci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej,
z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystgpowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia
ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ja
bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzgdnych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
wymieni¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujace si¢ w obrebie robot wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢
na czas budowy przed uszkodzeniem.

4.3.3 Rurociag kablowy

Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowaé rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7mm.

Rurociag kablowy utozy¢ na glebokosci 1,0 m liczac od gérnej krawedzi rurociggu. Rury uktadaé
na 10 cm podsypce z piasku.

Laczenie rur polietylenowych rurociaggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek
rurowych skrgcanych.

Do uszczelniania koncéw rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych
stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robOt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gieboko$ci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury
rur na placu budowy, zasypanie rurociagu powinno odbywa¢ si¢ dwuetapowo. Najpierw nalezy
umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w ziemi, powinno
nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zaciaganiu rur nalezy stosowa¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zacigga¢ rury kanalizacji
wtornej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociagu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i1 kalibracji.
Po napehieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany
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manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia wiekszego, niz 10
kPa.

Nad rurociggiem w potowie glebokosci wykopu, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym.

Po ufozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Urobek pozostalty po zasypaniu wykopéw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym mi¢dzy krawedziami ciaggdéw rurociggu
(w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
Rozporzadzeniu ML.I. z 26 pazdziernika 2005r.

4.3.4 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejagcych kabli ziemnych i1 kanalizacji kablowej nalezy zastosowa¢ rury
dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm. W przypadku gdy wystarczajaca bedzie rura o mniejszej
srednicy (120, 110mm) mozna ja zastosowa¢. Rury dwudzielne nalezy uklada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadaé z
zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustdw, tgczenia odcinkéw rur uszczelnié
nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zage$ci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢, prace
wykona¢ recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a
gdy pomiary nie spelnia wymagan kabel przebudowac.

4.3.5 Roboty rozbiorkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujacych sieci.

Wyroby i materiaty z demontazu nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku
stanowig one wlasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materialy z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzona utylizacj¢ nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania
odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww.
przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do
Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociggdw, studni i kabli itp. nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentami Wykonawcy i SSTWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode¢ Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z warto$ciami zawartymi
w projekcie branzy drogowe;.

Normy i przepisy

Rozporzadzenie MR z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
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Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004
PN-EN 206:2014-04
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004

BN-88/6731-08
PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

Woda zarobowa do betondw.

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czgéci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolacji
papierowej o powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowa

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs$¢
instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wym. ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze¢s¢ 21: Wymagania
szczegbtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 22: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze¢s¢ 23: Wymagania
szczegbtowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 24: Wymagania
szczegdtowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze¢s¢ 25: Wymagania
szczegbtowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo §wiattowodowych
systemdw telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze¢s$¢ 1: Klasyfikacja sprzgtu i wymagania
Ogo6lne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable $wiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi)

Kable $wiattowodowe. Cz¢s$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania szczegétowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe napowietrzne

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 3: Wymagania szczeg6lowe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen

Kable $wiattowodowe. Czgs$¢ 2-11: Kable §wiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczeh. Szczegétowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkéw

Kable §wiattowodowe - Czg$¢ 3-21: Kable §wiattowodowe zewnetrzne -
Szczegdtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych
napowietrznych, samono$nych stosowanych do okablowania zabudowan
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PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17

Branza telekomunikacyjna

Kable $wiattowodowe. Cz¢s$¢ 5: Kable Swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda wdmuchiwania

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czgé¢ 2-8: Ztacza
mikroduktéw, dla $wiattowodéw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czg¢$¢ 2-5: Hermetyczne
ostony ziaczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla §wiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cz¢$¢ 2: Wymagania ogélne
dla $wiattowodowych kablowych oston ztagczowych, oston ztaczowych oraz ztaczy
mikroduktow.

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
ukladania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable $wiattowodowe. Cze¢s$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 2-20: Kable wewngtrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wielo§wiattowodowych

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czgé¢ 3-2: Spoina
mechaniczna wtékna jednomodowego

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe metody badan

Podstawowe procedury badan $§wiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych. Czes¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumienno$¢
jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cz¢$¢ 1: Instalacje Swiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.
Postanowienia ogélne i przewodnik

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.
Czg$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.

Czg$¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa
Interfejsy ztaczy swiattowodowych. Czeg$¢ 1: Informacje ogélne i wprowadzenie
Z}acza do $wiattowoddw i kabli Swiattowodowych. Czes¢ 1: Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegétowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Og6lne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. W1dkna §wiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania
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ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

Branza telekomunikacyjna

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtékien i ostony ztaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

15



Branza telekomunikacyjna

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach

jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach

jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.

6

Wymagania i badania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymienic¢ istniejace obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Iudzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — poda¢ skale, rodzaj,

miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

poda¢ spos6b wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do pracy i realizacji

robdt szczegblnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i

prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na

odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przelozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegly
one zmianie,

bezposredni przetozony zobowiazany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o

zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych si¢ w strefie

zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie

przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —

odpowiedzialny kierownik budowy,
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nadz6r nad wykonywaniem prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za
bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materialow niebezpiecznych, sposéb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania prac w strefach szczeg6lnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto§¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,
w ktoérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w
jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

- przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi 1 zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i1 zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuni¢cia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglo$¢ od pracujacych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne
- w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napig¢ciem
nie zblizanie si¢ do znajdujacych si¢ pod napigciem elementow kolejowej sieci trakcyjnej na
odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,
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- wykonywanie robét nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,

- wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopdw prébnych i okresleniem
przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robot,

- jezeli wykop kablowy osiagnie gltebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu,

- skltadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

- przestrzega¢ ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
- przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
- do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
- nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywac¢ w czystoSci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,
- nalezy zapewni¢ drogg¢ dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

- swoje imi¢ i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie¢ wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cooeeeeeern. 999
STRAZ POZARNA ... 998
POLICJA (tel. alarmowy)....c.cceeceeveerienniennieeneennen. 997
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KOMISARIAT POLICII (najblizszy).........c.cc.....
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY......cooiiiiiniinienicnicniene

Uwagi koncowe

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych przebudowa urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
60-702 Poznan, ul. Glogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac:

- termin planowanego rozpoczgcia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacj¢ o wykonawcy robot,

- certyfikat jakosci z serii ISO9000 lub rownowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,
- zakres 1 harmonogram robét,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.
Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowaé z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczno$ci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy zachowa¢ odstgpy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejace;j
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Po zakoficzeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawcze;j.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
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8 Tabele

8.1 Zestawienie podstawowych materialow - Orange Polska SA

L.p. Nazwa wyrobu Jedn. Hos¢

1 2 3 4

Studnia kablowa typu SKR-1, pogiebiona, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. D400
600x1000mm z wietrznikiem i logiem Orange Polska

Szt. 2

Studnia kablowa typu SKR-1, pogtebiona, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. B125
600x1000mm z wietrznikiem i logiem Orange Polska

Szt. 1

Rura dwudzielna HDPE o $rednice 160mm m 346

4 Rura RHDPEp110/6,3mm m 12
5 Rura RHDPEwp 40/3,7mm m 683
6 Ztaczka skrecana rury 40/3,7mm Szt. 3

We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktdrych uzyto przyktadowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, zrodta lub szczeg6lnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia si¢ w niniejsze;j
dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne w
stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrow nie
gorszych niz okreslone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywac w taki sposob,
ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”, ,.lub réwnowazne”.
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Zalaczniki

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Protokot z narady koordynacyjnej
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Orange Polska S.A. MS-DROG, Projekty, nadzory, realizacie
Damena Hurt branzy drogowsi
Infrastrukdura | Serwls Usiug
Dzigl Zarzgdzania Zasobami Infrastruldury
i Obslugi Klienta
ul. Batucldego 10/12, 93-273 kédZ

kodz, 21 czerwies 2022 .

Numer pisma: TTISILL/ET.215-23323/22
Temat: wanunki techniczre na przetoZzenis sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa drogi wewnetrzne| -
ul. Starkowside] w m. Starkowo, gm. Przemet.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy drogi wewnetrznej ul. Starkowskisj w m. Starkowo informujemy,
Ze projektowana inwastycja koliduje z istniejgcg doziemng  siecig telstechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjiacy, opracowaé projekt
i wykonad przelozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizie z projektowang inwestycia,
zwracajac szezegding uwage na nomatywne odleglodci w zakresie zblizer | skrzyzowan slementdw uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowanse spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przetozenie, poza obreb kolizii z projektowanym ukladem jezdnym istnisigeych kabli miedzianych
doziemnych, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi coraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrulktury z dnia 26
pazdzismika 2005r. w sprawis warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunilkacyjne cbiakty
budiowlane i ich usytuowanie ([Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikien doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokoss;

3. Wykonywanie prag na sieci OFL bez zgloszenia jest naruszeniern wiasnosci OPL | bedzie zghaszane organom
$cigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niszgednie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takisj okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1924r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) luk w celu wszczecia postepowania mandatowego okre$lonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniefi do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamege z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury teleskomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzgdzenn | zachowane Zzostang
dotychczasowe wiasciwosci wrytikows | parametry techniczne urzadzer.

Orange Poleim Spilla Alkcyjna z sisdziba | adressm w [2-228) przy AL 184, wplsar Fjestru przmz Bad Raj ¥ uot. Wearszewy
X1 Wydziel Relastru numaram REGON , NIP 526-02-50-896; z polaytym w A DE7.072 43T Hotych,




10.

11.

12.

13.

14.
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Ponadto informujemy, 2ze na obszarze cbjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzgdzen
taletechnicznych {sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopoéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy€ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyinej nienaniesionsj na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszezy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentagcji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopil

projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, begdzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacji

budowlanej | wykonawczej w Zakresie sieci telekomunikacyjhe

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekitu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy

ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlang — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace plancwe oraz zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekemendujemy firme:

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ki¢ra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stancwigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

+ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigeg wiasnogé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezpogredni wptyw na jakoéé dostarczanych przez OPL ushug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pedmiot, ktéry w okrasie ostatnich 24

miesigey wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegadé nawet kwoty kilkuset tysigoy

ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie

wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennk oraz wzér  wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjne)), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speié wymdg

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy

realizujacej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadeny przez QPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastrulktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru kemdérkom wskazanym

w punkcie 14 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodeste i
okregli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

¢ Z czynnesci przekazania przetozonej infrastruktury telekemunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,

* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygaénigciu waznodci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ieh—prelorgate—badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbicru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czedd warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/iwniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2ze w obszarze dziatan inwestycyinych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkemi koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wysigpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanege zasobu, elementow infrastrukiury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznogei podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuijg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

v a = .
Gl brela fpbure
Giéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Zakgezniki: Dodatkows wymagania Orange Polska
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Orange Polska S.A. MS-DROG Projekty, nadzory, realizacie
Domana Hurt branzy drogowsj

Infrastrukiura i Serwis Ustug,

Dzlat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukdury

| Obslugl Kllenta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 £odZ

tel.: 503 101 883

£odZ, 10 sierpien 2022r

Numer pigma:  TTISILL/ET.215-31419/22
Ternat: przebudowa urzgdzer telekomunikacyinych Orange Polska S.A. - ul. Starkowska w m. Starkowo, gm. Przemet.

Szanowni Palistwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Budowa drogi wewnetrznej ulicy
Starkowskiej w m. Starkowo " w zakresie usunigcia kolizji telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Informujemy talcte, |2 do reallzac]l przebudowy slecl moina przystaplé po przediozeniu w Orange Polska S.A.
projektu budowlanc-wykonawczego w wersji papierowsej wraz z kopig zgioszenia zamiaru robét budowlanych
lub decyzji c pozwoleniu.

Przebudows sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdét, zwigzanych z ingerencjg w sieé
telekomunikacying, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie; www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzoér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ki¢ry jest
umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwo$cia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypemienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznar

e-mail: DISU. RWWUUiIPoznan@crange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigey od dnia jego wydania.

Crangs Polsim Bpdian Alcyjna 2 shedziba | 228 pray AL 160, wploene o Rojostru din st y
I Wydziel Pojestry rumaran REGON , NP 626-02-50-886;  pokaytym w 2BA7.072 AT dotych.
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Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

ot Ko Thibing
(P bret2 ?”" 2z

Giéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. projektu
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QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wolsztyniskiego sposobem elektranicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie

w terminie do 2022-07-14
Znak sprawy: GK.6630.179.2022

Whioskodawca: MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej mgr inz. Mateusz Sita

QOpis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Starkowo, dz. nr 211

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt
$rednica nieokreslona na etapie koordynacji

sieci  telekomunikacyjnej -  kanalizacja  telekomunikacyjna,

Informacje uzupetniajace: érednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacvinej: Marek Przadka

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi:

1 Enea Operator Sp. z 0.0. RD Leszno

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 [Enea Operator Sp. z 0.0. RD Wolsztyn

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Fiberhost S.A. Poznan

[Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzief 14.07.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.

nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomié Fiberhost S.A. (tel. 61 22222 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

4 |Gmina Przemet

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Gmina Siedlec

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Gmina Wolsztyn

IMichat Cichy

nie dotyczy

Nie dotyczy

Strona 1z 3 (19s)
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7 |Operator Gazociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. w Poznaniu
- Brak uwag
Janusz VWesotowski
8 |Operator Gazociagow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. we Wroctawiu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
g [Orange Polska S.A. w Poznaniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |PGNIG 8. A. Oddziat w Zielonej Gérze pozytywne bez uwag
Marek Bartkowiak Brak uwag
11 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. nie dotyczy
Gazownia w Wolsztynie
. Nie dotyczy
Dawid Orwat
12 |PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNEJ SP. Z O.0. WWOLSZTYNIE
- Nie dotyczy
Stawomir Nowacki
13 JWSS S.A. Wysogotowo pozytywne z uwagami
|Aleksandra Michatek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 14.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia W3S S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiadomic¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
14 |Wydziat Inwestycji i Drog Starostwa nie dotyczy
Powiatowego W Wolsztynie
- Nie dotyczy
Stawomir Wojtkowiak
15 JZEUK Siedlec pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Whiosek o koordynacje

robét budowlanych,

o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwaju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie ztozono****,
ZeZena T

*#*¥ niewtasciwe skreslié

Integralng  czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za
zgodno$é z oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacja, e ta dokumentacja byla  przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Marek Przadka

Podpis i pieczed przewodniczacego

Strona 2z 3 (19s)
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narady koordynacyjnej

Infarmacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i  kartograficzne  ({t..
Dz.U.2020.276 z p6in. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie
skiada zastrzezen do usytuowania projektowane; sieci uzbrojenia terenu {..}).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzaci z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajpwej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (.}
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych
w  dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {.), w przypadku gdv  stanowiska
uczestnikow tej narady s jednomysine i pozytywne.

3.  Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki  geodezyine, grawimetryczne  lub  magnetyczne i urmdzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  wfasciwych organdéw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakow  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia  podlega  grzywnie, karze ograniczenia  wolnosci alko  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

5. 0 wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej

inwestyci  nalezy wnioskowac do  odpowiedniege organu  w  trybie  przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody {t.. Dz.U.2020.55).

Strona 3z 3 (19s)
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Orange Polska S.A. MS-DROG, Projekty, nadzory, realizacje
Domena Hurt branzy drogowej
Infrastruktura i Serwis Ustug
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

k6dz, 21 czerwiec 2022 r.

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-23323/22
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang budowg drogi wewnegtrzne;j -

ul. Starkowskiej w m. Starkowo, gm. Przemet.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy budowy drogi wewnetrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt
i wykona¢ przetozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizi z projektowanym uktadem jezdnym istniejgcych kabli miedzianych
doziemnych. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartodci urzadzert i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Poiska Spéika Akcyina z siedziba | adresem w jie (02-326) przy Al 0, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze cbjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzgdzen
taletechnicznych {sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy€ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyinej nienaniesionsj na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszezy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentagciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacji

budowlanej | wykonawczej w Zakresie sieci telekomunikacyjhe

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekitu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy

ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlang — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace plancwe oraz zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekemendujemy firme:

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ki¢ra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stancwigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

+ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigeg wiasnogé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezpogredni wptyw na jako$é dostarczanych przez OPL ushug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pedmiot, ktéry w okrasie ostatnich 24

miesigey wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegadé nawet kwoty kilkuset tysigoy

ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie

wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennk oraz wzér  wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjne)), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilIPoznan@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetié wymdg

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy

realizujacej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez QPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastrulktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru kemdérkom wskazanym

w punkcie 14 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:

 komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodeste i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasoboéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

¢ Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekemunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygaénigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ieh—prolergate—badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbicru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czedé warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/iwniosekcnadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2ze w obszarze dzistarh inwestycyinych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkemi koloru czerwonego, zawiergjgcymi informacje o wysigpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanege zasobu, elementow infrastrukiury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznogei podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

7 —
Gl5brela fpboe

Giéwny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zakgezniki: Dodatkows wymagania Orange Polska
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QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Wolsztyniskiego sposobem elektranicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie

Znak sprawy: GK.6630.179.2022

w terminie do 2022-07-14

Whioskodawca: MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej mgr inz. Mateusz Sita

QOpis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Starkowo, dz. nr 211

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt
$rednica nieokreslona na etapie koordynacji

sieci  telekomunikacyjnej -  kanalizacja  telekomunikacyjna,

Informacje uzupetniajace: érednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacvinej: Marek Przadka

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi:

1 Enea Operator Sp. z 0.0. RD Leszno

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 [Enea Operator Sp. z 0.0. RD Wolsztyn

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Fiberhost S.A. Poznan

[Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzief 14.07.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomié Fiberhost S.A. (tel. 61 22222 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.

4 |Gmina Przemet

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Gmina Siedlec

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Gmina Wolsztyn

IMichat Cichy

nie dotyczy

Nie dotyczy
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7 |Operator Gazociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. w Poznaniu
- Brak uwag
Janusz VWesotowski
8 |Operator Gazociagow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. we Wroctawiu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
g [Orange Polska S.A. w Poznaniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |PGNIG 8. A. Oddziat w Zielonej Gérze pozytywne bez uwag
Marek Bartkowiak Brak uwag
11 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. nie dotyczy
Gazownia w Wolsztynie
. Nie dotyczy
Dawid Orwat
12 |PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNEJ SP. Z O.0. WWOLSZTYNIE
- Nie dotyczy
Stawomir Nowacki
13 JWSS S.A. Wysogotowo pozytywne z uwagami
|Aleksandra Michatek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 14.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia W3S S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiadomic¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
14 |Wydziat Inwestycji i Drog Starostwa nie dotyczy
Powiatowego W Wolsztynie
- Nie dotyczy
Stawomir Wojtkowiak
15 JZEUK Siedlec pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Whiosek o koordynacje

robét budowlanych,

o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwaju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie ztozono****,
ZeZena T

*#*¥ niewtasciwe skreslié

Integralng  czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za
zgodno$é z oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacja, e ta dokumentacja byla  przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Marek Przadka

Podpis i pieczed przewodniczacego

Strona 2z 3 (19s)
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narady koordynacyjnej

Infarmacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i  kartograficzne  ({t..
Dz.U.2020.276 z p6in. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie
skiada zastrzezen do usytuowania projektowane; sieci uzbrojenia terenu {..}).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzaci z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajpwej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (.}
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych
w  dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {.), w przypadku gdv  stanowiska
uczestnikow tej narady s jednomysine i pozytywne.

3.  Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki  geodezyine, grawimetryczne  lub  magnetyczne i urmdzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  wfasciwych organdéw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakow  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia  podlega  grzywnie, karze ograniczenia  wolnosci alko  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

5. 0 wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej

inwestyci  nalezy wnioskowac do  odpowiedniege organu  w  trybie  przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody {t.. Dz.U.2020.55).

Strona 3z 3 (19s)
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10 Rysunki

10.1 Plan orientacyjny

10.2 Plan sytuacyjny

Branza telekomunikacyjna

rysunek nr T01

rysunek nr T02
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