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PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Wdniu...........ooeei r. w Opolu pomigdzy:
Skarbem Panstwa - Komendantem Wojewodzkim Policji w Opolu, z siedzibg przy ul. Korfantego 2,
45 — 077 Opole, w ktérego imieniu dziata..................... , Zwanym w tre$ci Zamawiajacym,

............................................................................................. zwanym w tresci umowy
Wykonawca,
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

CZESC OGOLNA
§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy
1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn. ,,Czysta energia dla prudnickiej Policji —
instalacja fotowoltaiczna o0 mocy 50 kWp w Prudniku przy ul. Skowronskiego 39°> w formule
,,zaprojektuj 1 wybuduj”’.
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w dwoch etapach:
1) Etap I — opracowanie dokumentacji projektowe;j,
2) Etap II — wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsza robota wspotfinansowana jest z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach umowy nr 339/2024/G-51/0A-
E04/D.
4. Integralng czg$cig umowy sg:
1) Zalacznik nr 1 — program funkcjonalno-uzytkowy — opis przedmiotu zamowienia,
2) Zalacznik nr 2 - wzor oswiadczenia dla podwykonawcow
3) Zalacznik nr 3 - wykaz osob zatrudnionych
4) Zatacznik nr 4 - wycenione przedmiary robot (opracowane w Etapie 1),
5. Dokumenty wymienione w ust. 4 pkt. 4 majg charakter dokumentu pomocniczego w stosunku do
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 3 ust. 1.
6. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) Osobiscie,
2) Z udziatem podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

7. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ushug.

§2
Terminy
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ w dniu nastgpnym od dnia podpisania
umowy.
2. Termin zakonczenia calosci robot (etapu II) ustala si¢ na 16 tygodni od dnia podpisania umowy
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§3
Wynagrodzenie dla wykonawcy
Wartos¢ ryczaltowag przedmiotu umowy strony ustalajg na kwot¢ wraz z podatkiem VAT

W Wysokos$ci ............... brutto (stownie..................... zt),
w tym:

-kwota netto: ...l zt

-podatek VAT 23% : o.vvvivniiiiiiiiiiieieeeeeen, zt

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg zadania oraz koszty
robot przygotowawczych i towarzyszacych, a w szczegdlnosci koszty:

1) Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zgloszeniami,

2) Wykonania rob6t budowlanych,

3) Obstugi geodezyjne;j,

4) Wykonania dokumentacji powykonawczej,

5) Przeprowadzenia branzowych prob, badan, pomiaréw sprawdzajacych,
mig¢dzyoperacyjnych i koncowych okreslonych w przepisach i normach, odbioréw
technicznych i technologicznych, w tym, pomiaréw sprawdzajacych i koncowych w
zakresie parametrow instalacji elektrycznych,

6) Wszelkich robot przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadow i ich utylizacji,

7) Przygotowania zaplecza budowy,

8) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji wbudowanych urzadzen, instalacji i
systemow dla osob upowaznionych Zamawiajgcego.

9) Przegladdéw, serwisowania i konserwacji wszystkich urzadzenh w okresie gwarancji i
rekojmi.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac, za wyjatkiem okolicznosci
opisanych w §14.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dzialalnos$ci, zapoznat si¢ z istniejgcg infrastrukturg, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasi¢gnagt informacji co do
mogacych wystgpi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze s mu znane
warunki wykonywania prac,

2) przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewnic¢ jak najmniejszg ucigzliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylaczenia z
funkcjonowania czynnego budynku.

§4

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Okres rekojmi za wady Wynosi — ..........coevvininnnnn lat od dnia nast¢pnego po dniu podpisania
odbioru koncowego.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, odpowiedzialno$¢ z tytulu wad przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielnie, na mocy nizszej umowy, przez Wykonawce gwarancji jako$ci.
Poczatek biegu okresu rgkojmi i gwarancji nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji rownej okresowi rekojmi za wady, o ktorym mowa w ust. 1, na
wszystkie urzagdzenia objgte przedmiotem umowy. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang
ujawnione wady to Wykonaweca jest zobowigzany je usung¢ na swoj koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do serwisowania urzadzen objetych przedmiotem umowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca zapewni na swoj koszt
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przeglad, wykonany przez uprawniong firm¢. Kopi¢ dokumentéw z przeprowadzonych
serwisOw Wykonawca kazdorazowo przesle Zamawiajagcemu do wiadomosci.

§5

Warunki platnosci Wykonawcy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo, po dokonaniu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot
1 gotowosci do odbioru koncowego.
Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury VAT.
Cesja wierzytelnosci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie moze byc
dokonana wytgcznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ushuge e-faktury poprzez
Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-
kadrowy OK2K00.

§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 wust. 1 za odstapienie

Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci:

1) 0,1 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
terminu wykonania robot okreslonego w § 2 ust. 2, nie wigcej niz 10% kwoty umownej netto
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

2) 0,1 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie obowigzywania r¢kojmi za
wady, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, nie wigcej niz 10% kwoty umowne;j
netto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

3) 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za brak zaplaty Podwykonawcy przez
Wykonawce,

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy [ub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, w
razie sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dtuzszy niz 30 dni.

9) 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania robot okreslonych w §12 ust
21 umowy osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o prace,

10) 0,5% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1 umowy za nie
przedtozenie kopii polisy ubezpieczeniowej o ktorej mowa w §10 ust. 12 w terminie o ktérym
mowa w §10 ust. 13,

11) 200 zt za kazdy dzien zwloki za nieprzediozenie kopii dowodu optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub kazdej raty o ktérych mowa §10 ust. 12

W przypadku naliczenia kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3-11, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplacic Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 5% kwoty
umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokos$ci 5% warto$ci netto wynagrodzenia
ryczaltowego ustalonego w §3 wust. 1 niezrealizowanych robot za odstgpienie przez
Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za ktdore Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okoliczno$ci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Pzp).

Laczna maksymalna warto§¢ kar umownych do zaplaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie naleznosci pieni¢zne nalezne
Zamawiajacemu, w tym koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
postanowien okreslonych w § 10 ust. 9, 10 1 11 zgodnie z ustawg o finansach publicznych.
Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od stron oraz okoliczno$ci przewidzianych w §14, ktore mialy wplyw na
przedtuzenie okreslonych w umowie terminow zakonczenia umowy 1 usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niepotrgcania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o czym mowa w ust. 3, termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia
skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do zaplaty.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost .............. w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto tj. ............ (stownie: ...oooiiiii

Z zabezpieczenia wymienionego w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego etapu II, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt, natomiast
pozostate 30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygasnigcia rekojmi za wady.
Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy robot, bedzie pomniejszona o wysokos¢ nakltadow poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

Wykonawca moze wybra¢ inna form¢ nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy zgodnie z
art. 450 Pzp.

Cze$¢ szczegotowa A
Opracowanie dokumentacji projektowej

§8

Opracowanie dokumentacji powinno by¢ wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie
elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci powinno zawierac
niezbednie uzgodnienia (w tym uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych). Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ na etapie jej opracowywania konsultowana i uzgadniania
przez Wykonawce z przedstawicielami Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 29 niniejszego
paragrafu. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbior dokumentacji przez ww. osoby, nie
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pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytulu niewykonania, nienalezytego wykonania umowy lub
udzielonej rekojmi.

Wszystkie materialy do projektowania, poza zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,
przygotowuje i zapewnia Wykonawca.

W terminie do 3 tyg. od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
sprawdzenia 2 egz. koncepcji projektow (w kazdej z branz) w wersji papierowej oraz dodatkowo
w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Po sprawdzeniu koncepcji projektow, z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawcg o poprawnosci ich wykonania 1 mozliwosci przystgpienia do
opracowania projektu wykonawczego. Czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiajgcego
wynosi 2 tyg. od dnia przekazania koncepcji projektow do siedziby Zamawiajgcego.

W terminiec do 8 tyg. od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
sprawdzenia 1 egz. kompletnego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot oraz kosztorysow inwestorskich wraz z wersja elektroniczng ( w formacie PDF i
formatach edytowalnych ),

Po sprawdzeniu projektu wykonawczego, kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 6, z punktu widzenia celu, ktéremu maja
stuzy¢, Zamawiajacy sporzadzi protokot z ich sprawdzenia, przy czym niezbedny czas na
dokonanie sprawdzenia przez Zamawiajgcego wynosi 2 tyg. od dnia jej przedtozenia.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajacego informacji, ze projekt wykonawczy, kosztorysy
inwestorskie 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktorych mowa w ust. 6, sg
wykonane poprawnie, skompletuje pozostate iloSci dokumentacji, zgodnie z ust. 10, i dostarczy je
Zamawiajacemu w terminie 1 tyg.

Po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, zgodnie z ust. 10, zostanie spisany
protokot zdawczo-odbiorezy.

Dokumentacj¢ stanowigca przedmiot umowy Wykonawca przekaze w nastepujgcej ilosci
egzemplarzy:
1) Projekt wykonawczy -3 egz.
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -2 egz.
3) Kosztorys inwestorski -2 egz.
Dodatkowo dokumentacje wymieniona w pkt. 1 - 3 Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie oryginalnym : *.doc, *.xls,
*dwg (AutoCad 2017 lub kompatybilnym), *.ath (Norma Pro lub kompatybilnym) oraz w
formacie PDF. Opracowania w wersji elektronicznej w formacie PDF powinny by¢ kopia
papierowego egzemplarza nr 1 projektu i zaden plik nie moze przekroczy¢ 5 MB.
Wszystkie osoby sporzadzajgce projekty, i sprawdzajace te projekty, powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej specjalnosci budowlanej bez ograniczen.
Projekty wykonawcze powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w danej specjalnosci bez ograniczen w uprawnieniach lub rzeczoznawce budowlanego.
Kompletng dokumentacj¢ stanowigcg przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z celem ktoremu
ma shuzy¢, umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i resortowymi Policji w
stanie zupelnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢).
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej
technicznie mi¢dzy branzami, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i o§wiadczeniami
projektantow.
Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji roboczych z Zamawiajagcym w celu uSci$lenia
przyjetych zatozen projektowych i uzgodnienia rozwigzan projektowych pod wzgledem celu,
ktoremu maja shuzy¢. Spotkania bgda odbywac si¢ w siedzibie Zamawiajacego w zalezno$ci od
potrzeb.
Miegjscem odbioru wykonanych prac projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa w
ust. 10, jest koncowy protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony,
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Projektant zobowigzany bedzie w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie do

wykonywania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Etapu II.

Wykonawca z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.]1 umowy przenosi na

Zamawiajacego, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osob trzecich, autorskie

prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wybudowanie obiektu budowlanego

2) utrwalenie na wszystkich nosnikach (ptyty DVD, CD-R, CD-RW, MiniDisc, penddive,
twardy dysk komputera,) i dowolng technika

3) zwielokrotnienie na wszystkich no$nikach w dowolnej liczbie egzemplarzy i dowolng
technika

4) uzyczenie egzemplarzy

5) wprowadzenie do pamigci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej 1 zamknigtej

6) przekazywanie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym
standardzie, systemie i formacie

7) udostepnienie oryginatu i egzemplarzy, na ktérych przedmiot umowy utrwalono

8) udostepnianie kontrahentom on-line

9) udostepnianie w ramach przepiséw ustawy dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej

10) ubiegania si¢ o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej lub
innych- jako element wnioskéw o dofinansowanie z tych srodkow

11) wykorzystania dokumentacji projektowej 1 opracowan — elementow dokumentacji
projektowej wykonanych na podstawie niniejszej umowy do wykonania dziel zaleznych i1
kolejnych dokumentow projektowych przez innych wykonawcow na podstawie oddzielnego
zamoOwienia, w tym do przystosowywania, przeprojektowania, dokonywania wszelkich
przerdbek oraz zmian (takze w obiekcie juz wybudowanym), w przypadku przebudowy,
rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu
zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez Zamawiajacego co do budowy budynkow,
budowli i innych obiektéw budowlanych, na terenie dla ktérego zostala wykonana
dokumentacja projektowa i opracowania — elementy dokumentacji projektowej zrealizowane
na podstawie niniejszej umowy

12) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz wykorzystania w zakresie niezbednym do przygotowania i realizacji
inwestycji.

Zamawiajacy moze wykorzystywaé przedmiot umowy na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w ust. 19, przez caty czas trwania praw majatkowych. Zamawiajacy ma prawo

przenosi¢ autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy, a takze prawo zezwalania na

wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji

projektowej oraz dokonywanie zmian, na osoby trzecie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej i prawa zezwalania na

wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do niego jest nicograniczone terytorialnie i czasowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego, iz nie bedzie wnosit przeciwko niemu

zadnych roszczen dotyczacych sposobu korzystania z dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w

ust. 19.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust.

19 oraz przeniesienie prawa wykonywania zaleznych praw autorskich nastgpuje w ramach

wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1 umowy.

W przypadku wykonania dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy przez

Wykonawce z udzialem innych os6b, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej lub jej czesci, Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) naby¢ od autoréw (wspdtautorow) dokumentacji projektowej majgtkowe prawa
autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w
trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie

2) uzyskaé¢ zgode autoréw (wspotautoréw) dokumentacji projektowej do korzystania
przez Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w ust. 19 1 20.

6



i

25.

26.

27.

28.

WFOSIGW
w Opolu

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja projektowg — elementami
dokumentacji projektowej, o$wiadczenia autorow (wspotautorow) dokumentacji
projektowej, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tej dokumentacji
projektowej — poszczegdlnych elementow dokumentacji projektowej oraz, ze
wyrazajg oni zgodg , o ktorej mowa w pkt 2.

Zamawiajacy, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 3 ust. 1, nabywa rowniez wlasnosé¢
dokumentacji i no$nikoéw, na jakich zostata utrwalona dokumentacja projektowa.

Jednocze$nie, w razie naruszenia przez Wykonawcg obowigzku sprawowania nadzoru
autorskiego, Wykonawca upowazni osob¢ wskazang przez Zamawiajacego do wykonywania
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowe;.

W razie naruszenia przez Wykonawce zapisow ust. 18, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1.

Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej ze
strony Wykonawcy Wyznacza Si¢ ..........cceceeveeveerereenienenuennes

Dane adresowe koordynatora Wykonawcy do korespondenc;ji:

1) adres: cooovviiiii
2) mail: ..o
3) faks. oo
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za opracowanie projektow branzowych sa:
-w branzy architektonicznej .................. ,tel ..., ,mail .....
-w branzy elektrycznej..................... ,tel. ... ,mail ......
29. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego

WYZNACZA SIC .evveeevreeireerreerreeerveesreeeneneans

Dane adresowe koordynatora Zamawiajacego do korespondencji:

1) adres: .ooooviiiiiii e

2) mail: ..o

3) faks. oo
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajacego za nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sa:
- w branzy budowlanej: ................... ,tel. ....., mail......
- w branzy elektrycznej: .................. ,tel. ...... ,mail ....

Cze$¢ szczegolowa B
Realizacja robot budowlanych

§9

Nadzoér nad robotami
Kierownikiem robot ze  strony Wykonawcy w  branzy  elektrycznej  bedzie
...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr
ewid................ , ktory jest czlonkiem .................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, nr cztonkowski ................
Funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt ogdlnobudowlanych Zamawiajacy
POWICTZA  eeeiieiieieeieetee e et e e et et e e sbeeteeseessbessbesseessaenseesseesssesseessaesnsesseenseensns posiadajacemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr za§wiadczenia ............oceevvevvvennenee.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot instalacji elektrycznych
ZAMAWIAJACY POWICTZA covvverrrerereeereaeerereeseatesssessseassesseesseesssessseassesssessseessesssesssennes posiadajacemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr za§wiadczenia ...........cceeveeveenreennennn.
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§10
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspéotuzytkowat ten teren z
Zamawiajacym.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej
adresatom za pokwitowaniem.
Jezeli Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcey z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie bgdzie miata zadnego dalszego wplywu i1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usunigcie okreslonych osob gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w
element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajacej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét (etapu II), Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania mediow (m.in. energia
elektryczna, woda) niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie utrzymywal porzadek na
budowie w okresie, o ktérym mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych
stosowania materiatdbw, wyrobow 1 urzadzen oraz sposoboéw wykonania robot, wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzaja inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ Iub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zapewni na swdj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczgcia robot
budowlanych do odbioru koncowego roboét (etapu II), dla nastepujacych wypadkow, ktore beda
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
2) Nieszczesliwe wypadki,
3) Szkody 0sob trzecich,
4) Szkody w mieniu Zamawiajacego,
Kserokopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa
powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowa i zapewnia¢ wyplate odszkodowania
platnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 25% wartoSci
wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego)
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ma prawo wstrzyma¢ budowe, wpisem do dziennika budowy, z powodu niedostarczenia polisy w
wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbednych
zgloszen i1 uzyskania odbioréw wlasciwych organéw i jednostek, ktorych konieczno$¢ wynika z z
obowigzujacych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktdérych mowa w
ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot opisanych w
dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robot zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych. Materialy
powinny odpowiadaé, co do jakoSci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z pozniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ( inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpdzniej w
dniu rozpoczgcia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane
dokumenty $wiadczace o wilasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub
znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje z wlasciwosci
uzytkowych, na kazda partic wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

Jezeli do zakresu robot podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym, wchodzg urzgdzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne,
Wykonawca dodatkowo przediozy, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem, instrukcje
montazu, eksploatacji i konserwacji tych urzadzen oraz systeméw (DTR) wraz z kopiami ich
gwarancji.

Komplet opisanych wyzej dokumentéw, wraz z ich wykazem, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot (etapu II).

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 20 zostang zwrocone Wykonawcy w celu skompletowania
dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w §11 ust. 6

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymaé roboty z powodu
niedopetienia przez Wykonawcg obowigzkow wynikajacych z ust. 13, 18, 19 i 20; do czasu
uzupetnienia dokumentow.

Wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajacego na skutek niedopetienia postanowien ust.
13, 18, 19 1 20 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 ust.
2 niniejszej umowy.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajagcego w dokumentach przekazanych przez
Wykonawce (dotyczy ust. 19), zostang uzupetnione przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialow. Badania t¢ Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

Wykonaweca staje si¢ wytworca odpadow powstalych w czasie wykonywania robdt budowlanych
objetych umowa, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2023 r. poz. 1587, z pozn. zm.), i staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wlasnym
kosztem i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami.

Wykonawca przeszkoli po odbiorze wskazane przez Zamawiajgcego osoby w zakresie
eksploatacji wbudowanych urzadzen, instalacji i systemow. Zakres szkolen i ilo$¢ szkolonych
0s0b zostanie ustalona na etapie odbioru robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

9



i

29.

30.

WFOSIGW
w Opolu

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik robot oraz branzowi kierownicy robot s zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

§11
Odbiory robot

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robdt. Ustala sig

nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr koncowy etapu I,

3) Odbiodr ostateczny.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robot zanikajacych odbywaé si¢ bedzie

poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego.

Odbior robot zanikajacych nastapi najpozniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego. Brak zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy

bedzie traktowat, jako wade 1 zastosowanie beda mialy zapisy §10 ust. 9, 101 11.

Odbioru koncowego etapu Il Zamawiajacy dokonuje, na podstawie pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz

innych czynno$ci przewidzianych ustawg Prawo budowlane.

Odbidr koncowy etapu II jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i uzytkownika w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego etapu I Wykonawca przeprowadza przewidziane w

przepisach 1 instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pozniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do

wykonania préb i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru etapu 11

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenie kierownikow robot,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot budowlanych w wersji papierowej w 1 egz., sporzadzonych w czytelnej technice
graficznej i oprawionych w oktadke formatu A4 w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje
opracowan oraz 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w formacie
* pdf.

3) Wymagane dokumenty $wiadczace o wlasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, na kazdg partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,

4) Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen oraz systemow elektrycznych, mechanicznych i
teleinformatycznych, ich kopie gwarancji, warunki eksploatacji materiatow wbudowanych
(1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pliku *.pdf ) oraz
decyzje Urzedu Nadzoru Technicznego o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji, o ile bgda
wymagane,

5) Zawiadomienie organéw Panstwowej Strazy Pozarnej i uzyskanie pozytywnej opinii.

6) Protokoty z przeprowadzenia branzowych prob i odbiorow technicznych i technologicznych,

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru etapu II, jesli Wykonawca nie dopeini obowigzku

przekazania dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 6 1 7, a brak w ich dostarczeniu bedzie

traktowany jako zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy.
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Jezeli w toku odbioru etapu II Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

. Odbior ostateczny, bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegat na sprawdzeniu

usuni¢gcia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi. Odbior ostateczny zwoluje
Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pozniej niz na dzien uptywu rgkojmi. Nie stawienie si¢
Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem
ustalen komisji dokonujacej odbioru.

§12
Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania
pracownikow.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie

podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozenia

Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, i do projektu zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na piSmie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

Podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okre§lone w umowie zostanie w petlni wykonane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkladania

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Jezeli w przedtozonej umowie termin

zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuj¢ o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Zasady i terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek ustali¢ zaptatg wynagrodzenia dla Podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ustalony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

2) Wykonawca, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu z fakturg VAT dowodow lub
oswiadczen potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z podpisanych
umow 1 wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonal zaptaty za wszelkie prace
wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w ramach niniejszej
umowy na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor o$wiadczenia dla
podwykonawcow stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru.
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3) W przypadku braku dowodow zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow wymaganych potwierdzen bez prawa zadania odsetek za opdznienie
terminu ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub pomiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy nie ujawnione przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy

Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie

postepowania o udzielenie zamoOwienia, Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zmiang

podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia

na roboty budowlane nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego

przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$§wiadczenia lub dokumenty

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgSci zamowienia podwykonawcy.
Zapisy ust. 171 18 stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025
r., poz. 277, z pézn. zm.), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.

1) Roboty ogolnobudowlane,

2) Roboty elektryczne.
Wymég ten dotyczy osob, ktdore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymég nie dotyczy, miedzy innymi osob kierujgcych budowa oraz dostawcoOw materiatow
budowlanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk pracownikow, dat¢ zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spelienia wymogu zloZenia
oswiadczenia pracownicy nie beda wpuszczani na plac budowy, a wigc nie beda mogli
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego. Wykonawca begdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$wiadczenia.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnos$ci
oswiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umoéw o prace osob. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Na przygotowanych dokumentach powinny by¢ dostgpne wylgcznie informacje pozwalajace na
jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji niezbedne sg nastgpujace informacje: oznaczenie
stron, data zawarcia umowy oraz okres obowigzywania, rodzaj umowy o pracg, zakres
obowigzkow.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 23, Wykonawca kazdorazowo zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 2000 zt.

Czesé koncowa
§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy i Wykonawca moze odstapi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.

13



WFOSIGW
w Opolu

i

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron na etapie II Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i
przekazania frontu rob6t Zamawiajgcemu. Dalej zastosowanie majg przepisy ust. 3-5.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot

wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowane] przez Zamawiajagcego, Wykonawca

wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebra¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstapienia od umowy,

2) zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy. Warto§¢ robdt wykonanych w etapie II
bedzie ustalona na podstawie inwentaryzacji ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych
robot z wycenionego przedmiaru robot.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§14
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez strony umowy.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

455 Ustawy Prawo zamowien publicznych tj. po spelnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w terminie zakonczenia robot na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4

majacych wplyw na zmiane¢ terminu zakonczenia robot.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) Poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych Iub zmiany technologii na Kkorzystniejszg i
nowocze$niejsza.

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta,

4) Zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkcji, lub w
przypadku gdy urzadzenia lub wyposazenie bedzie posiadac lepsze parametry niz urzadzenia i
wyposazenie przedstawione w dokumentacji.

5) Zmiany w kolejno$ci i terminach wykonywania rob6t budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania cato$ci lub czesci robdt na skutek wystapienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy lit. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w  dokumentacji budowy wystgpienia  okoliczno$ci
uzasadniajacych zmiang terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania czg¢sci robdt budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

8) Zmiany kierownika robot i innych osoéb wykazanych w § 9 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie.

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na nowego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy,

10) Zmiany dopuszczajacej do realizacji czgSci zamowienia podwykonawcy w  sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstalej z winy osob trzecich.
Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt zamienny,
zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujaca.

Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany,

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miala wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany moze dotyczy¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) Poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

3) Podniesienia wydajno$ci urzadzen,

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) Opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w migjscu
realizacji zamowienia,

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 3, gdy zmiany beda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czgsci cen
jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez

Wykonawce.

1) Jezeli roboty wynikajace ze zmian nie odpowiadajag opisowi pozycji w wycenionym
przedmiarze robét, o ktorym mowa w §1 ust. 4 pkt. 4, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny
za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutéw z wycenionego
przedmiaru, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem
tych cen i narzutow, oraz czynnikéw cenotworczych z tego wycenionego przedmiaru.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian, z zastosowaniem metody o ktorej
mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od aktualnych s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych Sekocenbud dla wojewodztwa opolskiego, aktualne w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzona, przy zastosowaniu czynnikow cenotworczych z kosztorysu
ofertowego ( r-g, Kp, Kz, Z).

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek biad lub zwloke ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wlacznie z bigdem lub zwloke z dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§15

Rodo
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
jako RODO) oraz innych aktéw obowigzujacego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej,
za pomoca ktérej bedzie realizowal niniejszg umowe, ktorej dane osobowe sg lub bedg
przetwarzane przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacja, o ktoérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zamawiajacego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i
przyjmujac, ze zachodzi wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ o$wiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktorych dane dotycza,
w zalezno$ci od zadania Zamawiajgcego.
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udost¢pniania przez jedng ze stron
drugiej stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez
strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony
rozumiejg w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania
umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezbedne:
udostepnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w
wykonanie umowy, uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych
osobowych powoduje, iz strona ktorej udostepniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1), ustalajgc dalsze cele i sposoby ich
przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.
W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna to za niezb¢dne Wykonawca zobowigzany jest zawrzec z
Zamawiajacym w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbng umowe
dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru okreSlonego przez
Zamawiajacego.
§16

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Sad Arbitrazowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. W razie braku
porozumienia pomimo przeprowadzonej mediacji spory bedzie rozstrzygal wiasciwy Sad w
Opolu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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