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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje modernizację 

przepompowni ścieków PS-5 na terenie bazy T.W. sp. z o.o. przy ul. Rybaki w Toruniu  

na którą składają się: 

− Budowę komory Ø2500 mm serwisowej przepompowni ścieków (KSp) 

− Budowę komory zaworu zwrotnego i przepływomierza (KZP) 

− Budowę studzienki 1,5×2,0 m zasuw (S1) i przelewu do (KSp) 

− Budowę wiaty (W) nad komorę główną Ø5000 mm (KSi) i komorą serwisową Ø2500 

mm (KSp) wraz z budową platformy (z kostki betonowej) do obsługi komór 

przepompowni 

− Budowę kanału Ø500 od studzienki zasuw (S1) do komory ścieków serwisowej (KSp) 

− Budowę nowych wewnętrzny linii zasilających WLZ wraz z AKPiA  

− Budowę światłowodu pomiędzy sterownikiem przepompowni a serwerownią 

− Usunięcie starego i po tej samej trasie wybudowanie nowego kanału grawitacyjnego 

Ø600 łączącego komorę rozdziału (KR) z komorą główną (KSi)  

− Budowę instalacji neutralizacji odorów wraz z węglowymi neutralizatorami odorów 

(NO1 i NO2) 

− Budowę utwardzenia terenu pod agregat prądotwórczy (AP) 

− Przebudowę wodociągu DN 100 kolidującego z lokalizacją agregatu prądotwórczego 

(AP) i wiaty (W) wraz z przyłączem do hydrantu i nowym hydrantem DN 80 

− Przebudowę (zmianę lokalizacji) latarni oświetleniowej 

− Przebudowę komory zasuw i zaworów zwrotnych (KZZ) wraz z przebudową jednego 

przewodu tłocznego na odcinku (KSi) – (KZZ) 

− Przebudowę komory pomiarowej (KP) 

− Budowę utwardzenia terenu w sąsiedztwie budowanych i przebudowywanych 

obiektów z nawierzchni z kostki kamiennej (KK) i kostki betonowej prasowanej (KB) 

− Rozbiórkę budynku technologicznego (BT) (konstrukcja stalowa obłożona płytami 
warstwowymi) zlokalizowany na płycie stropowej przepompowni 

 

1.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3. 
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1.3 Zakres robót objętych S.T.  

 

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje (oznaczenia literowe wg rys. PB): 

− rozebranie istniejącego budynku technologicznego nabudowanego na płycie 

wierzchniej komory istniejącej (KSi) przepompowni Ps-5 wykonanej z 

konstrukcji stalowej i obłożonej płytami warstwowymi 

− remont istniejącej komory rozdziału z przelewem burzowym (KR) – 1 kpl 
   w tym: 

 zdjęcie i ponowny montaż płyt pokrywowych 

 demontaż istniejącej zasuwy 

 demontaż wykładziny kamiennej 

 wykonanie betonowych wykładzin zbrojonych w zamian zdemontowanej 

wykładziny kamiennej j.w. i podniesienie przelewu do rzędnej 37,55m n.p.m. 

 pokrycie wszystkich ścian i elementów powłoką z żywic poliestrowych 

wzmocnionych matami z włókna szklanego 

 montaż zasuwy naściennej z napędem elektrycznym wyciągniętym na 

powierzchnię i wykonanie otworu do wyciągania zasuwy z dolaminowaniem 

elementów uszkodzonych w czasie montażu zasuw, wykonanie bariery  

i utwardzenia terenu podwyższonego zgodnie PZT. 

 montaż nowych drabin 

 montaż sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilości 

uruchomiania przelewu i ilości przelewanych ścieków 

 wykonanie nowego przejścia szczelnego dla kanału DN 600 

   

− budowa komory serwisowej przepompowni ścieków (KSp)    1 kpl 

w tym: 

 budowę nowej komory Ø2,5 m przepompowni ścieków wraz  

z wyposażeniem (KSp)  

 budowę komory zasuw Ø2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposażeniem 

(KZP) 

 

− Przebudowa komory zasuw i zaworów zwrotnych (KZZ)   – 1 kpl 

w tym: 

 Podniesienie ponad poziom terenu ścian z wykonaniem nowego przykrycia 

otworów rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewnej 

 Wymianę armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem 

istniejącego orurowania do nowej armatury 

 Montaż rurociągu odwadniającego (przewód tłoczny PE De 560) z zasuwą 
DN150 do komory istniejącej (KSi) 

 Montaż stóp ściennych do montażu żurawika 
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 Przebudowę jednego z trzech przewodów tłocznych pomiędzy (KSi) a (KZZ) 

w celu stworzenia dojścia do serwisowania zaworów zwrotnych w komorze 

zaworów zwrotnych (KZZ) 

 Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego 

 Montaż wentylacji nawiewnej i wywiewnej 

 Montaż nowych drabin złazowych 

 Wykonanie nowych przejść szczelnych 

− Przebudowa komory pomiarowej (KP)      – 1 kpl 

w tym: 

 Wymiana istniejącego przepływomierza DN 300 na nowy DN 400 

 Dostosowanie istniejącego orurowania do średnicy przepływomierza 

 Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego 

 Montaż wentylacji nawiewnej i wywiewnej 

 Wykonanie nowych przejść szczelnych 

− Budowa kanałów sanitarnych      

 wykonanie kanału grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziału (KR) do 

komory istniejącej (KSi) po trasie istniejącego kanału -   10,9 m wraz z 

wykonaniem nowych przejść szczelnych w komorze (KR) i (KSi) 

w tym: 

− wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejącej DN 1200 

− wykonanie studni prostokątnej (S1) 2000×1500mm zasuw i przelewu do 

(KSp) 

 wykonanie kanału grawitacyjnego DN500 od studni (S1) do komory 

projektowanej przepompowni (KSp) -   9,75 m  

− Budowa studni (S1) prostokątnej 1500×2000 
w tym: 

 Montaż zasuw naściennych ze stali nierdzewnej DN 600 i DN500 z trzpieniami 

do napędu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych  

 Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej 

 

− Budowa wiaty (W) 
w tym: 

 Budowa stóp fundamentowych 

 Montaż wiaty z przekryciem z blachy trapezowej 

 Montaż suwnicy z wyciągiem elektrycznym o nośności 2 T 

− Budowa instalacji neutralizacji odorów (NO) 
w tym: 

 Budowa przewodu odprowadzającego zanieczyszczone odorami powietrze 

 Montaż dwóch węglowych neutralizatorów odorów 

 Montaż zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze 

(KSi) i (KSp) umożliwiających odcinanie odpływy powietrza z nieużywanej 

komory ścieków 
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− Przebudowę istniejącego wodociągu DN 100     – 19,65 m 

− Budowę przyłącza hydrantowego z hydrantem DN 80    – 2,90 m 

− Przebudowę (zmianę lokalizacji) latarni oświetleniowej (wg branży elektrycznej  

i AKPiA)          – 1 kpl 

− Budowa WLZ i kabli zasilających i sterowniczych do poszczególnych obiektów 

(wg branży elektrycznej i AKPiA)                                                              – 1 kpl 

− Ustawienie i podłączanie agregatu prądotwórczego (AP) (wg branży elektrycznej  

i AKPiA)          – 1 kpl 

− Budowa światłowodu łączącego serwerownię ze sterownikami przepompowni 

ścieków (wg branży elektrycznej i AKPiA)       – 1 kpl 

− Przebudowa kabla nn   (wg branży elektrycznej i AKPiA)     – 14,3 m 

− Przebudowę zaprojektowanej wg odrębnego opracowania instalacji terenowej 

wody opadowej w układzie grawitacyjnym PE De40    – 21,35m 

− Przebudowę zaprojektowanej wg odrębnego opracowania instalacji terenowej 

wody opadowej w układzie pompowym PE De40    – 20,35 m 

− Budowę odwodnienia PE De63 komór (KZP, KP, KZZ) do wspólnej studzienki 

zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejącej komory ścieków KSi  – 4,30 m 

− Budowę utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaż i montaż kostki  

z odzysku) umożliwiającego eksploatację projektowanych obiektów  – 20,0m2 

− Budowę utwardzenia terenu z trylinki umożliwiającego eksploatację 

projektowanych obiektów        – 191,0 m2 

 

1.4 Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów) 

S.T.  – specyfikacja techniczna 

D.B.  – dokumentacja budowlana 

I.N.  – inspektor nadzoru 

NI  – nadzór inwestorski 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objętego dokumentacją budowlaną (D.B.), 

jest baza Toruńskich Wodociągów, na obszarze której znajduję się przepompownia ścieków 

PS-5.  
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Inwestor – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.  przekaże wybranemu wykonawcy teren budowy 

dla umożliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

stronami.  

 

1.5.2 Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy. 

Dla celów przetargowych Inwestor udostępni wykonawcom D.B. zawierającą przedmiar robót 

oraz przekaże specyfikację techniczną. 

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze 

kompletne D.B. 

 

1.5.3 Zgodność robót z D.B. 

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza się odstępstwa pod 

warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego 

parafowanego przez N.I. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie 

zatrudnionych.  

Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

- ustawienie barierek i ogrodzeń zabezpieczających 

- oznakowanie znakami drogowymi  i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 

i wymaganiami technicznymi. 

Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  

o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku.  

Na krańcach odcinków robót należy umieścić odpowiednie tablice informacyjne. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 

podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy 

przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2003/121/1138).  
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1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca 

obowiązany jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia 

wg D.B. z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie 

wejścia na teren. 

Dopuszcza się działania przygotowawcze i pomocnicze poza granicami terenu 

przewidzianego do czasowego zajęcia po wcześniejszym ustaleniu zakresu i warunków 

wykonawcy z właścicielem/władającym działką, po wcześniejszym ustaleniu przez 

Wykonawcę zakresu i warunków zajęcia terenu z właścicielem/władającym działką. 

 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 

401). 

 

1.5.8 Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa: 

− Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z późn. zmianami 

− Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z późniejszymi 

zmianami 

− Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2014 poz.897) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu 

i trybu ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 

poz.814) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455) 

− Rozporządzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2003 Nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131) 
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2. Materiały podstawowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca złoży do Inwestora wniosek o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na 

miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót. 

 

2.1 Komora główna (istniejąca) KSi przepompowni ścieków PS-5 

Roboty obejmowały będą demontaż budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obłożonej 

płytami warstwowymi znajdującym się na płycie stropowej komory przepompowni.  

Wykonać należy również rozbiórkę podmurówki z cegieł. 

W czasie prac należy zachować ciągłość pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu 

AKPia do czasu montażu nowych elementów). Zdemontowane elementy należy przekazać 

Inwestorowi.  

W pompowni głównej należy odciąć istniejący wspornik żelbetowy do wysokości okrągłego 

płaszcza studni. 

Pozostałe części wspornika należy podmurować bloczkami cementowymi podpierając je.  

Płytę pokrywową komory pompowni o powierzchni około 21 m2 oraz płaszcz studni wystający 

ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 3,1 m2 pokryć powłoką epoksydową o grubości 

około 3mm. Powierzchnię należy wykonać po uprzednim oczyszczaniu istniejącej powierzchni 

betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchnię płyty pokrywowej pokryć materiałem 

antypoślizgowym. 

Wyposażenie pompowni w nową szafę sterowniczą i zasilającą. 

Dodatkowe wyposażenie komory głównej KSi przepompowni PS-5: 

− wykonać nowe włazy (ze stali nierdzewnej 316) do przykrycia otworów technologicznych do 

wyciągania pomp oraz otwór włazowy, włazy na zawiasach z zabezpieczeniem przed 

zamknięciem, pod włazami zamontować kraty pomostowe z TWS otwierane (zabezpieczenie 

przed wpadnięciem, wykonać pochwyt zejściowy wys. 0,6 m ponad komorę, chowany 

(składany) do środka komory, pochwyt musi posiadać blokadę zabezpieczająca przed 

złożeniem. 
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− w wykonanych otworach w istniejącej pokrywie przepompowni zamontować kominek 

nawiewny i wywiewny DN150 (ze stali nierdzewnej 316) - nawiew wykonać przy wejściu do 

pompowni na poziom krat, wywiew po przeciwnej stronie. 

− do mechanicznego wyciągu gazów wykonać króciec przyłączeniowy ze stali nierdzewnej 316 

− wokół otworów technologicznych zamontować nowe demontowalne barierki (wykonane ze 

stali nierdzewnej)  

− w komorze przepompowni wykonać odprowadzenie ze spustu ścieków z przewodu tłocznego 

PE DN 500.  Rurociąg spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzić ze 

spadkiem 1% w kierunku przepompowni, w celu montażu w istniejącej komorze 

przepompowni ścieków w ścianie komory wykonać otwór, zamontować przejście szczelne, 

wewnątrz komory odtworzyć wykładzinę z żywicy i mat z włókna szklanego, rurociąg 

sprowadzić do wysokości 1,0 m ponad dno dopływu ścieków do komory, odcinek pionowy 

wewnątrz komory dopuszcza się wykonać z rury PE De180 SDR 11 

− w komorze przepompowni wykonać ujęcie instalacji neutralizacji odorów (rura Ø200 PCV 

lita SN8) wyposażone w zasuwkę wentylacyjną stalową nierdzewną umożliwiającą odcinanie 

odpływy powietrza wentylacyjnego z nieużywanej komory ścieków. W celu montażu  

w istniejącej komorze przepompowni ścieków w ścianie komory wykonać otwór, 

zamontować przejście szczelne, wewnątrz komory odtworzyć wykładzinę z żywicy i mat z 

włókna szklanego, ujęcie powietrza wentylacyjnego sprowadzić do wysokości 1,0 m ponad 

dno dopływu ścieków do komory. 

 

2.2 Komora zasuw i zaworów zwrotnych (KZZ) modernizacja 

W celu ułatwienia dostępu do armatury przewidziano usunięcie części płyty żelbetowej  

stropowej i nabudowanie ścian konstrukcją ścian żelbetowych wystających nad istniejący 

poziom terenu. Wymiar otworu montażowego wyniesie 1,83×4,0m. W celu ułatwienia 

dostępu do armatury należy odciąć część płyty stropowej o wymiarach 4,0×2,03m. Wyczyścić  

i uszorstnić miejsce styku nabudowanej ścianki żelbetowej. Następie wykonać kotwy łączące 

stary beton z nowym i połączone z nowym zbrojeniem w postaci prętów Ø10 zakotwionych w 

starym betonie za pomocą wykonanych otworów Ø11 i żywicy epoksydowej jako kleju lub 

kotwy z ładunkiem klejowym do betonu. 

Następnie należy zazbroić i zaszalować podwyższenie. Beton do wypełnienia szalunku 

C35/45 – V=2,6m3. Stal AII 18G2b – 62kg. 

 Do przykrycia otworu należy wykonać konstrukcję stalową – ruszt i przykrycie ze stali 

żeberkowej – konstrukcja 705kg. 
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Wykonać powłoki ochronne przegród budowlanych metodą PCC środowisko, klasa 

ekspozycji XA3 – powierzchnia ścian, podłogi i sufitów- 62,5m2. 

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie ujęcia podłogowego z kratką nierdzewną  

z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podłodze komory o wymiarach umożliwiające 

jego montaż i demontaż (szacowane wymiary 50×40 cm). Otwór należy wykuć w istniejącym 

dnie. Otwór przykryty kratką nierdzewną np. PEHD. W ścianie przejście uszczelnione stalowe Dn 

80  w które wprowadzi się rurę od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejście należy uszczelnić. Rura 

odwadniająca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC Ø600  

a następnie do komory pompowni PS-5. 

W komorze zasuw z dostosowaniem istniejącego orurowania do nowej armatury wymienić na 

nowe:  

− zawory zwrotne kulowe kołnierzowe DN 300 

− zasuwy nożowe między kołnierzowe DN 300 

− kształtki montażowo-demontażowe DN 300 

 

Montaż rurociągu odwadniającego (przewód tłoczny PE De 560) z zasuwą nożową 

międzykołnierzową DN150 do komory istniejącej (KSi), rurociąg wykonać ze stali 

nierdzewnej Ø168,3×3,0 mm. Przy przejściu rurociągu odwadniającego przez ścienny 

komory zaworów i ścianę komory przepompowni wykonać przejścia szczelne. 

Przed komorą zasuw zaprojektowano również przebudowę jednego z trzech przewodów 

tłocznych pomiędzy (KSi) a (KZZ) w celu stworzenia dojścia do serwisowania zaworów 

zwrotnych w komorze zaworów zwrotnych (KZZ). Przebudowa wymagała będzie wspawania  

w przewód tłoczny DN 300 dwóch kolan (r=1,5 D) ze stali nierdzewnej i stworzenie w ten 

sposób odsadzki, która pozwoli na uzyskanie miejsca do konserwacji zaworów zwrotnych. 

Przebudowa wymagała będzie również wycięcia otworu dla przewodu tłocznego w ścianie 

komory zasuw, montażu przejścia szczelnego, wykonania otworu w kolektorze zbiorczym 

DN 500 ze stali nierdzewnej w komorze zasuw oraz zaspawanie starego wejścia do kolektora  

i zamurowanie starego wejścia przewodu tłocznego do komory. 

W komorze wykonać również wentylację nawiewną DN 100 i wywiewną DN100 oraz nowe 

drabiny złazowe wykonane ze stali nierdzewnej ze stopniami bezpiecznymi, 

antypoślizgowymi, pochwyt zejściowy wys. 0,6 m ponad komorę, chowany (składany) do 

środka komory, pochwyt musi posiadać blokadę zabezpieczająca przed złożeniem. 

Po wewnętrznej stronie na ściankach podwyższających wejście do komory zamontować stopy 

naścienne (2 szt.) dla zamontowania żurawika (typ i rodzaj stóp dopasować do typu i modelu 

żurawików stosowanych przez Inwestora). 

Wymagania stawiane zasuwom nożowym. 

− zabudowa międzykołnierzowa;  
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− ciśnienie PN 10 

− zawieradło ze stali nierdzewnej 

− korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy   

− uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, 

docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się 

wewnątrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać:  

− doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z 

pracy i demontażu zasuwy)  

− uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym 

rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez 

konieczności rozszczelnienia rurociągu;  

− nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo;  

− uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone  

w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak 

tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła 

przepływu  

− konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej 

podczas zamykania noża (nisze płuczące ułatwiające wymywanie zanieczyszczeń);  

− kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN200 prosty, 

powyżej DN200 łuk o kącie rozwarcia nie większym niż 60°;  

− szczelność zasuw w obu kierunkach;  

− dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec 

zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady);  

− wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury 

w wykonaniu stal nierdzewna  

− dla całego zakresu średnic zachowana klasa szczelności A (wg PN-EN 12266-1);  

− długość zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 część 20  

− wyposażone w skrobaki 

 

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do ścieków 

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− kula: rdzeń metalowy pokryty NBR 

− odwodnienie: korek w korpusie  
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−  śruby podkładki: stal nierdzewna 

 

Wymagania stawiane kształtkom montażowo demontażowym  

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− pręty łączące gwintowane: stal nierdzewna 

− śruby podkładki: stal nierdzewna 

− nie dopuszcza się wyrobów umożliwiających rozsunięcie się kształtki (bez prętów 

łączących) 

 

2.3 Komora serwisowa projektowana (KSp) przepompowni ścieków PS-5 

Projektowaną komorę serwisową KSp zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

komory głównej przepompowni ścieków KSi w taki sposób, aby oś pionowa pompy w komorze 

serwisowej pokrywała się z linią wyznaczona przez osie pomp z komory głównej. 

Komorę serwisową zaprojektowano z kręgów o średnicy wewnętrznej 2,5 m z betonu C35/40 

ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kręgi, dno i strop komory pokryć 

powłoką gr. min 2,0 mm z żywic poliestrowych wzmacnianych matami z włókna szklanego 

(powierzchnia ~66 m2). 

Płytę pokrywową komory pompowni o powierzchni około 6,6 m2 oraz płaszcz studni wystający 

ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 1,5 m2 pokryć powłoką epoksydową o grubości 

około 3mm. Powierzchnię należy wykonać po uprzednim oczyszczaniu istniejącej powierzchni 

betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchnię płyty pokrywowej pokryć materiałem 

antypoślizgowym. 

Wyposażyć ją w taką samą pompę jak w istniejącej w komorze głównej - Hidrostal F06K-

S0k-EFVV4-6SEK1AA+ND11360A-10-55kW – Punkt pracy Q170l/s H=20m, krzywa 

charakterystyki spójna również z punktem pracy Q=143l/s przy podnoszeniu H=23,5m.  

Uwaga: podane oznaczenie pompy różni się od oznaczenia pomp zastosowanych w komorze 

głównej, ponieważ producent pompy nie produkuje już takich silników jakie zastosowano w 

pompach zamontowanych w istniejącej komorze głównej przepompowni, układy 

hydrauliczne pompy nowej i starych są takie same.  

W komorze wykonać również wentylację grawitacyjną nawiewną DN 160 i wywiewną 

DN160 i system mechanicznej wymiany powietrza oraz nowe drabiny złożowe wykonane ze 

stali nierdzewnej (316) ze stopniami bezpiecznymi, antypoślizgowymi, pochwyt zejściowy 

wys. 0,6 m ponad komorę, chowany (składany) do środka komory, pochwyt musi posiadać 

blokadę zabezpieczająca przed złożeniem. 
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Dodatkowo w komorze wykonać pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 316. 

Ponieważ przepompownia serwisowa pracowała będzie doraźnie, należy ustawić jej 

możliwość uruchamiania 1 ÷ 2 razy na dobę na 5÷10 s w celu niedopuszczenia do jej zastania 

(praca na sucho). Włączanie się pompy w celu „rozruszania” powinno odbywać się w czasie 

postoju pomp przepompowni PS-5 w godzinach doby o zmniejszonym dopływie ścieków – 

około 1:00 w nocy. 

Po każdym zakończeniu pracy przepompowni wspomagającej należy ją opłukać/wymyć 

czystą wodą, a popłuczyny odpompować do sieci kanalizacyjnej. Przepompownię serwisową 

należy zalać czystą wodą do poziomu umożliwiającego chłodzenie pompy. 

UWAGA: komorę zabezpieczyć przed wyporem wody gruntowej. 

 

2.4 Komora zaworu zwrotnego i przepływomierza (KZP) 

Dla armatury zaporowej i przepływomierza obsługujących komorę serwisową projektuje się 

odrębną komorę z kręgów o średnicy wewnętrznej 2,5 m z betonu C35/40 ekspozycja XA3 

odpornego na aniony siarczanowe. Kręgi, dno i strop komory pokryć powłoką gr. min 2,0 mm 

z żywic poliestrowych wzmacnianych matami z włókna szklanego (powierzchnia ~31 m2). 

Komorę wyposażyć w zawór zwrotny kulowy do ścieków, przepływomierz do ścieków  

i kształtkę montażowo – demontażową. Rolę armatury zwrotnej pełnić będzie istniejąca 

zasuwa (Z) kołnierzowa DN 300 zamontowana przy istniejącym trójniku DN 500/300 (TR) 

zamontowanym na istniejącym przewodzie tłocznym. 

W płycie komory wykonać jeden otwór włazowy z włazem żeliwnym Ø600 B125 oraz otwór 

technologiczny z przykryciem wykonanym ze stali nierdzewnej. 

Wymagania stawiane zasuwom nożowym. 

− zabudowa międzykołnierzowa;  

− ciśnienie PN 10 

− zawieradło ze stali nierdzewnej 

− korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy   

− uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, 

docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się 

wewnątrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać:  

- doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu 

z pracy i demontażu zasuwy)  

- uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym 

rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz 

bez konieczności rozszczelnienia rurociągu;  
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− nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo;  

− uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone  

w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak 

tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła 

przepływu  

− konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej 

podczas zamykania noża (nisze płuczące ułatwiające wymywanie zanieczyszczeń);  

− kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN200 prosty, 

powyżej DN200 łuk o kącie rozwarcia nie większym niż 60°;  

− szczelność zasuw w obu kierunkach;  

− dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec 

zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady);  

− wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury 

w wykonaniu stal nierdzewna  

− dla całego zakresu średnic zachowana klasa szczelności A (wg PN-EN 12266-1);  

− długość zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 część 20  

− wyposażone w skrobaki 

 

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do ścieków 

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− kula: rdzeń metalowy pokryty NBR 

− odwodnienie: korek w korpusie  

− śruby podkładki: stal nierdzewna 

 

Wymagania stawiane kształtkom montażowo demontażowym  

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− pręty łączące gwintowane: stal nierdzewna 

− śruby podkładki: stal nierdzewna 

− nie dopuszcza się wyrobów umożliwiających rozsunięcie się kształtki (bez prętów 

łączących) 

 

Wymagania dla kształtek żeliwnych: 

−  PN10 
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−  pokrycie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie epoksydem, 

min. grubość warstwy 250 mikrometrów, odporność na przebicie metodą iskrową 

3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej).  

Dopuszcza się stosowanie kształtek i kołnierzy stalowych nierdzewnych (stal wg normy AISI: 

316, według normy europejskiej EN: 1.4401) o grubości ścinki rur i kształtek min. 3,0 mm.  

Śruby, podkładki, nakrętki dla kołnierzy i armatury ze stali klasy j.w. lub wyższej. 

 

Wymagania dla przepływomierza: 

− Kołnierzowy  PN10  

− do ścieków DN300 

−  Q3 - 180l/s  

− Wersja rozdzielna 

− Przetwornik: 

− 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim 

− sygnalizacja błędu zgodnie NAMUR NE107 

− zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 

24VAC/DC 

− temperatura otoczenia -40°C…+60°C 

− obsługa za pomocą przycisków optycznych 

− wbudowane narzędzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz 

przetwornika 

− wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45  

− komunikacja: Modbus RTU 

−  obudowa przetwornika wykonana z AlSi10Mg 

− stopień ochrony przetwornika IP66/67 

− 3 liczniki (w przód, w tył, bilans) 

− wersja rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m 

− Czujnik: 

− minimalna przewodność cieczy ≥ 5 μS/cm 

− błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 

− temperatura medium -20°C…+50°C 

− temperatura otoczenia -10°C…+60°C 

− detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 
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− praca bez odcinków prostych przed i za urządzeniem, niezależnie od profilu 

przepływu – tzw. 0xDN 

− brak wewnętrznego przewężenia rury pomiarowej  

− brak dodatkowych spadków ciśnienia wywołanych wewnętrzną redukcją 

średnicy 

− co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzeń 

przepływu 

− gwarantowana niepewność pomiarowa przy montażu bezpośrednio za 

przeszkodą „np. kolanem” – potwierdzona przez zewnętrzną instytucję (nie 

będącą powiązaną z producentem urządzenia) 

− stopień ochrony czujnika IP66/67 

− w przypadku montażu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narażonym na 

częste, długotrwałe zalanie lub na stałe pod powierzchnią cieczy należy 

zastosować czujnik w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce 

znamionowej)  

− przyłącze procesowe: kołnierze luźne, ze stali węglowej (cynkowane, 

galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zależności od 

średnicy) 

− odporna na ścieranie i długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów 

wykładzina z poliuretanu  

− odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe wykonane z 1.4435 

 

W komorze wykonać również wentylację nawiewną DN 100 i wywiewną DN100.  

Na stropie komory zamontować stopę dla zamontowania żurawika (typ i rodzaj stóp 

dopasować do typu i modelu żurawików stosowanych przez Inwestora). 

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie ujęcia podłogowego z kratką 

nierdzewną z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podłodze komory  

o wymiarach umożliwiające jego montaż i demontaż (szacowane wymiary 50×40 cm). Otwór 

przykryty kratką nierdzewną np. PEHD). W ścianie przejście uszczelnione stalowe Dn 80,  

w które wprowadzi się rurę od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejście należy uszczelnić. Rura 

odwadniająca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC Ø600  

a następnie do komory pompowni PS-5. Wylewka w komorze wykonana w kierunku 

zagłębienia betonem C35/40. Objętość betonu do wykonania wylewki wynosi 1m3.  

Pompownię serwisową włączyć jest do istniejącej kanalizacji tłocznej DN 500 poprzez 
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istniejącą zasuwę Dn 300 i zamontowany na kanalizacji tłocznej istniejący trójnik redukcyjny 

DN 500/300. 

 

2.5 Komora rozdziału z przelewem burzowym KR 

W ramach modernizacji należy wyremontować komorę rozdziału z przelewem burzowym 

zgodnie ze specyfikacją j.n.. 

− Zdemontować nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej na komorą a następnie 

zdemontować płyty pokrywowe (strop) komory. 

− Po wykonaniu remontu komory ponownie zamontować płyty (strop) komory  

z odtworzeniem izolacji wodnej – poprzez ułożenie dwóch warstw papy na lepiku 

(izolacja ciężka). Papa ułożona z zakładami min 10cm i wywinięta na ściany boczne, 

przykrywająca połączenie stropu i ścian - całkowita powierzchnia papy -128m2. 

Usuniętą (starą) izolację zutylizować. 

− Demontaż istniejącej zasuwy 

− Demontaż wykładziny kamiennej - 6m3 

− Wykonanie betonowych wykładzin zbrojonych w zastępstwie zdemontowanych 

wykładzin kamiennych i podniesienie przelewu do rzędnej 37,55m n.p.m. 

Koronę przelewu wykonać z dokładnością do ± 2mm. 

Wszystkie powierzchnie w komorze należy zabezpieczyć powłoką z żywic poliestrowych 

wzmocnionych matami szklanymi – grubość wykładziny 3mm. Powierzchnia 162m2. 

Objętość betonu C35/40 odpornego na siarczany – 4m3. Zbrojenie siatkami zbrojeniowymi 

o oczku 10×10 cm, prętami Ø6 – 100kg, otulina zbrojenia 4cm. 

Powierzchnie betonu przeznaczone do wylania nowego betonu należy umyć, 

wypiaskować, pokryć warstwą szczepną, wykonać kotwienia, ułożyć zbrojenie  

i wylać beton. 

− Pokrycie wszystkich ścian i elementów betonowych powłoką z żywic poliestrowych 

wzmocnionych matami z włókna szklanego - grubość wykładziny 3mm, Powierzchnia 

około 162m2. Powierzchnię, na którą będzie aplikowana żywica z matami należy 

umyć pod wysokim ciśnieniem, odtłuścić, wysuszyć  

− oczyszczeniu odsłoniętego zbrojenia, jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu zaprawą 

antykorozyjną, w przypadku dużych ubytków stali powyżej 30% przekroju wykonaniu 

dodatkowego zbrojenia 
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− wykonaniu reprofilacji ścian zbiornika, dna z użyciem chemii budowlanej – zapraw 

przystosowanych do pracy w środowisku agresywnym chemicznie zaprawami 

siarczanoodpornymi - klasa ekspozycji XA3, 

− do tamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ścianach i dnie 

stosować jednoskładnikowe, szybkowiążące, pęczniejące zaprawy przeznaczone do 

zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów 

siarczanowych, 

− do blokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności ścian lub 

dna stosować jednoskładnikowe zaprawy szybkowiążące, pęczniejące w porach, 

siarczanoodporne, bez chlorków przeznaczone do uszczelniania powierzchni 

zawilgoconych i do mało intensywnych sączeń wody, 

− w miejscach, gdzie nie można zatrzymać dynamicznych wypływów wody i dopływu 

wód sączących wykonać miejscowe iniekcje o technologii uwzgledniającej rodzaj 

nieszczelności (przyczynę powstania nieszczelności), rodzaj uszczelnianej 

powierzchni, warunków klimatyczno-gruntowych, 

− w przypadku, gdyby uszczelnianie dna i ścian zbiornika następowało w trakcie 

obniżonego poziomu wód gruntowych w celu zmniejszenia ciśnienia 

hydrostatycznego wody gruntowej dla ułatwienia tamowania przecieków, weryfikacji 

szczelności ścian i komór zbiornika dokonać przy normalnym stanie wód gruntowych, 

− Montaż zasuwy naściennej (ze stali 316) z napędem elektrycznym wyciągniętym 

ponad powierzchnię terenu z wykonaniem otworu w stropie do wyciągania zasuwy z 

dolaminowaniem elementów uszkodzonych w czasie montażu zasuw, wykonanie 

bariery i utwardzenia terenu podwyższonego zgodnie PZT. 

− Zasuwę naścienną zamontować bez progu (dół otworu zasuwy misi pokryć się  

z dnem kanału) dolną część konstrukcji zasuwy wbetonować w posadzkę.  

− Napęd zastawki (zasuwy) wyniesiony ponad powierzchnię terenu.  Zasuwa typu 

Aumatic wyposażona w kartę Modbus RTU. Zasuwa pracuje zgodnie z algorytmem 

sterowania zapisanym w sterowniku PLC. Algorytm sterowania należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Poziom zamontowania zasuwy wyniesiony 

12cm nad powierzchnię dogi. Wyniesienie wykonane z bloczków cementowych. 

Napęd chroniony barierka – U12a. 

− W stropie wykonać należy otwór w celu możliwości wyciągnięcia zasuwy bez 

demontażu płyt pokrywowych - należy dostosować do montowanej zasuwy.  

W projekcie przewidziano otwór 39×116cm – przykryty włazem dzielonym żeliwnym 
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B125 L2T. Napęd zamontowany na pokrywie, możliwe wykonanie podbudowy 

stalowej pod napęd. 

− Montaż nowych drabin ze stali nierdzewnej 316 – drabiny szerokości 40cm z 

wyciąganymi wspornikami ponad powierzchnię terenu – szt. 2.   

− drabina h=3,5m +0,6m 

− drabina h= 2,5m +0,6m 

− Montaż sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilości 

uruchomiania przelewu i ilości przelewanych ścieków 

Sondę zamontować nad koroną przelewu i zabezpieczyć przed zalaniem. Sondę 

zamontować poprzez żeliwną skrzynkę uliczną i wykonany otwór o śr 185mm w 

stropie komory.  

 

2.6 Kanały grawitacyjne 

Na odcinku od komory rozdziału z przelewem do komory przepompowni KSi (po trasie 

istniejącego kanału) projektuje się nowy kanał grawitacyjny z rur kielichowych 

kamionkowych DN 600 obustronnie szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymałości na 

zgniatanie min. 57 kN/m. 

Kanał ten zostanie uzbrojony w dwie nowe studnie, studnię Si, która zastąpi istniejącą 

studzienkę z zasuwą oraz studnię prostokątną S1 zasuw i przelewu. Studzienki opisano 

poniżej. 

Jako doprowadzenie ścieków do komory serwisowej przepompowni ścieków KSp 

zaprojektowano kanał grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych DN 500 obustronnie 

szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymałości na zgniatanie 60 kN/m. 

Uzbrojenie kanału stanowi studnia z kręgów żelbetowych, z betonu B-45 o średnicach 1,2 m. 

W skład studni wchodzi dennica monolityczna z kinetą wyłożoną wkładką z PP, PU lub GRP. 

Kręgi studzienne łączone na uszczelki. Studnia winna być fabrycznie wykonana z przejściami 

szczelnymi zamontowanymi w wytwórni. Elementy denne studni z uszczelkami 

przystosowanymi dla rur kanałowych kamionkowych. Jako zwieńczenie studni zastosować 

konus. Studnię wyposażyć w stopnie włazowe zgodnie z PN EN 13101 oraz we właz 

kanałowy z żeliwa sferoidalnego Ø 600mm klasy D (obciążenie próbne 400kN), zgodnie z 

PN-EN 124/2000. Właz musi być wyposażony we wkładkę amortyzacyjną i posiadać 

zabezpieczenie (zamek lub blokada) przed kradzieżą. 
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Studnia zasuw i przelewu S1 

W studni zaprojektowano dwie zasuwy kanałowe. 

Pierwsza na ciągu kanalizacji DN 600 prowadzącym do komory istniejącej, głównej KSi 

przepompowni ścieków PS-9 o średnicy 600 mm, będzie umożliwiała odcięcie dopływu 

ścieków na czas konserwacji tej komory. 

Druga na ciągu kanalizacji DN500 prowadzącym do komory projektowanej, serwisowej KSp 

przepompowni ścieków PS-9 o średnicy 500 mm będzie umożliwiała odcięcie dopływu 

ścieków do tej komory.  

Obydwie zasuwy muszą być obustronnie szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej klasy wg 

AISI min. 316 z trzpieniami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i zakończonych  

w skrzynkach żeliwnych. 

W studni tej zaprojektowano również przelew demontowalny ze stali nierdzewnej o rzędnej 

krawędzi przelewu 37,08 m n.p.m. umożliwiający przepływ ścieków do komory serwisowej 

KSp w przypadku ich spiętrzenia spowodowanego zamknięcia zasuwy DN 600 lub 

zaprzestaniem z jakichś powodów pracy pomp w komorze głównej KSi przepompowni. 

Koronę przelewu wykonać z tolerancją ±2 mm. 

 

Komorę o oznaczeniu S1 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej żelbetowej.  

Wymiary prefabrykatów muszą być zgodne z rysunkami dokumentacji projektowej 

(1500×2000 mm).  

W przypadku, gdy prefabrykat będzie dostarczony w częściach, do połączenia 

poszczególnych jego elementów, używać systemu dedykowanego od producenta, 

jednocześnie nie dopuszcza się montażu poszczególnych elementów składowych bez 

fabrycznych łączników-zabezpieczających elementy przed przesunięciem. Wymagana 

szczelność systemu połączeniowego ≥0,5bar.  

W skład studni wchodzi dennica monolityczna z kinetą wyłożoną wkładką z PP, PU lub GRP 

Prefabrykaty muszą posiadać deklaracje i informacje towarzyszące tej deklaracji wg KOT 

IBDiM 2018/0195. Włączenie rur wykonać za pomocą fabrycznie wbetonowanych – na 

etapie zalewania, przejść szczelnych lub wykonania otworów, w których uszczelnienie rur, 

wykonane będzie za pomocą łańcuchów uszczelniających – dobranych odpowiednio pod 

danych typ i średnice rury. 

Każdy prefabrykowany element, musi posiadać fabrycznie zamontowane podwójne stopnie 

złazowe w kolorze żółtym z elementem odblaskowym dla lepszej widoczności, zgodność 

stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916. 
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Parametry techniczne elementów prefabrykowanych: 

Minimalna siła zespojenia wkładki z betonem rury 650kN/m2 

W skład studni wchodzi dennica monolityczna z kinetą wyłożoną wkładką z PP, PU lub GRP 

Klasa betonu:        ≥C40/50  

Klasa ekspozycji betonu:       XF1, XC4, XD1 

Odporność betonu na działanie SO4
2- wg EN 196-2, w wodzie: ≥3000 i ≤6000mg/l 

Kruszywa do betonu wg PN – EN 12620 

Nasiąkliwość betonu:       ≤5%, 

Grubość płyt dennych:      ≥20cm 

Grubość ścian:       ≥20cm  

Grubość płyt pokrywowych:      ≥20cm  

Szczelność połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi ≥0,5bar 

Ścieralność betonu wg PN-EN 13892:    ≤7cm³ na 50cm³ 

Komora zgodnie z rysunkiem musi posiadać komin włazowy z kręgów DN1000 (dla 

zamontowania włazu podwójnego (właz we włazie)). Łączenie kręgów i ich zwieńczenie 

wykonać za pomocą felców i uszczelek samosmarujących z kompensatorem naprężeń. Dzięki 

kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie mają ze sobą styku i nie ma 

ryzyka ich pęknięcia. 

 

Szkic 1: Uszczelka samosmarująca z kompensatorem naprężeń 

 

W studzience z uwagi na konieczność zamontowania zasuw kanałowych nie przewiduje się 

kinety a przewidziano osadnik o głębokości minimalnej dla umożliwienia przymocowania 

zasuw do ścian studni 1500×2000 mm. 

 

Studnia Si i S2 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,  

z elementów betonowych w średnicach: DN1200. Wszystkie poszczególne elementy 

studzienek, łączyć na uszczelki gumowe, samosmarujące z pierścieniem redukującym 

naprężenia, wg EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR, (schemat uszczelki poniżej). 
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 Studzienki DN1200 muszą posiadać deklarację na zgodność z Krajową Oceną Techniczną 

IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako zabetonowane przejścia szczelne podczas 

etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejść szczelnych w postaci fabrycznych 

odlewów betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zależności od tego czy rura na 

końcu posiada uszczelkę). Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic i montażu przejść 

szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zakładzie prefabrykacji.  

 

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych: 

−  dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 

prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną wkładką z tworzywa, np. z PU, PP, GRP 

jako kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną  

z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie 

studni, oraz spocznikiem. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być 

szczelne i elastyczne. Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne 

stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie 

dopuszcza się wykonania powłoki z kilku elementów, spawanie/zgrzewanie 

tworzywa, 

−  minimalna grubość wkładki w całym swoim przekroju powinna wynosić min. 4mm, 

−  gęstość wkładki powinna wynosić ≥ 1,10g/cm³, 

−  włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając 

doloty górną krawędzią, z kolektorem głównym,  

−  wysokość kinety równa wysokości kanału głównego, 

−  szerokość ścian dennic, w miejscu włączenia kolektora głównego ≥Dn500: 

− dla studzienki DN1200: szerokość ścian odsadzki min. 1020mm +/- 20mm 

−  przykrycie studzienek kanalizacyjnych – w pierwszej kolejności zwężka redukcyjna, 

w przypadku możliwości stosowania zwężek - żelbetowa płyta pokrywowa o 

minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300kN dla studzienek od DN1200, 

−  stopień włazowy szeroki, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy 

PN-EN 13101, 

−  Szczelność połączeń, na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:  ≥1bar, 

−  wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1200: ≥30kN/mb, 
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Parametry techniczne betonu: 

−  Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie:

 ≥C40/50 

−  Produkcja beton z użyciem kruszyw wg PN – EN 12620 

−  Nasiąkliwość betonu:       ≤ 5% 

−  Odporność betonu na działanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i ≤6000mg/l 

−  Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających wg PN-EN 206:  XC4, XA3 

−  Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, 

XA3 

 

Widok w przekroju dennic z odsadzkami 

 

 

 

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie słabonośnym wymienić go na 

nośny, a przed posadowieniem obiektów zagęścić go do wymaganych parametrów dotyczy to 

w szczególności warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986). 

 

 2.7 Umocnienie nawierzchni, place manewrowe 

W wyniku przebudowy nastąpi przebudowa placów manewrowych i wykonanie nowych 

utwardzonych powierzchni: 

− wykonanie nowego placu manewrowego po zachodniej stronie przepompowni 

− podwyższenie (wysepka) wokół napędu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziału 

(KR)  

− platforma robocza wokół komór przepompowni 

− plac do ustawienia agregatu prądotwórczego (AP) oraz neutralizatorów odorów (NO). 
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Plac manewrowy 

Na zachód od przepompowni w kierunku komory rozdziału (KR) do istniejącej drogi   

o nawierzchni z kostki kamiennej wykonać zabudowę kostką betonową placu manewrowego. 

Spadek drogi wzdłuż komór placu manewrowego wyniesie 2,3% w kierunku ul. Popiełuszki  

i istniejących wpustów deszczowych. Poziom kostki po krawędziach będzie dostosowany do 

istniejącego poziomu ułożenia kostki.  

Konstrukcja: 

− 12 cm trylinka 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Powierzchnia placu utwardzonego – plac manewrowy – 89,7m2    

Krawężnik istniejący rozdzielający istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej od 

projektowanej nawierzchni placu manewrowego zdemontować. W jego miejsce ułożyć 

krawężnik betonowy najazdowy 22×15×100 cm – dł. 16,7m.  Południową część utwardzenia 

terenu ograniczyć krawężnikiem betonowy najazdowym 22×15×100 cm – dł. 20,3 mb. 

 

Podwyższenie (wysepka) wokół napędu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziału (KR)  

Wokół napędu do zasuwy umieszczonej w komorze rozdziału (KR) wykonać podwyższenie 

(wysepkę) ze zdemontowanej kostki kamiennej prostokątnej (wielkości różne). 

− kostka kamienna z demontażu 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Powierzchnia wysepki – 20m2
, 

Długość krawężnika 30×15×100 – 15,4 m 

 

Platforma robocza wokół komór przepompowni 

Wokół komór przepompowni wykonać platformę roboczą. Różnica poziomów między 

placem manewrowym a poziomem platformy roboczej będzie wydzielona poprzez montaż 

murków oporowych. 

Zabudowa po długości: 

− 3,0m – ścianą oporową h=105cm 

− 3,5m – ściana oporowa h= 80cm 
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− 1,87m – ściana oporową h=50cm 

Od północnej i zachodniej strony ułożyć krawężnik 30×15×100 cm oddzielający 

nawierzchnię platformy roboczej wokół komór przepompowni i projektowanej komory 

zaworu zwrotnego (KPP) od terenu zielonego – długość krawężnika 17,8 mb.  

 

Nawierzchnię platformy roboczej wokół komór przepompowni wykonać z kostki betonowej 

Konstrukcja: 

− 12 cm trylinka 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Powierzchnia platformy roboczej (kostki) – 42,0 m2  

Poziomy robocze przy pompowni PS-5: 

− Poziom komory głównej przepompowni ścieków – 42,41m n.p.m. 

− Poziom komory serwisowej przepompowni ścieków – 42,25m n.p.m. 

 

Zamknięcia ścian po ucięciu wspornika i jego podparcie należy wykonać poprzez 

podmurowanie bloczkami cementowymi – ścianki o całkowitej długości 8,5m i wysokości 

H=1,96m, otynkować murki oporowe i płaszcza studni z podmurówką – 20,3m2. 

Skarpy uformowane wokół pompowni o powierzchni 25m2 należy zahumusować  

i obsiać dwukrotnie mieszanką traw. 

 

Plac do ustawienia agregatu prądotwórczego (AP) oraz neutralizatorów odorów (NO) 

Na północ od przepompowni przewidziano utwardzony plac do ustawienia agregatu 

prądotwórczego (AP) oraz neutralizatorów odorów (NO). 

Konstrukcja: 

− 12cm trylinka - 48,6 m2 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Wokół kostki wykonać krawężniki: 

− przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią z kostki kamiennej istniejący krawężnik 

zdemontować, w jego miejsce ułożyć (aż do wiaty) krawężnik betonowy najazdowy 

22×15×100 cm – dł. 12,8 mb.    
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− od strony północnej krawężnik 30×15×100 cm dł. 11,7 mb 

− od strony południowej krawężnik betonowy najazdowy 22×15×100 cm – dł. 13,4 mb. 

Wszystkie krawężniki wykonać na ławie betonowej z oporem. 

 

2.8 Neutralizator odorów (filtr odorów) 

Istniejącą komorę główną i komorę serwisową wyposażyć w neutralizator odorów  

o wkładzie z węgla aktywnego o wydajności min 315 m3/h. Wydajność ta odpowiada 

dwukrotnej wymianie powietrza w komorze głównej przy minimalnym poziomie ścieków 

(przyjęto wys. 8,0 m od spągu płyty pokrywowej do poziomu ścieków). Przy zawartości H2S 

na poziomie 50 ppm wymiana złoża w neutralizatorze powinna następować w okresie około 

12 miesięcy. 

Neutralizator musi być wykonany z materiałów odpornych na korozyjne 

oddziaływanie związków siarki. Wentylatory w wykonaniu EX silnik przystosowany do 

pracy ciągłej. 

W celu doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do neutralizatorów wykonać z rur PVC 

Ø200 SN8 kanał wentylacyjny od obydwu komór przepompowni. Kanał okładać ze spadkiem 

min 2% umożliwiającym spływ skroplin do komór przepompowni.  

W każdej komorze przepompowni ścieków (KSi i KSp) zamontować zasuwę/przepustnicę 

wentylacyjną DN 200 ze stali nierdzewnej (316) w komorze umożliwiających odcinanie 

odpływu powietrza z nieużywanej komory ścieków. 

 

2.9 Przebudowa wodociągu i hydrantu 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę (19,75 m) odcinka sieci 

wodociągowej o średnicy DN100mm. Obecna lokalizacja wodociągu koliduje z planowaną 

lokalizacja agregatu prądotwórczego (AP) oraz przebiega w odległości 0,35 m od stopy 

fundamentowej projektowanej wiaty.   

Sieć wodociągową należy wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych DN100mm 

zgodnych z normą PN-EN 545:2010 cementowane odśrodkowo lub z wykładziną 

poliuretanową wykonaną zgodnie z PN-EN 15655. 

Przewody wodociągowe należy układać na głębokości 1,75m od powierzchni terenu 

(licząc do osi rury) zgodnie z profilami podłużnymi.  

Przy punktach węzłowych sieci wodociągowej należy wykonać odpowiednie bloki 

oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”  

z betonu klasy minimum C16/20 wg PB-B-03264:2002. 



 
 

27 
 

Należy zmienić lokalizację istniejącego hydrantu technicznego (odległość do 

najbliższego hydrantu p.poż o nr inwentarzowym 2428 przed przebudową 20,5 m, po 

przebudowie 25,5 m).  

Istniejący hydrant p.poż o numerze inwentarzowym 2428 wg pomiarów z września 

2023 r. spełnia wymogi w zakresie wymaganej wydajności i ciśnienia. Wg pomiarów j.w.: 

ciśnienie dynamiczne 2,5 bar, ciśnienie statyczne 5,0 bar, wydajności 11,3 l/s. Eksploatator 

sieci wykonuje czynności eksploatacyjne i konserwacyjne co najmniej 1 raz w roku. 

Przyłącze do hydrantu (2,9 m) należy wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych 

DN80mm zgodnych z normą PN-EN 545:2010 cementowane odśrodkowo lub z wykładziną 

poliuretanową wykonaną zgodnie z PN-EN 15655. 

Rurociąg należy układać na głębokości 1,6-1,75m od powierzchni terenu (licząc do osi 

rury) zgodnie z profilami podłużnymi.  

 Na odcinku od przyłącza do hydrantu do włączenia w stary odcinek wodociągu  

w pobliżu stopy fundamentowej rurociąg ułożyć w rurze ochronnej stalowej Ø219,1×5,6 mm. 

W rurze ochronnej zastosować jeden odcinek rury (bez połączeń). 

Za odgałęzieniem (trójnikiem) na przyłączu zamontować nową zasuwę odcinającą DN 

80 PN16 z żeliwa sferoidalnego z gładkim i wolnym przelotem, zewnętrznie i wewnętrznie 

epoksydowane z klinem nawulkanizowanym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Należy 

zamontować również nowy hydrant na kolanie stopowym. Podłoże pod zasuwą i hydrantem 

wzmocnić betonem C12/15 o grubości minimum 0,1m lub zastosować płyty betonowe na 

podsypce piaskowej. 

 Na przyłączy zabudować nowy hydranty nadziemny. Odległość hydrantu od sieci 

wodociągowej nie może powodować warunków stagnacji wody w przewodzie zasilającym 

hydrant zgodnie z pkt. 5.1.4 normy PN-EN 805:2002. Lokalizacja hydrantu musi zapewniać 

swobodny dostęp do niego zgodnie z warunkami par.10 Rozporządzenia MSWiA  

z 24.07.2009r „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” 

Dz.U. z 2009r  Nr 124  poz. 1030. 

Na kluczach zasuw i hydrantów zamontować odpowiednie skrzynki ochronne, teren  

w promieniu 1,0m od skrzynek należy utwardzić poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub 

ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej. 

Miejsce zamontowania zasuw i hydrantów należy oznakować znakami zgodnymi  

z polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych wartości charakterystycznych 

hydrantu lub zasuwy. Tabliczki ustawić na słupkach stalowych zlokalizowanych 1,4m ponad 

terenem. 

Nad przewodami wodociągowymi należy ułożyć taśmę oznaczeniową. 
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Po wykonaniu sieci należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa 

(potwierdzoną wpisem do dziennika budowy). Próbę wykonać w oparciu Polskie Normy, PN-

B-10725:1997, (Próby ciśnieniowe) PN-EN 805 oraz Warunki Techniczne Wykonania  

i Odbioru Sieci Wodociągowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL. 

Po próbie szczelności przeprowadzić dezynfenkcję poprzez zachlorowanie na okres 24 

godz., następnie przewód dokładnie przepłukać. Po wykonaniu płukania zlecić uprawnionej 

jednostce wykonanie analizy jakości wody. 

Usunąć przyłącze biegnące do istniejącej komory cieków (KSi). 

Rury pozostające w ziemi i wyłączone z eksploatacji powinny zostać oznaczone na 

mapie przyjętej do zasobów geodezyjnych jako nieczynne natomiast przewody fizycznie 

zlikwidowane powinny zostać usunięte z zasobu geodezyjnego. 

 

2.10 Wiata 

Wiatę wykonać poprzez montaż słupów do istniejących marek na istniejącej komorze 

przepompowi PS-5, oraz wykonania czterech stóp fundamentowych pod słupy.  

Wymiary wiaty w świetle słupów: 

− długość 11,3m  

− szerokość 4,2m  

− wysokość 4,1m.  

Wymiary zewnętrzne: 

− powierzchnia zabudowy po obrysie rzutu dachu (długość × szerokość): 12,966 

m×6,200 m=80,839 m2  

− wysokość wiaty: 4,90 m  

− dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej: 11 

− elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu w kolorystyce maskującej – RAL 7009 

Podstawowe dane 

− ilość słupów – 6 szt. z dwóch ceowników 140 

− belki górne podłużne – 2 szt. z dwóch ceowników 220 

− belki poprzeczne – 5 szt. –dwuteownik 240 

− belka podsuwnicowa – 1 szt. z dwuteownika 260 (z dwóch części 

7760mm+5730mm)– połączenie montażowe na środkowym słupie  

− przykrycie blachą T18  

− waga konstrukcji – 5,634 tony 

− waga pokrycia – 0,475 tony 
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Wiatę wyposażyć w wyciąg elektryczny łańcuchowy przejezdny o udźwigu 2 ton Star -

2000/1-8/2E4/16 

Dane techniczne wciągarki: 

− Liczba cięgien 1 

− Udźwig Q= 2.0 [t] 

− Wysokość podnoszenia Hp =12,0 [m] 

− Prędkość podnoszenia Vp= 8/2 [m/min] - 2 biegi 

− Prędkość jazdy wciągnika Vjw= 16/4 [m/min] - 2 biegi 

− Sterowanie radio + kaseta sterownicza wpinana awaryjnie 

− Napięcie sterowania Us = 24,0 [V]. 

− Długość przewodu sterowniczego L = 11,5 [m]. 

− Zasilanie 400V, 50Hz 

− Grupa natężenia pracy GNP= A5 (2m) 

− Stopień ochrony napędów IP55 

− Moc 3,0/0,18 [kW] 

− Środowisko pracy na zewnątrz pod zadaszeniem 

− Zakres toru jezdnego b = 90-155 [mm] 

− System zasilania wciągnika na wózkach kablowych dla długości toru Lt= 14,00 [m] 

− Odboje tak 

− Wyłącznik główny tak 

− Warunki gwarancji 24 miesiące 

− Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE 

− Szynoprzewód 

Konstrukcja ze stali ST3SX. Oczyszczona do stopnia Sa 2½. Konstrukcja pokryta 

zabezpieczona antykorozyjnie. Korozyjność C3 wytrzymałość >15lat. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. 

− warstwa podkładowa – farba epoksydowa z wypełniaczem aluminiowym - 60µm, 

− międzywarstwa – farba epoksydowa z wypełniaczem aluminiowym – 80µm, 

− warstwa nawierzchniowa – poliuretan alifatyczny bez wypełniaczy płatkowych - 

80µm.  

Całkowita grubość zabezpieczenia antykorozyjnej 220 µm. 

Gruntowanie należy przeprowadzić materiałem na bazie żywicy epoksydowej z pyłem 

cynkowym lub farbą epoksydową z wypełniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia się 
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krawędzie a następnie całość konstrukcji. Nanoszenie materiału pędzlem lub natryskiem 

hydrodynamicznym. Odstęp czasowy między naniesieniem warstwy gruntującej i pośredniej 

wynosi min. 4 godz. dla temp. +20o C. Minimalna temperatura aplikacji +5o C.  

Powłoka pośrednia: 1 × - grubość suchej warstwy 80 µm. 

Odstęp czasowy między naniesieniem powłoki pośredniej z materiału powłokowego na bazie 

kopolimerów epoksydowych, poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub farby epoksydowej  

z wypełniaczem aluminiowym a powłoki zamykającej powinien wynieść min. 1 dzień dla 

temp. +20oC. W przypadku niższej temperatury odstęp powinien być dłuższy. Nanoszenie 

powłok może odbywać się przy użyciu pędzli, wałków lub natrysku. Minimalna temperatura 

aplikacji + 50 C. 

Powłoka zamykająca: 1 × - 80µ m 

Zaleca się nanoszenie powłoki zamykającej z materiału powłokowego na bazie kopolimerów 

epoksydowych, poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez 

wypełniaczy płatkowych metodą natrysku bezpowietrznego ze względu na estetykę 

zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5oC. Grubość suchej warstwy 

zabezpieczenia powinna wynosić min. 220µm. 

 

Uwaga: 

− Przy nanoszeniu każdej z powłok należy zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia, 

powierzchni i wilgotność. Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi być 

przynajmniej o 3oC wyższa od temp. punktu rosy. 

− Nanoszenie warstwy zamykającej powinno odbywać się na budowie. 

− Styki montażowe po zespawaniu konstrukcji należy oczyścić mechanicznie, odtłuścić 

a następnie zagruntować materiałem powłokowym na bazie epoksydu z niską 

zawartością rozpuszczalnika, zabezpieczenie styku winno być zrealizowane na 

szerokości 10 cm - po 5 cm z każdej strony spoiny. Minimalna temperatura aplikacji 

+5oC. Zużycie materiału – ściśle wg wytycznych producentów. Następnie, po upływie 

jednego dnia (przy temp. +20o C) można przystąpić do nanoszenia powłok: pośredniej 

i zamykającej jak wyżej. 

− Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego układaniu 

należy prowadzić przestrzegając rygorystycznie wskazań i zaleceń producenta 

stosowanych materiałów. 
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3. Sprzęt i transport 

 

3.1 Rodzaj sprzętu budowlanego odpowiadającego wymaganiom D.B. 

Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− sprzęt do wykonywania przewiertów sterowanych 

− koparka 0,25m3 

− spycharka kołowa 

− równiarka samojezdna 

− walec statyczny ogumiony 

− walec wibracyjny  

− zagęszczarka wibracyjna 

− ubijak spalinowy 

− piła motorowa łańcuchowa 

− gruntofrezarka 

− pompa wirnikowa 

− zespół pompowo – próżniowy 

− maszyna do wierceń poziomych 

− rozkładarka mas bitumicznych 

− spawarka 

− zgrzewarka do rur PEHD (doczołowa, elektrooporowa) 

− zespół prądotwórczy 

− sprężarka powietrzna spalinowa 

 

3.2 Sprzęt transportowy: 

− ciągnik kołowy 

− ciągnik siodłowy z naczepą 

− samochód skrzyniowy 

− samochód dostawczy 

− przyczepa skrzyniowa 

− przyczepa dłużycowa 

− samochód samowyładowczy 

− pompa do betonu na samochodzie 
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Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem  

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 

 Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów 

− zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem 

− kontrolę załadunku i wyładunku  

 

3.3 Sprzęt załadunkowy 

− żuraw samochodowy 5-6t 

− żuraw samochodowy 12-16t 

− żuraw samochodowy 18-20t 

− wyciąg do urobku ziemi 

− wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

 

4.Wykonanie robót  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Zakres robót objętych dokumentacją: 

− roboty przygotowawcze 

− roboty ziemne 

− roboty montażowe 

− roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do prac objętych umową wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki, 

w jakich będą one wykonywane.  
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O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej 

oraz właścicieli działek zajętych pod inwestycję. 

Po wykonaniu inwestycji, wykonawca przywróci teren do stanu sprzed inwestycji, na 

warunkach określonych przez gestorów sieci oraz administratorów dróg i pozostałych 

terenów. 

 

4.2. Roboty przygotowawcze.  

4.2.1. Obsługa geodezyjna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże I.N.  

Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie 

i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego 

geodetę. 

 
4.2.2. Zapewnienie dopływu ścieków 

W czasie prac remontowych wykonawca zapewni dopływ ścieków do istniejącej komory 

przepompowni PS-5.   

W celu wykonania remontu komory rozdziału z przelewem burzowym (KR) oraz wymiany 

odcinków kanalizacji między komorą rozdziału i przepompownią główną (KSi) należy w 

studni poprzedzającej komorę rozdziału stworzyć komorę czerpalną i zamontować 

pompownię przenośną oraz tymczasowy przewód tłoczny podający ścieki do istniejącej 

komory przepompowni PS5 zapewniając dodatkowo w trakcie deszczy odprowadzenie 

nadmiaru ścieków ogólnospławnych do kanału położonego poniżej komory rozdziału.  

Inwestor poda wydajność jaką ma posiadać tymczasowa pompownia.  

Newralgicznym okresem prac jest remont komory przelewowej. Prace związane z wymianą 

kolektora DN600 mogą być planowane w nocy przy najmniejszym napływie ścieków. 

W czasie remontu komory rozdziału z przelewem (KR) wykonawca może zastosować 

dodatkowe bypassy w celu doprowadzania ścieków do PS5.  

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zadecyduje w jakiej kolejności będzie wykonywał 

poszczególne elementy remontu. 
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4.2.3. Roboty rozbiórkowe i wycinki drzew i krzewów 

Rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych wykonać nad komorą rozdziału z przelewem 

burzowym w celu demontażu płyt stropowych komory oraz demontaż części nawierzchni 

jezdni z kostki kamiennej w celu wybudowania podwyższenia z kostki kamiennej w celu 

zabezpieczenia napędu zasuwy umieszczonej w komorze rozdziału. 

 

Roboty obejmowały będą demontaż budynku technologicznego o konstrukcji stalowej 

obłożonej płytami warstwowymi znajdującym się na płycie stropowej komory 

przepompowni.  

Wykonać należy również rozbiórkę podmurówki z cegieł. 

W czasie prac należy zachować ciągłość pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu 

AKPiA do czasu montażu nowych elementów). Zdemontowane elementy należy przekazać 

Inwestorowi.  

W pompowni głównej należy odciąć istniejący wspornik żelbetowy do wysokości okrągłego 

płaszcza studni. 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów 

 

4.3. Roboty ziemne  

4.3.1  Wykopy 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami normy PN-B-10 736:1999 „Roboty ziemne - 

wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne 

wykonania”. 

Technologia robót ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz 

lokalizację projektowanych obiektów co wyklucza stosowanie wykopów 

szerokoprzestrzennych. Wszędzie tam, gdzie może występować uzbrojenie podziemne roboty 

ziemne należy wykonywać bezwzględnie ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela 

administratora danego urządzenia podziemnego. 

Projektuje się wykonanie rurociągów w otwartych wykopach wąsko-przestrzennych w 

pełnym szalunku. W miejscach występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

wykopy należy prowadzić ręcznie. Wywóz urobku na czasowy odkład – w zależności od 

lokalizacji robót. 

Wykonując prace ziemne należy uwzględnić wymagania wszystkich instytucji 

uzgadniających niniejszy projekt, przestrzegając ich zastrzeżenia. 

Odkryte podczas robót ziemnych uzbrojenie techniczne zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim 

instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszych prac. 
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4.3.2. Odwodnienie wykopów 

W przekroju geologicznym na poziomie około 3,5m p.p.t występuje woda gruntowa. Grunt do 

głębokości około 5,0m jest gruntem przepuszczającym wodę. Poniżej spągu gruntów 

przepuszczalnych znajduje się warstwa gruntów mało przepuszczających wodę –Gliny, Iły. 

Proponuje się zabić ściankę szczelną do gruntów nieprzepuszczalnych i powierzchniowo 

odprowadzić wody przesiąkające do komory rozdziału (KR) za przelew kanalizacji w celu 

odprowadzenia wód ujętych do kanalizacji deszczowej. Wykonawca zdecyduje czy komorę 

serwisową wykona sposobem studniarskim poprzez zapuszczenie konstrukcji z 

zastosowaniem do zmniejszenia tarcia bentonitu wprowadzonego na nóż, czy wykona 

pompownię poprzez wykonanie szalunku odwadnianie i wykonanie pompowni poprzez 

montaż na podsypce żwirowej o grubości 15cm i podbudowie betonowej z suchego betony 

C12/15 gr 15cm. 

Na terenie badań rozpoznano warunki występowania pierwszej czwartorzędowej warstwy 

wodonośnej. Woda Gruntowa występuje w utworach piaszczysto-żwirowych pochodzenia 

rzecznego i wodnolodowcowego. Teren badań obejmował obszar o różnorodnej i zmiennej 

budowie geologicznej, co rzutuje na dużą zmienność warunków hydrogeologicznych. 

Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny na głębokości od 3,5 m.p.p.t. Podczas 

budowy sieci kanalizacyjnej na niektórych odcinkach, w miejscach, gdzie projektowane 

obiekty posadowione będą poniżej zwierciadła wody będzie wymagane okresowe obniżenie 

zwierciadła wody gruntowej. Możliwe będzie stosowanie dwóch sposobów odwadniania: 

wgłębne przy użyciu igłofiltrów, na terenach, gdzie dno wykopu stanowić będą nawodnione 

grunty piaszczysto żwirowe oraz drenażu poziomego w dnie wykopów zbudowanych  

z gruntów spoistych. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejących obiektów – komory przelewowej 

prowadzącej do kanałów deszczowych, studnie znajdują się na terenie inwestora i inwestor 

jest ich właścicielem. Przewidywana ilość odprowadzanej wody – około 5 – 12 l/s. 

Przewidywany czas odprowadzania wody; około 60 dni. 

Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Toruń pismem znak 

GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wniosło sprzeciwu w sprawie odprowadzenia 

wód z odwodnienia wykopów pod wykonanie robót związanych z modernizacją pompowni na 

ul. Rybaki na działkach 313, 270 obręb 0012.  
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4.3.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Poza nawierzchniami utwardzonymi dla rurociągów i kanałów przewidziano wykonać 

zasypkę, na całej głębokości, gruntem rodzimym, przesianym bez grud kamieni itp.  

W miejscach, gdzie nawierzchnia jest utwardzona (jezdnie, chodniki, place) w przypadku 

występowania gruntu niezagęszczalnego, wymienić go na łatwo zagęszczający się grunt 

nośny jak: piasek, pospółka, żwir. 

Na całej długości rurociągów i kanałów zasypkę w bezpośredniej strefie przewodów oraz  

w strefie występowania uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, warstwami 20-30cm  

z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy ubijakami i zagęszczarkami mechanicznymi do 

wskaźnika zagęszczenia IS =1,0 wg normalnej metody Proctora do głębokości 1,2 m, a 

poniżej 0,98.  

W przypadku braku możliwości zagęszczenia podłoża do wartości j.w. grunt wymienić na 

zagęszczalny. 

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie słabonośnym wymienić go na 

nośny, a przed posadowieniem obiektów zagęścić go do wymaganych parametrów dotyczy to  

w szczególności warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986). 

 

Teren przepompowni ścieków będzie podwyższony o 25-76cm.  Podwyższenie będzie 

zabezpieczone podmurówką, płaszcze komory głównej pompowni i prefabrykowanymi 

murkami oporowymi o wysokości 105cm, 80cm, 55cm (np. firmy Rekers). Powierzchnię 

terenu nieutwardzonego pokryć warstwą humusu o grubości około 10 cm i obsiać trawą. 

 

4.4. Roboty montażowe  

Przed rozpoczęciem robót związanych z ro zbiórką budynku technicznego 

zlokalizowanego nad komora główną i montażem komory serwisowej przepompowni ścieków 

oraz komory zasuw przebudować (przełożyć) istniejące, kolidujące kable energetyczne  

i AKPiA oraz istniejącą szafę sterowniczą przepompowni.  

Na czas przebudowy sieci energetycznej wykonawca robót elektrycznych zapewni zasilanie 

(agregat prądotwórczy) dla pracującej przepompowni. 

Istniejącą komorę przepompowni utrzymać w pełnej sprawności przez cały czas budowy. 

Wszystkie rurociągi i kanały należy posadowić na podłożu naturalnym, dogęszczonym 

do IS = 0,98, uformowanym w sposób zapewniający kąt podparcia 90°. Przy występujących w 

poziomie posadowienia piaskach drobnych i średnich nie zachodzi potrzeba stosowania 

materiału podsypkowego. 
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W gruntach zwięzłych stosować materiał podsypkowy o grubości 10 cm. Stosować 

obsypkę rur i zasypkę gr 10 cm z materiałów sypkich zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Projektuje się posadowienie projektowanych rurociągów na podłożu z gruntu sypkiego 

(rodzimego) z podbiciem piaskiem dobrze zagęszczonym w pachwinach.  

Rury ułożone na przygotowanym podłożu powinny być unieruchomione przez obsypanie 

pośrodku długości rury i mocno podbite. 

Komorę przepompowni ścieków oraz komorę zasuw planuje się wykonanć w technologii 

zapuszczanej. Pozostałe studnie oraz kanały grawitacyjne planuje się wykonać w technologii 

zapuszczanej lub w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym. 

Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 

producentów. Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie 

z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach 

celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między 

dwoma celowniczymi.  

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 

widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto 

rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur 

(uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 

wykonywania montażu. 

Rury kamionkowe należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy 

koparki . Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed 

zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 

przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak 

również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, symetrycznie do osi.  

Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 

Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 

przepływu ścieków. Kielichowe rury kamionkowe powinny być łączone przy pomocy 

uszczelek montowanych fabrycznie.  

Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając 

jedną rurę w drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku 

dużych średnic przy pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach uważając na 

osiowość rurociągu. 
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Połączenia powinny: 

− mieć możliwość przesunięć podłużnych.  

− odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie PH 2 -12 (zgodnie z PN 

EN 295). 

− szczelność przy kątowym ułożeniu rurociągu (przy zachowaniu pełnej szczelności)

  

Elementy ze stali nierdzewnej 

Powierzchnie spawów, wtrącenia żelaza pochodzące z procesu obróbki, narzędzi do 

formowania na zimno, cięcia, śrutu lub tarczy szlifierskich zanieczyszczonych materiałem 

niskostopowym zawierającym żelazo, wyczyścić a następnie wytrawić i pasywować środkami 

chemicznymi odpowiednimi do gatunku obrabianej stali. 

Stosować rury, kształtki, kołnierze, drabiny, pomosty z materiałów stalowych 

kwasoodpornych (stal wg normy AISI: 316, według normy europejskiej EN: 1.4401)  

o grubości ścinki rur i kształtek min. 3,0 mm. Śruby, podkładki, nakrętki dla kołnierzy  

i armatury ze stali klasy j.w. lub wyższej. 

 

4.5  Naprawa istniejących nawierzchni drogowych.   

Roboty wykonywane będą na terenie przepompowni ścieków (poza pasem drogowym). 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej nad komorą 

rozdziału (KR) – roboty wykonać zgodnie z punktem: 2.7 Umocnienie nawierzchni, place 

manewrowe. 

 

4.6 Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) przewiduje się 

zastosowanie przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zamiennie Wykonawca robót może 

wystąpić do Rejonu Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej nn. 

 

4.7 Dodatkowe koszty związane z wykonaniem inwestycji 

− Koszty nadzorów administratorów istniejącej infrastruktury na czas wykonywania 

prac  

− Ponadto w kosztach wykonania inwestycji należy uwzględnić możliwość wystąpienia 

kolizji z istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą 

podziemną i konieczność jej przebudowy. 

− Koszty obsługi geodezyjnej 

− Koszty wyłączenia na czas robót linii energetycznych 
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− Koszty uzgodnienia trasy z Orange Polska 

− Koszty związane z dostarczeniem ścieków do komory istniejącej przepompowni PS-5 

na czas remontu komory rozdziału i budowy kanału pomiędzy komorą rozdziału (KR) 

a komora istniejącą przepompowni ścieków KSi 

− Koszty związane z zapewnieniem, w trakcie deszczy, odprowadzenia nadmiaru 

ścieków ogólnospławnych do kanału położonego poniżej komory rozdziału.  

 

 5. Kontrola jakości robót 

5.1 Kontrola, pomiary i badania 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie odchylenia osi rurociągów, 

− sprawdzenie zgodności z D.B. założenia przewodów  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

− badanie szczelności przewodów 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

− sprawdzenie ciągłości drutu lokalizacyjnego 

 

Po wykonaniu robót przeprowadzić próby szczelności zgodnie z aktualnymi normami. 

 

5.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 5 cm 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w dwóch miejscach powinien być 

zgodny z projektem 

 

 



 
 

40 
 

6. Wymagane dokumenty budowy: 

− dziennik budowy, 

− księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych), 

− dokumenty laboratoryjne zagęszczenia, 

− pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły 

odbioru robót częściowych, atesty wbudowanych materiałów, 

− dokumentacja zgrzewania. 

Przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy. 

 

7. Obmiary robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót – wg przedmiarów D.B. W przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – 

obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru częściowego  

i rozliczenia będą gotowe elementy ustalone w harmonogramie - załączniku do umowy. 

 

8. Odbiory robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

N.I., jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2 dały wyniki 

pozytywne. 

 

 8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− roboty montażowe tłoczni, przepompowni i komór rewizyjnych, 

− zasypany zagęszczony wykop, 

− odbudowane nawierzchnie drogowe. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

− po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy. 

 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego 

− projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót  
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− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

− pozwolenie na budowę (zgłoszenie zamiaru realizacji robót), 

− dziennik budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

− protokoły przeprowadzonych badań szczelności rurociągów, 

− protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

− inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonanych przez 

uprawnionego geodetę, 

− dokumentacja zgrzewania. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji. 

 

10. Zaplecze budowy  

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, możliwie w pobliżu terenu 

budowy. 

Wyposażenie zaplecza wynikające z projektowanych rozwiązań i przyjętej technologii (poza 

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym): 

− miejsce składowania materiałów do wbudowania  

− stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 

  

11. Przepisy związane 

− PN – 92/B - 10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

− PE-EN 1610/2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PE-EN 752-1/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

− PE-EN 752-2/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

− PE-EN 752-3/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

− PE-EN 752-4/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko. 

− PE-EN 752-5/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
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− PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

− PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

− PE-EN 752-4/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

− PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

− PN-EN 805:2002/Ap1:2006 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

− PN-B-10725: 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania badania. 

− PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

− PN-B-09700: 1986 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów 

wodociągowych. 

− PN-EN 1092-1:2010 - Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe 

− PN-EN 545: 2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań  

− PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.  

− PN-M-74081:1998 – Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane  

w instalacjach wodnych i gazowych 

 

OPRACOWAŁ: 

Radosław Wiśniewski 
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INWESTOR:  

ZADANIE:  

WYKONAWCA:  

 
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 

Nr dok. 
 

Toruń, dnia: 
    

Branża: 

Rodzaj Materiału / 
Urządzenia: 

 

Producent:  
Szacunkowa 
ilość: 

 

Dokument 
odniesienia/rysunek: 

 

Uwagi: 

Załączniki: 
Deklaracje zgodności (wzór); 
aprobaty techniczny, karty 
techniczne, itp: 

1. 
2. 
3. 
4. 
Potwierdzamy, iż proponowany przez nas materiał jest zgodny pod każdym 
względem z projektem budowlanym/wykonawczym, wymogami technicznymi,  
a także spełnia polskie normy i przepisy. 

Wnioskuję o zatwierdzenie w/w materiałów i urządzeń 

Wypełnił: 

Imię i nazwisko:  
Podpis, data:    

Stanowisko:  

Tel./e’mail:  

DECYZJA 

[A]    

Zatwierdzono bez uwag 

[B]    

Zatwierdzono z uwagami 

[C]    

Nie zatwierdzono 

Zatwierdził 

Imię i nazwisko:  
Podpis, data  

Stanowisko:  

Tel./e’mail:  

Uwagi: 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje modernizację 

przepompowni ścieków PS-5 na terenie bazy T.W. sp. z o.o. przy ul. Rybaki w Toruniu  

na którą składają się: 

− Budowę komory Ø2500 mm serwisowej przepompowni ścieków (KSp) 

− Budowę komory zaworu zwrotnego i przepływomierza (KZP) 

− Budowę studzienki 1,5×2,0 m zasuw (S1) i przelewu do (KSp) 

− Budowę wiaty (W) nad komorę główną Ø5000 mm (KSi) i komorą serwisową Ø2500 

mm (KSp) wraz z budową platformy (z kostki betonowej) do obsługi komór 

przepompowni 

− Budowę kanału Ø500 od studzienki zasuw (S1) do komory ścieków serwisowej (KSp) 

− Budowę nowych wewnętrzny linii zasilających WLZ wraz z AKPiA  

− Budowę światłowodu pomiędzy sterownikiem przepompowni a serwerownią 

− Usunięcie starego i po tej samej trasie wybudowanie nowego kanału grawitacyjnego 

Ø600 łączącego komorę rozdziału (KR) z komorą główną (KSi)  

− Budowę instalacji neutralizacji odorów wraz z węglowymi neutralizatorami odorów 

(NO1 i NO2) 

− Budowę utwardzenia terenu pod agregat prądotwórczy (AP) 

− Przebudowę wodociągu DN 100 kolidującego z lokalizacją agregatu prądotwórczego 

(AP) i wiaty (W) wraz z przyłączem do hydrantu i nowym hydrantem DN 80 

− Przebudowę (zmianę lokalizacji) latarni oświetleniowej 

− Przebudowę komory zasuw i zaworów zwrotnych (KZZ) wraz z przebudową jednego 

przewodu tłocznego na odcinku (KSi) – (KZZ) 

− Przebudowę komory pomiarowej (KP) 

− Budowę utwardzenia terenu w sąsiedztwie budowanych i przebudowywanych 

obiektów z nawierzchni z kostki kamiennej (KK) i kostki betonowej prasowanej (KB) 

− Rozbiórkę budynku technologicznego (BT) (konstrukcja stalowa obłożona płytami 
warstwowymi) zlokalizowany na płycie stropowej przepompowni 

 

1.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3. 
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1.3 Zakres robót objętych S.T.  

 

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje (oznaczenia literowe wg rys. PB): 

− rozebranie istniejącego budynku technologicznego nabudowanego na płycie 

wierzchniej komory istniejącej (KSi) przepompowni Ps-5 wykonanej z 

konstrukcji stalowej i obłożonej płytami warstwowymi 

− remont istniejącej komory rozdziału z przelewem burzowym (KR) – 1 kpl 
   w tym: 

 zdjęcie i ponowny montaż płyt pokrywowych 

 demontaż istniejącej zasuwy 

 demontaż wykładziny kamiennej 

 wykonanie betonowych wykładzin zbrojonych w zamian zdemontowanej 

wykładziny kamiennej j.w. i podniesienie przelewu do rzędnej 37,55m n.p.m. 

 pokrycie wszystkich ścian i elementów powłoką z żywic poliestrowych 

wzmocnionych matami z włókna szklanego 

 montaż zasuwy naściennej z napędem elektrycznym wyciągniętym na 

powierzchnię i wykonanie otworu do wyciągania zasuwy z dolaminowaniem 

elementów uszkodzonych w czasie montażu zasuw, wykonanie bariery  

i utwardzenia terenu podwyższonego zgodnie PZT. 

 montaż nowych drabin 

 montaż sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilości 

uruchomiania przelewu i ilości przelewanych ścieków 

 wykonanie nowego przejścia szczelnego dla kanału DN 600 

   

− budowa komory serwisowej przepompowni ścieków (KSp)    1 kpl 

w tym: 

 budowę nowej komory Ø2,5 m przepompowni ścieków wraz  

z wyposażeniem (KSp)  

 budowę komory zasuw Ø2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposażeniem 

(KZP) 

 

− Przebudowa komory zasuw i zaworów zwrotnych (KZZ)   – 1 kpl 

w tym: 

 Podniesienie ponad poziom terenu ścian z wykonaniem nowego przykrycia 

otworów rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewnej 

 Wymianę armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem 

istniejącego orurowania do nowej armatury 

 Montaż rurociągu odwadniającego (przewód tłoczny PE De 560) z zasuwą 
DN150 do komory istniejącej (KSi) 

 Montaż stóp ściennych do montażu żurawika 
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 Przebudowę jednego z trzech przewodów tłocznych pomiędzy (KSi) a (KZZ) 

w celu stworzenia dojścia do serwisowania zaworów zwrotnych w komorze 

zaworów zwrotnych (KZZ) 

 Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego 

 Montaż wentylacji nawiewnej i wywiewnej 

 Montaż nowych drabin złazowych 

 Wykonanie nowych przejść szczelnych 

− Przebudowa komory pomiarowej (KP)      – 1 kpl 

w tym: 

 Wymiana istniejącego przepływomierza DN 300 na nowy DN 400 

 Dostosowanie istniejącego orurowania do średnicy przepływomierza 

 Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego 

 Montaż wentylacji nawiewnej i wywiewnej 

 Wykonanie nowych przejść szczelnych 

− Budowa kanałów sanitarnych      

 wykonanie kanału grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziału (KR) do 

komory istniejącej (KSi) po trasie istniejącego kanału -   10,9 m wraz z 

wykonaniem nowych przejść szczelnych w komorze (KR) i (KSi) 

w tym: 

− wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejącej DN 1200 

− wykonanie studni prostokątnej (S1) 2000×1500mm zasuw i przelewu do 

(KSp) 

 wykonanie kanału grawitacyjnego DN500 od studni (S1) do komory 

projektowanej przepompowni (KSp) -   9,75 m  

− Budowa studni (S1) prostokątnej 1500×2000 
w tym: 

 Montaż zasuw naściennych ze stali nierdzewnej DN 600 i DN500 z trzpieniami 

do napędu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych  

 Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej 

 

− Budowa wiaty (W) 
w tym: 

 Budowa stóp fundamentowych 

 Montaż wiaty z przekryciem z blachy trapezowej 

 Montaż suwnicy z wyciągiem elektrycznym o nośności 2 T 

− Budowa instalacji neutralizacji odorów (NO) 
w tym: 

 Budowa przewodu odprowadzającego zanieczyszczone odorami powietrze 

 Montaż dwóch węglowych neutralizatorów odorów 

 Montaż zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze 

(KSi) i (KSp) umożliwiających odcinanie odpływy powietrza z nieużywanej 

komory ścieków 
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− Przebudowę istniejącego wodociągu DN 100     – 19,65 m 

− Budowę przyłącza hydrantowego z hydrantem DN 80    – 2,90 m 

− Przebudowę (zmianę lokalizacji) latarni oświetleniowej (wg branży elektrycznej  

i AKPiA)          – 1 kpl 

− Budowa WLZ i kabli zasilających i sterowniczych do poszczególnych obiektów 

(wg branży elektrycznej i AKPiA)                                                              – 1 kpl 

− Ustawienie i podłączanie agregatu prądotwórczego (AP) (wg branży elektrycznej  

i AKPiA)          – 1 kpl 

− Budowa światłowodu łączącego serwerownię ze sterownikami przepompowni 

ścieków (wg branży elektrycznej i AKPiA)       – 1 kpl 

− Przebudowa kabla nn   (wg branży elektrycznej i AKPiA)     – 14,3 m 

− Przebudowę zaprojektowanej wg odrębnego opracowania instalacji terenowej 

wody opadowej w układzie grawitacyjnym PE De40    – 21,35m 

− Przebudowę zaprojektowanej wg odrębnego opracowania instalacji terenowej 

wody opadowej w układzie pompowym PE De40    – 20,35 m 

− Budowę odwodnienia PE De63 komór (KZP, KP, KZZ) do wspólnej studzienki 

zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejącej komory ścieków KSi  – 4,30 m 

− Budowę utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaż i montaż kostki  

z odzysku) umożliwiającego eksploatację projektowanych obiektów  – 20,0m2 

− Budowę utwardzenia terenu z trylinki umożliwiającego eksploatację 

projektowanych obiektów        – 191,0 m2 

 

1.4 Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów) 

S.T.  – specyfikacja techniczna 

D.B.  – dokumentacja budowlana 

I.N.  – inspektor nadzoru 

NI  – nadzór inwestorski 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objętego dokumentacją budowlaną (D.B.), 

jest baza Toruńskich Wodociągów, na obszarze której znajduję się przepompownia ścieków 

PS-5.  
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Inwestor – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.  przekaże wybranemu wykonawcy teren budowy 

dla umożliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

stronami.  

 

1.5.2 Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy. 

Dla celów przetargowych Inwestor udostępni wykonawcom D.B. zawierającą przedmiar robót 

oraz przekaże specyfikację techniczną. 

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze 

kompletne D.B. 

 

1.5.3 Zgodność robót z D.B. 

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza się odstępstwa pod 

warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego 

parafowanego przez N.I. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie 

zatrudnionych.  

Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

- ustawienie barierek i ogrodzeń zabezpieczających 

- oznakowanie znakami drogowymi  i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 

i wymaganiami technicznymi. 

Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  

o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku.  

Na krańcach odcinków robót należy umieścić odpowiednie tablice informacyjne. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 

podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy 

przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2003/121/1138).  
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1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca 

obowiązany jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia 

wg D.B. z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie 

wejścia na teren. 

Dopuszcza się działania przygotowawcze i pomocnicze poza granicami terenu 

przewidzianego do czasowego zajęcia po wcześniejszym ustaleniu zakresu i warunków 

wykonawcy z właścicielem/władającym działką, po wcześniejszym ustaleniu przez 

Wykonawcę zakresu i warunków zajęcia terenu z właścicielem/władającym działką. 

 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 

401). 

 

1.5.8 Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa: 

− Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z późn. zmianami 

− Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z późniejszymi 

zmianami 

− Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2014 poz.897) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu 

i trybu ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 

poz.814) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455) 

− Rozporządzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2003 Nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131) 
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2. Materiały podstawowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca złoży do Inwestora wniosek o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na 

miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót. 

 

2.1 Komora główna (istniejąca) KSi przepompowni ścieków PS-5 

Roboty obejmowały będą demontaż budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obłożonej 

płytami warstwowymi znajdującym się na płycie stropowej komory przepompowni.  

Wykonać należy również rozbiórkę podmurówki z cegieł. 

W czasie prac należy zachować ciągłość pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu 

AKPia do czasu montażu nowych elementów). Zdemontowane elementy należy przekazać 

Inwestorowi.  

W pompowni głównej należy odciąć istniejący wspornik żelbetowy do wysokości okrągłego 

płaszcza studni. 

Pozostałe części wspornika należy podmurować bloczkami cementowymi podpierając je.  

Płytę pokrywową komory pompowni o powierzchni około 21 m2 oraz płaszcz studni wystający 

ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 3,1 m2 pokryć powłoką epoksydową o grubości 

około 3mm. Powierzchnię należy wykonać po uprzednim oczyszczaniu istniejącej powierzchni 

betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchnię płyty pokrywowej pokryć materiałem 

antypoślizgowym. 

Wyposażenie pompowni w nową szafę sterowniczą i zasilającą. 

Dodatkowe wyposażenie komory głównej KSi przepompowni PS-5: 

− wykonać nowe włazy (ze stali nierdzewnej 316) do przykrycia otworów technologicznych do 

wyciągania pomp oraz otwór włazowy, włazy na zawiasach z zabezpieczeniem przed 

zamknięciem, pod włazami zamontować kraty pomostowe z TWS otwierane (zabezpieczenie 

przed wpadnięciem, wykonać pochwyt zejściowy wys. 0,6 m ponad komorę, chowany 

(składany) do środka komory, pochwyt musi posiadać blokadę zabezpieczająca przed 

złożeniem. 
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− w wykonanych otworach w istniejącej pokrywie przepompowni zamontować kominek 

nawiewny i wywiewny DN150 (ze stali nierdzewnej 316) - nawiew wykonać przy wejściu do 

pompowni na poziom krat, wywiew po przeciwnej stronie. 

− do mechanicznego wyciągu gazów wykonać króciec przyłączeniowy ze stali nierdzewnej 316 

− wokół otworów technologicznych zamontować nowe demontowalne barierki (wykonane ze 

stali nierdzewnej)  

− w komorze przepompowni wykonać odprowadzenie ze spustu ścieków z przewodu tłocznego 

PE DN 500.  Rurociąg spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzić ze 

spadkiem 1% w kierunku przepompowni, w celu montażu w istniejącej komorze 

przepompowni ścieków w ścianie komory wykonać otwór, zamontować przejście szczelne, 

wewnątrz komory odtworzyć wykładzinę z żywicy i mat z włókna szklanego, rurociąg 

sprowadzić do wysokości 1,0 m ponad dno dopływu ścieków do komory, odcinek pionowy 

wewnątrz komory dopuszcza się wykonać z rury PE De180 SDR 11 

− w komorze przepompowni wykonać ujęcie instalacji neutralizacji odorów (rura Ø200 PCV 

lita SN8) wyposażone w zasuwkę wentylacyjną stalową nierdzewną umożliwiającą odcinanie 

odpływy powietrza wentylacyjnego z nieużywanej komory ścieków. W celu montażu  

w istniejącej komorze przepompowni ścieków w ścianie komory wykonać otwór, 

zamontować przejście szczelne, wewnątrz komory odtworzyć wykładzinę z żywicy i mat z 

włókna szklanego, ujęcie powietrza wentylacyjnego sprowadzić do wysokości 1,0 m ponad 

dno dopływu ścieków do komory. 

 

2.2 Komora zasuw i zaworów zwrotnych (KZZ) modernizacja 

W celu ułatwienia dostępu do armatury przewidziano usunięcie części płyty żelbetowej  

stropowej i nabudowanie ścian konstrukcją ścian żelbetowych wystających nad istniejący 

poziom terenu. Wymiar otworu montażowego wyniesie 1,83×4,0m. W celu ułatwienia 

dostępu do armatury należy odciąć część płyty stropowej o wymiarach 4,0×2,03m. Wyczyścić  

i uszorstnić miejsce styku nabudowanej ścianki żelbetowej. Następie wykonać kotwy łączące 

stary beton z nowym i połączone z nowym zbrojeniem w postaci prętów Ø10 zakotwionych w 

starym betonie za pomocą wykonanych otworów Ø11 i żywicy epoksydowej jako kleju lub 

kotwy z ładunkiem klejowym do betonu. 

Następnie należy zazbroić i zaszalować podwyższenie. Beton do wypełnienia szalunku 

C35/45 – V=2,6m3. Stal AII 18G2b – 62kg. 

 Do przykrycia otworu należy wykonać konstrukcję stalową – ruszt i przykrycie ze stali 

żeberkowej – konstrukcja 705kg. 
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Wykonać powłoki ochronne przegród budowlanych metodą PCC środowisko, klasa 

ekspozycji XA3 – powierzchnia ścian, podłogi i sufitów- 62,5m2. 

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie ujęcia podłogowego z kratką nierdzewną  

z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podłodze komory o wymiarach umożliwiające 

jego montaż i demontaż (szacowane wymiary 50×40 cm). Otwór należy wykuć w istniejącym 

dnie. Otwór przykryty kratką nierdzewną np. PEHD. W ścianie przejście uszczelnione stalowe Dn 

80  w które wprowadzi się rurę od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejście należy uszczelnić. Rura 

odwadniająca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC Ø600  

a następnie do komory pompowni PS-5. 

W komorze zasuw z dostosowaniem istniejącego orurowania do nowej armatury wymienić na 

nowe:  

− zawory zwrotne kulowe kołnierzowe DN 300 

− zasuwy nożowe między kołnierzowe DN 300 

− kształtki montażowo-demontażowe DN 300 

 

Montaż rurociągu odwadniającego (przewód tłoczny PE De 560) z zasuwą nożową 

międzykołnierzową DN150 do komory istniejącej (KSi), rurociąg wykonać ze stali 

nierdzewnej Ø168,3×3,0 mm. Przy przejściu rurociągu odwadniającego przez ścienny 

komory zaworów i ścianę komory przepompowni wykonać przejścia szczelne. 

Przed komorą zasuw zaprojektowano również przebudowę jednego z trzech przewodów 

tłocznych pomiędzy (KSi) a (KZZ) w celu stworzenia dojścia do serwisowania zaworów 

zwrotnych w komorze zaworów zwrotnych (KZZ). Przebudowa wymagała będzie wspawania  

w przewód tłoczny DN 300 dwóch kolan (r=1,5 D) ze stali nierdzewnej i stworzenie w ten 

sposób odsadzki, która pozwoli na uzyskanie miejsca do konserwacji zaworów zwrotnych. 

Przebudowa wymagała będzie również wycięcia otworu dla przewodu tłocznego w ścianie 

komory zasuw, montażu przejścia szczelnego, wykonania otworu w kolektorze zbiorczym 

DN 500 ze stali nierdzewnej w komorze zasuw oraz zaspawanie starego wejścia do kolektora  

i zamurowanie starego wejścia przewodu tłocznego do komory. 

W komorze wykonać również wentylację nawiewną DN 100 i wywiewną DN100 oraz nowe 

drabiny złazowe wykonane ze stali nierdzewnej ze stopniami bezpiecznymi, 

antypoślizgowymi, pochwyt zejściowy wys. 0,6 m ponad komorę, chowany (składany) do 

środka komory, pochwyt musi posiadać blokadę zabezpieczająca przed złożeniem. 

Po wewnętrznej stronie na ściankach podwyższających wejście do komory zamontować stopy 

naścienne (2 szt.) dla zamontowania żurawika (typ i rodzaj stóp dopasować do typu i modelu 

żurawików stosowanych przez Inwestora). 

Wymagania stawiane zasuwom nożowym. 

− zabudowa międzykołnierzowa;  
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− ciśnienie PN 10 

− zawieradło ze stali nierdzewnej 

− korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy   

− uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, 

docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się 

wewnątrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać:  

− doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z 

pracy i demontażu zasuwy)  

− uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym 

rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez 

konieczności rozszczelnienia rurociągu;  

− nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo;  

− uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone  

w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak 

tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła 

przepływu  

− konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej 

podczas zamykania noża (nisze płuczące ułatwiające wymywanie zanieczyszczeń);  

− kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN200 prosty, 

powyżej DN200 łuk o kącie rozwarcia nie większym niż 60°;  

− szczelność zasuw w obu kierunkach;  

− dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec 

zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady);  

− wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury 

w wykonaniu stal nierdzewna  

− dla całego zakresu średnic zachowana klasa szczelności A (wg PN-EN 12266-1);  

− długość zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 część 20  

− wyposażone w skrobaki 

 

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do ścieków 

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− kula: rdzeń metalowy pokryty NBR 

− odwodnienie: korek w korpusie  
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−  śruby podkładki: stal nierdzewna 

 

Wymagania stawiane kształtkom montażowo demontażowym  

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− pręty łączące gwintowane: stal nierdzewna 

− śruby podkładki: stal nierdzewna 

− nie dopuszcza się wyrobów umożliwiających rozsunięcie się kształtki (bez prętów 

łączących) 

 

2.3 Komora serwisowa projektowana (KSp) przepompowni ścieków PS-5 

Projektowaną komorę serwisową KSp zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

komory głównej przepompowni ścieków KSi w taki sposób, aby oś pionowa pompy w komorze 

serwisowej pokrywała się z linią wyznaczona przez osie pomp z komory głównej. 

Komorę serwisową zaprojektowano z kręgów o średnicy wewnętrznej 2,5 m z betonu C35/40 

ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kręgi, dno i strop komory pokryć 

powłoką gr. min 2,0 mm z żywic poliestrowych wzmacnianych matami z włókna szklanego 

(powierzchnia ~66 m2). 

Płytę pokrywową komory pompowni o powierzchni około 6,6 m2 oraz płaszcz studni wystający 

ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 1,5 m2 pokryć powłoką epoksydową o grubości 

około 3mm. Powierzchnię należy wykonać po uprzednim oczyszczaniu istniejącej powierzchni 

betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchnię płyty pokrywowej pokryć materiałem 

antypoślizgowym. 

Wyposażyć ją w taką samą pompę jak w istniejącej w komorze głównej - Hidrostal F06K-

S0k-EFVV4-6SEK1AA+ND11360A-10-55kW – Punkt pracy Q170l/s H=20m, krzywa 

charakterystyki spójna również z punktem pracy Q=143l/s przy podnoszeniu H=23,5m.  

Uwaga: podane oznaczenie pompy różni się od oznaczenia pomp zastosowanych w komorze 

głównej, ponieważ producent pompy nie produkuje już takich silników jakie zastosowano w 

pompach zamontowanych w istniejącej komorze głównej przepompowni, układy 

hydrauliczne pompy nowej i starych są takie same.  

W komorze wykonać również wentylację grawitacyjną nawiewną DN 160 i wywiewną 

DN160 i system mechanicznej wymiany powietrza oraz nowe drabiny złożowe wykonane ze 

stali nierdzewnej (316) ze stopniami bezpiecznymi, antypoślizgowymi, pochwyt zejściowy 

wys. 0,6 m ponad komorę, chowany (składany) do środka komory, pochwyt musi posiadać 

blokadę zabezpieczająca przed złożeniem. 
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Dodatkowo w komorze wykonać pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 316. 

Ponieważ przepompownia serwisowa pracowała będzie doraźnie, należy ustawić jej 

możliwość uruchamiania 1 ÷ 2 razy na dobę na 5÷10 s w celu niedopuszczenia do jej zastania 

(praca na sucho). Włączanie się pompy w celu „rozruszania” powinno odbywać się w czasie 

postoju pomp przepompowni PS-5 w godzinach doby o zmniejszonym dopływie ścieków – 

około 1:00 w nocy. 

Po każdym zakończeniu pracy przepompowni wspomagającej należy ją opłukać/wymyć 

czystą wodą, a popłuczyny odpompować do sieci kanalizacyjnej. Przepompownię serwisową 

należy zalać czystą wodą do poziomu umożliwiającego chłodzenie pompy. 

UWAGA: komorę zabezpieczyć przed wyporem wody gruntowej. 

 

2.4 Komora zaworu zwrotnego i przepływomierza (KZP) 

Dla armatury zaporowej i przepływomierza obsługujących komorę serwisową projektuje się 

odrębną komorę z kręgów o średnicy wewnętrznej 2,5 m z betonu C35/40 ekspozycja XA3 

odpornego na aniony siarczanowe. Kręgi, dno i strop komory pokryć powłoką gr. min 2,0 mm 

z żywic poliestrowych wzmacnianych matami z włókna szklanego (powierzchnia ~31 m2). 

Komorę wyposażyć w zawór zwrotny kulowy do ścieków, przepływomierz do ścieków  

i kształtkę montażowo – demontażową. Rolę armatury zwrotnej pełnić będzie istniejąca 

zasuwa (Z) kołnierzowa DN 300 zamontowana przy istniejącym trójniku DN 500/300 (TR) 

zamontowanym na istniejącym przewodzie tłocznym. 

W płycie komory wykonać jeden otwór włazowy z włazem żeliwnym Ø600 B125 oraz otwór 

technologiczny z przykryciem wykonanym ze stali nierdzewnej. 

Wymagania stawiane zasuwom nożowym. 

− zabudowa międzykołnierzowa;  

− ciśnienie PN 10 

− zawieradło ze stali nierdzewnej 

− korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy   

− uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, 

docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się 

wewnątrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać:  

- doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu 

z pracy i demontażu zasuwy)  

- uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym 

rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz 

bez konieczności rozszczelnienia rurociągu;  
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− nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo;  

− uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone  

w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak 

tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła 

przepływu  

− konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej 

podczas zamykania noża (nisze płuczące ułatwiające wymywanie zanieczyszczeń);  

− kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN200 prosty, 

powyżej DN200 łuk o kącie rozwarcia nie większym niż 60°;  

− szczelność zasuw w obu kierunkach;  

− dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec 

zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady);  

− wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury 

w wykonaniu stal nierdzewna  

− dla całego zakresu średnic zachowana klasa szczelności A (wg PN-EN 12266-1);  

− długość zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 część 20  

− wyposażone w skrobaki 

 

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do ścieków 

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− kula: rdzeń metalowy pokryty NBR 

− odwodnienie: korek w korpusie  

− śruby podkładki: stal nierdzewna 

 

Wymagania stawiane kształtkom montażowo demontażowym  

− kołnierzowe PN 10 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 

− pręty łączące gwintowane: stal nierdzewna 

− śruby podkładki: stal nierdzewna 

− nie dopuszcza się wyrobów umożliwiających rozsunięcie się kształtki (bez prętów 

łączących) 

 

Wymagania dla kształtek żeliwnych: 

−  PN10 
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−  pokrycie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie epoksydem, 

min. grubość warstwy 250 mikrometrów, odporność na przebicie metodą iskrową 

3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej).  

Dopuszcza się stosowanie kształtek i kołnierzy stalowych nierdzewnych (stal wg normy AISI: 

316, według normy europejskiej EN: 1.4401) o grubości ścinki rur i kształtek min. 3,0 mm.  

Śruby, podkładki, nakrętki dla kołnierzy i armatury ze stali klasy j.w. lub wyższej. 

 

Wymagania dla przepływomierza: 

− Kołnierzowy  PN10  

− do ścieków DN300 

−  Q3 - 180l/s  

− Wersja rozdzielna 

− Przetwornik: 

− 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim 

− sygnalizacja błędu zgodnie NAMUR NE107 

− zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 

24VAC/DC 

− temperatura otoczenia -40°C…+60°C 

− obsługa za pomocą przycisków optycznych 

− wbudowane narzędzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz 

przetwornika 

− wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45  

− komunikacja: Modbus RTU 

−  obudowa przetwornika wykonana z AlSi10Mg 

− stopień ochrony przetwornika IP66/67 

− 3 liczniki (w przód, w tył, bilans) 

− wersja rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m 

− Czujnik: 

− minimalna przewodność cieczy ≥ 5 μS/cm 

− błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 

− temperatura medium -20°C…+50°C 

− temperatura otoczenia -10°C…+60°C 

− detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 
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− praca bez odcinków prostych przed i za urządzeniem, niezależnie od profilu 

przepływu – tzw. 0xDN 

− brak wewnętrznego przewężenia rury pomiarowej  

− brak dodatkowych spadków ciśnienia wywołanych wewnętrzną redukcją 

średnicy 

− co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzeń 

przepływu 

− gwarantowana niepewność pomiarowa przy montażu bezpośrednio za 

przeszkodą „np. kolanem” – potwierdzona przez zewnętrzną instytucję (nie 

będącą powiązaną z producentem urządzenia) 

− stopień ochrony czujnika IP66/67 

− w przypadku montażu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narażonym na 

częste, długotrwałe zalanie lub na stałe pod powierzchnią cieczy należy 

zastosować czujnik w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce 

znamionowej)  

− przyłącze procesowe: kołnierze luźne, ze stali węglowej (cynkowane, 

galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zależności od 

średnicy) 

− odporna na ścieranie i długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów 

wykładzina z poliuretanu  

− odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe wykonane z 1.4435 

 

W komorze wykonać również wentylację nawiewną DN 100 i wywiewną DN100.  

Na stropie komory zamontować stopę dla zamontowania żurawika (typ i rodzaj stóp 

dopasować do typu i modelu żurawików stosowanych przez Inwestora). 

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie ujęcia podłogowego z kratką 

nierdzewną z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podłodze komory  

o wymiarach umożliwiające jego montaż i demontaż (szacowane wymiary 50×40 cm). Otwór 

przykryty kratką nierdzewną np. PEHD). W ścianie przejście uszczelnione stalowe Dn 80,  

w które wprowadzi się rurę od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejście należy uszczelnić. Rura 

odwadniająca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC Ø600  

a następnie do komory pompowni PS-5. Wylewka w komorze wykonana w kierunku 

zagłębienia betonem C35/40. Objętość betonu do wykonania wylewki wynosi 1m3.  

Pompownię serwisową włączyć jest do istniejącej kanalizacji tłocznej DN 500 poprzez 
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istniejącą zasuwę Dn 300 i zamontowany na kanalizacji tłocznej istniejący trójnik redukcyjny 

DN 500/300. 

 

2.5 Komora rozdziału z przelewem burzowym KR 

W ramach modernizacji należy wyremontować komorę rozdziału z przelewem burzowym 

zgodnie ze specyfikacją j.n.. 

− Zdemontować nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej na komorą a następnie 

zdemontować płyty pokrywowe (strop) komory. 

− Po wykonaniu remontu komory ponownie zamontować płyty (strop) komory  

z odtworzeniem izolacji wodnej – poprzez ułożenie dwóch warstw papy na lepiku 

(izolacja ciężka). Papa ułożona z zakładami min 10cm i wywinięta na ściany boczne, 

przykrywająca połączenie stropu i ścian - całkowita powierzchnia papy -128m2. 

Usuniętą (starą) izolację zutylizować. 

− Demontaż istniejącej zasuwy 

− Demontaż wykładziny kamiennej - 6m3 

− Wykonanie betonowych wykładzin zbrojonych w zastępstwie zdemontowanych 

wykładzin kamiennych i podniesienie przelewu do rzędnej 37,55m n.p.m. 

Koronę przelewu wykonać z dokładnością do ± 2mm. 

Wszystkie powierzchnie w komorze należy zabezpieczyć powłoką z żywic poliestrowych 

wzmocnionych matami szklanymi – grubość wykładziny 3mm. Powierzchnia 162m2. 

Objętość betonu C35/40 odpornego na siarczany – 4m3. Zbrojenie siatkami zbrojeniowymi 

o oczku 10×10 cm, prętami Ø6 – 100kg, otulina zbrojenia 4cm. 

Powierzchnie betonu przeznaczone do wylania nowego betonu należy umyć, 

wypiaskować, pokryć warstwą szczepną, wykonać kotwienia, ułożyć zbrojenie  

i wylać beton. 

− Pokrycie wszystkich ścian i elementów betonowych powłoką z żywic poliestrowych 

wzmocnionych matami z włókna szklanego - grubość wykładziny 3mm, Powierzchnia 

około 162m2. Powierzchnię, na którą będzie aplikowana żywica z matami należy 

umyć pod wysokim ciśnieniem, odtłuścić, wysuszyć  

− oczyszczeniu odsłoniętego zbrojenia, jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu zaprawą 

antykorozyjną, w przypadku dużych ubytków stali powyżej 30% przekroju wykonaniu 

dodatkowego zbrojenia 
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− wykonaniu reprofilacji ścian zbiornika, dna z użyciem chemii budowlanej – zapraw 

przystosowanych do pracy w środowisku agresywnym chemicznie zaprawami 

siarczanoodpornymi - klasa ekspozycji XA3, 

− do tamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ścianach i dnie 

stosować jednoskładnikowe, szybkowiążące, pęczniejące zaprawy przeznaczone do 

zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów 

siarczanowych, 

− do blokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności ścian lub 

dna stosować jednoskładnikowe zaprawy szybkowiążące, pęczniejące w porach, 

siarczanoodporne, bez chlorków przeznaczone do uszczelniania powierzchni 

zawilgoconych i do mało intensywnych sączeń wody, 

− w miejscach, gdzie nie można zatrzymać dynamicznych wypływów wody i dopływu 

wód sączących wykonać miejscowe iniekcje o technologii uwzgledniającej rodzaj 

nieszczelności (przyczynę powstania nieszczelności), rodzaj uszczelnianej 

powierzchni, warunków klimatyczno-gruntowych, 

− w przypadku, gdyby uszczelnianie dna i ścian zbiornika następowało w trakcie 

obniżonego poziomu wód gruntowych w celu zmniejszenia ciśnienia 

hydrostatycznego wody gruntowej dla ułatwienia tamowania przecieków, weryfikacji 

szczelności ścian i komór zbiornika dokonać przy normalnym stanie wód gruntowych, 

− Montaż zasuwy naściennej (ze stali 316) z napędem elektrycznym wyciągniętym 

ponad powierzchnię terenu z wykonaniem otworu w stropie do wyciągania zasuwy z 

dolaminowaniem elementów uszkodzonych w czasie montażu zasuw, wykonanie 

bariery i utwardzenia terenu podwyższonego zgodnie PZT. 

− Zasuwę naścienną zamontować bez progu (dół otworu zasuwy misi pokryć się  

z dnem kanału) dolną część konstrukcji zasuwy wbetonować w posadzkę.  

− Napęd zastawki (zasuwy) wyniesiony ponad powierzchnię terenu.  Zasuwa typu 

Aumatic wyposażona w kartę Modbus RTU. Zasuwa pracuje zgodnie z algorytmem 

sterowania zapisanym w sterowniku PLC. Algorytm sterowania należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Poziom zamontowania zasuwy wyniesiony 

12cm nad powierzchnię dogi. Wyniesienie wykonane z bloczków cementowych. 

Napęd chroniony barierka – U12a. 

− W stropie wykonać należy otwór w celu możliwości wyciągnięcia zasuwy bez 

demontażu płyt pokrywowych - należy dostosować do montowanej zasuwy.  

W projekcie przewidziano otwór 39×116cm – przykryty włazem dzielonym żeliwnym 
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B125 L2T. Napęd zamontowany na pokrywie, możliwe wykonanie podbudowy 

stalowej pod napęd. 

− Montaż nowych drabin ze stali nierdzewnej 316 – drabiny szerokości 40cm z 

wyciąganymi wspornikami ponad powierzchnię terenu – szt. 2.   

− drabina h=3,5m +0,6m 

− drabina h= 2,5m +0,6m 

− Montaż sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilości 

uruchomiania przelewu i ilości przelewanych ścieków 

Sondę zamontować nad koroną przelewu i zabezpieczyć przed zalaniem. Sondę 

zamontować poprzez żeliwną skrzynkę uliczną i wykonany otwór o śr 185mm w 

stropie komory.  

 

2.6 Kanały grawitacyjne 

Na odcinku od komory rozdziału z przelewem do komory przepompowni KSi (po trasie 

istniejącego kanału) projektuje się nowy kanał grawitacyjny z rur kielichowych 

kamionkowych DN 600 obustronnie szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymałości na 

zgniatanie min. 57 kN/m. 

Kanał ten zostanie uzbrojony w dwie nowe studnie, studnię Si, która zastąpi istniejącą 

studzienkę z zasuwą oraz studnię prostokątną S1 zasuw i przelewu. Studzienki opisano 

poniżej. 

Jako doprowadzenie ścieków do komory serwisowej przepompowni ścieków KSp 

zaprojektowano kanał grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych DN 500 obustronnie 

szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymałości na zgniatanie 60 kN/m. 

Uzbrojenie kanału stanowi studnia z kręgów żelbetowych, z betonu B-45 o średnicach 1,2 m. 

W skład studni wchodzi dennica monolityczna z kinetą wyłożoną wkładką z PP, PU lub GRP. 

Kręgi studzienne łączone na uszczelki. Studnia winna być fabrycznie wykonana z przejściami 

szczelnymi zamontowanymi w wytwórni. Elementy denne studni z uszczelkami 

przystosowanymi dla rur kanałowych kamionkowych. Jako zwieńczenie studni zastosować 

konus. Studnię wyposażyć w stopnie włazowe zgodnie z PN EN 13101 oraz we właz 

kanałowy z żeliwa sferoidalnego Ø 600mm klasy D (obciążenie próbne 400kN), zgodnie z 

PN-EN 124/2000. Właz musi być wyposażony we wkładkę amortyzacyjną i posiadać 

zabezpieczenie (zamek lub blokada) przed kradzieżą. 
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Studnia zasuw i przelewu S1 

W studni zaprojektowano dwie zasuwy kanałowe. 

Pierwsza na ciągu kanalizacji DN 600 prowadzącym do komory istniejącej, głównej KSi 

przepompowni ścieków PS-9 o średnicy 600 mm, będzie umożliwiała odcięcie dopływu 

ścieków na czas konserwacji tej komory. 

Druga na ciągu kanalizacji DN500 prowadzącym do komory projektowanej, serwisowej KSp 

przepompowni ścieków PS-9 o średnicy 500 mm będzie umożliwiała odcięcie dopływu 

ścieków do tej komory.  

Obydwie zasuwy muszą być obustronnie szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej klasy wg 

AISI min. 316 z trzpieniami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i zakończonych  

w skrzynkach żeliwnych. 

W studni tej zaprojektowano również przelew demontowalny ze stali nierdzewnej o rzędnej 

krawędzi przelewu 37,08 m n.p.m. umożliwiający przepływ ścieków do komory serwisowej 

KSp w przypadku ich spiętrzenia spowodowanego zamknięcia zasuwy DN 600 lub 

zaprzestaniem z jakichś powodów pracy pomp w komorze głównej KSi przepompowni. 

Koronę przelewu wykonać z tolerancją ±2 mm. 

 

Komorę o oznaczeniu S1 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej żelbetowej.  

Wymiary prefabrykatów muszą być zgodne z rysunkami dokumentacji projektowej 

(1500×2000 mm).  

W przypadku, gdy prefabrykat będzie dostarczony w częściach, do połączenia 

poszczególnych jego elementów, używać systemu dedykowanego od producenta, 

jednocześnie nie dopuszcza się montażu poszczególnych elementów składowych bez 

fabrycznych łączników-zabezpieczających elementy przed przesunięciem. Wymagana 

szczelność systemu połączeniowego ≥0,5bar.  

W skład studni wchodzi dennica monolityczna z kinetą wyłożoną wkładką z PP, PU lub GRP 

Prefabrykaty muszą posiadać deklaracje i informacje towarzyszące tej deklaracji wg KOT 

IBDiM 2018/0195. Włączenie rur wykonać za pomocą fabrycznie wbetonowanych – na 

etapie zalewania, przejść szczelnych lub wykonania otworów, w których uszczelnienie rur, 

wykonane będzie za pomocą łańcuchów uszczelniających – dobranych odpowiednio pod 

danych typ i średnice rury. 

Każdy prefabrykowany element, musi posiadać fabrycznie zamontowane podwójne stopnie 

złazowe w kolorze żółtym z elementem odblaskowym dla lepszej widoczności, zgodność 

stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916. 
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Parametry techniczne elementów prefabrykowanych: 

Minimalna siła zespojenia wkładki z betonem rury 650kN/m2 

W skład studni wchodzi dennica monolityczna z kinetą wyłożoną wkładką z PP, PU lub GRP 

Klasa betonu:        ≥C40/50  

Klasa ekspozycji betonu:       XF1, XC4, XD1 

Odporność betonu na działanie SO4
2- wg EN 196-2, w wodzie: ≥3000 i ≤6000mg/l 

Kruszywa do betonu wg PN – EN 12620 

Nasiąkliwość betonu:       ≤5%, 

Grubość płyt dennych:      ≥20cm 

Grubość ścian:       ≥20cm  

Grubość płyt pokrywowych:      ≥20cm  

Szczelność połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi ≥0,5bar 

Ścieralność betonu wg PN-EN 13892:    ≤7cm³ na 50cm³ 

Komora zgodnie z rysunkiem musi posiadać komin włazowy z kręgów DN1000 (dla 

zamontowania włazu podwójnego (właz we włazie)). Łączenie kręgów i ich zwieńczenie 

wykonać za pomocą felców i uszczelek samosmarujących z kompensatorem naprężeń. Dzięki 

kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie mają ze sobą styku i nie ma 

ryzyka ich pęknięcia. 

 

Szkic 1: Uszczelka samosmarująca z kompensatorem naprężeń 

 

W studzience z uwagi na konieczność zamontowania zasuw kanałowych nie przewiduje się 

kinety a przewidziano osadnik o głębokości minimalnej dla umożliwienia przymocowania 

zasuw do ścian studni 1500×2000 mm. 

 

Studnia Si i S2 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,  

z elementów betonowych w średnicach: DN1200. Wszystkie poszczególne elementy 

studzienek, łączyć na uszczelki gumowe, samosmarujące z pierścieniem redukującym 

naprężenia, wg EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR, (schemat uszczelki poniżej). 
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 Studzienki DN1200 muszą posiadać deklarację na zgodność z Krajową Oceną Techniczną 

IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako zabetonowane przejścia szczelne podczas 

etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejść szczelnych w postaci fabrycznych 

odlewów betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zależności od tego czy rura na 

końcu posiada uszczelkę). Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic i montażu przejść 

szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zakładzie prefabrykacji.  

 

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych: 

−  dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 

prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną wkładką z tworzywa, np. z PU, PP, GRP 

jako kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną  

z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie 

studni, oraz spocznikiem. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być 

szczelne i elastyczne. Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne 

stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie 

dopuszcza się wykonania powłoki z kilku elementów, spawanie/zgrzewanie 

tworzywa, 

−  minimalna grubość wkładki w całym swoim przekroju powinna wynosić min. 4mm, 

−  gęstość wkładki powinna wynosić ≥ 1,10g/cm³, 

−  włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając 

doloty górną krawędzią, z kolektorem głównym,  

−  wysokość kinety równa wysokości kanału głównego, 

−  szerokość ścian dennic, w miejscu włączenia kolektora głównego ≥Dn500: 

− dla studzienki DN1200: szerokość ścian odsadzki min. 1020mm +/- 20mm 

−  przykrycie studzienek kanalizacyjnych – w pierwszej kolejności zwężka redukcyjna, 

w przypadku możliwości stosowania zwężek - żelbetowa płyta pokrywowa o 

minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300kN dla studzienek od DN1200, 

−  stopień włazowy szeroki, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy 

PN-EN 13101, 

−  Szczelność połączeń, na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:  ≥1bar, 

−  wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1200: ≥30kN/mb, 
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Parametry techniczne betonu: 

−  Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie:

 ≥C40/50 

−  Produkcja beton z użyciem kruszyw wg PN – EN 12620 

−  Nasiąkliwość betonu:       ≤ 5% 

−  Odporność betonu na działanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i ≤6000mg/l 

−  Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających wg PN-EN 206:  XC4, XA3 

−  Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, 

XA3 

 

Widok w przekroju dennic z odsadzkami 

 

 

 

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie słabonośnym wymienić go na 

nośny, a przed posadowieniem obiektów zagęścić go do wymaganych parametrów dotyczy to 

w szczególności warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986). 

 

 2.7 Umocnienie nawierzchni, place manewrowe 

W wyniku przebudowy nastąpi przebudowa placów manewrowych i wykonanie nowych 

utwardzonych powierzchni: 

− wykonanie nowego placu manewrowego po zachodniej stronie przepompowni 

− podwyższenie (wysepka) wokół napędu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziału 

(KR)  

− platforma robocza wokół komór przepompowni 

− plac do ustawienia agregatu prądotwórczego (AP) oraz neutralizatorów odorów (NO). 
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Plac manewrowy 

Na zachód od przepompowni w kierunku komory rozdziału (KR) do istniejącej drogi   

o nawierzchni z kostki kamiennej wykonać zabudowę kostką betonową placu manewrowego. 

Spadek drogi wzdłuż komór placu manewrowego wyniesie 2,3% w kierunku ul. Popiełuszki  

i istniejących wpustów deszczowych. Poziom kostki po krawędziach będzie dostosowany do 

istniejącego poziomu ułożenia kostki.  

Konstrukcja: 

− 12 cm trylinka 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Powierzchnia placu utwardzonego – plac manewrowy – 89,7m2    

Krawężnik istniejący rozdzielający istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej od 

projektowanej nawierzchni placu manewrowego zdemontować. W jego miejsce ułożyć 

krawężnik betonowy najazdowy 22×15×100 cm – dł. 16,7m.  Południową część utwardzenia 

terenu ograniczyć krawężnikiem betonowy najazdowym 22×15×100 cm – dł. 20,3 mb. 

 

Podwyższenie (wysepka) wokół napędu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziału (KR)  

Wokół napędu do zasuwy umieszczonej w komorze rozdziału (KR) wykonać podwyższenie 

(wysepkę) ze zdemontowanej kostki kamiennej prostokątnej (wielkości różne). 

− kostka kamienna z demontażu 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Powierzchnia wysepki – 20m2
, 

Długość krawężnika 30×15×100 – 15,4 m 

 

Platforma robocza wokół komór przepompowni 

Wokół komór przepompowni wykonać platformę roboczą. Różnica poziomów między 

placem manewrowym a poziomem platformy roboczej będzie wydzielona poprzez montaż 

murków oporowych. 

Zabudowa po długości: 

− 3,0m – ścianą oporową h=105cm 

− 3,5m – ściana oporowa h= 80cm 
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− 1,87m – ściana oporową h=50cm 

Od północnej i zachodniej strony ułożyć krawężnik 30×15×100 cm oddzielający 

nawierzchnię platformy roboczej wokół komór przepompowni i projektowanej komory 

zaworu zwrotnego (KPP) od terenu zielonego – długość krawężnika 17,8 mb.  

 

Nawierzchnię platformy roboczej wokół komór przepompowni wykonać z kostki betonowej 

Konstrukcja: 

− 12 cm trylinka 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Powierzchnia platformy roboczej (kostki) – 42,0 m2  

Poziomy robocze przy pompowni PS-5: 

− Poziom komory głównej przepompowni ścieków – 42,41m n.p.m. 

− Poziom komory serwisowej przepompowni ścieków – 42,25m n.p.m. 

 

Zamknięcia ścian po ucięciu wspornika i jego podparcie należy wykonać poprzez 

podmurowanie bloczkami cementowymi – ścianki o całkowitej długości 8,5m i wysokości 

H=1,96m, otynkować murki oporowe i płaszcza studni z podmurówką – 20,3m2. 

Skarpy uformowane wokół pompowni o powierzchni 25m2 należy zahumusować  

i obsiać dwukrotnie mieszanką traw. 

 

Plac do ustawienia agregatu prądotwórczego (AP) oraz neutralizatorów odorów (NO) 

Na północ od przepompowni przewidziano utwardzony plac do ustawienia agregatu 

prądotwórczego (AP) oraz neutralizatorów odorów (NO). 

Konstrukcja: 

− 12cm trylinka - 48,6 m2 

− 5cm – podsypka z piaskowo-cementowa 

− 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

− grunt rodzimy. 

Wokół kostki wykonać krawężniki: 

− przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią z kostki kamiennej istniejący krawężnik 

zdemontować, w jego miejsce ułożyć (aż do wiaty) krawężnik betonowy najazdowy 

22×15×100 cm – dł. 12,8 mb.    
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− od strony północnej krawężnik 30×15×100 cm dł. 11,7 mb 

− od strony południowej krawężnik betonowy najazdowy 22×15×100 cm – dł. 13,4 mb. 

Wszystkie krawężniki wykonać na ławie betonowej z oporem. 

 

2.8 Neutralizator odorów (filtr odorów) 

Istniejącą komorę główną i komorę serwisową wyposażyć w neutralizator odorów  

o wkładzie z węgla aktywnego o wydajności min 315 m3/h. Wydajność ta odpowiada 

dwukrotnej wymianie powietrza w komorze głównej przy minimalnym poziomie ścieków 

(przyjęto wys. 8,0 m od spągu płyty pokrywowej do poziomu ścieków). Przy zawartości H2S 

na poziomie 50 ppm wymiana złoża w neutralizatorze powinna następować w okresie około 

12 miesięcy. 

Neutralizator musi być wykonany z materiałów odpornych na korozyjne 

oddziaływanie związków siarki. Wentylatory w wykonaniu EX silnik przystosowany do 

pracy ciągłej. 

W celu doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do neutralizatorów wykonać z rur PVC 

Ø200 SN8 kanał wentylacyjny od obydwu komór przepompowni. Kanał okładać ze spadkiem 

min 2% umożliwiającym spływ skroplin do komór przepompowni.  

W każdej komorze przepompowni ścieków (KSi i KSp) zamontować zasuwę/przepustnicę 

wentylacyjną DN 200 ze stali nierdzewnej (316) w komorze umożliwiających odcinanie 

odpływu powietrza z nieużywanej komory ścieków. 

 

2.9 Przebudowa wodociągu i hydrantu 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę (19,75 m) odcinka sieci 

wodociągowej o średnicy DN100mm. Obecna lokalizacja wodociągu koliduje z planowaną 

lokalizacja agregatu prądotwórczego (AP) oraz przebiega w odległości 0,35 m od stopy 

fundamentowej projektowanej wiaty.   

Sieć wodociągową należy wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych DN100mm 

zgodnych z normą PN-EN 545:2010 cementowane odśrodkowo lub z wykładziną 

poliuretanową wykonaną zgodnie z PN-EN 15655. 

Przewody wodociągowe należy układać na głębokości 1,75m od powierzchni terenu 

(licząc do osi rury) zgodnie z profilami podłużnymi.  

Przy punktach węzłowych sieci wodociągowej należy wykonać odpowiednie bloki 

oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”  

z betonu klasy minimum C16/20 wg PB-B-03264:2002. 
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Należy zmienić lokalizację istniejącego hydrantu technicznego (odległość do 

najbliższego hydrantu p.poż o nr inwentarzowym 2428 przed przebudową 20,5 m, po 

przebudowie 25,5 m).  

Istniejący hydrant p.poż o numerze inwentarzowym 2428 wg pomiarów z września 

2023 r. spełnia wymogi w zakresie wymaganej wydajności i ciśnienia. Wg pomiarów j.w.: 

ciśnienie dynamiczne 2,5 bar, ciśnienie statyczne 5,0 bar, wydajności 11,3 l/s. Eksploatator 

sieci wykonuje czynności eksploatacyjne i konserwacyjne co najmniej 1 raz w roku. 

Przyłącze do hydrantu (2,9 m) należy wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych 

DN80mm zgodnych z normą PN-EN 545:2010 cementowane odśrodkowo lub z wykładziną 

poliuretanową wykonaną zgodnie z PN-EN 15655. 

Rurociąg należy układać na głębokości 1,6-1,75m od powierzchni terenu (licząc do osi 

rury) zgodnie z profilami podłużnymi.  

 Na odcinku od przyłącza do hydrantu do włączenia w stary odcinek wodociągu  

w pobliżu stopy fundamentowej rurociąg ułożyć w rurze ochronnej stalowej Ø219,1×5,6 mm. 

W rurze ochronnej zastosować jeden odcinek rury (bez połączeń). 

Za odgałęzieniem (trójnikiem) na przyłączu zamontować nową zasuwę odcinającą DN 

80 PN16 z żeliwa sferoidalnego z gładkim i wolnym przelotem, zewnętrznie i wewnętrznie 

epoksydowane z klinem nawulkanizowanym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Należy 

zamontować również nowy hydrant na kolanie stopowym. Podłoże pod zasuwą i hydrantem 

wzmocnić betonem C12/15 o grubości minimum 0,1m lub zastosować płyty betonowe na 

podsypce piaskowej. 

 Na przyłączy zabudować nowy hydranty nadziemny. Odległość hydrantu od sieci 

wodociągowej nie może powodować warunków stagnacji wody w przewodzie zasilającym 

hydrant zgodnie z pkt. 5.1.4 normy PN-EN 805:2002. Lokalizacja hydrantu musi zapewniać 

swobodny dostęp do niego zgodnie z warunkami par.10 Rozporządzenia MSWiA  

z 24.07.2009r „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” 

Dz.U. z 2009r  Nr 124  poz. 1030. 

Na kluczach zasuw i hydrantów zamontować odpowiednie skrzynki ochronne, teren  

w promieniu 1,0m od skrzynek należy utwardzić poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub 

ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej. 

Miejsce zamontowania zasuw i hydrantów należy oznakować znakami zgodnymi  

z polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych wartości charakterystycznych 

hydrantu lub zasuwy. Tabliczki ustawić na słupkach stalowych zlokalizowanych 1,4m ponad 

terenem. 

Nad przewodami wodociągowymi należy ułożyć taśmę oznaczeniową. 



 
 

28 
 

Po wykonaniu sieci należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa 

(potwierdzoną wpisem do dziennika budowy). Próbę wykonać w oparciu Polskie Normy, PN-

B-10725:1997, (Próby ciśnieniowe) PN-EN 805 oraz Warunki Techniczne Wykonania  

i Odbioru Sieci Wodociągowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL. 

Po próbie szczelności przeprowadzić dezynfenkcję poprzez zachlorowanie na okres 24 

godz., następnie przewód dokładnie przepłukać. Po wykonaniu płukania zlecić uprawnionej 

jednostce wykonanie analizy jakości wody. 

Usunąć przyłącze biegnące do istniejącej komory cieków (KSi). 

Rury pozostające w ziemi i wyłączone z eksploatacji powinny zostać oznaczone na 

mapie przyjętej do zasobów geodezyjnych jako nieczynne natomiast przewody fizycznie 

zlikwidowane powinny zostać usunięte z zasobu geodezyjnego. 

 

2.10 Wiata 

Wiatę wykonać poprzez montaż słupów do istniejących marek na istniejącej komorze 

przepompowi PS-5, oraz wykonania czterech stóp fundamentowych pod słupy.  

Wymiary wiaty w świetle słupów: 

− długość 11,3m  

− szerokość 4,2m  

− wysokość 4,1m.  

Wymiary zewnętrzne: 

− powierzchnia zabudowy po obrysie rzutu dachu (długość × szerokość): 12,966 

m×6,200 m=80,839 m2  

− wysokość wiaty: 4,90 m  

− dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej: 11 

− elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu w kolorystyce maskującej – RAL 7009 

Podstawowe dane 

− ilość słupów – 6 szt. z dwóch ceowników 140 

− belki górne podłużne – 2 szt. z dwóch ceowników 220 

− belki poprzeczne – 5 szt. –dwuteownik 240 

− belka podsuwnicowa – 1 szt. z dwuteownika 260 (z dwóch części 

7760mm+5730mm)– połączenie montażowe na środkowym słupie  

− przykrycie blachą T18  

− waga konstrukcji – 5,634 tony 

− waga pokrycia – 0,475 tony 
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Wiatę wyposażyć w wyciąg elektryczny łańcuchowy przejezdny o udźwigu 2 ton Star -

2000/1-8/2E4/16 

Dane techniczne wciągarki: 

− Liczba cięgien 1 

− Udźwig Q= 2.0 [t] 

− Wysokość podnoszenia Hp =12,0 [m] 

− Prędkość podnoszenia Vp= 8/2 [m/min] - 2 biegi 

− Prędkość jazdy wciągnika Vjw= 16/4 [m/min] - 2 biegi 

− Sterowanie radio + kaseta sterownicza wpinana awaryjnie 

− Napięcie sterowania Us = 24,0 [V]. 

− Długość przewodu sterowniczego L = 11,5 [m]. 

− Zasilanie 400V, 50Hz 

− Grupa natężenia pracy GNP= A5 (2m) 

− Stopień ochrony napędów IP55 

− Moc 3,0/0,18 [kW] 

− Środowisko pracy na zewnątrz pod zadaszeniem 

− Zakres toru jezdnego b = 90-155 [mm] 

− System zasilania wciągnika na wózkach kablowych dla długości toru Lt= 14,00 [m] 

− Odboje tak 

− Wyłącznik główny tak 

− Warunki gwarancji 24 miesiące 

− Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE 

− Szynoprzewód 

Konstrukcja ze stali ST3SX. Oczyszczona do stopnia Sa 2½. Konstrukcja pokryta 

zabezpieczona antykorozyjnie. Korozyjność C3 wytrzymałość >15lat. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. 

− warstwa podkładowa – farba epoksydowa z wypełniaczem aluminiowym - 60µm, 

− międzywarstwa – farba epoksydowa z wypełniaczem aluminiowym – 80µm, 

− warstwa nawierzchniowa – poliuretan alifatyczny bez wypełniaczy płatkowych - 

80µm.  

Całkowita grubość zabezpieczenia antykorozyjnej 220 µm. 

Gruntowanie należy przeprowadzić materiałem na bazie żywicy epoksydowej z pyłem 

cynkowym lub farbą epoksydową z wypełniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia się 
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krawędzie a następnie całość konstrukcji. Nanoszenie materiału pędzlem lub natryskiem 

hydrodynamicznym. Odstęp czasowy między naniesieniem warstwy gruntującej i pośredniej 

wynosi min. 4 godz. dla temp. +20o C. Minimalna temperatura aplikacji +5o C.  

Powłoka pośrednia: 1 × - grubość suchej warstwy 80 µm. 

Odstęp czasowy między naniesieniem powłoki pośredniej z materiału powłokowego na bazie 

kopolimerów epoksydowych, poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub farby epoksydowej  

z wypełniaczem aluminiowym a powłoki zamykającej powinien wynieść min. 1 dzień dla 

temp. +20oC. W przypadku niższej temperatury odstęp powinien być dłuższy. Nanoszenie 

powłok może odbywać się przy użyciu pędzli, wałków lub natrysku. Minimalna temperatura 

aplikacji + 50 C. 

Powłoka zamykająca: 1 × - 80µ m 

Zaleca się nanoszenie powłoki zamykającej z materiału powłokowego na bazie kopolimerów 

epoksydowych, poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez 

wypełniaczy płatkowych metodą natrysku bezpowietrznego ze względu na estetykę 

zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5oC. Grubość suchej warstwy 

zabezpieczenia powinna wynosić min. 220µm. 

 

Uwaga: 

− Przy nanoszeniu każdej z powłok należy zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia, 

powierzchni i wilgotność. Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi być 

przynajmniej o 3oC wyższa od temp. punktu rosy. 

− Nanoszenie warstwy zamykającej powinno odbywać się na budowie. 

− Styki montażowe po zespawaniu konstrukcji należy oczyścić mechanicznie, odtłuścić 

a następnie zagruntować materiałem powłokowym na bazie epoksydu z niską 

zawartością rozpuszczalnika, zabezpieczenie styku winno być zrealizowane na 

szerokości 10 cm - po 5 cm z każdej strony spoiny. Minimalna temperatura aplikacji 

+5oC. Zużycie materiału – ściśle wg wytycznych producentów. Następnie, po upływie 

jednego dnia (przy temp. +20o C) można przystąpić do nanoszenia powłok: pośredniej 

i zamykającej jak wyżej. 

− Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego układaniu 

należy prowadzić przestrzegając rygorystycznie wskazań i zaleceń producenta 

stosowanych materiałów. 
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3. Sprzęt i transport 

 

3.1 Rodzaj sprzętu budowlanego odpowiadającego wymaganiom D.B. 

Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− sprzęt do wykonywania przewiertów sterowanych 

− koparka 0,25m3 

− spycharka kołowa 

− równiarka samojezdna 

− walec statyczny ogumiony 

− walec wibracyjny  

− zagęszczarka wibracyjna 

− ubijak spalinowy 

− piła motorowa łańcuchowa 

− gruntofrezarka 

− pompa wirnikowa 

− zespół pompowo – próżniowy 

− maszyna do wierceń poziomych 

− rozkładarka mas bitumicznych 

− spawarka 

− zgrzewarka do rur PEHD (doczołowa, elektrooporowa) 

− zespół prądotwórczy 

− sprężarka powietrzna spalinowa 

 

3.2 Sprzęt transportowy: 

− ciągnik kołowy 

− ciągnik siodłowy z naczepą 

− samochód skrzyniowy 

− samochód dostawczy 

− przyczepa skrzyniowa 

− przyczepa dłużycowa 

− samochód samowyładowczy 

− pompa do betonu na samochodzie 
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Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem  

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 

 Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów 

− zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem 

− kontrolę załadunku i wyładunku  

 

3.3 Sprzęt załadunkowy 

− żuraw samochodowy 5-6t 

− żuraw samochodowy 12-16t 

− żuraw samochodowy 18-20t 

− wyciąg do urobku ziemi 

− wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

 

4.Wykonanie robót  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Zakres robót objętych dokumentacją: 

− roboty przygotowawcze 

− roboty ziemne 

− roboty montażowe 

− roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do prac objętych umową wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki, 

w jakich będą one wykonywane.  
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O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej 

oraz właścicieli działek zajętych pod inwestycję. 

Po wykonaniu inwestycji, wykonawca przywróci teren do stanu sprzed inwestycji, na 

warunkach określonych przez gestorów sieci oraz administratorów dróg i pozostałych 

terenów. 

 

4.2. Roboty przygotowawcze.  

4.2.1. Obsługa geodezyjna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże I.N.  

Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie 

i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego 

geodetę. 

 
4.2.2. Zapewnienie dopływu ścieków 

W czasie prac remontowych wykonawca zapewni dopływ ścieków do istniejącej komory 

przepompowni PS-5.   

W celu wykonania remontu komory rozdziału z przelewem burzowym (KR) oraz wymiany 

odcinków kanalizacji między komorą rozdziału i przepompownią główną (KSi) należy w 

studni poprzedzającej komorę rozdziału stworzyć komorę czerpalną i zamontować 

pompownię przenośną oraz tymczasowy przewód tłoczny podający ścieki do istniejącej 

komory przepompowni PS5 zapewniając dodatkowo w trakcie deszczy odprowadzenie 

nadmiaru ścieków ogólnospławnych do kanału położonego poniżej komory rozdziału.  

Inwestor poda wydajność jaką ma posiadać tymczasowa pompownia.  

Newralgicznym okresem prac jest remont komory przelewowej. Prace związane z wymianą 

kolektora DN600 mogą być planowane w nocy przy najmniejszym napływie ścieków. 

W czasie remontu komory rozdziału z przelewem (KR) wykonawca może zastosować 

dodatkowe bypassy w celu doprowadzania ścieków do PS5.  

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zadecyduje w jakiej kolejności będzie wykonywał 

poszczególne elementy remontu. 
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4.2.3. Roboty rozbiórkowe i wycinki drzew i krzewów 

Rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych wykonać nad komorą rozdziału z przelewem 

burzowym w celu demontażu płyt stropowych komory oraz demontaż części nawierzchni 

jezdni z kostki kamiennej w celu wybudowania podwyższenia z kostki kamiennej w celu 

zabezpieczenia napędu zasuwy umieszczonej w komorze rozdziału. 

 

Roboty obejmowały będą demontaż budynku technologicznego o konstrukcji stalowej 

obłożonej płytami warstwowymi znajdującym się na płycie stropowej komory 

przepompowni.  

Wykonać należy również rozbiórkę podmurówki z cegieł. 

W czasie prac należy zachować ciągłość pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu 

AKPiA do czasu montażu nowych elementów). Zdemontowane elementy należy przekazać 

Inwestorowi.  

W pompowni głównej należy odciąć istniejący wspornik żelbetowy do wysokości okrągłego 

płaszcza studni. 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów 

 

4.3. Roboty ziemne  

4.3.1  Wykopy 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami normy PN-B-10 736:1999 „Roboty ziemne - 

wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne 

wykonania”. 

Technologia robót ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz 

lokalizację projektowanych obiektów co wyklucza stosowanie wykopów 

szerokoprzestrzennych. Wszędzie tam, gdzie może występować uzbrojenie podziemne roboty 

ziemne należy wykonywać bezwzględnie ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela 

administratora danego urządzenia podziemnego. 

Projektuje się wykonanie rurociągów w otwartych wykopach wąsko-przestrzennych w 

pełnym szalunku. W miejscach występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

wykopy należy prowadzić ręcznie. Wywóz urobku na czasowy odkład – w zależności od 

lokalizacji robót. 

Wykonując prace ziemne należy uwzględnić wymagania wszystkich instytucji 

uzgadniających niniejszy projekt, przestrzegając ich zastrzeżenia. 

Odkryte podczas robót ziemnych uzbrojenie techniczne zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim 

instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszych prac. 
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4.3.2. Odwodnienie wykopów 

W przekroju geologicznym na poziomie około 3,5m p.p.t występuje woda gruntowa. Grunt do 

głębokości około 5,0m jest gruntem przepuszczającym wodę. Poniżej spągu gruntów 

przepuszczalnych znajduje się warstwa gruntów mało przepuszczających wodę –Gliny, Iły. 

Proponuje się zabić ściankę szczelną do gruntów nieprzepuszczalnych i powierzchniowo 

odprowadzić wody przesiąkające do komory rozdziału (KR) za przelew kanalizacji w celu 

odprowadzenia wód ujętych do kanalizacji deszczowej. Wykonawca zdecyduje czy komorę 

serwisową wykona sposobem studniarskim poprzez zapuszczenie konstrukcji z 

zastosowaniem do zmniejszenia tarcia bentonitu wprowadzonego na nóż, czy wykona 

pompownię poprzez wykonanie szalunku odwadnianie i wykonanie pompowni poprzez 

montaż na podsypce żwirowej o grubości 15cm i podbudowie betonowej z suchego betony 

C12/15 gr 15cm. 

Na terenie badań rozpoznano warunki występowania pierwszej czwartorzędowej warstwy 

wodonośnej. Woda Gruntowa występuje w utworach piaszczysto-żwirowych pochodzenia 

rzecznego i wodnolodowcowego. Teren badań obejmował obszar o różnorodnej i zmiennej 

budowie geologicznej, co rzutuje na dużą zmienność warunków hydrogeologicznych. 

Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny na głębokości od 3,5 m.p.p.t. Podczas 

budowy sieci kanalizacyjnej na niektórych odcinkach, w miejscach, gdzie projektowane 

obiekty posadowione będą poniżej zwierciadła wody będzie wymagane okresowe obniżenie 

zwierciadła wody gruntowej. Możliwe będzie stosowanie dwóch sposobów odwadniania: 

wgłębne przy użyciu igłofiltrów, na terenach, gdzie dno wykopu stanowić będą nawodnione 

grunty piaszczysto żwirowe oraz drenażu poziomego w dnie wykopów zbudowanych  

z gruntów spoistych. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejących obiektów – komory przelewowej 

prowadzącej do kanałów deszczowych, studnie znajdują się na terenie inwestora i inwestor 

jest ich właścicielem. Przewidywana ilość odprowadzanej wody – około 5 – 12 l/s. 

Przewidywany czas odprowadzania wody; około 60 dni. 

Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Toruń pismem znak 

GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wniosło sprzeciwu w sprawie odprowadzenia 

wód z odwodnienia wykopów pod wykonanie robót związanych z modernizacją pompowni na 

ul. Rybaki na działkach 313, 270 obręb 0012.  

 

 

 



 
 

36 
 

4.3.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Poza nawierzchniami utwardzonymi dla rurociągów i kanałów przewidziano wykonać 

zasypkę, na całej głębokości, gruntem rodzimym, przesianym bez grud kamieni itp.  

W miejscach, gdzie nawierzchnia jest utwardzona (jezdnie, chodniki, place) w przypadku 

występowania gruntu niezagęszczalnego, wymienić go na łatwo zagęszczający się grunt 

nośny jak: piasek, pospółka, żwir. 

Na całej długości rurociągów i kanałów zasypkę w bezpośredniej strefie przewodów oraz  

w strefie występowania uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, warstwami 20-30cm  

z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy ubijakami i zagęszczarkami mechanicznymi do 

wskaźnika zagęszczenia IS =1,0 wg normalnej metody Proctora do głębokości 1,2 m, a 

poniżej 0,98.  

W przypadku braku możliwości zagęszczenia podłoża do wartości j.w. grunt wymienić na 

zagęszczalny. 

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie słabonośnym wymienić go na 

nośny, a przed posadowieniem obiektów zagęścić go do wymaganych parametrów dotyczy to  

w szczególności warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986). 

 

Teren przepompowni ścieków będzie podwyższony o 25-76cm.  Podwyższenie będzie 

zabezpieczone podmurówką, płaszcze komory głównej pompowni i prefabrykowanymi 

murkami oporowymi o wysokości 105cm, 80cm, 55cm (np. firmy Rekers). Powierzchnię 

terenu nieutwardzonego pokryć warstwą humusu o grubości około 10 cm i obsiać trawą. 

 

4.4. Roboty montażowe  

Przed rozpoczęciem robót związanych z ro zbiórką budynku technicznego 

zlokalizowanego nad komora główną i montażem komory serwisowej przepompowni ścieków 

oraz komory zasuw przebudować (przełożyć) istniejące, kolidujące kable energetyczne  

i AKPiA oraz istniejącą szafę sterowniczą przepompowni.  

Na czas przebudowy sieci energetycznej wykonawca robót elektrycznych zapewni zasilanie 

(agregat prądotwórczy) dla pracującej przepompowni. 

Istniejącą komorę przepompowni utrzymać w pełnej sprawności przez cały czas budowy. 

Wszystkie rurociągi i kanały należy posadowić na podłożu naturalnym, dogęszczonym 

do IS = 0,98, uformowanym w sposób zapewniający kąt podparcia 90°. Przy występujących w 

poziomie posadowienia piaskach drobnych i średnich nie zachodzi potrzeba stosowania 

materiału podsypkowego. 
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W gruntach zwięzłych stosować materiał podsypkowy o grubości 10 cm. Stosować 

obsypkę rur i zasypkę gr 10 cm z materiałów sypkich zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Projektuje się posadowienie projektowanych rurociągów na podłożu z gruntu sypkiego 

(rodzimego) z podbiciem piaskiem dobrze zagęszczonym w pachwinach.  

Rury ułożone na przygotowanym podłożu powinny być unieruchomione przez obsypanie 

pośrodku długości rury i mocno podbite. 

Komorę przepompowni ścieków oraz komorę zasuw planuje się wykonanć w technologii 

zapuszczanej. Pozostałe studnie oraz kanały grawitacyjne planuje się wykonać w technologii 

zapuszczanej lub w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym. 

Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 

producentów. Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie 

z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach 

celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między 

dwoma celowniczymi.  

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 

widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto 

rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur 

(uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 

wykonywania montażu. 

Rury kamionkowe należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy 

koparki . Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed 

zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 

przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak 

również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, symetrycznie do osi.  

Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 

Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 

przepływu ścieków. Kielichowe rury kamionkowe powinny być łączone przy pomocy 

uszczelek montowanych fabrycznie.  

Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając 

jedną rurę w drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku 

dużych średnic przy pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach uważając na 

osiowość rurociągu. 
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Połączenia powinny: 

− mieć możliwość przesunięć podłużnych.  

− odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie PH 2 -12 (zgodnie z PN 

EN 295). 

− szczelność przy kątowym ułożeniu rurociągu (przy zachowaniu pełnej szczelności)

  

Elementy ze stali nierdzewnej 

Powierzchnie spawów, wtrącenia żelaza pochodzące z procesu obróbki, narzędzi do 

formowania na zimno, cięcia, śrutu lub tarczy szlifierskich zanieczyszczonych materiałem 

niskostopowym zawierającym żelazo, wyczyścić a następnie wytrawić i pasywować środkami 

chemicznymi odpowiednimi do gatunku obrabianej stali. 

Stosować rury, kształtki, kołnierze, drabiny, pomosty z materiałów stalowych 

kwasoodpornych (stal wg normy AISI: 316, według normy europejskiej EN: 1.4401)  

o grubości ścinki rur i kształtek min. 3,0 mm. Śruby, podkładki, nakrętki dla kołnierzy  

i armatury ze stali klasy j.w. lub wyższej. 

 

4.5  Naprawa istniejących nawierzchni drogowych.   

Roboty wykonywane będą na terenie przepompowni ścieków (poza pasem drogowym). 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej nad komorą 

rozdziału (KR) – roboty wykonać zgodnie z punktem: 2.7 Umocnienie nawierzchni, place 

manewrowe. 

 

4.6 Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) przewiduje się 

zastosowanie przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zamiennie Wykonawca robót może 

wystąpić do Rejonu Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej nn. 

 

4.7 Dodatkowe koszty związane z wykonaniem inwestycji 

− Koszty nadzorów administratorów istniejącej infrastruktury na czas wykonywania 

prac  

− Ponadto w kosztach wykonania inwestycji należy uwzględnić możliwość wystąpienia 

kolizji z istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą 

podziemną i konieczność jej przebudowy. 

− Koszty obsługi geodezyjnej 

− Koszty wyłączenia na czas robót linii energetycznych 
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− Koszty uzgodnienia trasy z Orange Polska 

− Koszty związane z dostarczeniem ścieków do komory istniejącej przepompowni PS-5 

na czas remontu komory rozdziału i budowy kanału pomiędzy komorą rozdziału (KR) 

a komora istniejącą przepompowni ścieków KSi 

− Koszty związane z zapewnieniem, w trakcie deszczy, odprowadzenia nadmiaru 

ścieków ogólnospławnych do kanału położonego poniżej komory rozdziału.  

 

 5. Kontrola jakości robót 

5.1 Kontrola, pomiary i badania 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie odchylenia osi rurociągów, 

− sprawdzenie zgodności z D.B. założenia przewodów  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

− badanie szczelności przewodów 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

− sprawdzenie ciągłości drutu lokalizacyjnego 

 

Po wykonaniu robót przeprowadzić próby szczelności zgodnie z aktualnymi normami. 

 

5.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 5 cm 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w dwóch miejscach powinien być 

zgodny z projektem 
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6. Wymagane dokumenty budowy: 

− dziennik budowy, 

− księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych), 

− dokumenty laboratoryjne zagęszczenia, 

− pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły 

odbioru robót częściowych, atesty wbudowanych materiałów, 

− dokumentacja zgrzewania. 

Przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy. 

 

7. Obmiary robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót – wg przedmiarów D.B. W przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – 

obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru częściowego  

i rozliczenia będą gotowe elementy ustalone w harmonogramie - załączniku do umowy. 

 

8. Odbiory robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

N.I., jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2 dały wyniki 

pozytywne. 

 

 8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− roboty montażowe tłoczni, przepompowni i komór rewizyjnych, 

− zasypany zagęszczony wykop, 

− odbudowane nawierzchnie drogowe. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

− po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy. 

 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego 

− projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót  
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− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

− pozwolenie na budowę (zgłoszenie zamiaru realizacji robót), 

− dziennik budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

− protokoły przeprowadzonych badań szczelności rurociągów, 

− protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

− inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonanych przez 

uprawnionego geodetę, 

− dokumentacja zgrzewania. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji. 

 

10. Zaplecze budowy  

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, możliwie w pobliżu terenu 

budowy. 

Wyposażenie zaplecza wynikające z projektowanych rozwiązań i przyjętej technologii (poza 

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym): 

− miejsce składowania materiałów do wbudowania  

− stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 

  

11. Przepisy związane 

− PN – 92/B - 10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

− PE-EN 1610/2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PE-EN 752-1/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

− PE-EN 752-2/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

− PE-EN 752-3/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

− PE-EN 752-4/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko. 

− PE-EN 752-5/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
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− PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

− PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

− PE-EN 752-4/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

− PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

− PN-EN 805:2002/Ap1:2006 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

− PN-B-10725: 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania badania. 

− PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

− PN-B-09700: 1986 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów 

wodociągowych. 

− PN-EN 1092-1:2010 - Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe 

− PN-EN 545: 2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań  

− PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.  

− PN-M-74081:1998 – Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane  

w instalacjach wodnych i gazowych 

 

OPRACOWAŁ: 

Radosław Wiśniewski 
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INWESTOR:  

ZADANIE:  

WYKONAWCA:  

 
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 

Nr dok. 
 

Toruń, dnia: 
    

Branża: 

Rodzaj Materiału / 
Urządzenia: 

 

Producent:  
Szacunkowa 
ilość: 

 

Dokument 
odniesienia/rysunek: 

 

Uwagi: 

Załączniki: 
Deklaracje zgodności (wzór); 
aprobaty techniczny, karty 
techniczne, itp: 

1. 
2. 
3. 
4. 
Potwierdzamy, iż proponowany przez nas materiał jest zgodny pod każdym 
względem z projektem budowlanym/wykonawczym, wymogami technicznymi,  
a także spełnia polskie normy i przepisy. 

Wnioskuję o zatwierdzenie w/w materiałów i urządzeń 

Wypełnił: 

Imię i nazwisko:  
Podpis, data:    

Stanowisko:  

Tel./e’mail:  

DECYZJA 

[A]    

Zatwierdzono bez uwag 

[B]    

Zatwierdzono z uwagami 

[C]    

Nie zatwierdzono 

Zatwierdził 

Imię i nazwisko:  
Podpis, data  

Stanowisko:  

Tel./e’mail:  

Uwagi: 

 

 


