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ST OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
WYMAGANIA WSPÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A 
i M-V B”. 

1.2. Przedmiot robót budowlanych 

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robót demontażowych, montażowych, instalacyjnych i 
ogólnobudowlanych w obrębie istniejących szybów dźwigowych oraz w pomieszczeniach istniejących 
maszynowni, bez zmiany ich przeznaczenia oraz przebudowy, które wymagałyby uzyskania decyzji 
administracyjnych. 
 

Nr Pawilon Nr ewidencyjny Nr fabryczny 
Liczba 

przystanków/dojść 
Udźwig  

[kg] 

1 
M-V-A 

GOSPODARCZY 
N3112001641 960153 6/6 1600 

2 
M-V-A 

PRZELOTOWY 
N3112001644 960156 7/8 1700 

3 
M-V-B 

ŚRODKOWY 
N3112001986 997749 4/4 1720 

4 
M-V-B 

OPOLSKA 
N3112001985 997750 4/4 1720 

 
UWAGA: Roboty budowlane wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nie są budową lub przebudową w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dlatego przez określenia występujące w STWiORB typu: „budowa”, 
„teren budowy”, „kierownik budowy” należy rozumieć odpowiednio: „remont lub montaż”, „teren robót”, 
„kierownika robót” itp. 
 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Zaprojektowany ogólny zakres robót budowlanych: 
 
Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany każdego dźwigu 
1) demontaż wszystkich elementów istniejącego dźwigu osobowego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt 

wykonawcy; 
2) montaż tablicy sterowej wraz z tablicą wstępną; 
3) montaż falownika; 
4) montaż systemu dojazdu awaryjnego; 
5) montaż systemu zjazdu pożarowego; 
6) podłączenie dźwigu do systemu zarządzania budynkiem (BMS), który realizować będzie monitoring 

techniczny dźwigu; 
7) montaż zespołu napędowego bezreduktorowego wraz z cięgnami nośnymi; 
8) montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 
9) montaż ramy kabiny z chwytaczami; 
10) montaż kabiny; 
11) montaż drzwi kabinowych; 
12) montaż drzwi szybowych (przystankowych); 
13) montaż prowadnic kabiny i przeciwwagi wraz z konstrukcją wsporczą; 
14) montaż przeciwwagi; 
15) montaż słupków i zderzaków w podszybiu; 
16) montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie oraz w maszynowni (dźwigi w pawilonie M-V-A) lub w 

pomieszczeniu byłej maszynowni (dźwigi w pawilonie M-V-B); 
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17) montaż oświetlenia szybu; 
18) montaż kaset wezwań oraz piętrowskazywaczy ze wskaźnikami kierunku jazdy na wszystkich przystankach; 
19) montaż łączników jazdy szpitalnej na wszystkich przystankach w osobnych kasetach lub zintegrowanych z 

kasetami wezwań; 
20) montaż kasety dyspozycji (panel sterujący) w kabinie (w przypadku dźwigu PRZELOTOWEGO w pawilonie 

M-V-A – 2 szt.); 
21) montaż systemu komunikacji między kabiną i służbami ratowniczymi w technologii GSM; 
22) montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra, kierunku jazdy i 

stanie drzwi; 
23) montaż osłon elementów ruchomych w szybie oraz w maszynowni (dźwigi w pawilonie M-V-A); 
24) montaż drabinki w podszybiu. 

 

Zakres robót w części dotyczącej przygotowania szybów pod nowe podzespoły dźwigowe oraz remontu 
pomieszczeń maszynowni 
1) Roboty ogólnobudowlane: 

• wymiana drzwi do maszynowni na drzwi o odporności ogniowej EI60 (dźwigi w pawilonie M-V-A); 
• zabudowanie luku transportowego pod klapą w podłodze maszynowni lekką zabudową systemową z 

wykorzystaniem płyt ogniochronnych lub płyt gk do klasy odporności ogniowej EI120 (dźwigi w 
pawilonie M-V-A); 

• uszczelnienie przejść przez ściany lub strop maszynowni masą ognioochronną do klasy odporności 
ogniowej EI120 po wykonaniu instalacji teletechnicznych związanych z dźwigiem (dźwigi w pawilonie 
M-V-A); 

• oczyszczenie posadzki maszynowni, uzupełnianie ubytków, gruntowanie oraz pomalowanie podłogi 
zieloną farbą do betonu, pomalowanie kanałów kablowych i klapy luku transportowego szarą farbą do 
metalu (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• remont szybu: uzupełnianie ubytków w ścianach szybu po robotach demontażowych, gruntowanie 
oraz pomalowanie stropu i ścian szybu białą farbą niepylącą, oczyszczenie i odtłuszczenie posadzki 
podszybia oraz pomalowanie szarą farbą olejoodporną (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• wykonanie uszczelnień wokół drzwi szybowych zapewniających odporność ogniową  EI60 oraz 
naprawa i uzupełnienie powierzchni glifów otworów drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po 
wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zbliżonym do 
istniejącego, uzgodnionym z Zamawiającym (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• uzupełnianie ubytków w ścianach podszybia po robotach demontażowych, gruntowanie oraz 
pomalowanie białą farbą niepylącą, oczyszczenie i odtłuszczenie posadzki podszybia oraz pomalowanie 
szarą farbą olejoodporną (dźwigi w pawilonie M-V-B); 

• malowanie konstrukcji stalowej szybu (dźwigi w pawilonie M-V-B); 
• oklejenie z zewnątrz matową folią mleczną mikroperforowaną odporną na mycie i zarysowania 

obudowy szklanej szybu (dźwigi w pawilonie M-V-B); 
• wypełnienie ewentualnych ubytków w spocznikach betonem oraz montaż dodatkowych progów ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych (wszystkie dźwigi). 

2) Roboty elektryczne i teletechniczne: 
• wymiana oświetlenia szybu – instalacja powinna być wykonana z zastosowaniem połączeń 

szybkozłącznych i opraw oświetleniowych LED zapewniających zgodną z przepisami ilość światła 
w szybie, umożliwiającą pracę konserwatora w każdym jego miejscu – w zakresie dostawcy dźwigu 
(wszystkie dźwigi); 

• demontaż tablicy wstępnej istniejącego dźwigu w pomieszczeniu maszynowni, zaadoptowanie 
doprowadzonych do maszynowni przewodów zasilających na potrzeby nowego dźwigu (wszystkie 
dźwigi); 

• montaż kamery kopułkowej IP 4Mpix w kabinie oraz rejestratora w naściennej szafie RACK 19" 6U 
obsługującego kamery, zapewniającego rejestrację przez okres 90 dni, zgodnego z użytkowanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem nadzorczym, wykonanie przyłącza sieci LAN do rejestratora oraz 
okablowania między dźwigiem i stanowiskiem monitoringu, które mieści się w pomieszczeniu nr 105 
na 1. piętrze w pawilonie M-V-A (wszystkie dźwigi); 

• wykonanie połączeń wyrównawczych – podłączenie podzespołów dźwigowych do doprowadzonej do 
podszybia bednarki (wszystkie dźwigi); 
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• montaż modułu kontrolno-sterującego w maszynowni i doprowadzenie instalacji z sygnałem 
pożarowym do tablicy sterowej dźwigu – styki bezpotencjałowe zwarte umożliwiające odesłanie 
dźwigu na dwie różne kondygnacje (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• montaż modułu kontrolno-sterującego w pobliżu szybu dźwigowego i doprowadzenie instalacji z 
sygnałem pożarowym do tablicy sterowej dźwigu w pomieszczeniu byłej maszynowni – styki 
bezpotencjałowe zwarte umożliwiające odesłanie dźwigu na dwie różne kondygnacje (dźwigi w 
pawilonie M-V-B); 

• podłączenie dźwigu do projektowanej (wykonanie zaplanowane przed wymianą dźwigu) centrali 
Polon-Alfa 6000, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 105 na 1. piętrze w pawilonie M-V-A (wszystkie 
dźwigi); 

• podłączenie dźwigu do systemu BMS – doprowadzenie instalacji ze stanowiska monitoringu w 
pomieszczeniu nr 105 na 1. piętrze w pawilonie M-V-A do tablicy sterowej dźwigu (wszystkie dźwigi). 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące – to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należą: 

• bieżące utrzymanie czystości miejsca robót; 

• zabezpieczenie narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed dostępem osób trzecich; 

• uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, likwidacja 
tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidacja tymczasowej infrastruktury np. 
tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub 
szafek energetycznych; 

• naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót. 
Roboty tymczasowe – to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Do robót tymczasowych 
należą: 

• ustawienie rusztowań; 

• wykonanie wygrodzeń zabezpieczających. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Terenem budowy są dwa szyby żelbetowe oraz maszynownie w pawilonie M-V-A oraz dwa szyby w konstrukcji 
stalowej z obudową szklaną oraz maszynownie w pawilonie M-V-B. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w terminie określonym w umowie, wykonawca opracuje 
harmonogram robót i projekt organizacji robót, które uzgodni z inspektorem nadzoru i inwestorem. 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez wykonanie wygrodzeń zabezpieczających na wszystkich 
kondygnacjach (przystankach) oraz zabezpieczenie folią posadzek na przystankach, w innych miejscach 
prowadzenia robót oraz na drogach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów.  
Do wykonania robót budowlanych niezbędna jest energia elektryczna i woda. O ile umowa nie stanopi inaczej, 
Zamawiający udostępni wykonawcy media nieodpłatnie, w niezbędnym zakresie, z instalacji, które znajdują się 
w pobliżu planowanej lokalizacji szybu dźwigowego. 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez zamawiającego lub 
ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
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O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej 
wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża wykonawcę. 

1.5.3 Ochrona środowiska 

1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym; 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
2) Ochrona wód 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych 
materiałów do otoczenia. 
3) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, 
takich jak: popioły lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 
Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
4) Ochrona przed hałasem 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
5) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Wszystkie 
stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z wymienionych dokumentów: atest, certyfikat, 
aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja zgodności. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru, 
inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie zamawiający. 
Po zakończeniu budowy wykonawca winien przekazać inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych 
(protokoły badań, sprawozdań, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne inwentaryzacje 
powykonawcze itp.). 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i 
parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawców. 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający dysponuje własnym terenem przy budynku. Ewentualne wykorzystanie terenu przy budynku na 
zaplecze budowy (m.in. powierzchnia przeładunkowo-magazynowa, kontenery) wykonawca powinien uzgodnić 
z inwestorem. 
W czasie przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru uzgodnią lokalizację zaplecza budowy oraz 
liczbę i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca i inspektor nadzoru 
spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego tego terenu. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze 
przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i 
porządku publicznego. Wykonawca ubezpieczy również teren budowy wraz ze swoim zapleczem i utrzyma to 
ubezpieczenie na niezmienionych warunkach przez cały okres trwania robót budowlanych. 

1.5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania niezakłóconego ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy i porządku na zapleczu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilościach określonych przez inspektora nadzoru 
tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
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1.5.7 Ogrodzenia 

Poza wygrodzeniami zabezpieczającymi w klatkach schodowych wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza 
budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, gruzu i podzespołów dźwigowych. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tych ogrodzeń w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia 
odbioru końcowego robót. 

1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jedni 

W dniu przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 
technicznego krawężników, chodników, jezdni itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych powierzchni, 
aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorszy. Jeśli w skutek działalności wykonawcy dojdzie do 
jakichkolwiek uszkodzeń na ww. układach komunikacyjnych, wykonawca dokona napraw na własny koszt, 
doprowadzając do pierwotnego stanu w dniu przekazania placu budowy.  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym 
w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, 
w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

1.6  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Stolarka metalowa 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
Roboty wykończeniowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8  Roboty malarskie 
SST-2 ROBOTY INSTALACYJNE 
Instalacje elektryczne i teletechniczne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
SST-3 ROBOTY DŹWIGOWE 
42416100-6 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 

1.7. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i SST określenia należy rozumieć następująco: 
1) Budowa 
Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
2) Dokumentacja budowy 
To protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
3) Dokumentacja powykonawcza 
Należy przez to rozumieć dokumentację wykonawczą budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
4) Drogi bez bliższego określenia 
To drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia niebędące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub 
dojazdy do placu budowy. 
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5) Dziennik budowy 
Wydany przez urząd, wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 
6) Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach 
częściowych i odbiorze końcowym robót. 
7) Inwestor 
To jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
8) Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
9) Mapa 
To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
10) Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
11) Nadzór techniczny 
To osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

• projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

• kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 
wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

• sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych, inspektorzy nadzoru); 

• sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

12) Obiekty budowlane 
Są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 
stanowiące bazę techniczno-użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
13) Plac (teren) budowy 
Teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
14) Plan realizacyjny 
To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-ekonomicznych 
inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz 
plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne 
niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
15) Polecenie inspektora nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
16) Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
17) Remont 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
18) Roboty budowlane 
Są to: budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części, wraz z urządzeniami 
reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
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19) Rysunki 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
20) Sprzęt pomocniczy 
To elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu 
robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
21) Sprzęt zmechanizowany 
To maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny 
sprzęt o napędzie silnikowym. 
22) Urządzenia budowlane 
To urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
23) Właściwy organ 
To organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
24) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
To jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, który ma na celu standaryzację pozycji stosowanych 
przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych, a także 
jednoznaczne ich określenie. 
25) Wykonawca, zamawiający 
Ilekroć w ST i SST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

26) Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

2. MATERIAŁY (WYROBY BUDOWLANE) 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału wykonawca powinien dostarczyć 
inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z następujących dokumentów: atest, certyfikat, 
aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, deklarację zgodności. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru, 
inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i będą uzgodnione z 
inspektorem nadzoru. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi wykonawca. 
Inspektor nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie 
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny być 
zgodne z ofertą wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt i maszyny powinny być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem i maszynami rezerwowymi, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu lub maszyny podstawowej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu i maszyn przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie 
przed ich użyciem. Wybrany sprzęt i maszyny, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mogą być później 
zmieniane bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny być usunięte z 
placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki 
i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
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Wszelkie roboty, które mogą być uciążliwe dla użytkowników budynku ze względu na: hałas, kolizję z drogami 
komunikacyjnymi, blokadę dostępu do pomieszczeń, zabrudzenie, transport materiałów, zapachy itp., muszą 
być wykonywane poza godzinami ich pracy. 

5.2. Współpraca inspektora nadzoru i wykonawcy 

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. 
Decyzje inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

5.3. Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 
razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy, o ile wymagać tego będzie zamawiający, opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to wykonawca powinien ustalić, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca powinien 
przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, a także udostępnić je na życzenie 
inspektorowi nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, może 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru może 
polecić wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.5. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
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powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny być przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
zamawiającego. 
4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 
5) Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez wykonawcę 
inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót powinien stanowić zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w 
obecności inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz wykonawcy 
określoną w umowie. 
Zakres robót wyszczególnionych w sporządzonym na potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego 
kosztorysie ślepym i przedmiarze robót został zaprezentowany wyłącznie pomocniczo w celu kalkulacji ceny, a 
obowiązujące w tej kwestii są zapisy projektów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
metrach (m). Jeżeli SST nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, 
powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 
będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
dokumentacji projektowej i/lub SST. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista 
gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane 
na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli te 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru powyższych robót 
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, inspektor nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane 
w SST dotyczące danej części robót. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.  
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami stanowiącą dokumentację powykonawczą, przy 
czym zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

http://www.podlaski.pl/


Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B 

 
strona 17 z 50 

• dziennik budowy i księgi obmiarów, 

• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i jakościowe 
wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy, sporządzając protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz wykaz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez wykonawcę. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, wyznacza 
komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę 
za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się 
na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do stawek jednostkowych nie należy wliczać 
podatku od towarów i usług (VAT)). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Akty prawne 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane; 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

10.2. Pozostałe publikacje 

• Polskie Normy i normy branżowe, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V), Arkady, 
Warszawa 1989-1990, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

• Nowy poradnik majstra budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2020. 
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SST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Stolarka metalowa 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
Roboty wykończeniowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8  Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych w 
ramach zadania pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 
• wymiana drzwi do maszynowni na drzwi o odporności ogniowej EI60 (dźwigi w pawilonie M-V-A); 
• zabudowanie luku transportowego pod klapą w podłodze maszynowni lekką zabudową systemową z 

wykorzystaniem płyt ogniochronnych lub płyt gk do klasy odporności ogniowej EI120 (dźwigi w 
pawilonie M-V-A); 

• uszczelnienie przejść przez ściany lub strop maszynowni masą ognioochronną do klasy odporności 
ogniowej EI120 po wykonaniu instalacji teletechnicznych związanych z dźwigiem (dźwigi w pawilonie 
M-V-A); 

• oczyszczenie posadzki maszynowni, uzupełnianie ubytków, gruntowanie oraz pomalowanie podłogi 
zieloną farbą do betonu, pomalowanie kanałów kablowych i klapy luku transportowego szarą farbą do 
metalu (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• remont szybu: uzupełnianie ubytków w ścianach szybu po robotach demontażowych, gruntowanie 
oraz pomalowanie stropu i ścian szybu białą farbą niepylącą, oczyszczenie i odtłuszczenie posadzki 
podszybia oraz pomalowanie szarą farbą olejoodporną (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• wykonanie uszczelnień wokół drzwi szybowych zapewniających odporność ogniową  EI60 oraz 
naprawa i uzupełnienie powierzchni glifów otworów drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po 
wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zbliżonym do 
istniejącego, uzgodnionym z Zamawiającym (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• uzupełnianie ubytków w ścianach podszybia po robotach demontażowych, gruntowanie oraz 
pomalowanie białą farbą niepylącą, oczyszczenie i odtłuszczenie posadzki podszybia oraz pomalowanie 
szarą farbą olejoodporną (dźwigi w pawilonie M-V-B); 

• malowanie konstrukcji stalowej szybu (dźwigi w pawilonie M-V-B); 
• oklejenie z zewnątrz matową folią mleczną mikroperforowaną odporną na mycie i zarysowania 

obudowy szklanej szybu (dźwigi w pawilonie M-V-B); 
• wypełnienie ewentualnych ubytków w spocznikach betonem oraz montaż dodatkowych progów ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych (wszystkie dźwigi). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
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SST-1.1  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE  
 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót demontażowych i 
rozbiórkowych w ramach zadania pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Materiały wbudowane nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych: 

• młoty kujące i wyburzeniowe, 

• odkurzacze przemysłowe, 

• wyciągi budowlane do pionowego transportu odpadów lub inne urządzenia o podobnym znaczeniu, 

• samochody do transportu odpadów, 

• kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

• rusztowania, 

• sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.  
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w 
tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem prostych narzędzi.  
Wykonawca robót rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji, przedstawi inspektorowi nadzoru i 
uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych z ich odbiorcą.  
Należy powiadomić wydział ochrony środowiska właściwego urzędu o sposobie zagospodarowania odpadów 
powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub 
wykorzystania w inny sposób.  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych należy w szczególności przestrzegać następujących 
zasad: 

• usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

• zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji przez 
wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s, 

• niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac, 

• podczas kucia należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda 
przebiega w pobliżu jakichkolwiek instalacji, 

• nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych 
częściach budynku, 

• miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane, aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.  

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób: 

• pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie; materiał przenieść poza obrys budynku, 

• ściany rozbierać ręcznie; materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 
składowania. 

• stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych; materiały należy posegregować i 
odnieść lub odwieść na miejsce składowania; elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do odzysku 
należy wykuć z otworów oczyścić i składować, 

• posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie; materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na 
miejsce składowania, 

• wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym 
zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni, 

• należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać zachowane, 

• odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy; do czasu wywozu odpady składować 
w kontenerach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

• dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 
wywozu i utylizacji odpadów – 1m3, 

• dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, tynków, okładzin 
ściennych i podłogowych – 1m2, 

• dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl, 

• dla rozebranych rynien i rur spustowych – m, 

• rozebranych drzwi do 2m2 – szt., 

• dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
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SST-1.2  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – STOLARKA METALOWA  
 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania montażu stolarki w ramach zadania 
pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
Ponadto: 
Skrzydło 
Ruchoma część drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe 
Skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony, a po zamocowaniu w ościeżnicy 
(krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe 
Skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy 
(krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Drzwi stalowe EI-60 

• Drzwi wyposażone są w zamek podklamkowy z wkładką na klucz budowlany, od wnętrza 
pomieszczenia zamykaną pokrętłem (bez użycia klucza) oraz okucia klamka-klamka w kolorze czarnym. 

• Drzwi wyposażone w są tabliczkę znamionową potwierdzającą odporność ogniową EI 60. Tabliczka 
umieszczana jest na bocznej wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy, jest widoczna po otwarciu 
drzwi. 

• Skrzydło drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,75 mm, skrzydło o grubości 54 mm, 
malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035; 

• Ościeżnica uniwersalna narożnikowa stalowa o gr. 1,5-2,25 mm z wgłębieniem dla uszczelki 
pęczniejącej w kolorze szarym RAL 7035; 

• Wypełnienie wełną mineralną; 

• Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa (do własnego montażu); 

• 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 
pozwalające na otwarcie skrzydła o kąt 180 st.; 

• Wymiar w świetle ościeżnicy 800x2000mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

http://www.podlaski.pl/


Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B 

 
strona 24 z 50 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Montaż drzwi, okien i innych elementów stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego 
sprzętu. Przy montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w ościeżach, 

• transportu technologicznego wyrobów, 

• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Drzwi i okna należy przewozić zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie transportu drzwi i okna należy 
przewozić z zasady w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i 
uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. 
Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Montaż stolarki budowlanej 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych odchyłki 
mogą wynosić nie więcej niż: 

• szerokość: +10 mm 

• wysokość: +10 mm 

• dopuszczalna różnica długości przekątnych: 10 mm 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy również sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
Podczas montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma 
wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 

• silikonowanie złączy, 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• montaż parapetów. 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. 
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Przy osadzaniu ościeżnic w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków 
usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy 
ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je 
obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 
obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu 
poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 
 

Montaż drzwi z odpornością ogniową 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta drzwi z odpornością ogniową. 
Dla przykładu, przed rozpoczęciem montażu należy usunąć element łączeniowy umieszczony w podstawie 
ościeżnicy. Nie używać w tym celu szlifierki kątowej – grozi to uszkodzeniem powłoki lakierniczej i 
antykorozyjnej.  
Ustawić ościeżnicę odpowiednio w otworze muru i zamocować prowizorycznie przy pomocy elementów 
dystansowych, klinów lub rozpórek. Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie elementów ościeżnicy w 
pionie i w poziomie oraz równoległość obu słupków. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są 
skręcone wokół osi pionowej (skrzydło i odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być równoległe). Szczelina 
pomiędzy posadzką a dolną krawędzią skrzydła powinna wynosić maksymalnie 8 mm. Montaż zaleca się 
przeprowadzać na gotowej, wykończonej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu 
ostatecznej powierzchni posadzki.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzydła wyposażone w listwę opadającą - posadzka w obszarze progowym 
musi znajdować się na tym samym poziomie, bez załamań oraz szczelin.  
Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy zamocować ją przy pomocy kołków rozporowych (lub 
blachowkrętów jeżeli ościeżnica montowana jest w ściance z płyt GK). Kołki rozporowe należy dobrać w 
zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcją ich producenta oraz regułami 
sztuki budowlanej. Elementy złączne nie wchodzą w skład kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.  
Ościeżnica musi zostać ustalona za pomocą elementów dystansowych (klinów, klocków dystansowych, klocków 
z drewna twardego) osadzonych w pobliżu kołków rozporowych pomiędzy ościeżnicą a murem. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na jakość zamocowania ościeżnicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie 
może skutkować między innymi opadnięciem skrzydła. 
Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołków 
rozporowych. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie mniej niż 9 
stalowych kołków rozporowych.  
Przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą narożną należy szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną lub 
gipsową - w przypadku ścian wykonanych z płyt GK. Dla ościeżnic wewnętrznych należy wykonać analogiczne 
czynności wypełniając całość klejem do płyt GK lub wypełniając ościeżnicę zaprawą cementowo-wapienną. 
Dopuszcza się wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a murem płytami GK. W przypadku ościeżnic 
obejmujących regulowanych dopuszcza się wypełnienie klejem do płyt GK lub zaprawą cementowo-wapienną 
tylko części stałej ościeżnicy.  
Regulowaną obejmę, jako element nie stanowiący przegrody pożarowej, można montować z wykorzystaniem 
piany poliuretanowej, kleju montażowego lub innych materiałów budowlanych.  
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Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie 
użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną. 
Drzwi jedno i dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30, EI 60 oraz drzwi bez odporności ogniowej w 
ościeżnicy stalowej mogą być montowane w otworach budowlanych przy użyciu przeciwpożarowej pianki 
poliuretanowej. W przypadku montażu ościeżnicy na piankę w miejscu kotwienia jej do ściany należy 
zastosować podkładki pod ościeżnicę z płyty krzemianowo-wapniowej (silikatowej). 
Uszczelkę pęczniejącą samoprzylepną należy zamocować na całym obwodzie ościeżnicy. W przypadku drzwi 
dwuskrzydłowych dodatkowo uszczelka powinna zostać doklejona na pionowej belce przymykowej. Uszczelkę 
pęczniejącą należy przyklejać na oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię. W ościeżnicach narożnych i 
wewnętrznych ukształtowano specjalny rowek, w którym należy umieścić uszczelkę pęczniejącą. W pozostałych 
typach ościeżnic uszczelkę należy umieścić w linii kołków mocujących. Do drzwi o odporności EI 30 stosuje się 
uszczelki o przekroju 15x2 mm, do odporności ogniowej EI 60 - 20x2 mm. Zaleca się, przed przyklejeniem 
uszczelki, ogrzanie powierzchni ościeżnicy do temperatury pokojowej (max. 30ºC). W drzwiach o odporności 
ogniowej EI60 należy dodatkowo przykleić uszczelkę pęczniejącą poziomo u góry skrzydła (na całej szerokości 
puszki skrzydła). 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
Kontrola wykonania osadzenia ślusarki drzwiowej polega na sprawdzeniu: 

• dostarczonych gotowych wyrobów ślusarki drzwiowej, 

• miejsca wbudowania (ościeży) – sprawdzić należy wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Za jednostkę przedmiarowania i obmiarowania przyjmuje się 1 m2, ewentualnie 1 szt. osadzonych drzwi i okien. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Przy odbiorze drzwi i okien należy sprawdzić: 

• osadzenie ościeżnic – prawidłowość mocowania kotew i wypełnienie szczelin pianką montażową, 

• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych i okiennych, 

• szczelność drzwi i okien – istnienie ewentualnych luzów na okuciach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

• PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania palności materiałów 
budowlanych. 

http://www.podlaski.pl/


Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B 

 
strona 27 z 50 

• PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej 
elementów i konstrukcji. 

• PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 

• PN-74/B-13070 Szkło budowlane. Wspólne wymagania i badania. 

• BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

• BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe. 

• PN-B-05000 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• BN-73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. 

• PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

• PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i 
klasyfikacja. 
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SST-1.3  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – POWŁOKI MALARSKIE 
 

45442100-8  Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania powłok malarskich w ramach 
zadania pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w SST-1 pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę – do farb wapiennych, 

• terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Przeznaczone są do malowania ścian wewnątrz budynków: 

• temperatura stosowania +5 do + 30°C, 

• produkt nieodporny na mróz – przechowywać w temp. powyżej 0°C, 

• czas schnięcia – od 2 do 12 godz., 

• odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, 

• zapewnia prawidłowe oddychanie ścian, 

• zalecana ilość warstw – 2. 
Szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie 
wilgoci oraz pary wodnej jest wodorozcieńczalna farba lateksowa (odporna na zmywanie i szorowanie 
zabrudzeń). 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 

• wydajność – 6-10 m2/dm3, 

• maks. czas schnięcia – 24 h. 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna: 

• wydajność – 15–16 m2/dm3, 

• maks. czas schnięcia – 8 h. 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
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Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna: 

• wydajność – 6-10 m2/dm3, 

• maks. czas schnięcia – 24 h. 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97: 

• wydajność – 4,5-5 m2/dm3, 

• czas schnięcia – 24 h. 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała: 

• wydajność – 5-6 m2/dm3, 

• maks. czas schnięcia – 24 h. 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara: 

• wydajność – 6-8 m2/dm3, 

• czas schnięcia – 24 h. 
Lakier bitumiczno-epoksydowy: 

• wydajność – 1,2-1,5 m2/dm3, 

• czas schnięcia – 12 h. 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901: 

• wydajność – 6-8 m2/dm3, 

• czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901: 

• wydajność – 6-10 m2/dm3. 
Środki gruntujące 

• przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania środek gruntujący, emulsję podkładową  lub 
farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, pojemniki, wiadra, 
wałki, pędzle lub aparaty natryskowe itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C 
(najkorzystniejsza to 12-18°C). W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnię wyrównać gładzią szpachlową. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu farby 
podkładowej. 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować środek gruntujący, farbę podkładową lub farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia oraz ułożeniu posadzek. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć przez 12 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
Badania powłok podczas ich odbioru należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 

http://www.podlaski.pl/


Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B 

 
strona 31 z 50 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo; gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robót wykończeniowych: 

• powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów; z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc o powierzchni każdego z nich do 
0,5m2; dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych 
należy stosować uproszczone metody przedmiaru i obmiaru, 

• jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy; ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

• PN-C-81914 Farby do malowania wnętrz budynków. 

• PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe. 

• PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

• PN-EN ISO 8504 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
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SST-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót instalacyjnych elektrycznych 
w ramach zadania pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• wymiana oświetlenia szybu – instalacja powinna być wykonana z zastosowaniem połączeń 
szybkozłącznych i opraw oświetleniowych LED zapewniających zgodną z przepisami ilość światła 
w szybie, umożliwiającą pracę konserwatora w każdym jego miejscu – w zakresie dostawcy dźwigu 
(wszystkie dźwigi); 

• demontaż tablicy wstępnej istniejącego dźwigu w pomieszczeniu maszynowni, zaadoptowanie 
doprowadzonych do maszynowni przewodów zasilających na potrzeby nowego dźwigu (wszystkie 
dźwigi); 

• montaż kamery kopułkowej IP 4Mpix w kabinie oraz rejestratora w naściennej szafie RACK 19" 6U 
obsługującego kamery, zapewniającego rejestrację przez okres 90 dni, zgodnego z użytkowanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem nadzorczym, wykonanie przyłącza sieci LAN do rejestratora oraz 
okablowania między dźwigiem i stanowiskiem monitoringu, które mieści się w pomieszczeniu nr 105 
na 1. piętrze w pawilonie M-V-A (wszystkie dźwigi); 

• wykonanie połączeń wyrównawczych – podłączenie podzespołów dźwigowych do doprowadzonej do 
podszybia bednarki (wszystkie dźwigi); 

• montaż modułu kontrolno-sterującego w maszynowni i doprowadzenie instalacji z sygnałem 
pożarowym do tablicy sterowej dźwigu – styki bezpotencjałowe zwarte umożliwiające odesłanie 
dźwigu na dwie różne kondygnacje (dźwigi w pawilonie M-V-A); 

• montaż modułu kontrolno-sterującego w pobliżu szybu dźwigowego i doprowadzenie instalacji z 
sygnałem pożarowym do tablicy sterowej dźwigu w pomieszczeniu byłej maszynowni – styki 
bezpotencjałowe zwarte umożliwiające odesłanie dźwigu na dwie różne kondygnacje (dźwigi w 
pawilonie M-V-B); 

• podłączenie dźwigu do projektowanej (wykonanie zaplanowane przed wymianą dźwigu) centrali 
Polon-Alfa 6000, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 105 na 1. piętrze w pawilonie M-V-A (wszystkie 
dźwigi); 

• podłączenie dźwigu do systemu BMS – doprowadzenie instalacji ze stanowiska monitoringu w 
pomieszczeniu nr 105 na 1. piętrze w pawilonie M-V-A do tablicy sterowej dźwigu (wszystkie dźwigi). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 
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2.2.1. Instalacje elektryczne 

Poza instalacjami elektrycznymi będącymi w zakresie dźwigów (jako elementy urządzeń), do wykonania 
inwestycji użyte będą następujące materiały elektryczne: 

• przewód YKY5x25 w rurce RLHF40 (przedłużenie linii zasilającej dźwig OPOLSKA), 

• przewód N2XH-J 3x2,5 B2ca w rurce RLHF22 (zasilanie awaryjne systemu CCTV), 

• przewód N2XH-J 3x2,5 w rurce RLHF22 (zasilanie switcha’a systemu CCTV dla dźwigu 
GOSPODARCZEGO oraz dla dźwigu OPOLSKA). 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; liczba żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

• Przepusty kablowe i osłony krawędzi – kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

• Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, 
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
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przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także 
z metali). 

• Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

• Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub 

końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm – dwu-trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków" i / lub wkrętów. 

• Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków". 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250V, 50 Hz, 

• prąd znamionowy: do 10 A, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 
w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być 
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
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Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od 
rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać 
minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 

2.2.2. Instalacje teletechniczne 

Do wykonania instalacji teletechnicznych w ramach projektowanej inwestycji zostaną użyte następujące 
materiały: 

• przewody YnYKSYekw 2x2x0,8 w rurkach RLHF18 - sygnały pożarowe do dźwigów, 

• przewody UTP kat. 5 w rurkach RLHF22 - monitoring wizyjny w kabinach dźwigów, 

• przewody sterownicze B2ca 7x2x1,0 i 8x2x1,0 w rurkach RLHF22 - linie łączące dźwigi z systemem 
BMS. 

2.2.3. Urządzenia i osprzęt teletechniczny 

W ramach projektowanej inwestycji występują następujące urządzenia i osprzęt teletechniczny: 

• moduły EKS 6022 - sygnały pożarowe do dźwigów, 

• kamery kopułowe IP 4MPx, switch’e oraz rejestrator systemu CCTV opisane w projekcie wykonawczym 
- monitoring wizyjny w kabinach dźwigów, 

• szafa sterująca RBMS, sterownik wraz z modułami I/O, serwer/stacja robocza w wersji Tower, monitor 
LED 32” opisane w projekcie wykonawczym, składające się na system BMS. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, 
mróz oraz zawilgocenie. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
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Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po zakończeniu prac 
wykonać właściwe badania i pomiary instalacji. 
Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych: 

• młot udarowy elektryczny, wiertarka, 

• wyciąg, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

• spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 

• agregat prądotwórczy do 2.5 kVA, 

• rusztowania lekkie przesuwne, drabiny. 
Sprzęt do wykonywania robót instalacji teletechnicznych: 

• młot udarowy elektryczny, wiertarka, 

• szlifierka kątowa, 

• wyciąg, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• rusztowania lekkie przesuwne, drabiny, 

• lutownice, 

• komputer przenośny dla programowania systemów sygnalizacyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie. Prace elektryczne mogą 
wykonywać pracownicy, którzy mają aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone świadectwem 
kwalifikacyjnym „E”, ukończone 18 lat, posiadają dobry stan zdrowia i zostali zapoznani z przepisami BHP. 
Pracownicy zatrudnieni przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne 
świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru. 

5.2. Trasowanie instalacji 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. 
Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać w rurach lub 
innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy 
uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. 
Przy skrzyżowaniu przewodów z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy 
nimi powinna wynosić co najmniej 5 cm. 

5.4. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, bez względu na rodzaj instalacji, 
powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 
uwzgledniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 
instalacji. Używać wyłącznie kołków metalowych. 
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5.5. Kucie bruzd 

Celem doprowadzenia okablowania poziomego oraz pionowego do odbiorników, czytników, czujników, 
detektorów, puszek itp. należy wykonać poziome i pionowe bruzdy w ścianach, w których należy ułożyć rurę 
sztywna lub giętką PCV, a w niej prowadzić instalację przewodową do montowanych aparatów. 

5.6. Układanie kanałów kablowych 

Główne trasy instalacyjne prowadzić na korytarzach w kanałach instalacyjnych PCV lub stalowych (po 
uzgodnieniu odpowiedniego zamaskowania toru kablowego). Brakujące odcinki tras kablowych układać 
podtynkowo w rurach PCV.  

5.7. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

W instalacjach wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz 
w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być swobodnie ułożone i nie mogą 
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest 
dostosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

5.8. Sieci i instalacje siłowe wnętrzowe niskiego napięcia 

Kable i przewody w osłonach należy układać bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby przewody 
uszkodzone mogły być łatwo wymienione. Odległość w świetle pomiędzy kablami elektroenergetycznymi nie 
powinna być mniejsza niż średnica zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna średnica 
kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, 
odległość pomiędzy warstwami kabli nie powinna być mniejsza niż 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odległość 
przewodów od rurociągów wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych wynosi 20 cm. 
Przy skrzyżowaniu przewodów z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy 
nimi powinna wynosić co najmniej 5 cm. 

5.9. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Mocowanie puszek na ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe należy montować w sposób niekolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.2.1. Instalacje elektryczne 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364 i 
PN-E-04700.  
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024, PN-IEC 60364 i PN-E-04700. 
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów – sprawdzenie ciągłości 
wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 
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• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

• pomiarach obwodów 230/400V w zakresie rezystancji izolacji i pomiarach impedancji pętli zwarcia,  

• badanach wyłączników różnicowo-prądowych,  

• pomiarach ciągłości przewodów wyrównawczych i ochronnych. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 

woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364.  

6.2.2. Instalacje teletechniczne 

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych należy: 

• dokonać oględzin instalacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań prawidłowości doboru, 
zainstalowania oraz braku widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie działania, 

• pomierzyć rezystancję izolacji okablowania teletechnicznego, 

• pomierzyć rezystancję izolacji linii i pętli dozorowych, sygnałowych i sterowniczych, 

• dokonać sprawdzenia wykonania poprawności połączeń, 

• dokonać sprawdzenia umocowania urządzeń i przewodów, 

• dokonać sprawdzenia właściwego oznakowania przewodów, linii dozorowych oraz sterowniczych, 

• dokonać sprawdzenia właściwej numeracji adresów urządzeń adresowalnych, 

• wykonać próby funkcjonalne zainstalowanych systemów. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie wykonawcy inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Przedmiaru lub obmiaru robót z natury (wykonanej roboty) dokonuje się przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji, i tak: 

• dla osprzętu montażowego: szt., kpl,  

• dla kabli i przewodów: m, 

• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl, 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl, 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl, 

• dla szaf i tablic elektrycznych i teletechnicznych: szt., kpl, 

• dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
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• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej, np. zasilanie i określone wysterowanie dźwigu. 

Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań instalacji elektrycznych obejmuje sprawdzenie: 

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 
tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach: PN-IEC 60364 i PN-E-04700. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
Po wykonaniu instalacji teletechnicznych należy wykonać następujące pomiary: 

• pomiar rezystancji odcinków przewodów linii sygnałowych i zasilających, 

• pomiary przerw i zwarć miedzy żyłami, 

• skuteczności ochrony przed porażeniem, 
Po uruchomieniu systemów należy przeprowadzić następujące testy: 

• Przeanalizować raporty pod katem zgłaszania przez zakłócane czujki właściwych adresów i opisów linii 
dozorowych, 

• Ręczne przyciski oddymiania – 100% przycisków, 

• Detektory dymu – 100% czujek zakłócić gazem testowym, 

• Detektory ruchu – 100% czujek zakłócić podczas testu chodzonego – raport w postaci wydruków z 
drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń, 

• Czujniki kontaktronowe – 100% czujek zakłócić podczas testu chodzonego – raport w postaci 
wydruków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń, 

• Manipulatory – próby funkcjonalne 100% manipulatorów pod kątem zazbrajania i rozbrajania 
wybranych partycji - raport w postaci wydruków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń, 

• System TVD – sprawdzenie, czy przekazywany jest obraz ze wszystkich kamer; 

• Sprawdzenie poprawnej współpracy rejestratorów (zapis, odtwarzanie zapisu); 

• Sprawdzenie jakości obrazu w warunkach oświetlenia światłem dziennym oraz po zmierzchu przy 
sztucznym oświetleniu. 

Wydruki z przeprowadzonych testów należy przekazać inwestorowi jako dokumenty odbiorowe. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część1: Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
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• PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

• PN-EN IEC 60598-1 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania 

• PN-EN IEC 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

• PN-EN 1838 - Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

• PN-E-08350-14 – Systemy sygnalizacji pożarowej projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 
konserwacja instalacji 

• PN-EN 50131 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania 

• PN-EN 50133-7 – Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Zasady 
stosowania 

• PN-EN 50132-7 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. 
Wytyczne stosowania 

• BN-84/8984-10 – Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe 
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SST-3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY DŹWIGOWE 
 

42416100-6 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót dźwigowych w ramach 
zadania pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 
1) demontaż wszystkich elementów istniejącego dźwigu osobowego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt 

wykonawcy; 
2) montaż tablicy sterowej wraz z tablicą wstępną; 
3) montaż falownika; 
4) montaż systemu dojazdu awaryjnego; 
5) montaż systemu zjazdu pożarowego; 
6) podłączenie dźwigu do systemu zarządzania budynkiem (BMS), który realizować będzie monitoring 

techniczny dźwigu; 
7) montaż zespołu napędowego bezreduktorowego wraz z cięgnami nośnymi; 
8) montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 
9) montaż ramy kabiny z chwytaczami; 
10) montaż kabiny; 
11) montaż drzwi kabinowych; 
12) montaż drzwi szybowych (przystankowych); 
13) montaż prowadnic kabiny i przeciwwagi wraz z konstrukcją wsporczą; 
14) montaż przeciwwagi; 
15) montaż słupków i zderzaków w podszybiu; 
16) montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie oraz w maszynowni (dźwigi w pawilonie M-V-A) lub w 

pomieszczeniu byłej maszynowni (dźwigi w pawilonie M-V-B); 
17) montaż oświetlenia szybu; 
18) montaż kaset wezwań oraz piętrowskazywaczy ze wskaźnikami kierunku jazdy na wszystkich przystankach; 
19) montaż łączników jazdy szpitalnej na wszystkich przystankach w osobnych kasetach lub zintegrowanych z 

kasetami wezwań; 
20) montaż kasety dyspozycji (panel sterujący) w kabinie (w przypadku dźwigu PRZELOTOWEGO w pawilonie 

M-V-A – 2 szt.); 
21) montaż systemu komunikacji między kabiną i służbami ratowniczymi w technologii GSM; 
22) montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra, kierunku jazdy i 

stanie drzwi; 
23) montaż osłon elementów ruchomych w szybie oraz w maszynowni (dźwigi w pawilonie M-V-A); 
24) montaż drabinki w podszybiu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Podstawowe dane technologiczne - parametry techniczne projektowanych dźwigów: 

2.2.1. Dźwig GOSPODARCZY w pawilonie M-V-A 
 

Parametr Wymagane wartości i funkcje 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny min. 1600 kg / 21 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 19,20 m (bez zmian) 

ilość przystanków/dojść 6 / 6 (bez zmian) 

maszynownia górna, nad szybem 

System sterowania 

rodzaj sterowania elektroniczne, zbiorcze góra-dół 

panel sterujący w kabinie stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości kabiny, piętrowskazywacz 
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk wentylatora, 
łącznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych,  zamontowany w 
odległości co najmniej 500 mm od narożnika kabiny  
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli, przyciski piętrowe nad przyciskami alarmu i 
przyciskami funkcyjnymi, jeśli w dwóch rzędach to rozmieszczone mijankowo, 
przycisk wyjścia z budynku („0” – poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i 
wystający ponad pozostałe przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony 
kolorem żółtym 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach 
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli 

piętrowskazywacz stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy górnej krawędzi drzwi 
lub zintegrowane z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach, wyświetlanie 
informacji o awarii lub konserwacji dźwigu oraz kierunku jazdy 

jazda szpitalna stal nierdzewna szczotkowana, łącznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy 
kasecie wezwań lub zintegrowany z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach 

dojazd awaryjny dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania i 
uwolnienie pasażerów 

zjazd pożarowy zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy „0” 
– parter lub alternatywny) po sygnale pożarowym, uwolnienie pasażerów i 
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamkniętymi (sterownik dźwigu musi posiadać 
opcje konfiguracji zjazdów pożarowych na dwie różne kondygnacje) 

monitoring wizyjny kamera kopułkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie 

monitoring dźwigu w 
systemie BMS 

monitorowanie parametrów eksploatacyjnych dźwigu (piętro, kierunek jazdy, 
awarie, informacja o przeciążeniu, rejestracja czasu awarii i podjęcia interwencji 
w systemie BMS) 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do 
intensywnego użytkowania 

cięgna nośne tradycyjne liny nośne (bez powłok z tworzyw sztucznych) 

Drzwi szybowe (przystankowe) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1300×2100 mm 
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wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana, odporność ogniowa EI30 / szerokość ościeżnic 
dopasowana do istniejących otworów drzwiowych, próg aluminiowy wzmocniony 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1300×2100 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone 
kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny nieprzelotowa 

wymiary min. 1420×2500×2200 mm 

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana 

wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED o barwie 4000K na suficie (wzór do uzgodnienia 
z zamawiającym), wentylator włączany ręcznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkła 
bezpiecznego na górnej połowie ściany tylnej, poręcz ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej na ścianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej (2 rzędy – lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym), cokół 
przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykładzina antypoślizgowa na 
podłodze (wzór do uzgodnienia z zamawiającym) 

system łączności komunikacja głosowa między kabiną i firmą serwisującą w technologii GSM 

komunikaty głosowe informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi 

2.2.2. Dźwig PRZELOTOWY w pawilonie M-V-A 
 

Parametr Wymagane wartości i funkcje 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny min. 1600 kg / 21 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 23,10 m (bez zmian) 

ilość przystanków/dojść 7 / 8 (bez zmian) 

maszynownia górna, nad szybem 

System sterowania 

rodzaj sterowania elektroniczne, zbiorcze góra-dół 

panel sterujący w kabinie 2 szt., stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości kabiny, 
piętrowskazywacz elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk 
wentylatora, łącznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych, 
zamontowany w odległości co najmniej 500 mm od narożnika kabiny  
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli, przyciski piętrowe nad przyciskami alarmu i 
przyciskami funkcyjnymi, jeśli w dwóch rzędach to rozmieszczone mijankowo, 
przycisk wyjścia z budynku („0” – poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i 
wystający ponad pozostałe przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony 
kolorem żółtym, łącznik kluczykowy w miejsce przycisku najwyższego przystanku 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach 
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli 

piętrowskazywacz stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy górnej krawędzi drzwi 
lub zintegrowane z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach, wyświetlanie 
informacji o awarii lub konserwacji dźwigu oraz kierunku jazdy 

jazda szpitalna stal nierdzewna szczotkowana, łącznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy 
kasecie wezwań lub zintegrowany z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach 

dojazd awaryjny dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania i 
uwolnienie pasażerów 
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zjazd pożarowy zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy „0” 
– parter lub alternatywny) po sygnale pożarowym, uwolnienie pasażerów i 
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamkniętymi (sterownik dźwigu musi posiadać 
opcje konfiguracji zjazdów pożarowych na dwie różne kondygnacje) 

monitoring wizyjny kamera kopułkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie 

monitoring dźwigu w 
systemie BMS 

monitorowanie parametrów eksploatacyjnych dźwigu (piętro, kierunek jazdy, 
awarie, informacja o przeciążeniu, rejestracja czasu awarii i podjęcia interwencji 
w systemie BMS) 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do 
intensywnego użytkowania 

cięgna nośne tradycyjne liny nośne (bez powłok z tworzyw sztucznych) 

Drzwi szybowe (przystankowe) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1300×2100 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana, odporność ogniowa EI30 / szerokość ościeżnic 
dopasowana do istniejących otworów drzwiowych, próg aluminiowy wzmocniony 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1300×2100 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone 
kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny przelotowa 

wymiary min. 1420×2500×2200 mm 

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana 

wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED o barwie 4000K na suficie (wzór do uzgodnienia 
z zamawiającym), wentylator włączany ręcznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkła 
bezpiecznego na górnej połowie ściany bocznej, poręcz ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej na ścianie bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej (2 rzędy – lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym), cokół 
przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykładzina antypoślizgowa na 
podłodze (wzór do uzgodnienia z zamawiającym) 

system łączności komunikacja głosowa między kabiną i firmą serwisującą w technologii GSM 

komunikaty głosowe informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi 

2.2.3. Dźwig ŚRODKOWY w pawilonie M-V-B 
 

Parametr Wymagane wartości i funkcje 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny min. 1600 kg / 21 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 12,24 m (bez zmian) 

ilość przystanków/dojść 4 / 4 (bez zmian) 

maszynownia brak 

System sterowania 

rodzaj sterowania elektroniczne, zbiorcze góra-dół 
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panel sterujący w kabinie stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości kabiny, piętrowskazywacz 
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk wentylatora, 
łącznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych,  zamontowany w 
odległości co najmniej 500 mm od narożnika kabiny  
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli, przyciski piętrowe nad przyciskami alarmu i 
przyciskami funkcyjnymi, jeśli w dwóch rzędach to rozmieszczone mijankowo, 
przycisk wyjścia z budynku („0” – poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i 
wystający ponad pozostałe przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony 
kolorem żółtym 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach 
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli 

piętrowskazywacz stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy górnej krawędzi drzwi 
lub zintegrowane z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach, wyświetlanie 
informacji o awarii lub konserwacji dźwigu oraz kierunku jazdy 

jazda szpitalna stal nierdzewna szczotkowana, łącznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy 
kasecie wezwań lub zintegrowany z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach 

dojazd awaryjny dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania i 
uwolnienie pasażerów 

zjazd pożarowy zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy „0” 
– parter lub alternatywny) po sygnale pożarowym, uwolnienie pasażerów i 
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamkniętymi (sterownik dźwigu musi posiadać 
opcje konfiguracji zjazdów pożarowych na dwie różne kondygnacje) 

monitoring wizyjny kamera kopułkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie 

monitoring dźwigu w 
systemie BMS 

monitorowanie parametrów eksploatacyjnych dźwigu (piętro, kierunek jazdy, 
awarie, informacja o przeciążeniu, rejestracja czasu awarii i podjęcia interwencji 
w systemie BMS) 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do 
intensywnego użytkowania 

cięgna nośne tradycyjne liny nośne (bez powłok z tworzyw sztucznych) 

Drzwi szybowe (przystankowe) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 

wymiary 1400×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / szerokość ościeżnic dopasowana do istniejących 
otworów drzwiowych, próg aluminiowy wzmocniony 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 

wymiary 1400×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone 
kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny nieprzelotowa 

wymiary min. 1430×2430×2200 mm 

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana 
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wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED o barwie 4000K na suficie (wzór do uzgodnienia 
z zamawiającym), wentylator włączany ręcznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkła 
bezpiecznego na górnej połowie ściany tylnej, poręcz ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej na ścianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej (2 rzędy – lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym), cokół 
przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykładzina antypoślizgowa na 
podłodze (wzór do uzgodnienia z zamawiającym) 

system łączności komunikacja głosowa między kabiną i firmą serwisującą w technologii GSM 

komunikaty głosowe informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi 

2.2.4. Dźwig OPOLSKA w pawilonie M-V-B 

Parametr Wymagane wartości i funkcje 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny min. 1600 kg / 21 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 12,23 m (bez zmian) 

ilość przystanków/dojść 4 / 4 (bez zmian) 

maszynownia brak 

System sterowania 

rodzaj sterowania elektroniczne, zbiorcze góra-dół 

panel sterujący w kabinie stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości kabiny, piętrowskazywacz 
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk wentylatora, 
łącznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych,  zamontowany w 
odległości co najmniej 500 mm od narożnika kabiny  
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli, przyciski piętrowe nad przyciskami alarmu i 
przyciskami funkcyjnymi, jeśli w dwóch rzędach to rozmieszczone mijankowo, 
przycisk wyjścia z budynku („0” – poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i 
wystający ponad pozostałe przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony 
kolorem żółtym 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach 
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po naciśnięciu, 
skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a 
oraz za pomocą wypukłych symboli 

piętrowskazywacz stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy górnej krawędzi drzwi 
lub zintegrowane z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach, wyświetlanie 
informacji o awarii lub konserwacji dźwigu oraz kierunku jazdy 

jazda szpitalna stal nierdzewna szczotkowana, łącznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy 
kasecie wezwań lub zintegrowany z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach 

dojazd awaryjny dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania i 
uwolnienie pasażerów 

zjazd pożarowy zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy „0” 
– parter lub alternatywny) po sygnale pożarowym, uwolnienie pasażerów i 
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamkniętymi (sterownik dźwigu musi posiadać 
opcje konfiguracji zjazdów pożarowych na dwie różne kondygnacje) 

monitoring wizyjny kamera kopułkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie 

monitoring dźwigu w 
systemie BMS 

monitorowanie parametrów eksploatacyjnych dźwigu (piętro, kierunek jazdy, 
awarie, informacja o przeciążeniu, rejestracja czasu awarii i podjęcia interwencji 
w systemie BMS) 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do 
intensywnego użytkowania 

cięgna nośne tradycyjne liny nośne (bez powłok z tworzyw sztucznych) 
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Drzwi szybowe (przystankowe) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 

wymiary 1400×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / szerokość ościeżnic dopasowana do istniejących 
otworów drzwiowych, próg aluminiowy wzmocniony 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 

wymiary 1400×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone 
kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny nieprzelotowa 

wymiary min. 1430×2430×2200 mm 

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana 

wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED o barwie 4000K na suficie (wzór do uzgodnienia 
z zamawiającym), wentylator włączany ręcznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkła 
bezpiecznego na górnej połowie ściany tylnej, poręcz ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej na ścianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej (2 rzędy – lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym), cokół 
przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykładzina antypoślizgowa na 
podłodze (wzór do uzgodnienia z zamawiającym) 

system łączności komunikacja głosowa między kabiną i firmą serwisującą w technologii GSM 

komunikaty głosowe informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu stosowanego do montażu dźwigów i 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. 
Sprzęt do wykonywania robót dźwigowych: 

• wiertarka udarowa, 

• wciągarka linowa, 

• wciągnik łańcuchowy, 

• samochód dostawczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Roboty montażowe dźwigu należy powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w tego typu pracach oraz 
posiadającej odpowiednie badania pracownicze i odbyte szkolenia. 
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5.2. Wykonanie montażu dźwigu 

Montaż dźwigu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego producenta dźwigu. 
Proces montażu powinien nadzorować kierownik montażu posiadający doświadczenie w nadzorze tego typu 
prac i odpowiednie uprawnienia. 
Każdy przewód lub wiązka powinna zostać trwale oznakowania numerem przewodu lub oznakowaniem 
zgodnym ze schematem elektrycznym; każda fabryczna wiązka, która ze względów technologicznych musi 
zostać przedłużona powinna być ponownie oznakowana na przedłużonym odcinku. 
Każde połączenie pomiędzy przetwornicą częstotliwości i silnikiem wciągarki lub rezystorem hamowania musi 
zostać wykonane ekranowanym przewodem kablem falownikowym i zamocowane obejmami uziemiającymi 
360 st.; dotyczy również ekranowanym przewodów magistral komunikacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór urządzeń i robót dźwigowych 

W zakresie robót dźwigowych wykonawca zapewni bieżącą kontrolę jakości montażu, m.in. poprawności 
ustawienia prowadnic, poprawności ustawienia drzwi szybowych i końcową wewnętrzną kontrolę jakości 
montażu kompletnego dźwigu. 
Zamawiający, jako eksploatujący, zgłosi zamontowany dźwig do organu właściwej jednostki dozoru 
technicznego celem przeprowadzenia badania odbiorczego, w warunkach jego gotowości do pracy, przed 
wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robót dźwigowych są: szt., kpl, m, pomiar, dźwig, odb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót dźwigowych 

Przed odbiorem robót dźwigowych przez zamawiającego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego 
przeprowadza badanie odbiorcze zamontowanego dźwigu, poddaje dźwig ocenie zgodności i rejestruje dźwig. 
Dokumentem koniecznym do odbioru robót dźwigowych przez zamawiającego jest decyzja zezwalająca na 
eksploatację.  Na odbiór robót wykonawca dostarczy również: 

• kompletną dokumentacje dźwigu w formie papierowej i elektronicznej, rysunki (schematy 
mechaniczne i elektryczne) w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone w plikach PDF i DWG 
(wymagane są oba formaty) i być zapisane w postaci wektorowej. 

• schematy elektryczne, które powinny zawierać charakterystyki urządzenia, jego najważniejszych 
parametrów i zastosowanych opcji sterowania; rysunki toru odwzorowania położenia, pokazujące 
wzajemne usytuowanie przesłon/magnesów i czujników generujących impulsy/sygnały do układu 
sterowania, jak również ich orientacje i odległości względem poziomu przystanku; ogólne informacje 
dotyczące zgodności niektórych aparatów z odpowiednimi normami; informacje, w jaki sposób 
zapewniono zgodność działania wybranych elementów bezpieczeństwa z wymaganiami norm; opisy 
reakcji sterowania na uszkodzenie elementów obwodu bezpieczeństwa i sposób testowania np. 
obwodu bocznikowania kontaktów drzwi w strefie drzwiowej (jeśli są aktywne funkcje otwierania 
drzwi podczas dojazdu do przystanku i korekty położenia); rysunki mechaniczne pokazujące lokalizację 
aparatów i innych komponentów w obudowie sterownika (szafie sterowej); opisy mikroprzełączników 
i/lub zworek służących np. do adresowania lub programowania komponentów elektronicznych; 
zestawienia zacisków elektrycznych; tabele połączeń elektrycznych. 

• kopie parametrów sterownika dźwigu i przetwornicy częstotliwości (falownika) wykonanych po 
zakończeniu wszelkich prac montażowych i dostrojeniowych w formie plików na nośniku USB wraz z 
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kompletnym oprogramowaniem konfiguracyjnym do ww. urządzeń, a także hasła do wszystkich 
poziomów dostępu. 

• kompletną listę elementów adresowalnych (piętrowskazy, kasety wezwań itd.) wraz z ich fizyczną 
lokalizacją, adresami i opisem metody programowania. 

• kompletną instrukcję konserwacji urządzenia dźwigowego, instrukcje przeprowadzania testu kontroli 
urządzenia zabezpieczającego przed niezamierzonym ruchem kabiny z przystanku z otwartymi 
drzwiami, precyzyjne zasady oceny stopnia wykorzystania resursu - w formie papierowej i 
elektronicznej (nie dopuszcza się skanów). 

• pomiary elektryczne zainstalowanego urządzenia dźwigowego wraz z instrukcją ich przeprowadzania - 
w formie papierowej i elektronicznej (nie dopuszcza się skanów). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 
bezpieczeństwa do dźwigów; 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu 
bliskiego; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
jednostek dozoru technicznego); 

• PN-EN 81-20 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; 

• PN-EN 81-21 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-
osobowe w istniejącym budynku; 

• PN-EN 81-28 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i 
towarowo-osobowych; 

• PN-EN 81-70 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, 
w tym osób niepełnosprawnych; 

• PN-EN 81-73 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych – Część 73: Funkcjonowanie 
dźwigów w przypadku pożaru. 
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