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ST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA WSPOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego: ,,Wymiana urzadzen diwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A
i M-V B”.

1.2. Przedmiot robét budowlanych

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robdt demontazowych, montazowych, instalacyjnych i
ogdlnobudowlanych w obrebie istniejgcych szybéw diwigowych oraz w pomieszczeniach istniejgcych
maszynowni, bez zmiany ich przeznaczenia oraz przebudowy, ktére wymagatyby uzyskania decyzji
administracyjnych.

Nr Pawilon Nr ewidencyjny Nr fabryczny przyst:;cl(z::v Jdojéc U([:l::]’ig
1 G OSI’;/IO-\I;:/-'\AR - N3112001641 960153 6/6 1600
2 PRZEB’;/;WY N3112001644 960156 7/8 1700
3 QR g/'[;\é:WY N3112001986 997749 4/4 1720
4 O'F\,/'(;\L/;i A N3112001985 997750 4/4 1720

UWAGA: Roboty budowlane wchodzgce w zakres zadania inwestycyjnego nie s3 budowg lub przebudowg w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dlatego przez okreslenia wystepujace w STWIORB typu: ,budowa”,
»teren budowy”, ,kierownik budowy” nalezy rozumie¢ odpowiednio: ,remont lub montaz”, ,teren robot”,
,kierownika robot” itp.

1.3. Zakres robé6t budowlanych

Zaprojektowany ogdlny zakres robét budowlanych:

Zakres robét w czesci dotyczacej wykonania wymiany kazdego dzwigu
1) demontaz wszystkich elementdéw istniejgcego dZzwigu osobowego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt
wykonawcy;

2) montaz tablicy sterowej wraz z tablicg wstepng;

3) montaz falownika;

4) montaz systemu dojazdu awaryjnego;

5) montaz systemu zjazdu pozarowego;

6) podtgczenie diwigu do systemu zarzadzania budynkiem (BMS), ktéry realizowa¢ bedzie monitoring
techniczny dzwigu;

7) montaz zespotu napedowego bezreduktorowego wraz z ciegnami noSnymi;

8) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

9) montaz ramy kabiny z chwytaczami;

10) montaz kabiny;

11) montaz drzwi kabinowych;

12) montaz drzwi szybowych (przystankowych);

13) montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi wraz z konstrukcjg wsporczg;

14) montaz przeciwwagi;

15) montaz stupkow i zderzakéw w podszybiu;

16) montaz instalacji dZzwigowej w szybie i na kabinie oraz w maszynowni (dzwigi w pawilonie M-V-A) lub w

pomieszczeniu bytej maszynowni (dzwigi w pawilonie M-V-B);
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17)
18)
19)

20)

21)
22)

23)
24)

montaz oswietlenia szybu;

montaz kaset wezwan oraz pietrowskazywaczy ze wskaznikami kierunku jazdy na wszystkich przystankach;
montaz facznikdw jazdy szpitalnej na wszystkich przystankach w osobnych kasetach lub zintegrowanych z
kasetami wezwan;

montaz kasety dyspozycji (panel sterujgcy) w kabinie (w przypadku dzwigu PRZELOTOWEGO w pawilonie
M-V-A — 2 szt.);

montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;

montaz systemu komunikatéw gtosowych w kabinie informujgcych o numerze pietra, kierunku jazdy i
stanie drzwi;

montaz oston elementéw ruchomych w szybie oraz w maszynowni (dZwigi w pawilonie M-V-A);

montaz drabinki w podszybiu.

Zakres robdt w czesci dotyczgcej przygotowania szybédw pod nowe podzespoty dZwigowe oraz remontu

pomieszczen maszynowni

1)

Roboty ogdlnobudowlane:

wymiana drzwi do maszynowni na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 (dZwigi w pawilonie M-V-A);
zabudowanie luku transportowego pod klapa w podtodze maszynowni lekkg zabudowg systemowg z
wykorzystaniem ptyt ogniochronnych lub ptyt gk do klasy odpornosci ogniowej EI120 (dzwigi w
pawilonie M-V-A);

uszczelnienie przej$¢ przez sciany lub strop maszynowni masg ognioochronng do klasy odpornosci
ogniowej EI120 po wykonaniu instalacji teletechnicznych zwigzanych z dzwigiem (dzwigi w pawilonie
M-V-A);

oczyszczenie posadzki maszynowni, uzupetnianie ubytkdéw, gruntowanie oraz pomalowanie podtogi
zielona farba do betonu, pomalowanie kanatéw kablowych i klapy luku transportowego szarg farbg do
metalu (dZwigi w pawilonie M-V-A);

remont szybu: uzupetnianie ubytkéw w $cianach szybu po robotach demontazowych, gruntowanie
oraz pomalowanie stropu i $cian szybu biatg farbg niepylacg, oczyszczenie i odttuszczenie posadzki
podszybia oraz pomalowanie szarg farbg olejoodporng (dzwigi w pawilonie M-V-A);

wykonanie uszczelnien wokot drzwi szybowych zapewniajgcych odpornos¢ ogniowag EI60 oraz
naprawa i uzupetnienie powierzchni gliféw otworédw drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po
wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zblizonym do
istniejgcego, uzgodnionym z Zamawiajacym (dzwigi w pawilonie M-V-A);

uzupetnianie ubytkéw w $cianach podszybia po robotach demontazowych, gruntowanie oraz
pomalowanie biatg farbg niepylgca, oczyszczenie i odttuszczenie posadzki podszybia oraz pomalowanie
szarg farbg olejoodporng (dzwigi w pawilonie M-V-B);

malowanie konstrukcji stalowej szybu (dzwigi w pawilonie M-V-B);

oklejenie z zewnatrz matowa folig mleczng mikroperforowang odporng na mycie i zarysowania
obudowy szklanej szybu (dZwigi w pawilonie M-V-B);

wypetnienie ewentualnych ubytkdw w spocznikach betonem oraz montaz dodatkowych progéw ze
stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych (wszystkie dZwigi).

Roboty elektryczne i teletechniczne:

wymiana oswietlenia szybu — instalacja powinna by¢ wykonana z zastosowaniem potgczen
szybkoztgcznych iopraw oswietleniowych LED zapewniajgcych zgodng z przepisami ilos¢ $wiatta
w szybie, umozliwiajgcg prace konserwatora w kazdym jego miejscu — w zakresie dostawcy dzwigu
(wszystkie dzwigi);

demontaz tablicy wstepnej istniejgcego dzwigu w pomieszczeniu maszynowni, zaadoptowanie
doprowadzonych do maszynowni przewoddw zasilajgcych na potrzeby nowego dziwigu (wszystkie
dzwigi);

montaz kamery koputkowej IP 4Mpix w kabinie oraz rejestratora w nasciennej szafie RACK 19" 6U
obstugujacego kamery, zapewniajgcego rejestracje przez okres 90 dni, zgodnego z uzytkowanym przez
Zamawiajgcego oprogramowaniem nadzorczym, wykonanie przytacza sieci LAN do rejestratora oraz
okablowania miedzy dzwigiem i stanowiskiem monitoringu, ktére miesci sie w pomieszczeniu nr 105
na 1. pietrze w pawilonie M-V-A (wszystkie dzwigi);

wykonanie potaczen wyréwnawczych — podtgczenie podzespotéw dzwigowych do doprowadzonej do
podszybia bednarki (wszystkie dzwigi);
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e montaz modutu kontrolno-sterujgcego w maszynowni i doprowadzenie instalacji z sygnatem
pozarowym do tablicy sterowej diwigu — styki bezpotencjatowe zwarte umozliwiajgce odestanie
dzwigu na dwie rézne kondygnacje (dZwigi w pawilonie M-V-A);

e montaz modutu kontrolno-sterujagcego w poblizu szybu diwigowego i doprowadzenie instalacji z
sygnatem pozarowym do tablicy sterowej diwigu w pomieszczeniu bytej maszynowni — styki
bezpotencjatowe zwarte umozliwiajgce odestanie dzwigu na dwie rdéine kondygnacje (diwigi w
pawilonie M-V-B);

e podtaczenie dzwigu do projektowanej (wykonanie zaplanowane przed wymiang dzwigu) centrali
Polon-Alfa 6000, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 105 na 1. pietrze w pawilonie M-V-A (wszystkie
dzwigi);

e podtgczenie diwigu do systemu BMS — doprowadzenie instalacji ze stanowiska monitoringu w
pomieszczeniu nr 105 na 1. pietrze w pawilonie M-V-A do tablicy sterowej dZwigu (wszystkie dzwigi).

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace — to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych. Do prac towarzyszacych naleza:

e biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot;

e zabezpieczenie narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem oséb trzecich;

e uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacja
tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacja tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztaczy kablowych lub
szafek energetycznych;

e naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét.

Roboty tymczasowe — to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych. Do robdt tymczasowych
naleza:

e ustawienie rusztowan;

e wykonanie wygrodzen zabezpieczajgcych.

15 Informacje o terenie budowy

1.5.1  Organizacja robét budowlanych

Terenem budowy sg dwa szyby zelbetowe oraz maszynownie w pawilonie M-V-A oraz dwa szyby w konstrukgji
stalowej z obudowa szklang oraz maszynownie w pawilonie M-V-B.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w terminie okreslonym w umowie, wykonawca opracuje
harmonogram robét i projekt organizacji robét, ktore uzgodni z inspektorem nadzoru i inwestorem.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez wykonanie wygrodzen zabezpieczajgcych na wszystkich
kondygnacjach (przystankach) oraz zabezpieczenie folig posadzek na przystankach, w innych miejscach
prowadzenia robdt oraz na drogach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatéw.

Do wykonania robét budowlanych niezbedna jest energia elektryczna i woda. O ile umowa nie stanopi inaczej,
Zamawiajacy udostepni wykonawcy media nieodptatnie, w niezbednym zakresie, z instalacji, ktdre znajdujg sie
w poblizu planowanej lokalizacji szybu dZzwigowego.

1.5.2  Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez zamawiajgcego lub
ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegngé od ich wtascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.
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O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt
zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza wykonawce.

1.5.3 Ochrona srodowiska

1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru;
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdot nie moze powodowaé zniszczen
w $rodowisku naturalnym;
d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawieraé sktadnikéw zagrazajacych sSrodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
2) Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Zbiorniki materiatdow napedowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdéb gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych
materiatéw do otoczenia.
3) Ochrona powietrza
Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.
Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatow pylacych,
takich jak: popioty lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;j.
4) Ochrona przed hatasem
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.
5) Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Wszystkie
stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z wymienionych dokumentdéw: atest, certyfikat,
aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie inspektora nadzoru,
inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wdd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.
Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robdt powinny mieé Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowe;j.
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Jezeli wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych
(protokoty badan, sprawozdan, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne inwentaryzacje
powykonawcze itp.).

1.5.4  Warunki bezpieczenstwa pracy

1) Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawcow.

1.5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy dysponuje wiasnym terenem przy budynku. Ewentualne wykorzystanie terenu przy budynku na
zaplecze budowy (m.in. powierzchnia przetadunkowo-magazynowa, kontenery) wykonawca powinien uzgodnié
z inwestorem.

W czasie przekazania placu budowy wykonaweca i inspektor nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy oraz
liczbe i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca iinspektor nadzoru
spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu technicznego tego terenu. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze
przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i
porzadku publicznego. Wykonawca ubezpieczy réwniez teren budowy wraz ze swoim zapleczem i utrzyma to
ubezpieczenie na niezmienionych warunkach przez caty okres trwania robét budowlanych.

1.5.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania niezaktéconego ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy i porzadku na zapleczu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robat.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca powinien zgtosi¢ przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
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1.5.7 Ogrodzenia

Poza wygrodzeniami zabezpieczajagcymi w klatkach schodowych wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, gruzu i podzespotéw dzwigowych.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tych ogrodzen w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia
odbioru koricowego robét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jedni

W dniu przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, jezdni itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych powierzchni,
aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit sie na gorszy. Jedli w skutek dziatalnosci wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na ww. uktadach komunikacyjnych, wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajgc do pierwotnego stanu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
wykonawce od odpowiednich witadz, nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
ktéore moga by¢é spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni,
w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposdb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

1.6 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Roboty demontazowe i rozbiorkowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Stolarka metalowa

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Roboty wykonczeniowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

SST-2 ROBOTY INSTALACYIJNE

Instalacje elektryczne i teletechniczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
SST-3 ROBOTY DZWIGOWE

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i SST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Budowa

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

2) Dokumentacja budowy

To protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

3) Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wykonawczg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Drogi bez blizszego okreslenia

To drogi, przejazdy, Sciezki, przejscia niebedace drogami publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub
dojazdy do placu budowy.
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5) Dziennik budowy

Wydany przez urzad, wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorach
czesciowych i odbiorze koricowym robdét.

7) Inwestor

To jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

8) Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

9) Mapa

To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

10) Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

11) Nadzér techniczny

To osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw
budowlanych, inspektorzy nadzoru);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

12) Obiekty budowlane

Sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno-uzytkowg, wyposazong w instalacje iurzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

13) Plac (teren) budowy

Teren, na ktédrym wykonywane sg roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

14) Plan realizacyjny

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen techniczno-ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne
niebedace jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

15) Polecenie inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

16) Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

17) Remont

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

18) Roboty budowlane

Sg to: budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci, wraz z urzadzeniami
reklamowymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
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19) Rysunki

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.

20) Sprzet pomocniczy

To elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu
robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

21) Sprzet zmechanizowany

To maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

22) Urzadzenia budowlane

To urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

23) Wtasciwy organ

To organ administracji paristwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

24) Wspdlny Stownik Zamodwien (CPV)

To jednolity system klasyfikacji zamoéwien publicznych, ktédry ma na celu standaryzacje pozycji stosowanych
przez instytucje i podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zamdwien publicznych, a takze
jednoznaczne ich okreslenie.

25) Wykonawca, zamawiajacy

llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

e wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

26) Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowga, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

2. MATERIALY (WYROBY BUDOWLANE)

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu wykonawca powinien dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrddta. Zatwierdzenie Zrédta materiatdéw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrédta bedg przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, jak rdGwniez co najmniej jeden z nastepujgcych dokumentéw: atest, certyfikat,
aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie inspektora nadzoru,
inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i bedg uzgodnione z
inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi wykonawca.
Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet i maszyny uzywane do robdt powinny by¢
zgodne z ofertg wykonawcy i powinny odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem i maszynami rezerwowymi, umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu lub maszyny podstawowej.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu i maszyn przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie
przed ich uzyciem. Wybrany sprzet i maszyny, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mogg by¢ pdiniej
zmieniane bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wiasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba srodkédw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki
i btedy w czasie trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.
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Wszelkie roboty, ktdre moga by¢ ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku ze wzgledu na: hatas, kolizje z drogami
komunikacyjnymi, blokade dostepu do pomieszczen, zabrudzenie, transport materiatéw, zapachy itp., musza
by¢ wykonywane poza godzinami ich pracy.

5.2. Wspotpraca inspektora nadzoru i wykonawcy

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce.
Decyzje inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt, beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wifaczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.3. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywacd roboty w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego robét.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

5.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowad inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy, o ile wymagac tego bedzie zamawiajacy, opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
¢ bhp,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;
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b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
elementéw wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca powinien
przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, a takie udostepni¢ je na zyczenie
inspektorowi nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru moze
poleci¢ wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo moze opiera¢ sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
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powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robaét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny by¢ przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiardw.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatédw, receptury robocze ikontrolne
wyniki badan wykonawcy powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
zamawiajgcego.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
5) Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt powinien stanowié¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.
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Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w
obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do ptfatnosci na rzecz wykonawcy
okreslong w umowie.

Zakres robot wyszczegdlnionych w sporzadzonym na potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego
kosztorysie sSlepym i przedmiarze robét zostat zaprezentowany wyfgcznie pomocniczo w celu kalkulacji ceny, a
obowigzujace w tej kwestii sg zapisy projektow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
metrach (m). Jezeli SST nie wymagajg dla okreélonych robdt inaczej, objetoéci bedg wyliczane w m?,
powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
beda wazone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j i/lub SST.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzgce do obliczern pola powierzchni robdét, bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robot
ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng, zaakceptowana przez inspektora
nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista
gestosc objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowié podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot powinny byé zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli te
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru powyiszych robodt
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, inspektor nadzoru
ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczacg zmian ikorekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robot. Odbioru koricowego robdét dokonuje komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robodt
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje powykonawczg, przy
czym zmiany muszg posiada¢ potwierdzenie projektanta,

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e protokoty odbioréow czesciowych,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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e dziennik budowy i ksiegi obmiardw,
e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci i jakosciowe
wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy, sporzadzajac protokdt odbioru koricowego robdét budowlanych oraz wykaz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez wykonawce.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robdt w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek, wyznacza
komisja.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego w odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpic¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku od towardw i ustug (VAT)).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Akty prawne

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych;

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw,
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10.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Pozostate publikacje

Polskie Normy i normy branzowe,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, Il, llI, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Nowy poradnik majstra budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2020.
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SST-1  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty demontazowe i rozbidrkowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Stolarka metalowa

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Roboty wykonczeniowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt ogdlnobudowlanych w
ramach zadania pn. ,Wymiana urzadzen dZwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajdujg sie:

e wymiana drzwi do maszynowni na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 (dZzwigi w pawilonie M-V-A);

e zabudowanie luku transportowego pod klapg w podtodze maszynowni lekkg zabudowg systemowsg z
wykorzystaniem ptyt ogniochronnych lub ptyt gk do klasy odpornosci ogniowej EI120 (dzwigi w
pawilonie M-V-A);

e uszczelnienie przejs¢ przez Sciany lub strop maszynowni masg ognioochronng do klasy odpornosci
ogniowej EI120 po wykonaniu instalacji teletechnicznych zwigzanych z dzwigiem (dzwigi w pawilonie
M-V-A);

e oczyszczenie posadzki maszynowni, uzupetnianie ubytkdw, gruntowanie oraz pomalowanie podtogi
zielong farbg do betonu, pomalowanie kanatéw kablowych i klapy luku transportowego szarg farbg do
metalu (dZwigi w pawilonie M-V-A);

e remont szybu: uzupetnianie ubytkédw w $cianach szybu po robotach demontazowych, gruntowanie
oraz pomalowanie stropu i scian szybu biatg farbg niepylacg, oczyszczenie i odttuszczenie posadzki
podszybia oraz pomalowanie szarg farbg olejoodporng (dzwigi w pawilonie M-V-A);

e wykonanie uszczelnien wokét drzwi szybowych zapewniajgcych odpornos¢ ogniowag EI60 oraz
naprawa i uzupetnienie powierzchni gliféw otwordéw drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po
wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zblizonym do
istniejgcego, uzgodnionym z Zamawiajacym (dzwigi w pawilonie M-V-A);

e uzupetnianie ubytkéw w $cianach podszybia po robotach demontazowych, gruntowanie oraz
pomalowanie biatg farbg niepylgca, oczyszczenie i odttuszczenie posadzki podszybia oraz pomalowanie
szara farba olejoodporng (dzwigi w pawilonie M-V-B);

¢ malowanie konstrukcji stalowej szybu (dzwigi w pawilonie M-V-B);

e oklejenie z zewnatrz matowg folig mleczng mikroperforowang odporng na mycie i zarysowania
obudowy szklanej szybu (dZwigi w pawilonie M-V-B);

e wypetnienie ewentualnych ubytkéw w spocznikach betonem oraz montaz dodatkowych progéw ze
stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych (wszystkie dzwigi).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.
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SST-1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt demontazowych i
rozbidrkowych w ramach zadania pn. ,,Wymiana urzadzen diwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robot budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonania robdt rozbiérkowych:

mtoty kujgce i wyburzeniowe,

e odkurzacze przemystowe,

e wyciggi budowlane do pionowego transportu odpaddéw lub inne urzadzenia o podobnym znaczeniu,
e samochody do transportu odpaddw,

e kontenery do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

e rusztowania,

e sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Transport materiatéw z rozbiérek

Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania okreslonych robdt. Przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony przed spadaniem lub
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia drég publicznych i dojazdow na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt.

Wykonawca robdt zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonac recznie z wykorzystaniem prostych narzedzi.

Wykonawca roboét rozbidrkowych, przed przystapieniem do ich realizacji, przedstawi inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow
rozbiorkowych z ich odbiorca.

Nalezy powiadomic¢ wydziat ochrony srodowiska wtasciwego urzedu o sposobie zagospodarowania odpaddéw
powstatych w trakcie rozbidrek, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposéb.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy w szczegdélnosci przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

e usuwany element nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

e zabronione jest prowadzenie robét gdy zachodzi niebezpieczenstwo przewrdcenia konstrukcji przez
wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt podczas wiatru powyzej 10 m/s,

e niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia prac,

e podczas kucia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwodr lub bruzda
przebiega w poblizu jakichkolwiek instalacji,

e nie nalezy sktadowaé materiatdw z rozbidrki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych
czedciach budynku,

e miejsca skladowania materiatdw z rozbidrek i demontazu muszg by¢ tak dobrane, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu i nie utrudniaty komunikacji.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

e pokrycie i konstrukcje dachu rozbieraé recznie; materiat przenies¢ poza obrys budynku,

e Sciany rozbiera¢ recznie; materiaty nalezy posegregowac¢ i odnies¢ lub odwies¢ na miejsce
sktadowania.

e stolarke nalezy rozbiera¢ recznie za pomocg narzedzi prostych; materiaty nalezy posegregowac i
odnies¢ lub odwiesé na miejsce sktadowania; elementy stolarki i $lusarki zakwalifikowane do odzysku
nalezy wyku¢ z otwordw oczyscic i sktadowac,

e posadzki rozbierac¢ recznie lub mechanicznie; materiaty nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwies¢ na
miejsce sktadowania,

e wykop powstaty po rozbidrce nalezy powiekszy¢ lub zasypa¢ gruzem i gruntem piaszczystym
zageszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupetnienie nawierzchni,

e nalezy chronic¢ przed zniszczeniem elementy, ktére wedtug dokumentacji majg zostac¢ zachowane,

e odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy; do czasu wywozu odpady sktadowac
w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Roboty rozbidrkowe i demontazowe:

e dla rozbieranych elementéw Scian, stropéw, wykutych otwordw, konstrukcji zelbetowych oraz
wywozu i utylizacji odpaddéw — 1m53,

e dla rozebranych elementéw stolarki, pokrycia dachu, obrébek blacharskich, tynkéw, oktadzin
$ciennych i podtogowych — 1m?,

e dlarozebranych elementéw oswietlenia, zadaszen zewnetrznych — kpl,

e dlarozebranych rynien i rur spustowych —m,

e rozebranych drzwi do 2m?—szt.,

e dlarozebranych elementéw konstrukcji stalowych — kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady pfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,
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SST-1.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — STOLARKA METALOWA
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania montazu stolarki w ramach zadania
pn. ,,Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V Ai M-V B”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.
Ponadto:

Skrzydto
Ruchoma czes¢ drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe

Skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony, a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydto lewe

Skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Drzwi stalowe EI-60

e Drzwi wyposazone s3 w zamek podklamkowy z wktadkg na klucz budowlany, od wnetrza
pomieszczenia zamykang pokrettem (bez uzycia klucza) oraz okucia klamka-klamka w kolorze czarnym.

e Drzwi wyposazone w s3 tabliczke znamionowg potwierdzajgcg odpornos¢ ogniowga El 60. Tabliczka
umieszczana jest na bocznej wewnetrznej czesci skrzydta lub na oscieznicy, jest widoczna po otwarciu
drzwi.

e Skrzydto drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,75 mm, skrzydto o grubosci 54 mm,
malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035;

e (Oscieznica uniwersalna naroznikowa stalowa o gr. 1,5-2,25 mm z wglebieniem dla uszczelki
peczniejacej w kolorze szarym RAL 7035;

e  Wypetnienie wetng mineralng;

e  Uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa (do wtasnego montazu);

e 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem,
pozwalajace na otwarcie skrzydta o kat 180 st.;

e  Wymiar w Swietle oscieznicy 800x2000mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.
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3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Montaz drzwi, okien i innych elementéw stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego
sprzetu. Przy montazu nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

e sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

e wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w oSciezach,

e transportu technologicznego wyroboéw,

e wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Drzwi i okna nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie transportu drzwi i okna nalezy
przewozi¢ z zasady w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywad i transportowac w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.

5.2. Sposob wykonania robot

Montaz stolarki budowlanej
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla $cian murowanych odchytki
mogg wynosi¢ nie wiecej niz:

o szeroko$é: +10 mm

e  wysokos¢: +10 mm

e dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych: 10 mm
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy réwniez sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.
Podczas montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma
wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

e ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,

e wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg,

e silikonowanie ztaczy,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

e montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem oScieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawid.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowac¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.
Oscieznice drzwiowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

POdlaSki.pl strona 24 z 50

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw
usztywnié je za pomocg desek lub w inny sposdb.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy
oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego pofozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowaé lub osadzi¢.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic¢
szczeline ok. 5 mm, ktdérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu
poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowg faze
osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa.

Montaz drzwi z odpornoscig ogniowg

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta drzwi z odpornoscig ogniowa.

Dla przyktadu, przed rozpoczeciem montazu nalezy usung¢ element faczeniowy umieszczony w podstawie
oscieznicy. Nie uzywa¢ w tym celu szlifierki katowej — grozi to uszkodzeniem powtoki lakierniczej i
antykorozyjne;.

Ustawi¢ oScieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowaé prowizorycznie przy pomocy elementéw
dystansowych, klindw lub rozpérek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ustawienie elementdéw oscieznicy w
pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢ obu stupkdw. Dodatkowo nalezy sprawdzié, czy stupki oscieznicy nie s3
skrecone wokot osi pionowej (skrzydto i odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy musza by¢ rownolegte). Szczelina
pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 8 mm. Montaz zaleca sie
przeprowadza¢ na gotowej, wykonczonej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu
ostatecznej powierzchni posadzki.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na skrzydta wyposazone w listwe opadajacy - posadzka w obszarze progowym
musi znajdowac sie na tym samym poziomie, bez zataman oraz szczelin.

Po ustawieniu oS$cieznicy w otworze nalezy zamocowac j3 przy pomocy kotkéw rozporowych (lub
blachowkretéw jezeli oscieznica montowana jest w $ciance z ptyt GK). Kotki rozporowe nalezy dobraé w
zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami
sztuki budowlanej. Elementy ztgczne nie wchodza w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.
Oscieznica musi zostac ustalona za pomocg elementéw dystansowych (klindw, klockéw dystansowych, klockow
z drewna twardego) osadzonych w poblizu kotkéw rozporowych pomiedzy oScieznicg a murem. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na jakosé zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie
moze skutkowaé miedzy innymi opadnieciem skrzydta.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkow
rozporowych. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 9
stalowych kotkéw rozporowych.

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg narozng nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng lub
gipsowa - w przypadku Scian wykonanych z ptyt GK. Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykonaé analogiczne
czynnosci wypetniajgc catos¢ klejem do ptyt GK lub wypetniajgc oscieznice zaprawg cementowo-wapienna.
Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznica a murem ptytami GK. W przypadku oscieznic
obejmujacych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawg cementowo-wapienng
tylko czesci statej oscieznicy.

Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrody pozarowej, mozna montowac z wykorzystaniem
piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatéw budowlanych.
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Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposdb nie pozwalajacy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienna.
Drzwi jedno i dwuskrzydiowe o odpornosci ogniowej El 30, El 60 oraz drzwi bez odpornosci ogniowej w
oscieznicy stalowej moga by¢ montowane w otworach budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki
poliuretanowej. W przypadku montazu osScieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do sciany nalezy
zastosowac podktadki pod oscieznice z ptyty krzemianowo-wapniowe;j (silikatowej).

Uszczelke peczniejacg samoprzylepng nalezy zamocowaé na catym obwodzie oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka powinna zosta¢ doklejona na pionowej belce przymykowej. Uszczelke
peczniejacg nalezy przykleja¢ na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie. W oscieznicach naroznych i
wewnetrznych uksztattowano specjalny rowek, w ktérym nalezy umiesci¢ uszczelke peczniejgcy. W pozostatych
typach oscieznic uszczelke nalezy umiesci¢ w linii kotkéw mocujacych. Do drzwi o odpornosci El 30 stosuje sie
uszczelki o przekroju 15x2 mm, do odpornosci ogniowej El 60 - 20x2 mm. Zaleca sig, przed przyklejeniem
uszczelki, ogrzanie powierzchni oscieznicy do temperatury pokojowej (max. 302C). W drzwiach o odpornosci
ogniowe] EI60 nalezy dodatkowo przyklei¢ uszczelke peczniejgcg poziomo u gory skrzydta (na catej szerokosci
puszki skrzydta).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Kontrola wykonania osadzenia $lusarki drzwiowej polega na sprawdzeniu:
e dostarczonych gotowych wyrobdéw slusarki drzwiowej,
e miejsca wbudowania (oSciezy) — sprawdzi¢ nalezy wymiary otwordw, prostopadtos¢ i rownosc osciezy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Za jednostke przedmiarowania i obmiarowania przyjmuje sie 1 m?, ewentualnie 1 szt. osadzonych drzwi i okien.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Przy odbiorze drzwi i okien nalezy sprawdzi¢:
e osadzenie oscieznic — prawidtowos¢ mocowania kotew i wypetnienie szczelin piankg montazowa,
e jakos$¢ osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych i okiennych,
e szczelno$¢ drzwi i okien — istnienie ewentualnych luzéw na okuciach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
e  PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania palnosci materiatéw
budowlanych.
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e PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementdw i konstrukcji.

e PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.

e PN-74/B-13070 Szkto budowlane. Wspdlne wymagania i badania.

e BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe.

e  PN-B-05000 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

e BN-73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.

e PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez whasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

e PN-EN 1627 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja.

POdlaSki.pl strona 27 z 50

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

SST-1.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POWLOKI MALARSKIE

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania powtok malarskich w ramach
zadania pn. ,Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V Ai M-V B”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w SST-1 pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robot budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.

Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode —do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Przeznaczone s3 do malowania $cian wewnatrz budynkéw:
e temperatura stosowania +5 do + 30°C,
e produkt nieodporny na mréz — przechowywacé w temp. powyzej 0°C,
e czas schniecia—od 2 do 12 godz.,
e odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: swiatta i promieniowania UV,
e zapewnia prawidtowe oddychanie $cian,
e zalecanailo$¢ warstw — 2.
Szczegdlnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybow plesniowych, dziatanie
wilgoci oraz pary wodnej jest wodorozcieiczalna farba lateksowa (odporna na zmywanie i szorowanie
zabrudzen).
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:

e wydajnosé —6-10 m?/dm3,

e maks. czas schniecia — 24 h.
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

e wydajno$é — 15-16 m?/dm?3,

e maks. czas schniecia — 8 h.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygtadzania podkfadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych.
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Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
e wydajnoéé¢ —6-10 m?/dm?,
e maks. czas schniecia — 24 h.
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97:
e wydajnoéé¢ —4,5-5 m?/dm3,
e czas schniecia—24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata:
e wydajnoéé¢ — 5-6 m?/dm?,
e maks. czas schniecia — 24 h.
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara:
e wydajnoéé¢ — 6-8 m?/dm?,
e czas schniecia—24 h.
Lakier bitumiczno-epoksydowy:
e wydajnoé¢—1,2-1,5 m?/dm3,
e czas schniecia—12 h.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:
e wydajnoéé¢ — 6-8 m?/dm?,
e czasschniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:
e wydajnoéé¢ —6-10 m?/dm?.
Srodki gruntujgce
e przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
e na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania srodek gruntujacy, emulsje podktadowa lub
farbe emulsyjna rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, pojemniki, wiadra,
watki, pedzle lub aparaty natryskowe itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chronic przed przemarznieciem.

Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposdéb wykonania robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C i wyzsza niz +30°C
(najkorzystniejsza to 12-18°C). W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie wyrownac gtadzig szpachlowa.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu farby
podktadowe;.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac srodek gruntujgcy, farbe podktadowa lub farbe
emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.
Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkédw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia oraz utozeniu posadzek.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé¢ przez 12 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Badania powtok podczas ich odbioru nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi; jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo; gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykoriczeniowych:

e powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw; z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc o powierzchni kazdego z nich do
0,5m?; dla cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych
nalezy stosowac uproszczone metody przedmiaru i obmiaru,

e jednostka przedmiarowa i obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy; ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do roboét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.
Odbiér robét
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,
e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

e PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

e PN-C-81914 Farby do malowania wnetrz budynkéw.

e PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe.

e PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

e PN-EN ISO 8504 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
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SST-2  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robét instalacyjnych elektrycznych
w ramach zadania pn. ,Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajdujg sie:

e wymiana oswietlenia szybu - instalacja powinna by¢ wykonana z zastosowaniem potaczen
szybkoztagcznych iopraw oswietleniowych LED zapewniajgcych zgodng z przepisami ilos¢ Swiatta
w szybie, umozliwiajgcg prace konserwatora w kazdym jego miejscu — w zakresie dostawcy dzwigu
(wszystkie dzwigi);

e demontaz tablicy wstepnej istniejgcego diwigu w pomieszczeniu maszynowni, zaadoptowanie
doprowadzonych do maszynowni przewoddw zasilajacych na potrzeby nowego diwigu (wszystkie
dzwigi);

e montaz kamery koputkowej IP 4Mpix w kabinie oraz rejestratora w nasciennej szafie RACK 19" 6U
obstugujacego kamery, zapewniajgcego rejestracje przez okres 90 dni, zgodnego z uzytkowanym przez
Zamawiajgcego oprogramowaniem nadzorczym, wykonanie przytacza sieci LAN do rejestratora oraz
okablowania miedzy diwigiem i stanowiskiem monitoringu, ktére miesci sie w pomieszczeniu nr 105
na 1. pietrze w pawilonie M-V-A (wszystkie dzwigi);

e wykonanie potgczen wyréwnawczych — podtgczenie podzespotéow dzwigowych do doprowadzonej do
podszybia bednarki (wszystkie dzwigi);

e montaz modutu kontrolno-sterujgcego w maszynowni i doprowadzenie instalacji z sygnatem
pozarowym do tablicy sterowej dZwigu — styki bezpotencjatowe zwarte umozliwiajgce odestanie
dzwigu na dwie rdozne kondygnacje (dzwigi w pawilonie M-V-A);

e montaz modutu kontrolno-sterujgcego w poblizu szybu dZwigowego i doprowadzenie instalacji z
sygnatem pozarowym do tablicy sterowej diwigu w pomieszczeniu bytej maszynowni — styki
bezpotencjatowe zwarte umozliwiajagce odestanie diwigu na dwie rézne kondygnacje (dZwigi w
pawilonie M-V-B);

e podtaczenie diwigu do projektowanej (wykonanie zaplanowane przed wymiang diwigu) centrali
Polon-Alfa 6000, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 105 na 1. pietrze w pawilonie M-V-A (wszystkie
dzwigi);

e podtaczenie diwigu do systemu BMS — doprowadzenie instalacji ze stanowiska monitoringu w
pomieszczeniu nr 105 na 1. pietrze w pawilonie M-V-A do tablicy sterowej dZwigu (wszystkie dzwigi).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobér materiatow
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2.2.1. Instalacje elektryczne

Poza instalacjami elektrycznymi bedgcymi w zakresie diwigdéw (jako elementy urzadzen), do wykonania
inwestycji uzyte beda nastepujace materiaty elektryczne:

e przewdd YKY5x25 w rurce RLHF40 (przedtuzenie linii zasilajgcej dzwig OPOLSKA),

e przewdd N2XH-J 3x2,5 B2ca w rurce RLHF22 (zasilanie awaryjne systemu CCTV),

e przewdd N2XH-J 3x2,5 w rurce RLHF22 (zasilanie switcha’a systemu CCTV dla dzwigu
GOSPODARCZEGO oraz dla dZzwigu OPOLSKA).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do ukfadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; liczba zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz? i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

e Przepusty kablowe i ostony krawedzi — kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

e Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatos$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe

POdlaSki.pl strona 34 z 50

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze
z metali).

e  Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

e Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
facznikéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s3g z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetniaé nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy- lub
czterowejéciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkdw" i / lub wkretow.

e Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczestwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

e taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocy
wkretow lub ,pazurkéw".

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

e  Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

e Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

e napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

e prad znamionowy: do 10 A,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw".

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

e Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-zytowych przewodéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz,

e prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Sprzet o$wietleniowy

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
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Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.

Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykonac¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy zachowywac¢
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé 45°.

2.2.2. Instalacje teletechniczne

Do wykonania instalacji teletechnicznych w ramach projektowanej inwestycji zostang uzyte nastepujace
materiaty:
e przewody YnYKSYekw 2x2x0,8 w rurkach RLHF18 - sygnaty pozarowe do dzwigdw,
e przewody UTP kat. 5 w rurkach RLHF22 - monitoring wizyjny w kabinach dZwigéw,
e przewody sterownicze B2ca 7x2x1,0 i 8x2x1,0 w rurkach RLHF22 - linie taczgce dzwigi z systemem
BMS.

2.2.3. Urzadzenia i osprzet teletechniczny

W ramach projektowanej inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia i osprzet teletechniczny:
e moduty EKS 6022 - sygnaty pozarowe do dzwigow,
e kamery koputowe IP 4MPx, switch’e oraz rejestrator systemu CCTV opisane w projekcie wykonawczym
- monitoring wizyjny w kabinach dzwigow,
e szafa sterujgca RBMS, sterownik wraz z modutami I/O, serwer/stacja robocza w wersji Tower, monitor
LED 32” opisane w projekcie wykonawczym, sktadajgce sie na system BMS.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,

e 53 wtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), korice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz,
mrdz oraz zawilgocenie.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
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Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia. Po zakonczeniu prac
wykona¢ wtasciwe badania i pomiary instalacji.
Sprzet do wykonywania robét instalacji elektrycznych:
e miot udarowy elektryczny, wiertarka,
e wyciag, wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,
e samochdd dostawczy 0,9 t,
e  betoniarka wolnospadowa elektryczna,
e spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,
e agregat prgdotwadrczy do 2.5 kVA,
e rusztowania lekkie przesuwne, drabiny.
Sprzet do wykonywania robdt instalacji teletechnicznych:
e mtot udarowy elektryczny, wiertarka,
o szlifierka katowa,
e wycigg, wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e rusztowania lekkie przesuwne, drabiny,
e |utownice,
e komputer przenosny dla programowania systemdw sygnalizacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.

Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy powierzy¢ doswiadczonej ekipie. Prace elektryczne mogg
wykonywac pracownicy, ktérzy majg aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone Swiadectwem
kwalifikacyjnym ,E”, ukorczone 18 lat, posiadajg dobry stan zdrowia i zostali zapoznani z przepisami BHP.
Pracownicy zatrudnieni przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwo kwalifikacyjne ,,D” uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzgdzen na stanowisku dozoru.

5.2. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przewoddw przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach lub
innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi.

Przy skrzyzowaniu przewoddw z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji. Uzywa¢ wytgcznie kotkéw metalowych.
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5.5. Kucie bruzd

Celem doprowadzenia okablowania poziomego oraz pionowego do odbiornikdw, czytnikéw, czujnikow,
detektorow, puszek itp. nalezy wykona¢ poziome i pionowe bruzdy w Scianach, w ktérych nalezy utozy¢ rure
sztywna lub gietkg PCV, a w niej prowadzi¢ instalacje przewodowg do montowanych aparatéw.

5.6. Uktadanie kanatéw kablowych

Gtéwne trasy instalacyjne prowadzi¢ na korytarzach w kanatach instalacyjnych PCV lub stalowych (po
uzgodnieniu odpowiedniego zamaskowania toru kablowego). Brakujgce odcinki tras kablowych uktadac
podtynkowo w rurach PCV.

5.7. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach wnetrzowych tgczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz
w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskdéw, do ktérych przewody sg przyfaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.8. Sieci i instalacje sitowe wnetrzowe niskiego napiecia

Kable i przewody w ostonach nalezy uktadac bardzo starannie. Nalezy zapewnic takie wykonanie, aby przewody
uszkodzone mogty by¢ tatwo wymienione. Odlegtos¢ w swietle pomiedzy kablami elektroenergetycznymi nie
powinna by¢é mniejsza niz srednica zewnetrzna grubszego z sgsiadujgcych kabli lub niz dwukrotna $rednica
kabla jednozytowego utozonego w wigzce, sktadajgcej sie z kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym,
odlegtos¢ pomiedzy warstwami kabli nie powinna byé mniejsza niz 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc¢
przewodow od rurociggdw wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych wynosi 20 cm.

Przy skrzyzowaniu przewodéw z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

5.9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Mocowanie puszek na $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatos¢
na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe nalezy montowac w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki
sposab, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i rob6t budowlanych

6.2.1. Instalacje elektryczne

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364 i
PN-E-04700.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024, PN-IEC 60364 i PN-E-04700.

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw — sprawdzenie ciggtosci
wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
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e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdow energii elektrycznej,

e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e pomiarach obwoddw 230/400V w zakresie rezystancji izolacji i pomiarach impedancji petli zwarcia,

e badanach wytgcznikéw réznicowo-pradowych,

e pomiarach ciggtosci przewoddéw wyréwnawczych i ochronnych.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz
zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364.

6.2.2. Instalacje teletechniczne

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy:

e dokonac¢ ogledzin instalacji w celu potwierdzenia spetnienia wymagan prawidtowosci doboru,

zainstalowania oraz braku widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie dziatania,

e pomierzy¢ rezystancje izolacji okablowania teletechnicznego,

e pomierzy¢ rezystancje izolacji linii i petli dozorowych, sygnatowych i sterowniczych,

e dokona¢ sprawdzenia wykonania poprawnosci potgczen,

e dokonac sprawdzenia umocowania urzadzen i przewodow,

e dokonac sprawdzenia wtasciwego oznakowania przewodow, linii dozorowych oraz sterowniczych,

e dokonac sprawdzenia wtasciwej numeracji adreséw urzadzen adresowalnych,

e wykonac préby funkcjonalne zainstalowanych systemoéw.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie wykonawcy inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacy zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Przedmiaru lub obmiaru robdét z natury (wykonanej roboty) dokonuje sie przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji, i tak:

e dla osprzetu montazowego: szt., kpl,

e dla kabliiprzewoddéw: m,

o dla sprzetu facznikowego: szt., kpl,

e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl,

e dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl,

e dla szafi tablic elektrycznych i teletechnicznych: szt., kpl,

e dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogga podlega¢ m.in.:
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e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikow, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej i
teletechnicznej, np. zasilanie i okreslone wysterowanie dzwigu.

Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujagcymi przepisami i
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbidr korcowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét, nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan instalacji elektrycznych obejmuje sprawdzenie:

e dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach: PN-IEC 60364 i PN-E-04700.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
e  pomiar rezystancji odcinkdw przewodow linii sygnatowych i zasilajgcych,
e pomiary przerw i zwarc miedzy zytami,
e skutecznosci ochrony przed porazeniem,
Po uruchomieniu systemow nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:

e Przeanalizowad raporty pod katem zgtaszania przez zaktécane czujki wtasciwych adreséw i opisow linii
dozorowych,
Reczne przyciski oddymiania — 100% przyciskow,
Detektory dymu — 100% czujek zaktdci¢ gazem testowym,
Detektory ruchu — 100% czujek zaktdci¢ podczas testu chodzonego — raport w postaci wydrukéw z
drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,
Czujniki kontaktronowe — 100% czujek zaktéci¢ podczas testu chodzonego — raport w postaci
wydrukéw z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,
Manipulatory — préby funkcjonalne 100% manipulatoréw pod katem zazbrajania i rozbrajania
wybranych partycji - raport w postaci wydrukéw z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,
e System TVD — sprawdzenie, czy przekazywany jest obraz ze wszystkich kamer;
Sprawdzenie poprawnej wspotpracy rejestratorow (zapis, odtwarzanie zapisu);
Sprawdzenie jakosci obrazu w warunkach oswietlenia Swiattem dziennym oraz po zmierzchu przy
sztucznym oSwietleniu.
Wydruki z przeprowadzonych testow nalezy przekazac inwestorowi jako dokumenty odbiorowe.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

POdlaSki.pl strona 40 z 50

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

e PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

e PN-EN IEC 60598-1 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

e PN-EN IEC 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdétowe — Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

e PN-EN 1838 - Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

e PN-E-08350-14 — Systemy sygnalizacji pozarowej projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

e PN-EN 50131 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania

e PN-EN 50133-7 — Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Zasady
stosowania

e PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Wytyczne stosowania

e BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe
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SST-3  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY DZWIGOWE

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt dzwigowych w ramach
zadania pn. ,Wymiana urzadzen diwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajdujg sie:
1) demontaz wszystkich elementéw istniejgcego dZzwigu osobowego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt
wykonawcy;
)  montaz tablicy sterowej wraz z tablicg wstepng;
)  montaz falownika;
4)  montaz systemu dojazdu awaryjnego;
)  montaz systemu zjazdu pozarowego;
) podfaczenie diwigu do systemu zarzadzania budynkiem (BMS), ktory realizowaé bedzie monitoring
techniczny dzwigu;
7) montaz zespotu napedowego bezreduktorowego wraz z ciegnami noSnymi;
8) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;
9) montaz ramy kabiny z chwytaczami;
10) montaz kabiny;
11) montaz drzwi kabinowych;
12) montaz drzwi szybowych (przystankowych);
13) montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi wraz z konstrukcjg wsporczg;
14) montaz przeciwwagi;
15) montaz stupkow i zderzakéw w podszybiu;
16) montaz instalacji dZwigowej w szybie i na kabinie oraz w maszynowni (dzwigi w pawilonie M-V-A) lub w
pomieszczeniu bytej maszynowni (dZwigi w pawilonie M-V-B);
17) montaz o$wietlenia szybu;
18) montaz kaset wezwan oraz pietrowskazywaczy ze wskaznikami kierunku jazdy na wszystkich przystankach;
19) montaz tacznikdw jazdy szpitalnej na wszystkich przystankach w osobnych kasetach lub zintegrowanych z
kasetami wezwan;
20) montaz kasety dyspozycji (panel sterujgcy) w kabinie (w przypadku dZzwigu PRZELOTOWEGO w pawilonie
M-V-A — 2 szt.);
21) montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;
22) montaz systemu komunikatéw gtosowych w kabinie informujacych o numerze pietra, kierunku jazdy i
stanie drzwi;
23) montaz oston elementéw ruchomych w szybie oraz w maszynowni (dzwigi w pawilonie M-V-A);
24) montaz drabinki w podszybiu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dobor materiatow
Podstawowe dane technologiczne - parametry techniczne projektowanych dzwigéw:

2.2.1. Diwig GOSPODARCZY w pawilonie M-V-A

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dZzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 os6b

predkos¢ nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

19,20 m (bez zmian)

ilo$¢ przystankow/dojsé

6/ 6 (bez zmian)

maszynownia

gbrna, nad szybem

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze géra-dot

panel sterujacy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny, pietrowskazywacz
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk wentylatora,
tacznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w
odlegtosci co najmniej 500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane po nacisnieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli, przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i
przyciskami funkcyjnymi, jesli w dwdch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i
wystajgcy ponad pozostate przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony
kolorem z6ttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokos$ci 800-1100 mm, podswietlane po naci$nieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej krawedzi drzwi
lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach, wyswietlanie
informacji o awarii lub konserwacji dZwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, facznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy
kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy ,,0”
— parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym, uwolnienie pasazerow i
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi (sterownik dZzwigu musi posiada¢
opcje konfiguracji zjazdéw pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametréw eksploatacyjnych dzwigu (pietro, kierunek jazdy,
awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu awarii i podjecia interwencji
w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do
intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

1300x2100 mm
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wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, odpornos¢ ogniowa EI30 / szeroko$¢ oscieznic
dopasowana do istniejgcych otwordw drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

13002100 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone
kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny nieprzelotowa

wymiary min. 1420x2500x2200 mm

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér do uzgodnienia
z zamawiajgcym), wentylator wtgczany recznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta
bezpiecznego na gérnej potowie $ciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na $cianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét
przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzdér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgcg w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

2.2.2. Diwig PRZELOTOWY w pawilonie M-V-A

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 os6b

predkos¢ nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

23,10 m (bez zmian)

ilos¢ przystankow/doj$¢

7 / 8 (bez zmian)

maszynownia

gbrna, nad szybem

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze géra-dot

panel sterujgcy w kabinie

2 szt., stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazywacz elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk
wentylatora, tacznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych,
zamontowany w odlegtosci co najmniej 500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokos$ci 800-1100 mm, podswietlane po nacisnieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomoca wypuktych symboli, przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i
przyciskami funkcyjnymi, jesli w dwdch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i
wystajgcy ponad pozostate przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony
kolorem zé6ttym, tacznik kluczykowy w miejsce przycisku najwyzszego przystanku

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokos$ci 800-1100 mm, podswietlane po naci$nieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej krawedzi drzwi
lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach, wyswietlanie
informacji o awarii lub konserwacji dzwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, tgcznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy
kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow
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zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy ,,0”
— parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym, uwolnienie pasazerdéw i
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi (sterownik dZzwigu musi posiada¢
opcje konfiguracji zjazdéw pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dZzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametrow eksploatacyjnych dZwigu (pietro, kierunek jazdy,
awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu awarii i podjecia interwencji
w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do
intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

13002100 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, odpornos¢ ogniowa EI30 / szerokos¢ oscieznic
dopasowana do istniejgcych otwordéw drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

13002100 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone
kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny przelotowa

wymiary min. 1420x2500x2200 mm

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

o$wietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér do uzgodnienia
z zamawiajgcym), wentylator wigczany recznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta
bezpiecznego na gdrnej potowie $ciany bocznej, porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na $cianie bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét
przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgcg w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

2.2.3.

Dzwig SRODKOWY w pawilonie M-V-B

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 osob

predkos¢ nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

12,24 m (bez zmian)

ilo$¢ przystankow/dojsé

4 / 4 (bez zmian)

maszynownia

brak

System sterowania

rodzaj sterowania |

elektroniczne, zbiorcze géra-dot

Podlaski.pl

konsultanci dzwigowi

strona 45z 50



http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

panel sterujacy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny, pietrowskazywacz
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk wentylatora,
tacznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w
odlegtosci co najmniej 500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane po naci$nieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli, przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i
przyciskami funkcyjnymi, jesli w dwdch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i
wystajacy ponad pozostate przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony
kolorem zéttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane po naci$nieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej krawedzi drzwi
lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach, wyswietlanie
informacji o awarii lub konserwacji dZwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, facznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy
kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy ,,0”
— parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym, uwolnienie pasazeréw i
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi (sterownik dzwigu musi posiadac
opcje konfiguracji zjazdéw pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dZwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametrow eksploatacyjnych dZwigu (pietro, kierunek jazdy,
awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu awarii i podjecia interwencji
w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do
intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe

wymiary

14002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / szerokos¢ o$cieznic dopasowana do istniejgcych
otworow drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe

wymiary

14002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone
kurtyng Swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny nieprzelotowa

wymiary min. 1430x2430x2200 mm

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana
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wyposazenie

osSwietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér do uzgodnienia
z zamawiajgcym), wentylator wtgczany recznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta
bezpiecznego na gdrnej potowie Sciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na $cianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét
przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgcg w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

2.2.4. Diwig OPOLSKA w p

awilonie M-V-B

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 osdéb

predkos¢ nominalna

1,0 m/s

wysoko$¢ podnoszenia

12,23 m (bez zmian)

ilo$¢ przystankow/dojsé

4 / 4 (bez zmian)

maszynownia

brak

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze géra-dot

panel sterujacy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny, pietrowskazywacz
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk wentylatora,
tacznik kluczykowy do blokowania drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w
odlegtosci co najmniej 500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokos$ci 800-1100 mm, podswietlane po nacisnieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli, przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i
przyciskami funkcyjnymi, jesli w dwdch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony kolorem zielonym i
wystajgcy ponad pozostate przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony
kolorem zéttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokos$ci 800-1100 mm, podswietlane po naci$nieciu,
skontrastowane wzgledem powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a
oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej krawedzi drzwi
lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach, wyswietlanie
informacji o awarii lub konserwacji dZwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, facznik kluczykowy w oddzielnej kasecie przy
kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek (podstawowy ,,0”
— parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym, uwolnienie pasazeréw i
zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi (sterownik dzwigu musi posiadaé
opcje konfiguracji zjazdéw pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametréw eksploatacyjnych dzwigu (pietro, kierunek jazdy,
awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu awarii i podjecia interwencji
w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, przystosowany do
intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)
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Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe

wymiary

1400%x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / szerokos$¢ oscieznic dopasowana do istniejgcych
otworow drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe

wymiary

1400x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone
kurtyna Swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny nieprzelotowa

wymiary min. 1430x2430x2200 mm

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér do uzgodnienia
z zamawiajgcym), wentylator wigczany recznie (przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta
bezpiecznego na gornej potowie $ciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na Scianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét
przypodfogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykfadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firma serwisujgca w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu stosowanego do montazu dzwigéw i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia.
Sprzet do wykonywania robot dzwigowych:
e wiertarka udarowa,
e wciggarka linowa,
e wciggnik taricuchowy,
e samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.
Roboty montazowe dZwigu nalezy powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach oraz
posiadajacej odpowiednie badania pracownicze i odbyte szkolenia.
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5.2. Wykonanie montazu dzwigu

Montaz dzwigu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu wiasciwg dla danego producenta dzwigu.
Proces montazu powinien nadzorowac kierownik montazu posiadajacy doswiadczenie w nadzorze tego typu
prac i odpowiednie uprawnienia.

Kazdy przewdd lub wigzka powinna zosta¢ trwale oznakowania numerem przewodu lub oznakowaniem
zgodnym ze schematem elektrycznym; kazda fabryczna wigzka, ktéra ze wzgledéw technologicznych musi
zostac przedtuzona powinna byé ponownie oznakowana na przedtuzonym odcinku.

Kazde pofaczenie pomiedzy przetwornicg czestotliwosci i silnikiem wciggarki lub rezystorem hamowania musi
zosta¢ wykonane ekranowanym przewodem kablem falownikowym i zamocowane obejmami uziemiajgcymi
360 st.; dotyczy réwniez ekranowanym przewodow magistral komunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior urzadzen i robot dzwigowych

W zakresie robot dzwigowych wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci montazu, m.in. poprawnosci
ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koficowg wewnetrzng kontrole jakosci
montazu kompletnego dzwigu.

Zamawiajacy, jako eksploatujacy, zgtosi zamontowany diwig do organu witasciwej jednostki dozoru
technicznego celem przeprowadzenia badania odbiorczego, w warunkach jego gotowosci do pracy, przed
wydaniem decyzji zezwalajacej na eksploatacje.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robot dzwigowych sg: szt., kpl, m, pomiar, dZzwig, odb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot dzwigowych

Przed odbiorem robdt dziwigowych przez zamawiajgcego, organ witasciwe] jednostki dozoru technicznego
przeprowadza badanie odbiorcze zamontowanego dzwigu, poddaje dZwig ocenie zgodnosci i rejestruje dzwig.
Dokumentem koniecznym do odbioru roboét dzwigowych przez zamawiajgcego jest decyzja zezwalajgca na
eksploatacje. Na odbiodr robét wykonawca dostarczy rowniez:

e kompletng dokumentacje diwigu w formie papierowej i elektronicznej, rysunki (schematy
mechaniczne i elektryczne) w formie elektronicznej muszg zostaé¢ dostarczone w plikach PDF i DWG
(wymagane sg oba formaty) i by¢ zapisane w postaci wektorowe;j.

e schematy elektryczne, ktére powinny zawiera¢ charakterystyki urzadzenia, jego najwazniejszych
parametrow i zastosowanych opcji sterowania; rysunki toru odwzorowania potozenia, pokazujgce
wzajemne usytuowanie przeston/magneséw i czujnikdw generujgcych impulsy/sygnaty do uktadu
sterowania, jak rowniez ich orientacje i odlegtosci wzgledem poziomu przystanku; ogdlne informacje
dotyczace zgodnosci niektérych aparatow z odpowiednimi normami; informacje, w jaki sposdb
zapewniono zgodnos¢ dziatania wybranych elementéw bezpieczeristwa z wymaganiami norm; opisy
reakcji sterowania na uszkodzenie elementéw obwodu bezpieczenstwa i sposdb testowania np.
obwodu bocznikowania kontaktow drzwi w strefie drzwiowej (jesli s3 aktywne funkcje otwierania
drzwi podczas dojazdu do przystanku i korekty potozenia); rysunki mechaniczne pokazujace lokalizacje
aparatéw i innych komponentéw w obudowie sterownika (szafie sterowej); opisy mikroprzetgcznikow
i/lub zworek stuzacych np. do adresowania lub programowania komponentéw elektronicznych;
zestawienia zaciskow elektrycznych; tabele potgczen elektrycznych.

e kopie parametréw sterownika dZwigu i przetwornicy czestotliwosci (falownika) wykonanych po
zakonczeniu wszelkich prac montazowych i dostrojeniowych w formie plikéw na nosniku USB wraz z
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kompletnym oprogramowaniem konfiguracyjnym do ww. urzadzen, a takie hasta do wszystkich
poziomow dostepu.

e kompletng liste elementdw adresowalnych (pietrowskazy, kasety wezwan itd.) wraz z ich fizyczng
lokalizacjg, adresami i opisem metody programowania.

e kompletng instrukcje konserwacji urzadzenia dzwigowego, instrukcje przeprowadzania testu kontroli
urzadzenia zabezpieczajgcego przed niezamierzonym ruchem kabiny z przystanku z otwartymi
drzwiami, precyzyjne zasady oceny stopnia wykorzystania resursu - w formie papierowej i
elektronicznej (nie dopuszcza sie skanéw).

e pomiary elektryczne zainstalowanego urzadzenia dZzwigowego wraz z instrukcjg ich przeprowadzania -
w formie papierowej i elektronicznej (nie dopuszcza sie skandow).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigdw i elementdéw bezpieczenstwa do dzwigow;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigdw i elementéw
bezpieczenstwa do diwigéw;

e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzagdzen transportu
bliskiego;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego);

e PN-EN 81-20 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigow — Dziwigi
przeznaczone do transportu osob i towarow — Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe;

e PN-EN 81-21 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigow — Diwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-
osobowe w istniejgcym budynku;

e PN-EN 81-28 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigow — Diwigi
przeznaczone do transportu osob i towardéw — Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dZzwigach osobowych i
towarowo-osobowych;

e PN-EN 81-70 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-osobowych — Cze$¢ 70: Dostepnosc dzwigdw dla osdb,
w tym osob niepetnosprawnych;

e PN-EN 81-73 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne
zastosowania dzwigdw osobowych i dZwigdéw towarowo-osobowych — Cze$¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigdéw w przypadku pozaru.
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