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I WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000-7)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z: budowg instalacji o$wietlenia terenu, wewnetrznych linii zasilajacych oraz
instalacji monitoringu dla inwestycji pod nazwa: " Utworzenie strefy aktywnosci na dz. nr 4189/19,
4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju™'.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

- budowa linii kablowych niskiego napiecia

- budowa stupdéw os$wietleniowych

- budowg rozdzielnic elektrycznych

- budowg instalacji monitoringu

1.3 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.



robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym _organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.




dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

rejestrze _obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan
i proéb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przeci¢gtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegodtowy
opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich
UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjqg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

14 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢
za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2 Dokumentacji projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty formalno-
prawne, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna, dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku wystapienia
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw



na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

145 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnoS$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

147 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty



zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umowneyj.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania
ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zroédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonywania roboét
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych niskiego napiecia oraz instalacja monitoringu winna by¢ realizowana w nastepujgcej
kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych
- geodezyjne wytyczenie usytuowania stupéw o$wietleniowych i rozdzielnic elektrycznych,
- roboty ziemne,
- ulozZenie rur, ustawienie fundamentéw: stupow i szafek energetycznych,
- ulozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,
- montaz shupow z zamontowanymi wcze$niej oprawami,
- montaz osprzetu i podtgczenie kabli, uzioméow,
- proby montazowe,
- Zasypanie rowow,
- odtworzenie nawierzchni.



5.2 Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.3 Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetnié¢ nastgpujace warunki:

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do rob6t w Urzgdzie Gminy

- ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat i zaktocen
lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania, niedopuszczenia do zbednego zajmowania
terenu oraz zmniejszenia ucigzliwos$ci dla mieszkancow,

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejscia kablem przez ulicg,

- przed przystapieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzor( kierownika budowy), przygotowaé miejsca pracy
oraz ustali¢ czynno$ci wymagajace wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowdw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne trasowanie
linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych i szafek energetycznych. Za zgoda kierownika
budowy trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze majace uprawnionego geodete.

5.4 Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowoéw kablowych, jezeli
grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwag o tej samej
grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypaé¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca si¢: uktadanie kabli
niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewngtrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania
uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o srednicy 75mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien przy
pomocy dtawic czopowych.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % diugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Glebokos¢ wykonania przekopu pod ulica
powinna wynosi¢ min. 1,2 m od gérnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej. Glgbokosé rowu
kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby goérna powierzchnia rury ochronnej
oddalona byta od dna rowu odwadniajacego droge minimum 0,5 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce, co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywac
minimalne odleglo$ci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004



5.5 Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01 do
03. Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego
oddzialywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje¢ oraz montowanych potaczen i zakonczen.

5.6 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod fundamenty dla stupéw oswietleniowych zaleca si¢ r¢czne wykonywanie wykopoéw wasko -przestrzennych
lub poprzez odwierty o $rednicy zgodniej z wielkoscig fundamentu.. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz fundamentéw wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypac ziemia bez kamieni,
ubijajac ja warstwami co 20 cm. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace montazu i kolejnosci
wykonywania robdt, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,
- doprowadzenie kabli zasilajacych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7 Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powloki antykorozyjnej. Podczas ustawiania
stupoéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia elementdéw, ich zniszczenia lub uszkodzenia
powlok antykorozyjnych.

Nakretki §rub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkrgceniem
i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300, gdzie:

I — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

5.8 Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie za§wiecenia
si¢ lampy). Oprawy montowac na stupie lezacym, po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwatly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem stawiania
stupow i warunkow atmosferycznych.

5.9 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw
roboczych

W instalacja o§wietlenia ulicznego mozna instalowa¢ oprawy oswietleniowe:

- klasy | — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez szybkie wylgczenie,

- klasy Il — nie wymagajace zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytaczenie podlegaja:

- stupy oswietleniowe stalowe,

- oprawy o$wietleniowe klasy I w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach o§wietleniowych,
- ogblnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych.

Przewdd ochronny PEN nalezy przyltaczy¢ do zaciskow Srubowych specjalnie do tego celu przewidzianych.

Przewody ochronne i uziomy nalezy wykona¢ z materialow i w sposob przewidziany w projekcie technicznym.
Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja w sposob trwaty.

Wszelkie potaczenia przewodow uziemiajacych zaleca si¢ wykona¢ poprzez zgrzewanie egzotermiczne.

Uziomy poziome nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:



- uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na glgbokosci nie mniejszej niz 0,6 m, jesli
projekt techniczny nie stanowi inaczej.

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi robot
ziemnych przy wykopach waskoprzestrzennych,

- uziomy poziome nalezy uklada¢ na dnie wykopow, bez podsypki i zasypywa¢ je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu itp.,

Uziomy pionowe nalezy wykonaé w nastgpujacy sposob:

- uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do glebokosci nie mniejszej niz 2,5 m w ten sposob, aby
gorne konce uzioméw znajdowatly si¢ co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,
- uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledow wytrzymatosciowych nie powinny by¢
dhuzsze niz 3 m
- uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromtotem nalezy zaglebia¢ na taka glebokosé, aby w miare
mozliwo$ci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,
- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem nalezy taczy¢ przez
spawanie tulejki taczacej. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nie
utrudniajacych pograzania,

- gérna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowaé na glebokosci okoto 0,5 m ponizej gruntu,

. onawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3a lub kontraktem oraz za
5.10 wyk J dpowiedzialny za p dzenie robdt zgodni a lub k k
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.10.1 Woykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

5.10.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.10.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéow robot
bedaq oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.10.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i Wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci materiatlow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Shupy os$wietleniowe
Elementy stupéw os$wietleniowych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym/technicznym i PN-90 / B-
03200.
Stupy o$wietleniowe po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego,

- jakosci potaczen kabli 1 przewodow na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jako$ci potaczen srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna czg$¢ stupa ma zostac
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak
réwniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czes¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli i
amoniakéw. Kolejnym zabezpieczeniem stupa ma by¢ zabezpieczenie powloka antygrafiti AGS. Stup ma by¢
zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron. Powtoka
anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Shup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dolgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatdéw . Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi

2) okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji
o ich istnieniu zgodnie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881),,

3) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

4) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

5) W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona

6) do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora



nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach, KSNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.



8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu - jezeli przewiduje to umowa z Wykonawca,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu regkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloéci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czeéei robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robdt z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3) protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czgsciowych - jezeli wystepuja,



5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

7) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i pogwarancyjnym. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci moze by¢ cena robot wycenionych ryczattowo podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tacznie z podatkiem VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.21  Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2  Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3  Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.24

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



I INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (KOD CPV 45315100-9)

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji o§wietlenia terenu, wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji monitoringu.

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych
z:

- budowa linii kablowych niskiego napiecia

- budowa stupdéw oswietleniowych

- budowa rozdzielnic elektrycznych

- budowg instalacji monitoringu

1.3 Okreslenia podstawowe
Stup osSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania
opraw oswietleniowych na wysoko$ci powyzej 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa _oswietleniowa - urzadzenie stluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia §wietlnego
wysylanego przez zrodlo Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczna.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemig.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdw o$wietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej
W pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢
na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
oraz z okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji technicznej ,,I| Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5 Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje¢ rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie



szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

—  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U.
7 2004 1. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoly odbioréw czg¢sciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu z
zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementow instalacji linii
energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

1.6 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem

Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robodt:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego
45315300-1 Linie energetyczne kablowe

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okres§lenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

— uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w rozdziale | ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.3 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania
elementow linii, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczeg6lnie albumy
specjalizujgcych sie w tym zakresie biur projektowych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone



do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisow bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.4 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.4.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom
BN- 87/6774-04.

2.4.2 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.5 Elementy gotowe

2.5.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-
80/B-03322. W zalezno$ci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne. Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.5.2 Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych

Wysiggniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Ramiona lub rami¢ wysiggnika
powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysigg powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i shupow shuzacych do zamontowania lamp
oswietleniowych. Wysiegniki winny umozliwia¢ montaz ich na wierzchotku shupa. Materiat shuzacy do wykonania
wysiegnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien by¢é zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi
zapewniajacymi odpowiedni stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.5.3 Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac si¢ szerokim rozsytem §wiatla. Nalezy stosowaé oprawy o konstrukcji zapewniajacej
odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP54 i klase
ochronnosci II. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny byé wykonane z materialow nie
podlegajacych korozji. Oprawy winny by¢ wykonane w technologii LED zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5.4 Shlupy o$wietleniowe

Stupy os$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Shupy powinny przenies¢
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiggnikow oraz parcia wiatru dla I1 1 III strefy wiatrowej. Kazdy
shup powinien posiada¢ w swej gérnej czesci odpowiedniej srednicy rurg dla zamocowania wysiegnika i ostony
stozkowej. W dolnej czg$ci stupy powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub
wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych zlaczek kablowych IZK. Sktadowanie stupow i
masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

255 Kable

Kable energetycznej oraz monitoringu powinny spelnia¢ wymagania aktualnych norm. Przekroj zyt powinien byé
dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w



miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.5.6 Kabel swiattowodowy

Kable swiattowodowe winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60794-1 oraz PN-EN 60794-3. Kable uktada¢
W rurach ostonowych. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

257 Warunki przyjecia na budowe materialéw do robdét montazowych linii

energetycznych
Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyroboéw i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.8 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnos$ci przewody nalezy przechowywaé na bebnach
(oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodow izolowanych producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciaglos¢ zyt, przekroj). Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Organizacja robOt przewaznie
przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach na sktadowisko dla danej budowy, a nastepnie
przewoz na poszczegdlne stanowiska — miejsca montazu stupéw. Szczegodlnie narazone na uszkodzenia sa stupy
o$wietleniowe, dlatego wszelkie roboty przeladunkowe nalezy wykonywaé dzwigiem z nalezytg starannoscia.
Miejsce sktadowania na budowie powinno by¢ suche, niezaro$nigte, posiada¢ dogodny dostep i dojazd. Dopuszcza
si¢ skladowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podkladéw drewnianych na ziemi i miedzy
kolejnymi warstwami.

3 WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3. Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

—  zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

—  zaggeszczarki wibracyjnej spalinowej,

— urzadzenia wiertnicze do wykonania przewiertu sterowanego pod istniejacymi drogami.



4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale | ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Podczas transportu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze, nalezy zachowac¢ ostrozno$é
aby nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow:
—15°C i —=5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Elementy konstrukcji wsporczych
przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe jak i zelbetowe. Stosowaé
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w rozdziale | ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz
za jako$§¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
robot zasadniczych nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem
np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2 Rozdzielnica eklektyczna RG

Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojaca w obudowie termoutwardzalnej, odpornej na promieniowanie
UV, w II klasie ochronnosci. Rozdzielnice wyposazy¢ w rozlaczniki bezpiecznikowe listwowe NH1 oraz NHOO.
W rozdzielnicy zabudowa¢ jeden roztgcznik rezerwowy. Aparatura zamontowana w rozdzielnicy musi by¢ od
jednego producenta. Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtownych (potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna
z obowigzujacymi normami:

e niebieski — przewod neutralny

e zielono-zotty - przewdd ochronny

e czarny, brazowy oraz szafy — przewody fazowe

Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowiednie koncowki
zaciskowe. Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wejscia do
rozdzielnicy. Wejscia przewodow nalezy wykonac przy pomocy kohierzy lub elementéw podobnych. W zadnym
przypadku wejscia przewodoéw nie mogg mie¢ miejsca przez wycigcia wykonane w $cianie tylnej. Zasilanie i
odptywy moga by¢ jedynie prowadzone przez dot szafy. Poszczegodlne aparaty, musza by¢é wyposazone w ostony

zaciskow. Nalezy dazy¢ do jak najbardziej rOwnomiernego obciazeniach wszystkich faz.

5.3 Oswietlenie terenu

Projektowane oswietlenie terenu nalezy zasili¢ z rozdzielnicy SON. Rozdzielnicy SON zabudowac obok
rozdzielnicy RG i1 doprowadzi¢ do niej zasilanie kablem YAKXS 5x16. Obudowa rozdzielnicy SON
termoutwardzalna i odporna na promieniowanie UV. Stopien ochrony min. P54, 1K10.

Oswietlenie terenu wykona¢ oprawami z ledowym zrodlem $wiatta, montowanymi na masztach oraz
stupach o$wietleniowych. Wzdtuz chodnikow, parkingu zabudowac stupy o§wietleniowe o wys. 4 m, aluminiowe
o grubosci $cianki 3mm zabezpieczone elastomerem do wysokosci 35cm. Stup posadowié na prefabrykowanym
fundamencie B50.

Parametry techniczne oprawy o$wietlenia (L101-L.107 oraz L201-L208):

= zrddlo $wiatta - LED

*  material obudowy - Aluminium

*  strumien $§wietlny - 2200Im

*  temperatura barwowa - 3000K £10%

* napigcie zasilania - 230V / 50Hz



moc - 14,4W

stopien ochrony IP - IP66

stopien ochrony IK - IKO8

klasa ochronnosci elektrycznej - I

opraw musi posiada¢ wymienne zrodto Swiatta

oprawa wyposazona w gniazdo NEMA

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oswietlenie Pumptracku wykona¢ na masztach o$wietleniowych wielokatnych o wysokosci 12m.

Zastosowac maszt stalowy ocynkowany, grubos$¢ §cianki 4mm. Zabezpieczony elastomerem do wysokosci 35cm.
Maszt posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie F1. Oprawy na maszcie montowa¢ na belce poprzecznej
stalowej ocynkowanej.

Parametry techniczne oprawy o$wietlenia (L501-L504):

zrodto swiatla - LED

materiat obudowy - wysokoci$nieniowy odlew aluminium
strumien $wietlny - 49000Im

temperatura barwowa - 4000K +£10%

napiecie zasilania - 230V / 50Hz

moc - 300W

stopien ochrony IP - IP66

stopien ochrony IK - IKO8

klasa ochronnosci elektrycznej - I

opraw musi posiada¢ wymienne zrodto swiatta

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oswietlenie stoku narciarskiego oraz toru saneczkowego wykona¢ na masztach o$wietleniowych

wielokatnych o wysoko$ci 14m. Zastosowac maszt stalowy ocynkowany, grubos$¢ $cianki 4mm. Zabezpieczony
elastomerem do wysokosci 35cm. Maszt posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Dla masztow
oznaczonych jako L301, L302, L401, L402 oraz L403 zastosowa¢ fundament F-5/1-16, natomiast dla masztow
oznaczonych jako L1404, L1405, L405 zastosowa¢ fundament F1. Oprawy na masztach montowac¢ na belce
poprzecznej stalowej ocynkowane;j.

Parametry techniczne oprawy o§wietlenia (L301-L302):

zrodto swiatla - LED

materiat obudowy - wysokoci$nieniowy odlew aluminium
strumien $wietlny — 24000Im

temperatura barwowa - 4000K £10%

napigcie zasilania - 230V / 50Hz

moc - 142W

stopien ochrony IP - IP66

stopien ochrony IK - IK08

klasa ochronnosci elektrycznej - I

opraw musi posiada¢ wymienne zrodto §wiatta

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Parametry techniczne oprawy o$wietlenia (L401-L404):



= zrodlo Swiatla - LED

*  material obudowy - wysokoci$nieniowy odlew aluminium
*  strumien $wietlny - 34000Im

* temperatura barwowa - 4000K £10%

"  napigcie zasilania - 230V / 50Hz

= moc - 210W

*  stopien ochrony IP - IP66

= stopien ochrony IK - IKO8

= klasa ochronnosci elektryczne;j - I

= opraw musi posiada¢ wymienne zrodlo swiatta

=  Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”

= warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

= oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Parametry techniczne oprawy o$wietlenia (L405-L406):

= zrodlo swiatta - LED

*  material obudowy - wysokoci$nieniowy odlew aluminium
»  strumien §wietlny - 39000Im

» temperatura barwowa - 4000K £10%

* napigcie zasilania - 230V / 50Hz

*  moc - 300W

= stopien ochrony IP - IP66

=  stopien ochrony IK - 1K08

= klasa ochronnosci elektryczne;j - I
= opraw musi posiada¢ wymienne zrodto swiatta
= Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”
= wartos$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
=  oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci
Stupy o$wietleniowe, nalezy zabudowaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na proj. masztach
nalezy montowac naswietlacze na belce poprzeczne;j.
Sterowanie o$wietlenia nalezy wykonaé¢ w rozdzielnicy SON poprzez zegara astronomiczny. Wykonawca
przed rozpoczgciem budowy winien uzgodnié¢ z inwestorem sposob sterowania oswietleniem.

5.4 Ukladanie kabli

Projektowane trasy kablowe niskiego napiecia, nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Kable prowadzone w gruncie nalezy uktadaé na gigbokosci 0,7m. Kable nalezy uktada¢ na 10 cm posypce z piasku,
linig falistg (1-3%) celem kompensacji przesunie¢ gruntu. Kable zasypaé¢ 10 cm warstwag piasku a nastepnie 15 cm
warstwg ziemi rodzime;j. Na tak przygotowanag tras¢ ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Kable przy skrzyzowaniach
z inng infrastrukturg podziemna, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi DVK75. Kabel prowadzony pod
terenem utwardzonym/kostka, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR75. Do oznaczania kabli stosowac
oznaczniki(opaski kablowe). Opaski nalezy umieszczac nie rzadziej niz co 10m, oraz na koncach przepustow i na
zagigciach kabli. Miejsca wprowadzania/wyprowadzania kabli do rur ostonowych oraz potgczenia rur nalezy
uszczelnia¢ stosujac dtawice czopowe, tak aby rury nie byly zamulane oraz nie przedostata si¢ do ich wnetrza
woda.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy prace w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych,
wystapi¢ do danego gestora sieci(urzadzen) o nadzoér branzowych przy wykonywaniu prac. Przed przestgpieniem
do prac zmiennych, nalezy dokona¢ recznie przekopy kontrolne celem okreslenia doktadnej lokalizacji istniejace;j
infrastruktury podziemnej.

Przed oddaniem kabla do eksploatacji nalezy wykona¢ proby montazowe(pomiary rezystancji izolacji,
sprawdzenie cigglosci zyt, probe napigciows) i przekaza¢ inwestorowi protokoty z prob montazowych. Nalezy
réwniez dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-
E004.



5.5 System monitoring wizyjnego

Monitoring projektowanego terenu rekreacyjnego nalezy wykona¢ za pomoca kamer zewnetrznych

IP z promiennikiem podczerwieni dzien/noc. Proj. kamery nalezy montowacé na proj. stupach oswietleniowych.
Parametry techniczne kamer:

Typ kamery - Tuba
Rozdzielczos¢ - 5 Mpx

Przetwornik - 1/2.7" CMOS
Piksele - 2592(H)x1944(V)
Obiektyw - motozoom
Ogniskowa -2.7~13.5mm

Kat widzenia - H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38°
Stosunek S/N - 56Db

WDR -120dB

Redukcja szumow - 3D DNR

Kompresja wideo - H.265/ H.265+ / H.264 / H.264+ | MJPEG
Rodzaj oswietlacza -IRLED

Oswietlacz - 60m

Rodzaj zasilania - 12VDC / PoE(802.3af)

Pobor mocy - max 9.7W

Klasa szczelnosSci - IP67

Warunki pracy - -30°C~+60°C max 95% RH

Projektowana sie¢ monitoringu nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig. Dla projektowanego monitoringu nalezy
wykona¢ dwie szafki dystrybucyjne RM1 oraz RM2. Do proj. szaf rozdzielczych nalezy doprowadzi¢ kabel
swiattowodowy typu Z-XOTKTDD SM 12J 9/125 PE. Z szaf RM1 orz RM2 nalezy doprowadzi¢ do kazdej
kamery kabel Ethernet F/FTP kat. 6. Kabel §wiattowodowy oraz kabel Ethernet uktadaé na catej dlugosci w rurach
ostonowych.

Nalezy zapewnic¢ ciggly zapis obrazu z monitoringu w tym celu nalezy zabudowac rejestrator NVR IP 32 kanatowy
wraz z dyskiem twardym 32TB w punkcie obserwacyjnym wskazanym przez inwestora. Na rejestratorze nalezy
ustawi¢ nagrywanie w petli tzn. nagrania zostajg nadpisanie po okresie jednego miesigca. Nosnik danych (dysk)
powinien by¢ odpowiednio przechowywany aby zapobiec utracie danych, poprzez promieniowanie UV,
temperature, szkodliwe dziatanie srodkéw chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne.

Doktadne ustawienie kierunku kamer wykonawca winie ustali¢ z inwestorem na etapie budowy. Calosci prac
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.6 Uziemienie

Uziemienie latarni nalezy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 prowadzong wzdluz kabla o$wietleniowego.
Bednarke nalezy zakopaé na dnie rowu kablowego na gtebokos$ci co najmniej 10 cm. Bednarke nalezy potaczyé z
kazdym stupem oswietleniowym. Warto$¢ uziemienia powinna wynosi¢ R < 30 Q. Laczenia bednarki uziomu
zaleca si¢ wykonywaé metodg zgrzewania egzotermicznego.

Dla proj. karuzeli wykona¢ uziom otokowy w formie kota o promieniu 5Sm, bednarkg FeZn 30x4. Bednarke
wyprowadzi¢ do zacisku uziomowego karuzeli. Warto$¢ uziemienia winna wynosi¢ R <30 Q

Przewody uziemiajagce w miejscu wprowadzenia do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢
antykorozyjnych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed korozja poprzez pokrycie warstwa izolacyjng nie
przepuszczajaca wilgoci (np. mase asfaltowa do glebokosci 50 cm pod powierzchnie gruntu i np. wazeling
bezkwasowg do wysoko$ci 30 cm nad powierzchnig gruntu).

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokona¢ rozbudowy, aby
uzyska¢ wymagana wartos¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w rozdziale | ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jako$ci wykonywanych robot.



1 Wykonawca/Podwykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan i pomiaréw po
zakonczeniu roboét montazowych w celu wykazania Zamawiajagcemu/ Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizacji robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymogami
Specyfikacji Technicznej (STWiORB) i aktualng wiedzg techniczna.

2 Przed przystapieniem do testow Wykonawca Podwykonawca) powinien powiadomi¢ Inzyniera o
terminie badania.

3 Po wykonaniu testéw Wykonawca/Podwykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan i protokoty
pomiaréw do akceptacji Inzynierowi.

4  Wykonawca/Podwykonawca powiadamia poprzez wpis w Dziennik Budowy lub pismem Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po odbiorze przez Inzyniera,
potwierdzonym wpisem w Dziennik Budowy.

6.3 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca/Podwykonawca powinien uzyska¢ od producentow atest, deklaracje
zgodnosci i1 deklaracje wlasnosci uzytkowych dla stosowanych materialow oraz wymagane certyfikaty na znak
CE. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materialy nie posiadaja widocznych uszkodzen
powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego skladowania oraz czy sa sprawne pod wzgledem
technicznym.

6.4 Pojecia zwiazane z kontrola stanu instalacji:
Zgodnie z PN-HD 60364-6 wyrdzniamy nastepujgce pojecia zwigzane z kontrola instalacji:

Sprawdzenie - ktore obejmuje ogledziny, proby i protokotowanie

ogledziny — wykonanie sprawdzenia za pomocg zmystow i stwierdzenie czy instalacja elektryczna tacznie z
wyposazeniem wykonana zostala prawidtowo

proba — zastosowanie $srodkoéw (np. miernikéw, wskaznikow) i stwierdzenie w jakim jest stanie, co pozwala
okresli¢ te wartosci, ktore nie sa wykrywalne w czasie ogledzin

protokolowanie — zapisanie wynikéw z ogledzin i prob - testow

6.5 Proby - testy instalacji elektrycznej

1. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby - testy montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych musi by¢ zgodny z procedurg podana w normie PN-HD 60364-6:2016-07 —
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 6: Sprawdzenie. Przygotowany przez Wykonawce zestaw
testow ma by¢ przedstawiony Inzynierowi na 7 dni przed przystapieniem do prob i pomiaréw. Inzynier
moze zazyczy¢ sobie uczestnictwo w prowadzonych probach i pomiarach instalacji elektrycznej.

2. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

a) Sprawdzenie ciggtoSci przewoddéw — przewoddow czynnych jak i réwniez przewodow
ochronnych. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw
oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie zgodnie z PN.

b) Pomiar rezystancji izolacji — miedzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, ktory jest
przyltaczony do przewodu uziemiajacego. Przewody czynne w tym pomiarze moga by¢ ztaczone razem.

€) Napigcie nominalne obwodu do 500 V wiacznie. Test wykonaé napigciem probierczym d.c. = 500V.
Warto$¢ rezystancji nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

d) Sprawdzenie biegunowosci — nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie taczniki wlaczone sa jedynie w przewody
fazowe.

e) Sprawdzenie kolejnosci faz — nalezy sprawdzi¢ czy zachowana jest kolejnos¢ faz.

f)  Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania TN-C — zasilanie i TN-S — instalacja odbiorcza.

g) Pomiar rezystancji uziemienia

h) Sprawdzenie prob funkcjonalnych — rozdzielnic elektrycznych wraz z urzadzeniami sterowniczymi
(zegar astronomiczny, czujka zmierzchowa) powinny by¢ poddane probie zadziatania. Celem tego testu
jest potwierdzenie, ze elementy sterownicze sa wlasciwie zamontowane, nastawione i zainstalowane.

3. Protokotowanie dokonanych testow - po zakonczeniu sprawdzenia nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbiorcze. Takie dokumenty winny zawiera¢ wyniki z pomiarow oraz zapisy z ogledzin i wynikow prob.

4. Wszystkie protokoly pomiar6w musza by¢ podpisane przez dwie osoby; jedna posiadajaca grupe
kwalifikacyjna ,,E” do pomiardow i druga posiadajaca grupe¢ kwalifikacyjna ,,D”, ktora sprawdza i
podpisuje protokot. Ksera legitymacji kwalifikacyjnych potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem
dotaczy¢ nalezy do odpowiednich protokotow.



6.6 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy/Podwykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci - PZJ, w ktorym Wykonawca/Podwykonawca przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne wykaz sprzetu i przyrzadow
pomiarowych, gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Techniczng i STWiORB.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

6.6.1  Czes¢ ogolng opisu — w sklad, ktorej wehodzi:

Organizacja wykonywanych robot, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t

Organizacja ruchu na budowie w czasie wykonywania rob6t wraz z oznakowaniem

Bhp w trakcie wykonywania rob6t i w czasie ich przygotowywania

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje, zaswiadczenia kwalifikacyjne i przygotowanie praktyczne
Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
System (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot
Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

Sposéb i forma gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi.
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6.6.2  Czes¢ szczegolowa opisu dla kazdego asortymentu robot — w sklad, ktérej wchodzi:
1. Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
2. Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatldw, spoiw itp.
Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu.
4. Sposoéb i procedura pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i wytwarzania poszczegdlnych
elementow robot.
Rodzaj i ilo$¢ planowanych testow.
Zabezpieczenia bhp przy wykonywanych robotach i testach.
7. Wykaz o0séb przeprowadzajacych testy wraz z zalaczonymi uprawnieniami i zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.
8. Wykaz przyrzadow pomiarowych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami wzorcowania — przyrzady
analogowe — 25 miesiecy, cyfrowe — 13 miesiecy.
9. Sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
10. Sposoéb postepowania z odpadami i miejsce ich utylizacji.

w
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6.7 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jakos¢
robot.

Wykonawca/Podwykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole rob6t 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca/Podwykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to wykwalifikowany personel z
aktualnymi uprawnieniami i zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy (Podwykonawcy)
przeprowadzenia badan w celu zagwarantowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca (Podwykonawca) bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zgodng z wymaganiami zawartymi w dokumentach kontraktowych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca/Podwykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymogom norm
okreslajacych procedury badan.



Inzynier bgdzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, urzadzen pomiarowych w celu ich
inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca/Podwykonawca.

6.8 Pobieranie prébek materialow

Probki materialow beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca/Podwykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce/Podwykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca/Podwykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

6.9 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.10 Raporty z badan

Wykonawca/Podwykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci PZJ. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.11 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania i badania probek materialow w miejscu ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy/ Podwykonawcy i
producenta materiatow.

6.12 Certyfikaty, deklaracje i deklaracje wlasnos$ci uzytkowych

Inzynier zezwala przez zatwierdzenie, na wbudowanie materiatdéw i wyrobéw budowlanych, ktoére speiniaja
wymagania dotyczace certyfikacji i znakowania okre$lone w Ustawie z dnia 16 kwietna 2004 o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881, z 14.05.2014, Dz. U. z 2014 poz. 883, z 08.09.2016, Dz.U. z 2016 poz. 1570,
wraz z pézniejszymi zmianami z 30.03.2018, poz. 650, Dz.U. z 13.04. 2016 poz. 542, z 25.06.2015 , Dz. U. poz.
1165 oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i spetniaja wymogi ST.

Zgodnie z ta ustawa wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:

a) Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang, albo
europejska aprobatg techniczng, badz krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

b) Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

c) Oznakowany zostal znakiem budowlanym.

d) znajduje sie w wykazie wyrobéw budowlanych dla ktorych producent jest zobowigzany wystawié
deklaracje wlasno$ci uzytkowych.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktorego
maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 166,poz. 1360 z 2003 r. nr 80, poz. 718, nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1652 i nr 229, poz. 2275 oraz z
2004 r. nr 70, poz. 631), przewidujgca takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrob budowlany spelnia wymagania
zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust.
2 —4, jezeli producent, majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat,
na swoja wylaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobate techniczng.



Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu,
albo wyrobu budowlanego, ktorego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, réznig si¢
istotnie od wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje
Europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione, dla
ktérych producent wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz
przepisami.

Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen

2. Wyroby, ktdre nie posiadaja znaku CE pod warunkiem, gdy:

a). Wyrob zostat wyprodukowany w na terenie Polski:

- W zgodzie z istniejgca Polska Norma, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta norma

- w przypadku braku istniejacej Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisoéw, to w zgodzie z uzyskanag
aprobata techniczng, a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna, a producent
zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie.

- wyrdb znajduje si¢ w wykazie wyrobow budowlanych dla ktérego producent wydat deklaracje whasnosci
uzytkowych

b). Wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zalaczyl do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c). Jest to wyroéb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyroby z ta dokumentacjg oraz
przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Produkty przemystowe musza posiada¢ jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta. W razie potrzeby do
dokumentu zostang dotgczone wyniki badan przeprowadzonych przez producenta, ktérych kserokopie zostang
nastepnie dostarczone przez Wykonawce (Podwykonawce) Inzynierowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatu z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spelniajace tych wymagan zostang odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania i odpowiednie aprobaty
techniczne, lub $wiadectwa badac¢ laboratoryjnych przeprowadzone w atestowanych laboratoriach oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczego6lnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed



uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot staltych Wykonawca (Podwykonawca)
przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wyniki
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Wszystkie dokumenty przedstawiane do akceptacji przez Inzyniera musza by¢ dostarczone w jezyku
polskim, a thumaczenia dokumentéw dokonane przez ttumacza przysieglego.

6.13 Wykopy pod kable, fundamenty, szafy i uziomy otokowe

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu fundamentéw, ustojow,
utozeniu kanalizacji (rur ostonowych) i kabli, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnac
co najmniej Is=0,98, zgodnie z PN-S-02205:1998.- Roboty ziemne. Wymagania i badania. Usuna¢ nadmiar ziemi.
Teren uporzadkowac. Zaggszczenia dokonaé odpowiednim kruszywem lub piskiem.

6.14 Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia. Ustawienie
fundamentu w planie nie moze réznic si¢ wiecej niz +/- 10 cm od wymiarow i lokalizacji w projekcie. Sprawdzi¢
ustawienie fundamentow na podsypce i obsypce suchego betonu.

6.15 Shupy o$wietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Shupy oswietleniowe po ich montazu,
podlegaja sprawdzeniu pod katem:

— doktadno$ci ustawienia pionowego stupow

— prawidtowego ustawienia wysiggnika i opraw wzglgedem osi oswietlanej drogi Iub jezdni

— jakosci potaczen kabli w zlaczu kablowym w shupie oraz na zaciskach opraw

— jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikow oraz opraw

— stanu antykorozyjnosci powloki ochronnej wszystkich elementéw a w szczegdlnosci zabezpieczenia
przed wptywem soli dolnej czgsci stupa

6.16 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

—  glebokos¢ zakopania kabla

— glebokos¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem

— odlegtos¢ folii ochronnej od kabla

—  zgodnos¢ typu kabla z Dokumentacjg Projektows

—  dhugosc¢ kabla, w tym dhugo$¢ pozostawionych zapasow

— ilo$¢ zastosowanych muf

— promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy

— pomiary nalezy wykonaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10 promila.

— nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie lub wywiezienie nadmiaru
ziemi

6.17 Sprawdzenie ciaglo$ci zyl kabli i przewodow

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych, powrotnych i ochronnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzaddow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.18 Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow

Pomiar kabli nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 0,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

6.19 Instalacja uziemiajaca
W czasie wykonywania i po zakonczeniu nalezy przeprowadzi¢ pomiary glebokosci zakopania bednarki. Pomiary
nalezy wykona¢ co 10 m budowanego otoku, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od



zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz 10 promila. Sprawdzi¢ nalezy wszystkie polaczenia i ich zabezpieczenie
antykorozyjne. Sprawdzi¢ nalezy stopien zageszczenia gruntu nad bednarkg i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
Wykona¢ nalezy pomiary instalacji uziemiajacej. Rozréznia si¢ dwa rodzaje badan:

— czeSciowe w czasie budowy

— odbiorcze.

Badania obejmuja czynnoSci: ogledziny, sprawdzenie ciaglosci polaczen, pomiar rezystancji uziemienia

Nalezy wykonaé pomiar sprawdzajacy rezystywno$¢ gruntu, ktérego wartos¢ przyjmowana jest do szacunkowych
obliczen rezystancji uziemienia.

Pomiary rezystancji uzioméw otokowych nalezy wykona¢ przed potaczeniem z innymi uziomami. Pomiary
wykonac¢ nalezy metoda mostkowa lub techniczna. Liczba punktow pomiarowych P okresli¢ nalezy z zaleznosci:
P > 0,01xL + 2 (L — obwdd badanego obiektu). Do uziomu otokowego nalezy dotaczy¢ uziomy szpilkowe.

Nalezy pamigtaé, ze przy odbiorach czgsciowych dla robot ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ ich kontroli.
Podlegaja sprawdzeniu wilasciwe przekroje przewodoéw uziemiajacych i prawidtowos$¢ polaczen. Sprawdzeniu
podlega instalacja uziemiajaca w wykopach przed ich zasypaniem.

Dla uziomoéw nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng catosci i poszczegoélnych potaczen. Dokumentacje
fotograficzna dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze koncowym rezystancja wszystkich uziomow, ktorych przewody uziemiajace wyposazone sg w
zaciski kontrolne, powinna by¢ zmierzona metoda techniczng, mostkowa, lub mostkiem udarowym.

Do pomiaréw rezystancji dotaczy¢ nalezy metryke instalacji uziemiajacej, dokumentacj¢ fotograficzng i schemat
uziemienia z zaznaczonymi punktami pomiarowymi.

6.20 Dokumentacja powykonawcza - kolaudacyjna i szkolenie osob z eksploatacji

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany dostarczy¢

Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza - kolaudacyjna wg odpowiednich wymagan, a w

szczeg6lnosci:

1. Zaktualizowany projekt wykonawczy - z naniesionym zmianami, jezeli takie wystgpily. Nalezy
zaznaczy¢, ,,zmiany wniesiono” lub ,,zmian nie wniesiono”

2. Wszystkie oswiadczenia w oryginale np. o zakonczeniu rob6t, uporzadkowaniu terenu budowy,
gotowosci przyjecia napigcia na instalacje elektryczng itp.

3. Protokoty z prob i testow w oryginale.

4. Czgs¢ materiatlowa z wykazem deklaracji zgodnosci, deklaracje wlasnosci uzytkowych, certyfikatow i
aprobat zabudowanych materiatow.

5. Czeg$¢ geodezyjna wszystkich obiektéw liniowych z zaznaczonymi stupami o$wietleniowymi i

energetycznymi.

DTR - urzadzen

Karty gwarancyjne dla zabudowanych urzadzen

Instrukcje eksploatacji zabudowanych urzadzen i przekazywanych do eksploatacji instalacji.

Protokoty z przeszkolenia osob prowadzacych w przysziosci eksploatacje.

10. Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany przeszkoli¢ przyszie osoby, ktore beda prowadzity
eksploatacj¢, a Zamawiajacy jest zobowigzany dostarczy¢ wykaz osob z aktualnymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnym — ,,E” i ,,D”. Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiazany przed przystapieniem do
szkolenia sprawdzi¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, a w przypadku braku takich zaswiadczen,
lub braku zaswiadczen z aktualng data, ma prawo nie dopusci¢ takiej osoby do szkolenia.

6.21 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania
instalacji 1 ustali¢ zakres i wielkos$¢ potracen za obnizona jakosc¢.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji technicznej rozdziat I,, Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych
Obmiaru robo6t dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak dla:

—  konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
—  przewodow i kabli: km, m lub kpl.,

— osprzetu instalacyjnego: szt., kpl.,

— robot fundamentowych: szt., kpl., ms, mz.
— lamp o$wietleniowych: szt.

— szaf/ztacz/rozdzielnic: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej dla robot montazowych budowy oswietlenia ulicznego opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot. W
szczegblnosci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich rob6t np. 1 km linii.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior frontu robot

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od Generalnego
Wykonawcy lub Inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki

przy pracy.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzane sa po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na wykonanie
dalszych robot. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

— trasa i gabaryty wykopow,

—  przepusty,

— ulozone rury ostonowych,

— podsypki i zasypki kabli i rur ostonowych

— ustawione fundamenty pod stupy o$wietleniowe i stupy energetyczne

— ustawione stupy wraz z wysiggnikami i oprawami

— ustawione rozdzielnice — szafy SON

— ulozone bednarki

8.3 Odbiory czesciowe
Odbiory robot ulegajacych zakryciu: odbiorom tym podlegaja:

— ulozone w wykopach, lecz nie przykryte kable i przewody,
— inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
— ulozenie uziomu

Odbiory winny by¢ potwierdzone wpisem w Dziennik Budowy lub w notatce stuzbowej. Brak wpisu w Dziennik
Budowy lub inny dokument np. notatki stuzbowej nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow
i prawidtowosci montazu.

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca (Podwykonawca) wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inzyniera.

8.4 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce/Podwykonawce do
Inzyniera/Zamawiajacego  zakonczenia robdét i gotowosci przystapienia do odbioru koncowego.
Zamawiajacy powoluje Komisj¢ Odbiorowa na wyznaczony przez siebie dzien. Komisja dziala w
ustawowym lub uzgodnionym na etapie umowy terminie.

Do odbioru konicowego wykonania robot Wykonawca/Podwykonawca powinien przedtozy¢:

— aktualng dokumentacj¢ powykonawczg - kolaudacyjna

—  protokoty préb montazowych

— o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,
— instrukcje eksploatacji urzadzen

— deklaracje zgodno$ci dla wszystkich materiatlow i urzadzen

— operaty geodezyjne dla infrastruktury zewnetrznej

— zaklauzulowang mape geodezyjna powykonawcza

Komisja odbioru koncowego:

— bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej-kolaudacyjnej,

— bada protokoty odbiorow czgsciowych i sprawdza usunig¢cie usterek,

— bada zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
— bada i akceptuje protokoty prob montazowych,

— dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,

— ustala okres 1 warunki wstepnej eksploatacji instalacji

Komisja spisuje protokét odbiorczy. Przekazanie robot odbywa si¢ pomigdzy dwoma stronami: Zamawiajaca i ta,
ktéra przyjeta zlecenie — Wykonawca, przy udziale os6b Nadzoru Technicznego Inzyniera i Projektanta, jezeli
bedzie o odbiorach powiadomiony, przynajmniej na 7 dni o terminie odbioru.

8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacji
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy spisa¢ protokoél, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone
usunigcie usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstgpnej eksploatacji.

8.6 Gwarancja
Wykonawca/Podwykonawca zapewni gwarancje wedtug ustalen umowy na dostarczone materiaty, urzadzenia i
robocizng.

8.7 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i czasie gwarancji. Odbidr pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru
Pogwarancyjnego.

9 ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce (Podwykonawce), za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowe;j.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowacé:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami
— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
—  wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
—  stawki ubezpieczenia ludzi i robot

9.2 Ziemia jako odpad nieszkodliwy
Roboty zwiazane z wydobyciem nadmiaru ziemi ptatne sg wg ceny obmiaru, ktory zawiera:
— wykopanie nadmiaru ziemi w czasie robot ziemnych

9.3 Odpady z montazu i demontazu
Roboty zwigzane z odpadami z montazu i demontazu platne s3 wg ceny obmiaru, ktdry zawiera:
—  wszystkie zbedne odpady materiatlowe uzyskane w czasie montazu i demontazu

9.4 Odwiezienie odpadow na skladowisko
Roboty zwiagzane z odwiezieniem odpadow na sktadowisko ptatne sa wg ceny obmiaru, ktory zawiera:
— odwiezienie odpadow na sktadowisko do 20 km, sktadowisko ma mie¢ certyfikat i miejsce to uzgodnié
nalezy z Zamawiajgcym
—  w przypadku odlegtosci wigkszej niz 20 km — miejsce sktadowiska uzgodni¢ z Zamawiajacym

9.5 Zalatwianie spraw formalnych nie obowigzujacych Wykonawce (Podwykonawce),

a koniecznych dla wykonania robét budowlanych
Roboty zwigzane z zalatwianiem spraw formalnych nie obowiazujacych Wykonawce/Podwykonawce a
koniecznych do funkcjonowania robédt ptatne s3 wg ceny obmiaru, ktory zawiera:
— wszystkie czynno$ci nie przewidziane, ktore wykonuje Wykonawca/Podwykonawca, a ktore sa
konieczne do prawidtowego funkcjonowania robot

Wszystkie pozostale elementy a nie ujete w powyzszym wykazie beda rozliczane analogicznie po
uzgodnieniu z Inzynierem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy, zarzadzenia, warunki techniczne

1. Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. — wraz z pdZniejszymi zmianami.

2. Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. — wraz z p6zniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetyczne;j
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z dnia 22 maja 203 r).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz.414).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 130, poz. 1133).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Elektrycznych — czgs¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i §redniego napigcia, ITB, Warszawa 201 1r.

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (wraz z pézniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.



10.2 Wykaz norm

i e\ A

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Norma SEP-N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Norma PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze§¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czeg$¢ 6: Sprawdzenie.

PN-EN 60598-1:2001 — Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60446:2002(U) — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowicka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja.

Norma N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Os$wietlenie drog -- Czg$¢ 1: Wyboru klas owietlenia

PN-EN 13201-2:2007 - Oswietlenie drog -- Czgs¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 - Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 60598-1:2015-04 - Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania

PN-EN 40-3-1:2013-06 - Stupy oswietleniowe -- Czg$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Obciazenia
charakterystyczne

Projektant:

mgr inz. Artur Obrzut
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