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Raport Wyboru Ofert
|nm ‘wygenerowania Raportu: |1nzs-04-3o 13:29:00
[ iaj Gmina $roda Wielkopolska
[Numer postepowania: 042.2.2025
Typ postepowania: |OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)
Organizator postgpowania: [Inwestycje UM Sroda W
Data wystawienia postepowania: 2025-04-22 13:40:25
Data rozpoczacia postepowania: 2025-04-22 13:40:00 NAZWA : 1D 1098965: 1i2.042.2.2025 e Programu kosztéw prac proj i kosztéw robét dla zadania i pn.: P j budynku Osrodka Kultury im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w $rodzie Wielkopolskiej”
Data otwarcia ofert: 2025-04-30 10:05:00
Data zakonczenia zbierania ofert: 2025-04-30 10:00:00
Data zakonczenia postepowania:
Data uniewaznienia postepowar
[ticzba / ofert w pi y pie:[0/10
Pel w icznej z ia znajduje sie pod adresem:
1098965
ETAP1
5 5 Marek Jacukowicz Przedsigbiorstwo Handlowo- PILAMIS SPGLKA Z OGRANICZON, PAPP P ia Architektoniczno - Projektowa Jakub COBRA PROJECT SPOLKA Z OGRANICZON.
Przedmiot postepowania Wojciech Gawinowski Vostok Design Atelier Harmoza Spétka z 0.0. larek Jacukowicz u's":gx:" wo Handlowo: ODPOWIEDZIAINOSCIA SPOLKA KDMAN:VTOWA racownia Arc L:"k:&:;'i"’ rojektowa Jakul ODPOWIEDZIALNOSTA A AMM Investments Sp. z 0.0. Complex Investment Sp.  0.0. Barbara Filipowska B.V.F.K Studio JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI
1o Przedmiot postepowania - ON ID (etap 1) lloéé Jedn_ostka Waluta | Wartosé pozycii | Wartost pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoé¢ pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta Wartoéé pozycji | Wartosé pozycji Waluta
miary netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
1 |o iie Programu 1,00 sat. PLN 72000,00 77 760,00 PLN 32000,00 39360,00 PLN 16 228,00 19960,44 PLN 120 000,00 147 600,00 PLN 21000,00 25830,00 PLN 14.904,88 18333,00 PLN 15 500,00 19 065,00 PLN 19105,69 23500,00 PLN 18 460,00 18 460,00 PLN 55 900,00 68757,00 PLN
Usytkowego (zwanego dalej: PFU) wraz z obliczeniem
kosztéw prac projektowych i
kosztow robot budowlanych
Razem (netto): 77760,00 PLN 39360,00 19 960,44 PLN 147 600,00 PLN 5 830,00 PLN 18 333,00 PLN 19 065,00 PLN 23500,00 PLN 18 460,00 PLN 68757,00 PLN
Data zlozenia oferty (edycji oferty): 2025-04-25 13:22:07 (2025-04-25 13:22:12) 13 (2025-04-28 12:35:38) 2075-04-29 09:39:57 2075-04-29 13: 2025-04-29 14:07:34 (2025-04-29 14:07:35) 2075-04-30 08:3 2075-04-30 08:40:20 2075-04-30 08: 2075-04-30 09:31:23 2025-04-30 09:43:38 (2025-04-30
Data odszyfrowania oferty:
Uwagi kupca do oferty:
yteri ¥ i Wyboru Ofe W ETAP 1
. . . Wojciech Gawinowski Vostok " ) Marek lacukowicz PILAMIS SPOLKAZ OGRANICZONA PAPP Pracownia Architektoniczno - COBRA PROJECT SPOLKA Z . . JAKUB KOWALCZYK KLUB
Lp. Nazwa kryterium: Preferencie: Waga kryterium: Ocena Atelier Harmoza Spétka z 0.0. Ocena Przedsigbiorstwo Handlowo- Ocena ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA Ocena ! o oo Ocena OGRANICZONA Ocena AMM Investments Sp. 2 0.0. Ocena Complex Investment Sp. z 0.0. Ocena Barbara Filipowska B.V.F.K Studio Ocena Ocena
Design Projektowa Jakub Pulikowski ARCHITEKCI
Ustugowe KOMANDYTOWA ODPOWIEDZIALNOSCIA
1| Wartosé oferty Wartoé¢ oferty 100,00 % 77 760,00 PLN 23,58 39.360,00 PLN 46,58 19.960,44 PLN 91,85 147 600,00 PLN 12,42 25 830,00 PLN 70,98 18333,00 PLN 100,00] 19 065,00 PLN 96,16 23500,00 PLN 78,01 18 460,00 PLN 9931 68 757,00 PLN 26,66
2_|Warunki ptatnosci Przelew 21 dni od dostai]- Akceptuje ok akceptuje ok Akceptuje ok akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok akceptuje ok
3 [Termin realizacji termin realizacii 30dni o|- Akceptuje ok [akceptuje ok [Akceptuje ok akceptuje ok Akceptuje ok [Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok akceptuje ok
4 koszty Wszelkie dodatkowe kos|- Akceptuje ok [akceptuje ok [Akceptuje ok akceptuje ok Akceptuje ok [Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok Akceptuje ok akceptuje ok
taczna ocena wazona: 23,58] 46,58] 91,85 12,42 7098] 100,00 96,16 78,01 99,31 26,66
Oferty w kolejnoci z uwagi na punktag; 1 2 3 7z 5 6 7 8 9 10
COBRA PROJECT SPGKA Z Marek Jacukowicz PILAMIS SPGEKA Z OGRANICZONA
PAPP P ia Architektoniczno - JAKUB KOWALCZYK KLUB Wojciech Gawinowski Vostok ¢ -
OGRANICZONA Ocena Barbara Filipowska B.V.F.K Studio Ocena AMM Investments Sp. 2 .0. Ocena Przedsigbiorstwo Handlowo- Ocena Complex Investment Sp. 20.0. Ocena ok kb Pkt Ocena Atelier Harmoza Spéka z 0.0. Ocena ARCHTERCT Ocena e skl voste Ocena ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOEKA Ocena
ODPOWIEDZIALNOSCIA Ustugowe 8 € KOMANDYTOWA
18 333,00 PLN 100,00 18 460,00 PLN 99,31 19 065,00 PLN 96,16 19 960,44 PLN 9185| 23 500,00 PLN 78,01 25 830,00 PLN 7098| 39 360,00 PLN 68 757,00 PLN 77 760,00 PLN 23,58 147 600,00 PLN 12,42
Wybor Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1
[wybrano [COBRA PROJECT SPOKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI
i | wybrana oferta uzyskata najwigksza ilosé punktéw, zgodnie z przyjetymi kryteriami
Skiad Zespoh ]
Lp. | Imig i nazwisko: | Rola w zespole: | Ocenit (kryteria): Podpis: |
1| je UM $roda Wikp. | Zespotu | TAK | A. Regulska |
Zatwierdzenie raportu
Lp. Data Podpis:
1 30.04.2025 Naczelnik Wydz. Inwestycji i Zamowiers
Michat Orfowski
2 30.04.2025 Z-ca Burmistrza Miasta
Pawet Wullert
3



