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UWAGA:  
Wszystkie parametry techniczne elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, 
zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i 
wyposażenia budynku. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii i systemów 
równoważnych.  
Jako „materiał równoważny” rozumie się produkt: o parametrach i standardach jakościowych nie 
gorszych, takich samych bądź w stosunku do materiału oryginalnego (wzorcowego), w pełni 
kompatybilny i spójny z proponowana technologią/systemem. 
 



INSTAL PROJEKT - usługi projektowe mgr inż. Mariusz Kościelny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wieluń 
 

  

CZĘŚĆ I : WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznych i 
wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie:  
- przebudowy technologii kotłowni węglowej na kotłownię opalaną granulatem drzewnym – pelletem 
lub zrębkiem drzewnym jako źródło ogrzewania i przygotowania CWU; 
- adaptacji istniejącego pomieszczenia składu węgla sortymentu groszek na magazyn pelletu oraz 
adaptacji pomieszczenia hali kotłów do nowych wymagań dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4), Lututów, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututów. 
 
1.2. Roboty towarzyszące i specjalne  
Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet, jeśli nie są one wymienione w 
umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich:  
- pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń,  
- działania zgodne z warunkami bhp,  
- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,  
- bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych,  
- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej,  
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie 
prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających 
budowę, 
- ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót wszystkich branż posiadających 
uprawnienia w danych specjalnościach z aktualnym wpisem do samorządu zawodowego Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikającymi z 
nadzoru autorskiego projektantów. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać razem ze specyfikacją 
wykonania i odbioru zawartych w pozostałych branżach towarzyszących, a w szczególności z branżą 
elektryczną i konstrukcyjną. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST.  
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w 
porozumieniu z autorem opracowania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w 
przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiany wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego i Projektanta.  
 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza,  
- możliwością powstania pożaru.  
 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.  
 
1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru i stosowne służby lokalne. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych służb lokalnych. 
 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są zgodne z w 
szczególności z:  
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z 
późniejszym zmianami; 
- Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165); 
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG; 
oraz posiadają:  
- aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych  
- pozytywną opinie PZH  
- aktualne terminy ważności  
- pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty)  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiałowe wraz z 
załącznikami w postaci szczegółowych informacji dotyczących proponowanego materiału do 
wbudowania. Wniosek ten winien zawierać aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).  
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Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz 
niezapłacony.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do 
czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 
składowania opracowanej przez producenta.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać 
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),  
- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy, 
technologii lub projektu organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
wytycznymi nadzoru autorskiego.  
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5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru  
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  
5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Ewentualne skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań próbek 
materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę.  
 
 



INSTAL PROJEKT - usługi projektowe mgr inż. Mariusz Kościelny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wieluń 
 

  

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagań opisanych 
w SST dla poszczególnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru i projektanta. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań próbek materiałów i urządzeń niezależnie od 
badań prowadzonych przez Wykonawcę.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,  
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robot,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robot,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,  
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robot.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 
6.7.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robot.  
 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty:  
- zezwolenie na rozpoczęcie robot,  
- pozwolenie na budowę, .  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robot,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
- inne dokumenty mające związek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione powyżej.  
 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia 
dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego 
stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy. Dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowiących odrębne opracowanie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar 
gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia mi z Inspektorem 
Nadzoru. Sposób rozliczeń będzie prowadzony wg szczególnych ustaleń wynikających z umowy bez 
względu na prowadzoną książkę obmiarów.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.  
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: m - dla instalacji rurowych  
sztuka, komplet - dla armatury, urządzeń i wyposażenia m2 - dla kanałów wentylacyjnych i ich izolacji 
m3 i m2 - dla prac ziemnych , inne (tj. studnia, złącze, próba, odcinek)- zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 



INSTAL PROJEKT - usługi projektowe mgr inż. Mariusz Kościelny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wieluń 
 

  

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
- protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robot właścicielom urządzeń,  
- wyniki przeprowadzonych prób  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i 
raportów z użytkowania obiektu w okresie rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. "Odbiór końcowy".  
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są wystawione faktury w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
(zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą).  
 
 



INSTAL PROJEKT - usługi projektowe mgr inż. Mariusz Kościelny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wieluń 
 

  

CZĘŚĆ II (SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2)  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji w zakresie:  
- przebudowy technologii kotłowni węglowej na kotłownię opalaną granulatem drzewnym – pelletem 
lub zrębkiem drzewnym jako źródło szczytowe ogrzewania i przygotowania CWU. 
- adaptacji istniejącego pomieszczenia składu węgla sortymentu groszek na magazyn pelletu oraz 
adaptacji pomieszczenia hali kotłów do nowych wymagań dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4), Lututów, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututów. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przebudowy technologii kotłowni na pelletową 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:  
- rurociągi technologiczne kotłowni; 
- montaż kotłów grzewczych; 
- montaż zbiorników buforowych ciepła; 
- montaż podgrzewaczy CWU; 
- montaż pomp obiegowych: kotłowych, obiegowych CO, ładowania podgrzewacza CWU; 
- montaż izolacji termicznej;  
- montaż automatyki systemu kotłów grzewczych; 
- wykonanie adaptacji pomieszczeń kotłowni i składu paliwa. 
 
Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuje:  
- zabezpieczenie miejsca robót,  
- wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 
kanałów podajnikowych paliwa; 
- posadowienie urządzeń; 
- montaż rurociągów oraz przewidzianej armatury; 
- wykonanie izolacji przewodów; 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne  
 
2.2. Rury przewodowe  
2.2.1. Rury instalacyjne  
Instalacje technologiczne kotłowni prowadzone będą: 
- natynkowo; 



INSTAL PROJEKT - usługi projektowe mgr inż. Mariusz Kościelny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wieluń 
 

  

- podsufitowo; 
- po podłodze. 
Dla instalacji kotłowni zastosowano rury stalowe czarne ze szwem. 
 
2.2.2. Rury ochronne  
Jako tuleje ochronne zastosować rury stalowe. W miejscach przejść p.poż. przez strefy wydzielonych 
pożarowo pomieszczeń zastosować certyfikowane przejście w odporności p.poż. przegrody 
dostosowane do rodzaju materiału i średnicy rury  
 
2.3. Elementy montażowe  
Jako elementy montażowe należy zastosować:  
- łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur,  
- uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową.  
Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane lub systemowe. Natomiast połączenia 
urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.  
 
2.4. Armatura  
Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować:  
- Zawory odcinające kulowe (do DN50) - PN16, temperatura pracy 0+100°C; obudowa z mosiądzu 
chromowanego; 
- Przepustnice bezkołnierzowe (od DN65) - PN16 ; korpus z żeliwa szarego z uszczelnieniem EPDM z 
dźwignią ręczną; ; t= -10°C + 120 °C; 
- Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronów (0,3 mm) dla DN1/2” ; 500 mikronów (0,5 
mm) dla DN3/4” - 2”; korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min 
PN10; temperatura pracy -10°C+100°C  
- Filtry kołnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronów (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 mikronów 
(0,8 mm) dla DN>65 korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min 
PN10; temperatura pracy -10°C+100°C  
- Łączniki amortyzacyjne kołnierzowe : min. PN10 - wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C+95°C  
- Manometry wskazówkowe : z kurkami odcinającymi , z gwintami zewnętrznymi; zakres 0+10 bar z 
podziałką co max 0,1 bar ; średnica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -10°C+100°C  
- Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziałką co 2.5°C ; średnica korpusu min. 100mm  
- Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) - PN16 bar; korpus z żeliwa sferoidalnego; 
uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz  
- Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe (od DN65) - PN16 bar; korpus z żeliwa sferoidalnego; 
uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz  
Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.  
Armatura do średnicy DN50 jako gwintowana, powyżej DN50 armatura kołnierzowa. 
 
2.5. Kotły grzewcze 
Podstawowe wymagania :  
 

LP Opis wymagań Jednostka   wartość   

1 Moc  grzewcza  kotła  kW 251 

2 Wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum dwoma ciągami spalin,  - Tak  

3 
Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez  wbudowany system 
mechaniczny poprzez turbulatory 

 - Tak  

4 Spalanie paliw o wilgotności względnej nie  mniej niż % 40 

5 Moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 17225-2,4 2014:  - Tak  

6 zrębki drzewne: M40, P16S-P31S-P45S, A1, B1 paliwo podstawowe  - Tak  

7 pelet: M10, D6 do 12, A1.0 klasa   A1, A2 paliwo zastępcze  - Tak  

8 Modulacja  mocy w zakresie 30 do 100% płynna   w czasie  pracy  urządzenia.    - Tak  
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9 Maksymalna temperatura pracy kotła  
0
C 95 

10 Maksymalna temperatura spalin  kotła poniżej 
0
C 150 

11 Maksymalne nadciśnienie robocze kotła   bar 3 

12 Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukośny napędzany siłownikami elektrycznymi    - Tak  

13 
Automatyczny zapłon i wygaszanie kotła  w  dowolnym układzie  pracy bez  
konieczności   podtrzymania  płomienia.   

 - Tak  

14 
Sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika współpracującego z sondą lambda i 
nadzorującego pracę wszystkich podzespołów kotła. 

 - Tak  

15 Centralny układ   odprowadzenia popiołu ślimakami do   zasobników  przy kotłowych.  - Tak  

16 Usuwanie popiołu automatyczne z  układu  palnika,  z układu wymiennika ciepła     - Tak  

17 
System  regulacji  lambda  poprzez  płynną regulację  powietrza   w  procesie  spalania 
w  czasie  rzeczywistym, 

 - Tak  

18 
Ciągła   praca  w  podciśnieniu   regulowana  w  czasie  rzeczywistym od  układu  
czujnika podciśnienia  zainstalowanego w okolicach  rusztu a realizowana  przez  układ 
wentylatorów  wyciągowych. 

 - Tak  

19 
Wielkość kotła o  wymiarach  możliwych do zabudowy w  istniejącym  pomieszczeniu  
kotłowni  -  należy  umieścić  kotły  pod istniejącymi   elementami konstrukcyjnymi  
pomieszczenia  z  uwzględnieniem   stref  serwisowych zaproponowanych urządzeń. 

 - Tak  

 Kotły  muszą osiągać poziomy   emisji i sprawności dla  mocy   nominalnej  maksymalnej    zgodnie z  poniższymi 
danymi (dla  warunków  normalnych  1013 mbar  i temperatury  spalin  0

o
C  zawartości  tlenu  10% ) 

20 Pył (TSP)  mg/Nm
3
  11 

21 CO   mg/Nm
3
 3 

22 OGC   mg/Nm
3
 1 

23 Nox   mg/Nm
3
 144 

24 Sprawność  dla  mocy   nominalnej / minimalnej   % 95,1/95,7 

25 Zasobniki buforowe  pojemność  l  2x5000 

26 Nagarniacz  piórowy  średnica   m 4,0 

 
Emisje i parametry  kotłów  mierzone  dla  mocy   nominalnej  i minimalnej   dla  paliwa   
podstawowego pelety drzewne dla  zawartości  tlenu resztkowego 10% należy  potwierdzić   przez  
protokół z  badania z  niezależnej   jednostki certyfikującej  zgodnie z  303-5 2021r (2012). 
 
2.6. Pompy obiegowe  
Wytyczne dla dobieranych pomp grzewczych  
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): <=0,20  
- Pompa wysokiej wydajności regulowana elektronicznie,  
- Konstrukcja silnika: EC  
- Napięcie znamionowe U= 230 V  
- Przyłącze : kołnierzowe/gwintowane  
- Funkcje :  
Standardowo wyposażona w moduł obsługi ręcznej do sterowania następującymi funkcjami:  
Pompa wł./wył., Wybór rodzaju regulacji: - dp-c (stała różnica ciśnień), dp-v (zmienna różnica ciśnień) 
dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury), Tryb regulacji ręcznej (ustawianie stałej prędkości 
obrotowej) , Wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) różnicy ciśnień i temperatury, 
Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (funkcja samoucząca) , Ustawianie wartości zadanej 
lub prędkości obrotowej , Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduły 
rozszerzające , Graficzny wyświetlacz pompy z interfejsem użytkownika pokazujący:  Stan roboczy , 
Tryb regulacji , Wartość zadaną różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej , Komunikaty o błędach i 
komunikaty ostrzegawcze , Licznik energii cieplnej, Zapis historii pracy, Silnik synchroniczny zgodny z 
technologią ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z 
automatyczną funkcją zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym pełnym zabezpieczeniem 
silnika.  Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacji awarii, złącze na 
podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia kontrolno - serwisowego. 
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2.7. Naczynia wzbiorcze  
Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych.  
Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 
97/23/WE, oznaczenie CE.  
Charakterystyka:  
- spawane; 
- lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze szarym lub białym;  
- niewymienna półmembrana. 
 
2.8. Zbiorniki buforowe  
Pojemność: 2x 5000 l 
Maksymalne ciśnienie pracy: 3 bary 
Maksymalna temperatura pracy: 950C 
Izolacja (pianka)- grubość: 100 mm 
 
2.9. Podgrzewacz CWU 

- Wężownicowy podgrzewacz CWU wyposażony w jedną wężownicę, emaliowany, wyposażony w dwie 
anody magnezowe, termometr i otwór rewizyjny,  
- Maksymalne ciśnienie pracy wężownicy: woda grzewcza: 16 bar,  
- Maksymalne ciśnienie pracy zbiornik wody użytkowej: 10 bar,  
- Dopuszczalna temperatura pracy: woda grzewcza: 110 °C,  
- Dopuszczalna temperatura wody użytkowej: 95 °C, 
- Pojemność podgrzewacza min. 970 litrów, 
- Moc grzewcza wężownicy 110 kW dla parametrów czynnika grzewczego 80/600C. 
- Izolacja (pianka) grubość: 100 mm 
Urządzenie z izolacją termiczną możliwą do demontażu. 
 
2.10. Zasobnik CWU 
- Zasobnik CWU bez wężownicy, emaliowany, z jedną anodą magnezową,  
- Maksymalne ciśnienie pracy zbiornik wody użytkowej: 10 bar,  
- Dopuszczalna temperatura wody użytkowej: 95 °C, 
- Pojemność zasobnika min. 972 litry, 
- Izolacja (pianka) grubość: 100 mm 
Urządzenie z izolacją termiczną możliwą do demontażu. 
 
2.11. Izolacje  
2.11.1. Izolacje antykorozyjne  
Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały 
należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności.  
 
2.11.2. Izolacje termiczne  
Grubość i rodzaj izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3. Część I : Wymagania ogólne  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania.  
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Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4. Część I: Wymagania ogólne  
 
4.2. Rury przewodowe i ochronne  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 300C. 
  
4.3. Elementy montażowe  
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
 
4.4. Armatura  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w 
pojemnikach. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
 
4.5. Izolacje  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
Materiały do izolacje antykorozyjnych przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z 
działającą wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych 
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 300C. 
Izolację instalacji wody lodowej wykonać z kauczuku, paroszczelną o gr. 20mm  
Izolacja musi posiadać potwierdzone cechy nierozprzestrzeniania ognia i posiadać klasę NRO zgodną z 
załącznikiem do Warunków Technicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne  
 
5.2. Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy.  
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Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów.  
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury.  
Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na 
korpusie armatury.  
Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów musi być poddana próbie 
szczelności. zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty 
instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012). Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć.  
 
5.5. Wykonanie izolacji  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narządzi. Łączenie izolacji wykonać z zastosowaniem foli samoprzylepnych będących integralną częścią 
systemu izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposób izolowania kolan, trójników, 
armatury zgodnie z wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinków 
prostych.  
 
5.5.1. Izolacje antykorozyjne.  
Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami 
termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby 
kryjącej.  
Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.  
 
5.5.2. Izolacje termiczne.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narządzi. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, 
jeżeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. Możliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanałów przed ich montażem z pozostawieniem 
nieizolowanych połączeń kanałowych, które zostaną zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności.  
Powierzchnia rur powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
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niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania 
izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość 
robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory 
międzyoperacyjne) mające na celu:  
- umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych,  
- wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami,  
- przy wykonywaniu komór lub studzienek - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, 
odwodnienie,  
- ustalenie składu betonu i zapraw,  
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie ułożenia przewodu,  
- badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń,  
- badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji,  
- badanie oznakowanie instalacji,  
- badanie regulacji instalacji ogrzewczej,  
- badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację,  
- sprawdzenie montażu armatury,  
- badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 
wodociągowej,  
- badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji,  
- badanie odpowietrzenia instalacji,  
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,  
- badanie szczelności instalacji wodą zimną - wykonane zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 
(2012).  
- regulacja na zimno i gorąco  
- badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco - wykonane zgodnie z wytycznymi 
producenta.  
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno- budowlanych.  
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8. Część I : Wymagania ogólne  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z:  
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór,  
- roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu,  
- próby szczelności w/w przewodów.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót 
zanikających.  
 
7.3. Odbiór końcowy  
Odbiorowi końcowemu podlega:  
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na 
sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym),  
- sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych,  
- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych,  
- sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych,  
- uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów.  
- protokoły odbiorów instalacji zgodnie z Załącznik 1,2,3,4 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012).  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 
7.4. Zawartość dokumentacji powykonawczej  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:  
- dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,  
- szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,  
- rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste 
rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności 
elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, 
etc.),  
- rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi 
zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach 
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi 
przepływami czynników,  
- listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych),  
- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji, 
- przedłożenie dziennika budowy dokumentującego przebieg zdarzeń na budowie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są:  
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m -dla montażu instalacji rurowych  
sztuka, komplet - dla armatury, urządzeń wyposażenia  
m2 - dla izolacji rur, malowania rur  
m3,m2 m - dla prac ziemnych  
inne (tj. odcinek, próba, złącze) - zgodnie z przedmiarem robót  
Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9. Część I : Wymagania ogólne  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Podstawowe akty prawne  
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2019 r. poz. 695, 
Dz.U. z 2019 r. poz. 630, Dz.U. z 2019 r. poz. 51, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z 2018 r. poz. 1496, 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1276, Dz.U. z 2018 r. poz. 352)  
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 14 maja 
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) ś tj. z dnia 17 
stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)  
- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981) tj. z dnia 5 marca 
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613) tj. z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 196) tj. z dnia 1 lipca 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131) tj. z dnia 16 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)  
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) tj. z dnia 9 listopada 2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)  
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) tj. z dnia 22 
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1229) tj. z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1380) tj. z 
dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191) tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 736) tj. 
z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r. , poz. 462), tekst 
jednolity z dnia 13 września 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)  
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1065), w 
sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 
1030 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2117)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74, poz. 836. z późn. 
zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, 
poz. 719.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002r. Nr 120, poz. 1021)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74 poz. 836)  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 202 z 2004r. , poz. 2027) 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)  
 
10.2. Normy  
PN-90/B-01430: Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-64/B/10400:Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
- PN-91/B-02415: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.  
- PN-91/B-02420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
- PN- 90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  
- PN- 90/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania.  
- PN-B-02421/2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze.  
-  PN- 93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące, jakości wody  
- PN-ISO 7-1:1995: Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia.  
- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
- PN-75/M-69014: Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.  
- PN-70/N-01270.01: Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  
- PN-70/N-01270.14: Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
- ZAT/97-01-010:Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997  
- PN-H-97051:1970:Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.  
 
10.3. Inne dokumenty  
-„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Instalacje sanitarne i przemysłowe - 
Arkady, Tom 2, (1995),  
- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Węzły 
ciepłownicze” - ITB, zeszyt E1 (2010),  
- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, 
Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012),  
- Karty katalogowe, informacje techniczne, DTR producentów urządzeń.  
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