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 KOSZTORYS  INWESTORSKI    038-23-003

 CPV:  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

 Nazwa robót:  Przebudowa technologii kotłowni, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów.
 Lokalizacja:  Lututów, ul. Klonowska 3, działka nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4.

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 

 

2 10 Analiza własna
Demontaż starej instalacji elektrycznej w kotłowni kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 20 KNR  403-10-10-11-00 
Mechaniczne wykucie wnęk o objętości do 1 dm³ w cegle - mnęka ma mieć 12 
dm³ szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15440 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  508-07-05-08-00 
Mocowanie korytek K-218/2000 U-581 przez przykręcenie metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18909 ......... ...........

R ..............
Korytko kablowe K-218/2000 U-581 metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  508-02-26-03-00 
Montaż listew ściennych z PCV mocowanych przez przykręcanie metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38200 ......... ...........

R ..............
Listwy elektroinstalacyjne PCV 40x20 metr 1,10000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Wiertarka wieloczynnościowa m-godz 0,06400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  508-04-04-01-00 
Montaż PWP 100A i przycisku z podłączeniem - komplet szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ..............
PWP atestowany 100A z przyciskiem dwudiodowym i 
kablem HDGs 5x1,5mm2

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  510-01-14-03-10 
Kabel N2XH-J 4x25 mm² w korytkach metalowych metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21239 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,05310 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00500 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany N2XH-J 4x25   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  510-01-14-02-10 
Układanie kabla N2XH-J 5x10 mm² w korytkach metalowych metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12730 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00500 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00040 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany N2XH-J 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  508-02-12-02-02 
Przewód N2XH-J 3x2,5 układany w korytkach metalowych metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04574 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  508-02-12-01-02 
Przewód N2XH-J 2x2,5 układany w gotowych korytkach metalowych metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04059 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przewód miedziany N2XH-J 2x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  508-02-12-01-04 
Przewód N2XH-J 3x1,5 układany w korytkach metalowych metr 400,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04059 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  508-02-06-03-01 
Przewód izolowany jednożyłowy LgY 25 układany w gotowych korytkach metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02416 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LgY 25,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  508-02-06-03-00 
Przewód izolowany jednożyłowy LgY 16 układany w gotowych korytkach metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02416 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LgY 16,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  508-02-12-01-04 
Przewód LIYCY 3x1,5 układany w korytkach metalowych metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04059 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany ekranowany LIYCY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 140 WKNR W508-03-09-12-01 
Montaż na podłożu zestawu siłowego 3x32A+N+PE z wyłącznikiem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44300 ......... ...........

R ..............
Zestaw siłowy 3x32A+N+PE z wyłącznikiem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 WKNR W508-03-09-05-00 
Montaż na podłożu gniazda hermetycznego 2x10+0 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet IP55 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 WKNR W508-03-09-05-00 
Montaż na podłożu gniazda hermetycznego na 24V szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk na 24V 2x10 hermet IP55 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 WKNR W508-05-02-05-00 
Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 180 WKNR W508-05-11-14-00 
Montaż na suficie opraw świetlówkowych LED 2x36W o IP65 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71000 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl LED 2x36W o IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 WKNR W508-05-04-03-05 
Montaż na gotowym podłożu oprawy typu plafoniera LED 20W zewnętrzna szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED typu plafoniera 20W zewnetrzna o IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 WKNR W508-05-04-01-00 
Montaż na gotowym podłożu oprawy awaryjnej LED szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjna 1W/2h o IP 44 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 WKNR W508-05-04-01-00 
Montaż na gotowym podłożu oprawy awaryjnej LED zewnętrznej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjna 1W/2h o IP 55 zewnętrznej szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 220 WKNR W508-03-08-01-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22100 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 230 CEN  403-09-01-02-00 
Podłączenie przewodu pojedyńczego o przekroju żył do 4 mm² z powłoki 
polwinitowej pod zaciski szt 123,000 .............. ..............

 

2 240 CEN  403-09-01-04-00 
Podłączenie przewodu pojedyńczego o przekroju żył do 16 mm² z powłoki 
polwinitowej pod zaciski szt 68,000 .............. ..............

 

2 250 Analiza własna
Uszczelnianie masą niepalną przejść do innych stref pożarowych kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 260 KNR  508-04-01-02-00 
Przygotowanie podłoża pod rozdzielnię elektryczną szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08870 ......... ...........

R ..............
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,24000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 270 KNR  508-04-03-09-00 
Montaż rozdzielni nt z szynoprzewodami do 100A szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98365 ......... ...........

R ..............
Rozdzielnia plastik. 1x0,8x0,3m IP44 szt 1,00000 ......... ...........
Szynoprzewody do rozdzielni 300A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 WKNR W508-04-03-12-00 
Montaż wyłącznika kompaktowego 160A/3P - analogia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,62000 ......... ...........

R ..............
Wyłacznik kompaktowy 3P 160A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 WKNR W508-04-07-01-05
Ogranicznik przepięć SPD/4P/T1+T2/50kA warystorowo-iskiernikowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Ochronnik przepięciowy SPD/4P/T1+T2/50kA 
warystorowo-iskiernikowy

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 300 WKNR W508-04-03-02-00 
Montaż analizatora pracy sieci - analogia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01000 ......... ...........
Analizator pracy sieci szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 310 WKNR W508-04-03-02-00 
Montaż przekładników prądowych jednofazowych - analogia szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01000 ......... ...........
Przekładnik pradowy 100/5A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 WKNR W508-04-02-01-00 
Montaż rozłączników bezpiecznikowych siłowych szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Rozłącznik izol bezp siłowy do 200A 660V szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 WKNR W508-04-02-01-00 
Montaż rozłączników bezpiecznikowych jednofazowych szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Rozłącznik izol bezp jednofazowy do 160A 660V szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 WKNR W508-04-02-01-00 
Montaż bezpieczników szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Wkładka bezpieczn zwłoczna typu gG do 200A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 350 WKNR W508-04-02-01-00 
Montaż trafo bezp. 160VA szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Transformator bezpieczeństwa 160VA szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 360 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy RCD/4P/40A/0,03A/typu AC szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD/4P/40/0,03A/typu
AC

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 370 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy RCD/4P/40A/0,03A/typu A szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD/4P/40/0,03A/typu
A

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 380 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy RCD/2P/40A/0,03A/typu A szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD/2P/40/0,03A/typu
A

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 390 WKNR W508-04-07-02-01 
Wyłącznik S303 C25A szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 3-bieg S303C 25A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 400 WKNR W508-04-07-01-00 
Wyłącznik S302B 6A szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10-20A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 410 WKNR W508-04-07-01-03 
Wyłącznik S301B 16A szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S301B 16A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 420 WKNR W508-04-07-01-03 
Wyłącznik S301C 10A szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S301C 10A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 430 WKNR W508-04-07-01-03 
Wyłącznik S301B 10A szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S301B 10A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 440 WKNR W508-04-07-01-03 
Wyłącznik S301B 6A szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S301B 10A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 450 WKNR W508-04-07-01-03 
Wyłącznik S301C 2A szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S301B 16A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 460 WKNR W508-04-03-01-00 
Montaż styczników na szynę TH35 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Stycznik 25A na szynę TH35 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 470 CEN 403-12-02-01-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 32,000 .............. ..............

 

2 480 CEN  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 23,000 .............. ..............

 

2 490 CEN  403-12-05-05-00 
Badania skuteczności SWZ - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

2 500 CEN  403-12-05-06-00 
Badania skuteczności SWZ - pomiar następny szt 51,000 .............. ..............

 

2 510 CEN 403-12-05-06-00
Badania Wyłacznika RCD szt 21,000 .............. ..............

 

 

4 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
 

 

4 520 KNR  508-06-13-06-01 
Montaż uziomu pionowego do 6m wbijanego ręcznie w gruncie kategorii 3 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,49400 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 13,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 3,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 530 CEN  508-06-19-06-00 
Montaż złącza kontrolnego szt 2,000 .............. ..............

 

4 540 KNR 508-06-17-01-00
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm2 w wykopie szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 ......... ...........

R ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 550 Analiza własna
Wykonanie połączeń wyrównawczych dla kominów kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 560 CEN 403-12-05-03-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

4 570 CEN 403-12-05-04-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 2,000 .............. ..............
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