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1. DANE OGÓLNE  

1.1 Inwestor :    Przedszkole miejskie nr 2 „Mali Artyści” 

  ul. Mieszka I 2 

  73-110 Stargard 

1.2 Projekt :  Projekt przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola 

miejskiego „Mali Artyści” przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie na 

działce nr 299 obręb 11 m. Stargard  

1.3 Obiekt :  Budynek przedszkola nr 2 

1.4 Branża :  Konstrukcja 

1.5 Faza :  Projekt Wykonawczy 

1.6 Lokalizacja :  działka nr 299 

Obręb 11 

m. Stargard 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1  Zlecenie branży architektonicznej 

2.2  Dokumentacja archiwalna 

2.3  Dokumentacja zdjęciowa 

2.4  Wizja lokalna 

2.5  Opinia geotechniczna opracowana przez firmę A11R w grudniu 2021 roku 

2.6  Opinia techniczna z maja 2022 roku 

2.7  Obciążenia zebrano zgodnie z: 

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach 

pożaru 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru 
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PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-5: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne 

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

2.8  Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z: 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji   

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

Część 1-2: Reguły ogólne – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

Część 1: Zasady ogólne 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są roboty związane z przebudową przedszkola nr 2 oraz 

elementy konstrukcyjne dwóch wykonywanych przy nim dobudów. Opracowanie 

stanowi Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej i obejmuje projektowane rozwiązania 

konstrukcyjne obiektu w zakresie pozwalającym na prawidłowe prowadzenie robót 

budowlanych. 
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4.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

OBIEKTU 

Badania podłoża gruntowego zostały przeprowadzone w grudniu 2022r. przez  

dra inż. Romana Bednarka. 

Na dokumentowanym terenie wykonano za pomocą mechanicznego systemu 

udarowo-obrotowego 3 otwory wiertnicze małośrednicowe. Otwory badawcze 

wykonane zostały do głębokości 8÷9m p.p.t. 

Kierując się genezą gruntów i jednolitością ich parametrów geotechnicznych w podłożu 

wydzielono dwie główne warstwy geotechniczne. Warstwę wierzchnią z uwagi na 

zawartość części organicznych należy usunąć z obrysu projektowanej rozbudowy. 

W układzie wydzielono następujące warstwy: 

Warstwa Ia 
Piaski drobne zaglinione ze żwirem, średnio zagęszczone i zagęszczone, 

ID=0,65÷0,75 

Warstwa Ib 
Piaski drobne, bardziej zaglinione ze żwirem, przechodzące w piaski gliniaste ze 

żwirem, twardoplastyczne, IL=0,05 

Warstwa II 
Piaski drobne na pograniczu piasków średnich ze żwirem, zagęszczone, 

ID=0,70÷0,80 

Warunki wodne zostały określone na podstawie przeprowadzonych badań terenowych. 

Wody gruntowej nie stwierdzono. Prace prowadzono przy średnim stanie wody 

gruntowej i przy minimalnych opadach deszczu. 

Wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz zgodnie z PN-B-02479 na badanej 

działce występują: 

- proste warunki gruntowe 

- druga kategoria geotechniczna 

Poziom posadzki dla budynku wynosi ±0,00m = 34,500 m n.p.m. 
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5. ROBOTY ZIEMNE 

− Należy dokonać odkrywki fundamentów budynku istniejącego w celu weryfikacji 

założeń projektowych. 

− Należy usunąć wszelkie warstwy antropogeniczne/nasypowe, jak również humus 

spod projektowanych dobudów. 

− W razie wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, warstwę taką 

należy wymienić na pospółkę i zagęścić. 

− Grunt w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie 

spowodować pogorszenia parametrów geotechnicznych podłoża. Po wykonaniu 

wykopu należy niezwłocznie przystąpić do robót fundamentowych oraz wykonać 

zabezpieczenia przeciwwilgociowe. 

− W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, 

należy chronić fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem. 

− Odwodnienie połaci dachowych odprowadzić poza obręb budynku, w miarę 

możliwości bezpośrednio do systemu kanalizacji deszczowej. Instalacje prowadzące 

wodę muszą być szczelne, a teren przylegający do obiektu - utwardzony. 

− Wszelkie roboty ziemne zaleca się przeprowadzać w porze suchej pod nadzorem 

uprawnionego geologa – geotechnika. 

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy obiekt jest dwukondygnacyjnym budynkiem z podpiwniczeniem, 

posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych. Podłużny układ ścian 

nośnych podpiera płyty stropowe stropodachu oraz międzykondygnacyjne, które 

wykonano jako prefabrykowane typu DZ-3. Ściany zewnętrzne zostały wykonane 

z bloczków o grubości 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach płaski 

wentylowany został wykonany z żelbetowych płyt typowych o wymiarach 179x59x3cm 

opieranych na murkach ażurowych z cegły dziurawki 12cm. Płyty zostały pokryte papą 

na lepiku. 
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Budynek został wzniesiony w latach 80-tych XX wieku w oparciu o projekt Typowe 

przedszkole 4-oddziałowe piętrowe z kotłownią (pozycja planu typizacji – 14/61/62) 

opracowany w 1962 roku. 

W stosunku do projektu pierwotnego stwierdzono zmianę w postaci rozszerzenia 

części podpiwniczonej na niemal cały obiekt (z wyłączeniem holu wejściowego). 

Budynek jest obecnie użytkowany, pełni funkcję przedszkola. W piwnicy został ponadto 

wydzielony lokal użytkowy, w którym prowadzona jest siłownia. Do obiektu 

doprowadzono instalacje: elektryczną, kanalizacyjną oraz wodę bieżącą. Budynek 

posiada również centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni miejskiej. 

Teren na którym wzniesiono obiekt jest nierówny, znajdują się na nim od strony 

południowo-zachodniej, południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej skarpy. Od 

strony północno-zachodniej wykonano ponadto spadek terenu pomiędzy schodami 

prowadzącymi do siłowni, a holem wejściowym przedszkola. Różnice rzędnych na 

działce sięgają około dwóch metrów. Dookoła budynku wykonane zostały tarasy wraz 

z biegi schodowymi i pochylniami, a także utwardzone chodniki. Resztę działki zajmuje 

powierzchnia biologicznie czynna. 

Dostęp na parcelę możliwy jest od strony ulicy Mieszka I. 

7. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W związku z planowaną inwestycją projektuje się prace rozbiórkowe pewnych 

elementów istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych 

robót budowlanych.  

Do rozbiórki przewidziane są: 

− schody zewnętrzne żelbetowe prowadzące do pomieszczenia kotłowni wraz ze 

ścianą oporową, 

− zsyp do węgla w tym samym rejonie, 

− fragmenty tarasu kolidujące z projektowaną dobudową nr 2. 

Wykonanie robót rozbiórkowych powinno być przeprowadzone według sprawdzonych 

procedur i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
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niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić 

potrzebne narzędzia i sprzęt. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie 

przez osoby doświadczone i pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy 

pracownicy muszą posiadać stosowne klasyfikacje zawodowe, zdolność 

i dopuszczenie do pracy na wysokościach (aktualne badania lekarskie i psycholo-

giczne). Osoby wykonujące rozbiórkę muszą znać zasady bezpieczeństwa 

wykonywania robót oraz obowiązujące przepisy. Maszyny i sprzęt  pomocniczy, 

którymi wykonywane będą roboty rozbiórkowe muszą być dopuszczone do pracy 

i w pełni sprawne. Przed przystąpieniem do prac pracownicy muszą być wyczerpująco 

pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja wykonać. Kierownik robót przed 

przystąpieniem do zadania przedstawi pracownikom program prac rozbiórki, 

technologię i sposób bezpiecznego wykonania robót. Pracownicy zostaną zapoznani 

z placem rozbiórki z obiektem do rozbiórki, określone zostaną drogi ewakuacyjne, 

strefy niebezpieczne oraz strefy zagrożenia. Określić należy również trasy 

komunikacyjne, plac składowania, plac przeładunkowy. Pracownicy poznają 

pomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanie im udzielona pierwsza pomoc w razie 

potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku pracy pracownicy przed 

podjęciem przystąpienie do robót potwierdzą własnoręcznym podpisem. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonać należy prace przygotowawcze, 

polegające na usunięciu wszystkich urządzeń obcych oraz elementów 

wykończeniowych. Teren wokół planowanych robót zabezpieczyć. 

8. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

Na planowane prace w obiekcie składa się przebudowa istniejącego budynku oraz 

wzniesienie dobudowy nr 1 (od strony zachodniej) i dobudowy nr 2 (od strony 

wschodniej). 

8.1 Przebudowa 

Zakres prac w istniejącym budynku obejmuje wykonanie trzech nowych otworów 

drzwiowych w piwnicy, poszerzenie dwóch otworów drzwiowych na kondygnacjach 

nadziemnych oraz wykonanie otworu na potrzeby okna oddymiającego w klatce 

schodowej. Nad otwory takie należy wstawiać nadproża z belek stalowych (profile oraz 

ilość wg rzutów konstrukcji). 
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Prace należy wykonywać zgodnie z następującą kolejnością: 

− usunąć możliwie jak najwięcej warstw wykończeniowych stropu, 

− podstemplować wszystkie belki stropowe opierające się na usuwanym 

fragmencie ściany (pod stemplami bezwzględnie należy rozmieścić belki 

podwalinowe ze względu na możliwość nieregularnego rozstawu belek 

stropowych w budynku), 

− wykonać bruzdę do połowy grubości ściany, 

− w bruździe obsadzić belkę lub belki stalowe, po czym wypełnić przestrzeń 

między murem a profilami zaprawą montażową niskoskurczową, np. CX15, 

− analogiczne prace należy wykonać z drugiej strony ściany, 

− po związaniu zaprawy można usunąć stemple belek stropowych i dokończyć 

wybieranie ściany ceglanej spod nowoprojektowanego nadproża. 

Ponadto przez płyty stropowe należy przeprowadzić nowe rury kanalizacyjne na 

potrzeby nowoprojektowanych toalet. Przejścia należy rozmieszczać tak, by nie 

kolidowały z istniejącymi belkami stropowymi. 

W zakres przebudowy wchodzą również zamurowania otworów drzwiowych/okiennych. 

Należy wykonywać je z materiałów wskazanych na rzutach konstrukcji. 

Wykuwanie oraz zaślepianie otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych 

można wykonywać bez ograniczeń, natomiast bezwzględnie zabrania się wykonywania 

w istniejącym budynku nowoprojektowanych ścian działowych o konstrukcji innej niż 

lekka (w technologii suchej zabudowy lub z betonu komórkowego o niskiej gęstości 

i maksymalnej grubości bloczka 8cm). 

8.2 Dobudowa nr 1 

Projektuje się dwukondygnacyjną dobudowę z podpiwniczeniem, posadowioną 

bezpośrednio na gruntach rodzimych poprzez ławy fundamentowej.  

Fundamenty należy wykonać jako żelbetowe, na rzędnej odpowiadającej istniejącym 

ławom. Ławy nowoprojektowane, które sąsiadują z istniejącymi należy z nimi trwale 

powiązać poprzez pręty zbrojeniowe wklejane w obecną konstrukcję na żywicę 

iniekcyjną. 

Ściany piwnicy zaprojektowano jako żelbetowe w bloczkach szalunkowych 

(występujące grubości wynoszą 24 i 18cm). Ściany należy wylewać z betonu C25/30 



HAWK STRUCTURES Sp. z o.o.   
Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin 
tel. 91-813-67-89 www.hawkstructures.eu 
fax. 91-813-67-87  biuro@hawkstructures.eu 

 

 

 PROJEKT WYKONAWCZY K-11 

Przedszkole miejskie nr 2 „Mali Artyści” 

-konstrukcja- 
 

i zbroić stalą BSt500S. W narożnikach należy zapewnić ciągłość prętów poziomych 

ścian poprzez odpowiednie ich odgięcie i wpuszczanie w prostopadły element. 

Alternatywnie można stosować dodatkowe pręty dozbrajające narożniki. 

Ściany parteru i pierwszego piętra należy wykonać z bloczków silikatowych 

o grubościach 24/18cm. Stosować materiał klasy 15 lub wyższej. Bloczki należy 

układać na zaprawie cementowo-wapiennej o Rz=10MPa lub równoważnej klejowej. 

Wszystkie ściany  murowane należy kończyć wieńcami żelbetowymi w poziomie płyt 

stropowych. 

W ścianach nośnych kondygnacji nadziemnych przewidziano trzpienie żelbetowe. 

Należy je wylać na strzępia z bloczkami z betonu C25/30. Zbrojenie trzpieni wykonać 

ze stali gatunku BSt500S w otulinie 30mm. Pod trzpienie należy w ścianach piwnicy 

przewidzieć odpowiednie startery zbrojeniowe. 

Stropy międzykondygnacyjne oraz stropodach wykonać należy jako płyty żelbetowe, 

krzyżowo zbrojone o grubości 20cm. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BSt500S, 

otulina 30mm. 

Wszystkie nadproża w ścianach murowanych zaprojektowane zostały 

z prefabrykowanych belek L-19. Długości dla każdego otworu zostały podane na 

rzutach konstrukcji. 

Pozostałe elementy żelbetowe, tj. podciągi, wieńce oraz attyki należy wykonać 

w wymiarach i na rzędnych podanych na rzutach konstrukcji. Wszystkie te elementy 

wylewać z betonu C25/30 oraz zbroić stalą BSt500S w otulinie 30mm. 

8.3 Dobudowa nr 2 

Projektuje się parterową dobudowę z podpiwniczeniem, posadowioną bezpośrednio na 

gruntach rodzimych poprzez ławy fundamentowej.  

Fundamenty należy wykonać jako żelbetowe, na rzędnej odpowiadającej istniejącym 

ławom. Ławy nowoprojektowane, które sąsiadują z istniejącymi należy z nimi trwale 

powiązać poprzez pręty zbrojeniowe wklejane w obecną konstrukcję na żywicę 

iniekcyjną. 

Ściany piwnicy zaprojektowano jako żelbetowe w bloczkach szalunkowych 24cm. 

Ściany należy wylewać z betonu C25/30 i zbroić stalą BSt500S. W narożnikach należy 
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zapewnić ciągłość prętów poziomych ścian poprzez odpowiednie ich odgięcie 

i wpuszczanie w prostopadły element. Alternatywnie można stosować dodatkowe pręty 

dozbrajające narożniki. 

Ściany parteru i pierwszego piętra należy wykonać z bloczków silikatowych 

o grubościach 24cm. Stosować materiał klasy 15 lub wyższej. Bloczki należy układać 

na zaprawie cementowo-wapiennej o Rz=10MPa lub równoważnej klejowej. Wszystkie 

ściany  murowane należy kończyć wieńcami żelbetowymi w poziomie płyt stropowej. 

W ścianach nośnych kondygnacji nadziemnych przewidziano trzpienie żelbetowe. 

Należy je wylać na strzępia z bloczkami z betonu C25/30. Zbrojenie trzpieni wykonać 

ze stali gatunku BSt500S w otulinie 30mm. Pod trzpienie należy w ścianach piwnicy 

przewidzieć odpowiednie startery zbrojeniowe. 

Strop międzykondygnacyjny oraz stropodach wykonać należy jako płyty żelbetowe, 

krzyżowo zbrojone o grubości 20cm. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BSt500S, 

otulina 30mm. 

Wszystkie nadproża w ścianach murowanych zaprojektowane zostały 

z prefabrykowanych belek L-19. Długości dla każdego otworu zostały podane na 

rzutach konstrukcji. 

Pozostałe elementy żelbetowe, tj. podciągi, wieńce oraz attyki należy wykonać 

w wymiarach i na rzędnych podanych na rzutach konstrukcji. Wszystkie te elementy 

wylewać z betonu C25/30 oraz zbroić stalą BSt500S w otulinie 30mm. 

9. PIELĘGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie 

zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,  

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy 

stosowaniu cementów portlandzkich, 
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– polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach 

od chwili jego ułożenia: 

– przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni 

co najmniej 3 razy na dobę, 

– przy temperaturze poniżej +15oC polewać nie rzadziej niż 3 razy na dobę,  

– przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać.  

Powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi. 

Zestaw malarski składa się z warstw: 

- I Warstwa (podkład) - gr 60µm – farba poliuretanowa, jednoskładnikowa utwardzana 

wilgocią do gruntowania 

- II Warstwa (międzywarstwa) - gr 50µm – farba poliuretanowa, jednoskładnikowa 

utwardzana wilgocią 

- III Warstwa (międzywarstwa) - gr 50µm – farba poliuretanowa, jednoskładnikowa 

utwardzana wilgocią 

Grubość całkowita zestawu - 160µm 

Kategoria korozji C2 

11. ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

Elementy betonowe stykające się z gruntem:  

Izolacja pozioma:  2x papa na lepiku, 

Izolacja pionowa:  Superflex 10 firmy Deitermann rozcieńczony 1:10,  

Eurolan 3k firmy Deitermann. 

Izolację fundamentów należy wyciągać ponad poziom ±0,000 budynku. 
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12. UWAGI KOŃCOWE  

− W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych 

w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta. 

− Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną  

i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami 

technicznymi z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie 

Zdrowia. 

− Projekt Techniczny jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, 

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 

− Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz 

„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót”. Wszelkie zmiany 

należy konsultować z projektantem. 
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