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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych wpoz. 1.1 

1. 3. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 

zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Opis 
działu  _________________________________________________________________________________  

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
451- 2 ROBOTY ZIEMNE 

452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-  1 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA 452-4 ROBOTY 

MURARSKIE 

452-5 IZOLACJE 

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 

452-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

452-8 ŚCIANKI DZIAŁOWE OKLADZINY ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE 

453. ROBOTY INSTALACYJNE 
W częściach branżowych 
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454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1 TYNKI 

454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE 

454-3 PODŁOŻA I POSADZKI 

454-4 STOLARKA 

454-5 ROBOTY MALARSKIE 

454-6 ELEWACJA 

454-7 RUSZTOWANIA 

454-8 MONTAŻ ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH 

454-10 WYCINKA ISTNIEJĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ 

00-01 SUFIT - PŁYTY WYPEŁNIAJĄCE DO SUFITÓW PODWIESZONYCH 

00-02 PODŁOGA - WYKŁADZINA AKUSTYCZNA 

00-03 PODŁOGA WYKŁADZINA PCV 

00-04 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym 

(PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 

plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 

komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 

zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem 

wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 

stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
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roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy 

Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje: 

Projekt zagospodarowania terenu. 

Projekt budowlany - architektura. 

Projekt budowlany - konstrukcja. 

Przedmiary robót Specyfikacje 

techniczne. 

2.2. Teren budowy Przekazanie 

terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy następujące dokumenty: 

-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty 

osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 

poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna Stosowanie 

się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 

być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 

Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 

Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 

(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
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i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, -miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. 

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 

obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 

stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 

nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 

przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

3. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu. 

3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 

zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 

partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 

eksploatacji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
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Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą 

być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w PB, PW i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych. 
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu 

poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

4.3. Kontrola jakości robót. 

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 

i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW. 

4.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy 

1 okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor 

zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 

4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 

budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

4.3.6. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

-datę przyjęcia placu budowy, 

-datę rozpoczęcia robót, 

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora, 

-daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, -zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w PB, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 

do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 

przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu 

skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona 

podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu 

odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie 

robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

-numerem kolejnym karty, 

-podstawą wyceny i opisem robót, 

-ilością przedmiarową robót, 

-datą obmiaru, 

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, 

-ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu 

robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 

Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów 

budowy zalicza się także: 

-decyzję o pozwoleniu na budowę, 

-protokół przekazania placu budowy, 

-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

-harmonogram budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokóły odbioru robót, 

-protokóły z narad i ustaleń, 

-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 

-korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
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prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

4.4. Obmiar robót. 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi 

obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

-podstawę wyceny i opis robót, 

-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

-datę obmiaru, 

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 

-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x 

ilość = wynik obmiaru, 

-ilość robót wykonanych od początku budowy, 

-dane osoby sporządzającej obmiaru. 

4.5. Odbiór robót. 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: -odbiorowi robót 

zanikających, 

-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

-odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

4.5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 

do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego 

komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

-Dziennik budowy - oryginał i kopię. 

-Obmiar robót (jeśli wymagany) 

-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

-Protokóły prób i badań. 

-Protokóły odbioru robót zanikających. 

-Rozliczenie z demontażu. 

-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

-Wykaz przekazywanych kluczy. 

-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 

przez komisję. 

4.6. Podstawa płatności. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i 

PB, PW. 

Cena obejmuje: 

-robociznę, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 



31 

 

 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące b h p ,  usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 

czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 

częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży 

dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

451-2 ROBOTY ZIEMNE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i zasypania ich wraz 

z zagęszczeniem dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w ku. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

1.3. Określenia podstawowe 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] d10 - 

średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.4. Zakres objęty specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wykonaniem i zasypaniem wykopów, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) _______________________________________  
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed 

dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 

Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i 

przewidzieć w cenie ofertowej. 

1. Materiały 
Materiały nie występują. 

2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do 

wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3. W ostatniej 

fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do 

zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora 

np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 

3. Transport 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. Wykonawca ma 

obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 

pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 

wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, 

0 ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 

postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 

Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych 

1 po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, 

jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny 

zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

4.2. Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu narzędzi 

ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując 

skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna 

pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna 

wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z 

wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce 

pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

4.3. Odkłady gruntu 
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Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o 

wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu 

do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie 

odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora Nadzoru składowisko. 

5. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 

wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań 

dotyczących jakości robót. 

Dokładność robót: 

-odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być 

większe od 5 cm, 

-pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%, 

-powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne Wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

-dziennika budowy. 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

-prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

-przygotowanie terenu, 

-rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

-wymiary wykopów, 

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 

przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 

przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego 

korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 

zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 

7. Odbiór robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć 

jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 

niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 

sytuacji nie podlegają zapłacie. 

8. Podstawa płatności 

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

-wszelkie prace pomiarowe, 
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-odspojenie gruntu, 

-załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu -zagęszczenie 

powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

-koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia 

-wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

9. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-02481:1999 

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 

OBIEKTU 452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

MONOLITYCZNE 1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 

Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 

cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
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Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rh
G - wytrzymałość (zapewniona z 95- proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.1 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wykonaniem podkładów betonowych, 

-wykonaniem stóp, ław, płyt fundamentowych, ścian żelbetowych, 

-wykonanie belek, nadproży, podciągów, słupów i wieńcy żelbetowych, 

-płyt stropowych, schodów żelbetowych, ścianek kolankowych, gzymsów, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Beton - beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B30, B30W3 

Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony 

z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu 

winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . Wymagania co do szczelności 

i mrozoodporności wg PN-EN 206- 1:2003, tj.: 

-nasiąkliwość nie większa jak 4% 

-mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 

-spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wymagania ogólne wg 

PN-EN 206-1:2003. 

2.3 Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez 

domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

2.4 Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 

-folie z tworzyw sztucznych, 

-włóknina 
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2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 

Deskowanie tradycyjne 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-

D95017, Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 

Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 

2.6 Stal zbrojeniowa 
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

3. Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

-pompy do betonu 

-drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

-polewaczek do pielęgnacji betonu. 

4. Transport 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 

betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia 

jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 

konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

-90 minut przy temperaturze otoczenia +150C -

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C -30 

minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika 

jest niedopuszczalne 

4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
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dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-

63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.2 Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez 

dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 

demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 

wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 

wodą. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie 

betonu z atestem. 

5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 

rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

5.5 Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: Wibratory wgłębne 

należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 
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Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.6 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.7 Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.8 Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-badanie składników betonu -

badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu. 

5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.9.1 Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach 

otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 

uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
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Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.10 Pielęgnacja betonu 

5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.10.2 Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 

wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.12 Wykańczanie powierzchni betonu 

5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie 

betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

 pękni

ęcia 

są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie 

szkliste. 

5.13 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
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projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 

6.2 Kontrola betonu 

Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej 

dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 

atestem. 

Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w warunkach 

zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb 

zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, 

ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i SST. 

6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa płatności 

Cena l m3 elementu obejmuje: 

-dostarczenie materiałów, 

-wykonanie elementu , 

-wykonanie deskowania, 

-wykonanie zbrojenia, 

-wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

-pielęgnację betonu , 

-roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

-przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
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Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur . 

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-ułożeniem nadproży prefabrykowanych, 

-wykonaniem przekrycia stropodachu płytami korytkowymi, 

-wykonaniem stopni z prefabrykowanych płyt typu filigran, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 

lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne 

partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
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1.1 Prefabrykowane nadproża typu L, BT, N, D 

Charakterystyka belek: 

-wysokość 19 cm 

-szerokość 9 cm 

-grubość 6 cm 

Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; 

w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

-skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm -skrzywienie belki w 

pionie - nie dopuszcza się -szczerby i uszkodzenia krawędzi - 

głębokość: do 5 mm -długość: do 30 mm Klasa odporności ogniowej 

„B”. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 
warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o 
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

2. Sprzęt 

2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

-samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 -5 Mg, 

-samochód dostawczy 3-5 Mg. 

Belki nadprożowe mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przechowywanie i składowanie 

materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
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do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 

odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad 

podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

4. Wykonanie robót 

5.1. Belki nadprożowe 

5.1.1 Kształtowanie nadproży w ścianach 

-Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych 

W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest następujący: 

a) belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania 

równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 

b) przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami do siebie 

-Układanie belek w nadprożu ścian zewnętrznych 

Układ belek nadprożowych w ścianach zewnętrznych można podzielić na dwie grupy: 

a) nadproża bezwęgarkowe 

b) nadproża z węgarkami 

Różnica w tych grupach polega na ułożeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek nadprożowych niezależnie 

od grubości ściany jest następujący: 

a) belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz ściany, w celu 

umożliwienia ocieplenia 

b) belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami do belki 

skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem w fazie montażu. Odnosi się to 

szczególnie do belek nadprożowych typu "N". 

5.1.2 Wytyczne montażu nadproży 

Nadproża z belek prefabrykowanych typu montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. 

Ze względu na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych. 

1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami 

W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się w następujący sposób: 

a) Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki nadproża typu 

"N" dla odpowiedniego otworu okiennego. 

Belki układa się na oporach na zaprawie cementowej. 

Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki węgarkowej (przy oknach z 

węgarkami), a następnie na poziomie 4 - 5 cm wyższym pozostałe elementy zgodnie z zasadami układania belek. 

b) Po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie ze styropianu lub 

gazobetonu. 

Po wykonaniu tych czynności nadproże wypełnia się betonem. 

Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i wykonaniu 

wieńca 

c) Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19" obciążoną bezpośrednio 

stropem należy podstemplować. 

Stemplowanie należy wykonać w ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia nie 

przekraczała 25 cm. 

Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych. 

d) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 

betonowania stropu wylewanego. 

Stemplowania skrajnej belki wewnętrznej można nie wykonywać w przypadku układania stropu na ryglach. 

e) Po ułożeniu stropu betonuje się wieńce. 

Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje się razem ze stropem. 

Wieniec zbrojony jest górą i dołem po 2 śr. 10; marka betonu w wieńcu B15 

f) Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, można usunąć 
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stemplowanie nadproża 

g) Po związaniu wieńca wykonuje się ściany i mury podokienne następnej kondygnacji. 

2. Nadproża w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami 

W ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać 

się w następujący sposób: 

a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprożowej typu "N" należy dać belki nadprożowe typu "S" 

b) Jak w pkt 1. b. 

c) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 

betonowania stropu wylewanego 

d) Po ułożeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem po 2 śr. 10. 

W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu 

e) Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania betonu, można 

przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych następnej kondygnacji 

3. Nadproża ścian wewnętrznych 

Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem kolejności 

poszczególnych czynności: 

a) Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży drzwiowych 

typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. 

Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 

Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 

b) Jak w pkt 1. b. 

c) Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, układania stropu i 

betonowania wieńca. 

Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10. 

5. Kontrola jakości robót 
5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

5.2 Kontrola dokładności montażu prefabrykatów Dopuszczalne 

odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

-w pionie: +/- 6 mm 

-w poprzek: +/- 6 mm -

wzdłuż: +/- 6 mm 

Sprawdzeniu podlega: 

-osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie -szerokość spoin, i dokładność 

ich uszczelnienia, 

Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich złącza. Stwierdzone 

odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub 

zakwalifikowane do poprawienia. 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

-1 m wykonania nadproża, -1 m2 wykonania przekrycia 

7. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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8. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie 

prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 przekrycia i płyty korytkowej, która obejmuje wykonanie 

i dostarczenie gotowych elementów do wykonania przekrycia. 

9. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.



 

 

 

452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I, -przygotowaniem i montażem 

zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III, -wykonanie nadproży z kształtowników stalowych, 

-wykonaniem konstrukcji z kształtowników -

zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami, 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Własności mechaniczne i 

technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 



 

 

 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, -jeśli nie 

przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 

prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

-znak wytwórcy, 

-średnicę nominalną, 

-gatunek stali, 

-numer wyrobu lub partii, 

-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 

czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 

powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych 

dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia 

od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2 Kształtowniki stalowe. 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno 

stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z 

łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 

przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z 

wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

Gatunek 

stali 

Średnica 

pręta 

Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość 

na 

rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie a - 

średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6- 32355      

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

 



 

 

2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki 

dostarczane są o długościach: 

-do 80 mm - 3 do 12 m; 

-80 do 140 - 3-13 m; 

-powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

2.2.2. Kątowniki 

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki 

dostarczane są o długościach: 

-do 45 mm - 3 do 12 m; 

-powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

2.2.3 Blachy 

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700 mm i długościach: 

-dla grubości do 6 mm - 6,0 m 

-dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

- Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 

- Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000^2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 

-przy szerokości do 30 mm - do 60 kg -przy szerokości 

30 do 50 mm - do 100 kg -przy szerokości 50 do 100 

mm - do 120 kg Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.2.5. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 Pręty 

dostarcza się o długościach: 

-przy średnicy do 25 mm - 3-10 m -przy średnicy do 25 

do 50 mm - 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.2.6. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, . Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m 

przy zwiększonej dokładności wykonania. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000 
 1000x4000 

1000x6000 

1250x5000 1500x6000 

powyżej 12 1000x2000 1250x2500 

1500x6000 

1750x3500 

1500x3000 
 



 

 

widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

-znak wytwórcy -

profil 

-gatunek stali -numer wyrobu 

lub partii -znak obróbki 

cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji 

w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.7. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

2.7.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 

obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

-zaświadczenie jakości 

-spełniać wymagania norm przedmiotowych 

-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.8. Farby ochronne 

2.9. Cięgna typu np. Halfę, np. Detan 

2.10. Konstrukcja stalowa podłogi podniesionej 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

1. Sprzęt 

1.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

1.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja 

sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

-spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. -stanowisko robocze 

powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

-stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 



 

 

2. Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 

pionowy za pomocą dźwigu 

4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 

1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 

konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 

poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor 

winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że 

wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 

Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca 

winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez 

potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu 

budowlanego.Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 

sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 

rzemiosła technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 

przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem 

osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków 

ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani 

pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 

aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub 

palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane 

nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają 

widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić szczotką 

lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy 

poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren 

spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej 

farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na 

planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 

powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia 

wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 

(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe 



 

 

manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i 

winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 

kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie 

z normami. 

5.2. Wykonywanie zbrojenia Czystość 

powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 

PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.3 Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być 

oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 

przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 

całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 

plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 

zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 

dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

Montaż na placu budowy 

Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w szczególności 

w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów składowych. 

Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 

niezbędnych do wykonania robót.Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach 

drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością.Generalnemu 

Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych 

elementów konstrukcyjnych. 

Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności 

montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w czasie 

faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to 

konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 



 

 

Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i 

manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych 

już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

3 strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 

4 wygięcie belki lub słupa l/750 - nie więcej niż 15 mm 

5.3.1 Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 

cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.3.2 Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 

promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.4. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 

zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 

mniejszą: 

-o 5% - dla spoin czołowych -o 10% - 

dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin; przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić 

Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, 

braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.5. Montaż nadproży stalowych 

Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu belek stalowych i nadproży podstemplować po obu stronach 

ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w rozstawie max. co 1 m. Podstemplować 

należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze 

potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów można zdemontować. 

Poza projektowaną szerokość otworów wykuć otwory na całą grubość ściany. Wymiar otworów zależy od wysokości 

belek i ich długości oparcia. 

W otworach zabetonować (beton-wyklucza się stosowanie zaprawy) poduszki dla podparcia belek. 

Jednostronnie podłużnie rozkuć ścianę na głębokości nie większą od szerokości półki dwuteownika + 5 cm i możliwie 

najmniejszą wysokość tak, aby ułożyć belkę na przygotowanych wcześniej poduszkach. Wypełnić szczelnie szczelinę 

między górną półką belki a spodem muru stosując zaprawę cementową 1:3 lub zaprawę szybkowiążącą . Na długości 

wypełnienia pozostawić co ok. 0,75 m przerwy o długości max. 0,10m. W przypadku „sypiącego” się muru, po 

ułożeniu drugiej belki należy założyć w nich ceowniki 60 o długości równej ściany. Dolną półkę belki podklinować 

drewnianymi klińcami co ok. 0,75m Po przeciwnej stronie ściany wykonać bruzdę rozkuwając ścianę. Ułożyć drugą 

belkę i obie belki połączyć śrubami Wypełnić szczelinę nad górną półką oraz otwory. Po uzyskaniu przez zaprawę 



 

 

pełnej wytrzymałości naciąć obustronnie ścianę wzdłuż pionowych krawędzi projektowanego otworu. Po uzyskaniu 

przez wypełniającą zaprawę pełnej wytrzymałości, rozpocząć rozkuwanie ściany w obrębie projektowanego otworu, 

rozpoczynając obustronnie od środka. Wzdłuż dolnych krawędzi nadproża założyć kątowniki i długości równej 

dwuteowników. Bloki belek uzupełnić szczelnie cegłą na zaprawie, owinąć siatką Rabitza i otynkować. 

Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym. Możliwe, że w zależności od rzeczywistej sytuacji, 

konieczne będzie wprowadzenie do przedstawionego rozwiązania pewnych modyfikacji. 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 

Elementy stalowe należy oczyścić poprzez piaskowanie - przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02. 

Zabezpieczenie konstrukcji winno się odbywać w wytwórni. Warstwa I - podkład dwuskładnikowy utwardzany 

poliamidowo na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubość powłoki 90 ^m, 

Warstwa II - farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym 

SIGADUR HB FINISH o grubości powłoki 50 ^m. 

Możliwe jest stosowanie innych powłok malarskich (równoważnych) po uzgodnieniu z projektantem. 

4. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

5. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanej konstrukcji i zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Do obliczenia należności przyjmuje się 

m2 blach. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

6. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - 

wg opisu jak niżej: 

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”. 

6.2. Odbiór końcowy 

6.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 

betonem. 

7. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i 

usunięcie ich poza



42 

 

 

teren robót. 

8. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-B-06200:2002 Konstrukcje 

stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z 

niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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452-4 ROBOTY MURARSKIE 

 1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wykonaniem ścian z boczków betonowych grubości 24cm, 

-wykonaniem ścian konstrukcyjnych i działowych cegły pełnej ceramicznej, 

-murowanie z bloczków wapienno piaskowych, 

-wykonaniem okładzin z cegły pełnej ceramicznej, 

-wykonaniem ścian wewnętrznych z cegły z bloków wapienno piaskowych np. Silka, -wykonaniem oblicowania 

ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej, 

-wykonaniem ścian z bloczków z betonu komórkowego, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiał 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 

45260000-7 

 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 
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betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane 

zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez 

Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 

mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Wyroby ceramiczne 

2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary l 

= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie powinna być 

większa od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła 

upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż: 

-2 na 15 sprawdzanych cegieł -3 na 25 

sprawdzanych cegieł -5 na 40 

sprawdzanych cegieł. 

2.3.2. Cegła klinkierowa 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Ściskanie: Klasa 12 

Wypalanie: (DIN 4102) klasa produktu A1 Nasiąkliwość: 11-13% - w 

zależności od danego produktu 

Zachowanie na działanie płynów: potwierdzona mrozoodporność, żadnych pęknięć Specjalna pojemność wody: 1,01 

kJ (kg K) 

Oddziaływanie chemiczne: zgodne z normą (agresywne gazy, olej, materiały 

rozpuszczalne, benzyna) mieszczą się w granicy wartości normy DIN 105 Oddziaływanie biologiczne: potwierdzone 

przeciw nasiąkliwości i mrozoodporności według normy DIN 105 
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2.4.Bloki wapienno piaskowe np. Silka 

 

Wymiary: 25^38^12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia ścian piwnic wykonywane 

z betonu klasy B15 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

1 Sprzęt 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru, np.: 

-rusztowanie, 

-urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

-wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

1 Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do kierunku jazdy. 

Cegła dziurawka powinna być układana na środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej 

liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego 

a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 

Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg poszczególnych klas, 

a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

Nazwa 

wyrobu 

Wymiary dł. 

x szer. x 

wys. [mm] 

Ilość cegieł 

na 1m2 

muru 

ilość 

cegieł w 

1m3 muru 

masa 

[kg] 

klasa 

wytrzymał 

ości [MPa] 

gęstość 

objętościowa 

[kg/dm3] 

zużycie zaprawy 

na 1m2 muru 

(gr. spoiny 

2mm) 

[litry] [kg] 

SILKA E drążone 

SILKA E8 
333 x 80 x 

198 
15,0 187,5 7,0 15 1,35 1,1 1,5 

SILKA E12 
333x120 x 

198 
15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2 

SILKA E15 
333x 150 x 

198 
15,0 100,0 13,9 15, 20 1,41 2,1 2,8 

SILKA E18 
333x 180 x 

198 
15,0 83,3 16,2 15, 20 1,37 2,5 3,3 

SILKA E24 
333 x 240 x 

198 
15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 3,4 4,5 

2.5. Bloczki betonowe 
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Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy ościeżnice 

stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad 

planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od 

wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu 

posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. 

Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić 

do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu 

planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji 

betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 

5.2. Mury z cegły pełnej i bloczków 

a) Spoiny w murach. 

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm, 

-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

-Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana 

z cegły jednego wymiaru. 

-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 

5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.3. Mury z bloków np. Silka 

W przypadku systemu SILKA E istotne jest właściwe ułożenie pierwszej warstwy. Należy to wykonać w taki 

sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną 

powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych 

warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można też 

posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek”. 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

-nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 

-układanie bloczków, 

-dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem Ścianki działowe 

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw. Zaprawę 

cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej 

przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to wykonać 

na kilka sposobów: 

-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

-za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
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-za pomocą gilotyny. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać odbiory 

międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.1. Materiały 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

-wymiarów i kształtu cegły, 

-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest m2 ściany. 

4.1Odbiór robót. 

Sprawdzeniu podlegają: 

-wykonanie wszystkich przewidzianych robót W wyniku odbioru należy: 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze długości 

3 6 

- na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m 

3 6 

- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m 

długości 1 2 
- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu - na 1 m 

długości 1 
2 

10 
- na całej długości 10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

do 100 cm szerokość +6, -3 +6, -3 

wysokość +15, -1 +15, -10 
ponad 100 cm 

szerokość +10, -5 +10, -5 

wysokość +15, -10 +15, -10 
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-sporządzić częściowy protokół odbioru robót -

protokół odbioru robót zanikających -dokonać wpisu 

do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST i PB. 

8. Podstawa płatności. 

Rozliczenia prowadzone są w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem i obejmują 

ustalenia w niej zawarte. 

9. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



 

 

452-5 

IZOLACJE 

 1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 

Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

-izolacji ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, 

-izolacji poziome ścian z folii PE, 2x papa asfaltowa, 

-izolacji poziomej podłóg, dachu, 2x folia PE 0,2mm, 

-izolacji ścian fundamentowych i płyty fundamentowej 2x Abizol R+P+membrana 

kubełkowa, 

-izolacji ścian fundamentowych i zewnętrznych przyziemia  

-izolacji podłogi ze styropianu np. Floomate 500, 

-izolacji dachu z wełny mineralnej, 

-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej, 

-dylatacji ze styropianu, 

-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm, 

-izolacji stropów z polistyrenu ekstradowanego, 

-izolacji z pap asfaltowych na lepiku, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0 
  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 



 

 

nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Styro

pian 

Wymagani

a: 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza 

się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

-dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm -dla płyt 

o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 

10 cm2 wymiary: 

-długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

-szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm -grubość - 20-500 mm 

co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 do 0,026 

W/mK. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i niewymagający 

ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry 

wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co eliminuje powstawanie 

mostków termicznych 

2.2.1. Płyty styropianowe  

2.2.2. Długość 1250 mm Szerokość 

600 mm Grubość 30-120 mm 

Powierzchnia gładka Wykończenie 

krawędzi schodkowe 

Wsp. przewodzenia ciepła A [W/mK] dN ^70 mm - 0,033 dN >70 mm - 0,033 Nasiąkliwość 

poprzez długotrwałe (28 dni) zanurzenie w wodzie [%] <0,5 Gęstość pozorna 38 kg/m3 

Klasyfikacja ogniowa samogasnąca Maks. temperatura stosowania +75°C 

Wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 500 kPa 

2.3. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 

-ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, -wytrzymałość na 

rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, -nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia 

w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 

gorąco. 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,033. Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt, mat lub 

granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 

cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów 

podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania 

ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 110 g/ m3 do izolacji 

stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w ścianach 

dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą. 

2.3.1. Wełna mineralna np. URSA KDP 2 / V 



 

 

Płyta izolacyjna "Szczelny mur" z mineralnej wełny szklanej; pokryta jednostronnie welonem szklanym, 

komprymowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane. Własności: 

- Współczynnik przewodzenia ciepła AD = 0,033 W/m K 

- Materiał niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1 

- Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kolorze jasnożółtym lub czarnym 

2.4. Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy powinna mieć 

równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na 

skutek sklejenia się papy. 

-warstwa dolna - papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, klejona do 

izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na 

zakład; 

-warstwa górna - papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z 

posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 

2.5. Papa asfaltowa izolacyjna 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 

krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 

piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 

na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po 

rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 

-długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m -

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

2.6 Folie: polietylenowa i kubełkowa 

2.7. Izolacja z mas asfaltowych Abizol 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 

z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

1. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

2. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

2.1 Papa termozgrzewalna 

Pakowanie 

Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy 

nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem . 

Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 

a) nazwą i adresem producenta 

b) oznaczeniem 

c) wymiarami 

d) datą produkcji 

e) napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . Nie 

rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 



 

 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co najmniej 

60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce , z wyjątkiem daty produkcji . 

Przechowywanie 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem , w 

miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie . Stosy 

powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić nie 

mniej niż 80 cm. 

Transport 

Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi , układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej 

zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić 

przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na 

paletach 

3. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

-Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

-Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 

tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura 

otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.2. Izolacje termiczne 

-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 

każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia 

ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać 

drugą warstwę ściany. 

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 

lub papą). 

5.2.1. Izolacje termiczne poziome 

-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 

-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu 

-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 

-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 

-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 

warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 

-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan - butan 

należy prace prowadzić według zasad: 

-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 



 

 

-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 

powinien kopcić, 

-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, -niedopuszczalne jest miejscowe 

nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 

nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 

(bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 

wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

1. Przygotowanie podłoża: 

-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 

przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, -podłoże powinno być równe, 

-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło 

uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji, 

2. Zgrzewanie papy: 

-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka, a 

następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę 

-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, -zakład wzdłużny w 

papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez 

posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

-zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w 

papie wierzchniego krycia, 

-zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu 

decyduje o szczelności; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu 

potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, 

-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 

zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, 

-zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, 

a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę 

szerokości rolki, 

-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub 

z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90°; klin styropianowy należy 

zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę należy zgrzać do zagruntowanej 

powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na 

powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na 

kołki i doszczelnić uszczelniaczem, 

-w temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z 

asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0°C. 

5.4. Izolacje papowe 

-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 

się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

-Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych. 

-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

-Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 



 

 

5.5. Izolacje z folii kubełkowej. 

Folię kubełkową rozwija się wokół izolowanej powierzchni, układając ją charakterystycznymi 

wytłoczeniami w stronę ściany. Dolna krawędź membrany powinna być umieszczona powyżej wysokości 

rur drenażu. Górną zaleca się układać tak, by zachodziła na warstwę izolacji bitumicznej z zakładem około 

10 cm. Membranę można także układać pionowymi pasami, jednak wówczas wymagany jest 

kilkucentymetrowy zakład. Do ściany folię tłoczoną mocuje się mechanicznie za pomocą gwoździ, lub 

specjalnymi kołkami uszczelniającymi otwór. Stosowane są także listwy, które mają otwory wentylacyjne 

i umożliwiają usuwanie wilgoci spod folii. 

4. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeni 

owych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: -

dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

-protokoły odbioru materiałów i wyrobów, -wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-dostarczenie materiałów, 

-przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

-uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 



 

 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

Instrukcje wybranych producentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 

 1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) _________________________________________  
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy powinna mieć 

równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na 

skutek sklejenia się papy. 

-warstwa dolna - papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, klejona do 

izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na 

zakład; 

-warstwa górna - papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z 

posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 

z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, butla gazowa na gaz propan - 

butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.1 Papa termozgrzewalna 

Pakowanie 

Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy 

nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem . 

Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm1 , z danymi : 

a) nazwą i adresem producenta 

b) oznaczeniem 

c) wymiarami 

d) datą produkcji 

e) napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . Nie 

rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co najmniej 

60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce , z wyjątkiem daty produkcji . 

Przechowywanie 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem , w 

miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie . 

Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami 

powinna wynosić nie mniej niż 80 cm Transport 

Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi , układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej 

zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić 

przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy . Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na 

                                            

1 Zgrzewanie papy: 

-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą 

spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę 

-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 



 

 

paletach . 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne: 

-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 

wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

-Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać 

z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +50C. 

-Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie. 

-Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego 

śniegu. 

-Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej 

niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć 

tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. -Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno 

zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 

5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan - butan 

należy prace prowadzić według zasad: 

-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 

powinien kopcić, 

-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, -niedopuszczalne jest miejscowe 

nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 

nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 

(bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 2 2 -zakład wzdłużny w papie wierzchniego 

krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; 

zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

-zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w 

papie wierzchniego krycia, 

-zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu 

decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać 

posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 

zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, 

-zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, 

a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę 

szerokości rolki, 

                                            

2 Przygotowanie podłoża: 

-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w czasie 

eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, -podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego 

spływu wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 

-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie 

eksploatacji dachu; 



 

 

-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin 

styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90°; klin 

styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę należy zgrzać do 

zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się 

brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową 

mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

-do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów 

dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów 

termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, 

należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

-w temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z 

asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0°C. 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 

8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z obróbkami. 

W wyniku odbioru należy: 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót -

dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST i PB. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. : 

-wykonanie czynności wymienionych w SST 

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska -

uporządkowanie terenu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instrukcje montażu wybranego producenta papy termozgrzewalnej



 

 

452-7 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 

Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej, 

-obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 

Zaprawa cementowo - wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 0,55 mm 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 

z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy 

ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, 

urządzenia do gięcia blachy. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) _________________________________________  
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 

45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

  

45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 



 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości 

i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

5.1. Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek 

(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2. Rynny 

Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niż 0,5%), 

zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, 

brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 

linii stanowiącej przedłużenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa 

długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 

5.3. Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 

powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie 

powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii 

prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm; 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

Badania jakości robót podczas budowy: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych 

obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone 

przed przystąpieniem do robót. 

Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez 

ITB. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 

takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od 

linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 

arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, 

denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy 

rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 

pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 

pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 

8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami -

poprawność mocowania obróbek do podłoży W wyniku odbioru należy: 



 

 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót -

dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST, PB. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-84/H-92126 Blachy 

stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane 

i powlekane. 

 

 

 

 

 

 

452-8 ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO- 

KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem ścianek działowych, sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych, kabin 

sanitarnych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka 

I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 

-ścianek działowych, 

-sufitów podwieszonych, 

-kabin sanitarnych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) _______________________________________  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

- Płyty gipsowo-kartonowe: 

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, wodoodporne gr. 1,25 cm, 

-Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt. 

-Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 

-Gips szpachlowy 

-Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 

-Profile stalowe zimnogiete dla ścianek. 

-Konstrukcja szkieletowa metalowa, złożona z profili i wieszaków ze stali galwanizowanej. 
-Sufity podwieszane akustyczne modułowe 
-Kabiny sanitarne, ustępowe z drzwiami z płyty MDF w ramach aluminiowych. 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 

2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 

z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

2. Transport 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport 

profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

3. Wykonanie robót 

5.1. Ścianki i obudowy 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili stalowych 

mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na odcinku umożliwiającym 

ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami i połączenia płyt ze ścianami taśmą spoinową. 

Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą narożnikową. Następnie szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i 

połączeń. Roboty wykonać z rusztowań. Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia 

następujących warunków w pomieszczeniach: temperatura otoczenia ponad + 15 Co, 

wilgotność powietrza do 70 %. 

5.2. Sufity podwieszone 

-Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. 

Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie 

jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych 

listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

-Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. 

Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją 

zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 

-Narożniki 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 

połączeniach narożnych. 

-Konstrukcja nośna 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie 

to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być 

przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). 

Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne 



 

 

powinny być rozmieszczone osiowo co 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900 mm x 900 mm i 

stosowania płyt o wymiarach 900 x 900, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Dodatkowe 

wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 

ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 

mm. 

Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów 

montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 

-Klipsy mocujące 

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, hallach wejściowych, klatkach 

schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a 

przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. . Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi 

płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

-Zawiesia 

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane 

zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich 

niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. -Mocowanie do stropu 

Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych 

dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, 

że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

-Do realizacji podwieszonego sufitu można przystąpić jedynie wtedy, kiedy są spełnione wszyskie 

następujące warunki: 

-podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być suche na powietrzu” (przez termin 

”suchy na powietrzu” rozumiemy wilgotność maksymalną 5% masy wody wprowadzonej do masy podkładu 

suchego, mierzoną wilgotnościomierzem na powierzchni); 

- pomieszczenie musi być oszklone i chronione przed złymi warunkami atmosferycznymi; 

- pomieszczenie nie może być narażone na ponowne nawilgocenie; 

- wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają termoizolację; 

- dopuszczalne przy kładzeniu materiałów standardowych wahanie względnej wilgotności powietrza musi 

się mieścić między 45 % i 70 %, a temperatury między 12 °C i 24 °C. Wyżej opisane warunki obowiązują 

nadal przy eksploatacji budynku. 

4. Kontrola jakości robót 

4.1 Wymagania dla ścianek działowych i obudów 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i nie większe 

niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 

3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

6.2. Sufity podwieszone 

Płaskość lokalna podwieszonych sufitów z płyt gipsowych: 

Pod łatą długości 0,20m, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, pomiędzy najbardziej 

wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy większej niż 1 mm, jak również ubytków lub 

wyraźnej różnicy poziomów między płytami. Horyzontalność podwieszonych sufitów: 

Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi być mniejsze od 3 mm/m i nie przekraczać 

2 cm. 

Kontrola jakości sufitów podwieszonych powinna obejmować następujące zagadnienia : 

- badania bieżące , które obejmują sprawdzenie : atestów blach ; wyglądu , kształtu i wymiarów 

elementów sufitów 

Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii wyrobów . 

- badania okresowe , które obejmują sprawdzenie: ugięć modeli sufitów pod obciążeniem skupionym; ugięć 

modeli sufitów pod obciążeniem równomiernie rozłożonym; nośności wieszaków; 

Sprawdzenie wyglądu , kształtu , wymiarów i odchyłek wymiarowych elementów konstrukcji rusztu należy 

sprawdzić poprzez oględziny w świetle dziennym. Sprawdzenie grubości i wymiarów elementów należy 

przeprowadzić za pomocą przyrządów o odpowiedniej dokładności . Wymiary długości należy sprawdzać z 

dokładnością do 0,1mm . Odchyłki należy porównać z dopuszczalnymi odchyłkami dokładnymi dla 

wymiarów liniowych nie tolerowanych wg PN-78/M-02139] 



 

 

- Sprawdzenie ugięcia listew sufitowych pod ciężarem własnym polega na sprawdzeniu czy ciężar własny 

nie powoduje ugięcia większego niż 2,5 mm . 

- Sprawdzenie ugięć modeli sufitów polega na obciążeniu modeli sufitów umieszczonych poziomo na 

stanowisku badawczym : siłami skupionymi, obciążeniami równomiernie rozłożonymi . 

W pierwszym przypadku ugięcie nie powinno być większe niż 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu podpór. 

Natomiast w drugim przypadku obciążenie nie powinno powodować ugięcia większego niż 2,5mm tj. 

1/500 rozstawu podpór . 

- Sprawdzenie odporności na uderzenia ciałem twardym i miękkim przeprowadza się z użyciem kuli 

stalowej o masie 0,5 kg i kuli miękkiej o masie 3 kg . Badania polegają na spuszczeniu ruchem swobodnym 

kul ( kolejno ) na powierzchnie sufitu pomiędzy dźwigarami i w pobliżu dźwigarów . Uderzenie nie może 

spowodować zmiany właściwości eksploatacyjnych sufitu : przebicia , wypadnięcia elementów z zaczepu 

lub jego rozbicia . Miejsca uderzeń powinny być co najwyżej słabo widoczne przy świetle rozproszonym z 

odległości 5 m . Powłoka ochronna sufitu nie może być uszkodzona . 

- Sprawdzenie nośności wieszaków polega na obciążeniu wieszaka w sposób statyczny, aż do zniszczenia 

wieszaka Jako wynik badania podaje się wartość obciążenia wieszaka przy wydłużeniu 4mm i średnią 

wartość siły niszczącej z przeprowadzonych 10 prób. Wartość siły niszczącej powinna być większa niż 790 

N. 

5. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ściany oraz sufitu. 

6. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz 

spełnione zostały wymagania PB i PW. 

7. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 

8. Przepisy związane 

Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

Instrukcje montażu sufitu podwieszonego wybranego producenta.



 

 

454. PRACE WYKOŃCZENIOWE 454-1 TYNKI 

 1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków wewnętrznych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 

Mieszka I 

 

1.2. Zakres stosowania SS I 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków wewnętrznych obiektu: 

-tynki cementowo-wapienne, 

-tynków i gładzi gipsowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

- średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

1.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 

mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 



 

 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. 

Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 

1.2. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 

normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

-wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 

-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 

mm - 0%, 

-początek wiązania po 30-60 min., 

-gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 

z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

2. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

3. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

4.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 

drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego 

tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

-równe, 

-nośne i mocne, 

-wystarczająco stabilne, 

-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

-wolne od wykwitów, 

-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję 

rozwiązania tych problemów. 



 

 

4.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

-Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej 

należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

-Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być 

wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone 

do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych 

różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - 

przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. 

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 

tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, „włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 

muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 

powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

4.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 

pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 

od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych 

etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 

dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 

warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 

wierzchniego . 

- Wpływ warunków pogodowych. 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 

przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 

utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym 

samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek 

działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą 

wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 

wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C 

(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 

powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy 

zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku 

określonych tynków konieczne może być zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

- Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. 

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy 



 

 

oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 

tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą 

szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw 

technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 

zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 

uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, 

co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą 

,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 

4.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

-Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 

Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 

między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę 

prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 

drewniane lub stalowe. 

-Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 

mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 - 12 cm 

zanurzenia stożka. 

-Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 

Grubość narzutu powinna wynosić 8 - 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 

stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 

pomocą pac w kształcie kątownika. 

-Wykonanie gładzi. 

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 

0 prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu 

1 mieć grubość 1 - 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się 

ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy 

zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

5.6 Wykonanie gładzie gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 

pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, 

aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku 

od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada 

się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 

nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 

ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 

wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem 

farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta 

farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

5. Kontrola jakości 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 

mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 



 

 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

7.2. Odbiór tynków 

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, -poziomego - nie 

większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.). 

7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8. Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: -przygotowanie zaprawy, 

-dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

-osiatkowanie bruzd, 

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-reperacje tynków po dziurach i hakach, 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa 

do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



 

 

454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych związanych z przebudową i 

rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

-płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa Odporność 

szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Grupy B - płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwią, 

działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 - klasy 1 

-zaprawa 

klejowa -

zaprawa 

fugowa -listwy 

PCV 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. 
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

1. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 

narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

 



 

 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

2. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 

budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda 

powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy 

układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na 

krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub 

zastępstwie drabiny. 

3. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 

-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 

łaty dwumetrowej. 

-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla 

danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. -przed przystąpieniem do 

okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem 

wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 

uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny 

podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 

podłogowymi. 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 

jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 1 0 - 3 0  minut. Po 

rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 

może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej 

po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne 

czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z 

gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie 

wolno czyścić glazury na sucho. 

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i 

wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 

kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

4. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 



 

 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu 

płytek -liczby szczerb i 

pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

5. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 

6. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy: 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót -

dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 

7. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 

-wykonanie wszystkich ww. czynności 

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 

8. Przepisy związane 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.



 

 

454-3 PODŁOŻA I 

POSADZKI 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 

Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 

-posadzek ceramicznych typu gres, 

-posadzek z wykładzin PCV. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

2.1. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.2. Wykładzina PCV wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią 

użytkową stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie. Powierzchnia wykładziny jest 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian. 

  
45432110-8 Kładzenie podłóg 

 



 

 

półmatowa, gładka lub moletowana wg normy PN-EN 649:2002. 

2.3. Wyroby terakotowe, 

gresowe Właściwości płytek 

podłogowych: 

-gatunek I 

-nasiąkliwość 3-6% 

-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 

-twardość wg skali Mosha 6-10 

-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 

-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 - kąt poślizgu 10-190 

(zgodnie z normą DIN 51 130) 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

-Długość i szerokość: ±1,5 mm -

Grubość: ± 0,5 mm -Krzywizna: 

1,0 mm -Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie 

środków dezynfekcyjnych 

Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

-Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 

czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 

881) 

1. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

2. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

3. Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

1 zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 



 

 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na 

zginanie - 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w 

podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Montaż wykładzin PCW 

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie 

z miejscowymi przepisami budowlanymi. 

Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów 

itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. 

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być 

narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub 

innym nieodwracalnym zmianom. 

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że 

wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą 

odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko 

mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla 

anhydrytu (gipsu). Przygotowanie materiału 

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj 

etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 

pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi 

numerami rolek. 

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji 

pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 

Instalacja wykładzin elastycznych 

Jeżeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób układania tego rodzaju 

wykładzin, który różni się od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to należy stosować się do tych 

zaleceń, a niniejszą broszurę traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości. 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero 

wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał 

pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

dłuższych arkuszy. 



 

 

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych 

zmian. 

Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta 

klejów. 

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Dopasowanie. 

Cokoliki i narożniki 

Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 

10 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju na ściany do poziomu linii. 

Rozprowadź część kleju na podłoże. 

Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według projektu. Długość arkuszy 

powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi 

osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na 

podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny 

(tzn. jeśli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię 

równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej 

linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek 

prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. 

Zwiń arkusze z potowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. Wokół 

otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z miękkiego włosia. Wokół i 

wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który 

wybrałeś. Dociśnij starannie wykładzinę rolką narożnikową. Powstała luka musi zostać uzupełniona 

trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj żłobek na odwrotnej 

stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości 

arkusza. 

Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany 

z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, klej 

można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta wymaga doświadczenia, 

lecz jest najszybsza. 

Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. Wybierz 

najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę. 

Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną 

wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przetnij 

zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po 

dokładnym wyschnięciu kleju W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 

rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi 

potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. 

Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. W narożnikach zewnętrznych 

wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na 

rysunku pokazują zarys narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy 

wykonać cięcie po przekątnej. 

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do 

zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. 

Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych W przypadku rur 

usytuowanych w pobliżu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i dociśnij wokół rury tak, by powstał 

kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie należy wykonać tak, jak pokazano na rysunku (linia 

przerywana). Jeśli osłona rury wykonywana jest: 

A) z wykładziny podłogowej: 

przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając kleju kontaktowego przykleić i 

ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, używając w tym celu końcówki typu "swan neck" (szyja 

łabędzia). 

B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta. 

Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur można użyć odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów, bądź 

masy uszczelniającej (np. silikon, Aquatat lub podobne). 

Uszczelniacz należy stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem winylowym. 

W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadający środkowi 

rury. Wytnij w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niż średnica rury. Otwór wycinaj 



 

 

zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wciśnij go w rurę. Odetnij 

nadmiar materiału nożem hakowym. Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. 

Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij 

niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzej wykładzinę i wciśnij pierścień w 

otwór. Jeśli posłużyłeś się pierścieniem nastawnym, upewnij się, czy przylega on ściśle do krawędzi 

otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a 

krawędzią pierścienia. 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną Tarkett z ostrzem ze stopu twardego. Duże 

powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy 

pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed welding 

nozzle). 

Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. 

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę 

zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów 

pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 

5.3. Posadzki z płytek 

a) Zalecenia ogólne: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż 

+250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 

0 wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc. 

- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

b) Przygotowanie podłoża: 

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć 

1 szczelin 

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

c) Roboty zasadnicze: 

- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 

rodzaju płytek. 

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - reperach. 

Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

4. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 



 

 

gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

5. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

6. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie 

prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie prawidłowości wykonania 

styków materiałów posadzkowych; badania prosto- liniowości należy wykonać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew 

podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

7. Podstawa płatności 

Rozliczenia prowadzone są w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem i obejmują 

ustalenia w niej zawarte. 

8. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne 

i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 

454-4 STOLARKA  

BUDOWLANA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu okien i drzwi dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w ku. 



 

 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

-stolarki okiennej, 

-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

-podokienników wewnętrznych, 

-fasad z paneli aluminiowych 

2. Materiały 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 
 

45420000-7 
 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie. 

  
45421000-4 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 

podobnych elementów. 

 



 

 

 

2.2. Okucia budowlane 

-Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

-Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 

nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Podokienniki okienne 

Podokienniki wewnętrzne aluminiowe, zewnętrzne z cegły licówki, zewnętrzne i wewnętrzne z PCV. 

2.4. Stolarka - fabrycznie wykończona 

-drzwi wewnętrzne - drewniane pełne w ościeżnicach drewnianych -drzwi wewnętrzne z zestawach 

fasadowych w profilach aluminiowych -drzwi zewnętrzne do budynku w profilach aluminiowych 

izolowanych cieplnie -drzwi do pomieszczeń technicznych - wewnętrzne - w profilach aluminiowych 

-drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych - w profilach aluminiowych lub stalowe 

-drzwi do magazynów sprzętu - w profilach aluminiowych drzwi otwierające się na komunikację i 

korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną muszą być zaopatrzone w samozamykacze. 

-okna fasadowe ze szkła wielowarstwowego, termoizolacyjnego, bezpiecznego. 

-ramy okienne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, 

-okna z profili aluminiowych szyby zespolone, szklone szkłem zwykłym lub hartowanym, współczynnik 

przenikania ciepła U=0,9. W miejscach przestrzeni technicznej między sufitem podwieszonym a stopem szyba 

nieprzezierna. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów [mm]  okien drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5 

 powyżej 1 m 5 5 

różnica długości przeciwległych elementów 

 do 1 m 1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1  

 powyżej 1 m 2  

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych 

 do 1 m 2  

przekątnych skrzydeł we wrębie 

 do 2 m 3 3 

 powyżej 2 m 3 3 

przekroje szerokość do 50 mm 1  

 powyżej 50 mm 2  

elementów grubość do 40 mm - 1 

 powyżej 40 mm - 2 

grubość skrzydła  - 1 

 



 

 

1. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

2. Transport 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

3. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne: 

-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 

działowych o grubości poniżej 25 cm. 

-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. -Okucia 

powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem. 

-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów. 

5.2. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien 

wynosić: 

-na szerokość otworu 2 - 6 cm, 

-na wysokość otworu 5 - 9 cm. 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 

na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 

odkształceń podczas zamykania, 

-na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale-plastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi 

w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 



 

 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 

prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 

1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość 

okna przekracza jego wysokość. 

-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. -Podokienniki 

wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżnicach 

niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka 

pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy 

podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej 

wsporniki stalowe. 

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 

-Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą być 

również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do uprzednio 

wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 

od strony muru. 

-Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

-Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

4. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST 

5. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego montażu. 

6. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

-jakość dostarczonej stolarki -

poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót -

dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

SST i PB 

7. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

-dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników, 

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

-uporządkowanie terenu budowy 

8. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

Instrukcje montażu producenta stolarki.



 

 

454-5 ROBOTY MALARSKIE  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich związanych z przebudową i rozbudową 

przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstaw do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektów, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada ocen higienicznych PZH. Farby powinny by 

pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-

2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 

wg. PN-C-81901/97 Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97 

2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

-na chłonnych podłożach należy stosowa do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie powłoki malarskiej. 

-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno by 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi 

- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, odpowiada normom 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 
45440000-3 

 
Roboty malarskie i szklarskie. 

  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjcych. 

  
45442100-8 Roboty malarskie. 

 



 

 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 

oraz z zakresem ich stosowania 

Materiały powinny posiada wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 

2005 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, i jakościowo nie mogą0 by gorsze od wymienionych oraz winny spełnia warunki zgodnie 

z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

1. Sprzęt 
Roboty mona wykona przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2. Transport 

Materiały i elementy mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny by przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 

3. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna by nisza ni +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów 

mona wykona po: 

-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-całkowitym ułożeniu posadzek, 

-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zapraw cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny by 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 

rysy poszerzy i ponownie wypełni zapraw cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny by 

oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 

podkładowej. 

Gładzie :Gład zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montowane s 

rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek zaprawy i wywie gruz. 

Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 

ma by wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki 

z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna by jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosowa farby w różnych odcieniach. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 



 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-sprawdzenie wsiąkliwości, 

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykona przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej ni po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: - dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach, -dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%. Badania powinny obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 

badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z bada dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykona powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej malatury. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegaj warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 

drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw cementowo-wapienną do 

robót tynkowych lub odpowiedni szpachlówką. podłoże powinno by przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 'pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na 

wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

-wykonanie ww. czynności 

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska -



 

 

uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

 

 

 

 

 

454-6 ELEWACJA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem elewacji dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie 

przy ul. Mieszka I 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą i okładziną ścian. 

2. Materiały 

-Płyty z wełny mineralnej i styropianu- ST Izolacje 

-Emulsja gruntująca 

-Zaprawa wyrównująca 

-Zaprawa klejąca 

-Dyble z tworzywa sztucznego 

-Siatka zbrojąca poliestrowa 

-Podkład tynkarski 

-Tynk akrylowy 

-Farba zewnętrzna 

-Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 



 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki 
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

3. Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania 

warszawskie oraz : 

1. Wiadra plastikowe; 2. Wiertarka; 3. Mieszadło do zapraw; 4. Poziomica 1m; 5. Poziomica wężowa; 6 . 

Pion; 7. Łata aluminiowa 2m; 8 . Listwy i łaty drewniane; 9. Kątownik metalowy; 10. Sznur malarski; 11. 

Ołówek stolarski; 12. Nożyk metalowy; 13. Piła płatnica; 14. Piłka do metalu; 15. Nożyce do blachy; 16. 

Młotek murarski; 17. Łapka stalowa; 18. Wkrętaki; 19. Miarka; 20. Kielnia; 21. Kielnia kątowa 

wewnętrzna; 22. Kielnia kątowa zewnętrzna; 23. Szpachelka stalowa; 24. Pace stalowe gładkie; 25. Pace 

stalowe zębate 10 -20 mm; 2 6 . Pace; 27. Paca duża z papierem ściernym; 28. Uchwyt z papierem 

ściernym; 29. Paca z tworzywa sztucznego; 30. Przecinak; 31. Szczotka druciana; 32. Szczotka ryżowa; 

33. Taśma malarska samoprzylepna; 34. Pędzel ławkowiec; 35. Wałek malarski z kratką ociekową; 36. 

Pistolet do silikonów; 

4. Transport 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: samochód 

skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. 

Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 

odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające 

lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt z wełny i wykonanie na nich warstw ochronno-

wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa wełny pogrubi ściany, a więc 

spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników 

elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. 

Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i 

jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 

otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże 

powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez 

często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze 

ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. 

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy 

poprzez wykonanie próby przyklejania wełny. Na przygotowane (oczyszczoną wyrównaną i gruntowaną 

powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek wełny o wymiarach 1 0 x 1 0  

cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie 

grubości ok. 1  cm. Po dokładnym dociśnięciu wełny do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym 

czasie odrywa się przyklejone próbki wełny. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 

wełny. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo- wapienny) nośność podłoża można 

sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 

fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, 

traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić 

uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu 

wiązania cementu. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, 

luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność 

problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub 

łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, 

cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. 

Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do 



 

 

przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania 

jest więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być więc zredukowana. 

Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka 

ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy 

ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności 

penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, 

zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą 

wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie 

tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest 

aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości wełny, mocowany do podłoża stalowymi 

kołkami rozporowymi. 

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą 

malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do 

pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich 

ościeżnicę (drzwi muszą się otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. 

W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek 

gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź 

ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po 

stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. Urządzenia 

elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, 

posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu wełny wyłącznik oddali się od ściany, 

należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za 

pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa 

sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko 

osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez 

zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego - tej samej, która będzie wykorzystywana 

do wykonania warstwy zbrojonej na wełnie. 

Kotwy mocujące rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. 

Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 

5.2 Przyklejanie płyt z wełny 

Wełnę należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 

zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości 

mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 

5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na 

całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy 

nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 

Zaprawy klejące należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania kleju 

potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i oczywiście 

sama zaprawa klejąca. 

Przyklejanie wełny należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 

spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Na pierwszej płycie. Warto odznaczyć na płycie obszar jej 

wysunięcia poza narożnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy (zaprawa klejąca nie może 

znajdować się w spoinach między płytami).Zaprawę klejącą nakłada się na obrzeza płyty pasmami o 

szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6 -8  placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa 

klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej 

odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym 

miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, 

przy pomocy poziomicy, należy kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli 

masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Żeby uzyskać mijankowy układ płyt w 

kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i 

kątownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty z wełny można przecisnąć piła, 

drobnoząbkową. Zaprawę klejąca, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i 



 

 

odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do już 

przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas należy kontrolować 

poziomicą. pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kolkami 

plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w 

miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. W celu 

uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, należy szczególnie starannie dobijać płyty w miejscach ich 

styku. 

Przed przyklejeniem płyty wełny lub wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej, dolna 

jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym celu na 

ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę klejąca na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu dociętego 

paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć taką szerokość, by 

po owinięciu nią wełny zarówno pod płytą jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 cm siatki. 

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki na ościeżach 

drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być powiększona o szerokość 

ościeża. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza narożnik. Kolejne fragmenty siatki muszą być 

łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób należy wkleić siatkę na ościeżu dolnym pod oknem. 

Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. 

Jeżeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , należy po przyłożeniu płyty na sucho odmierzyć i 

zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. Należy też zaznaczyć linię cięcia płyty w narożniku budynku. 

Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku płyt w 

przewiązaniu naroża, wygodnie jest oznaczyć strefę, na której nie może znaleźć się zaprawa klejąca. Po 

nałożeniu na wełnę zaprawy klejącej, zgodnie z wcześniej podanymi zasadami, należy ją przyłożyć do 

ściany. Następnie dociskamy płytę długą pacą pamiętając o ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy 

poziomnicy. 

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem 

grubości wełny ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek wełny, który będzie wklejony 

w ościeże. Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm wyższa niż głębokość ościeża. Płyty z wełny o 

małej grubości można przecinać poprzez nacięcie ostrym nożem i przełamać wzdłuż nacięcia właściwą 

długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany można prawidłowo oznaczyć dopiero po 

przyłożeniu na sucho paska wełny w ościeżu. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę z wełny. przykleja 

się ją w wyznaczonym miejscu. 

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wełnę np. przewodu elektrycznego należy odmierzyć jego 

położenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu, należy uwzględnić grubość 

izolacji ocieplającej ościeże. Punkt przejścia przez izolację należy nanieść na płytę wełny, która będzie 

wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód można wykonać np. śrubokrętem. Po nałożeniu na płytę 

zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór przewodu, należy dokładnie docisnąć ją do ściany, zgodnie 

z zasadami podanymi wcześniej. Przed przyklejeniem wełny w narożniku otworu i po odmierzeniu jego 

wymiarów, należy wycisnąć zbędny fragment. Wełna powinna przesłaniać światło otworu w ścianie o 

odcinek równy grubości wełny docieplającej ościeże i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. Cały czas 

należy kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to długą (2 m) łatą 

przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłożeniu obudowy puszki 

elektrycznej i jej odrysowaniu, należy wyciąć w wełnie gniazdo na całej głębokości izolacji. Obudowę 

puszki można wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski wełny ocieplającej ościeża , nanosi się 

zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź wełny od strony 

ościeżnicy. Pasek wełny z nałożonym klejem należy wsunąć pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z 

płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich docisnąć. Ponieważ pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna 

pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1  cm (tak był docięty pasek cieńszego wełny), należy paca. stalowa. 

dociągnąć do tylu wełny wklejoną. wcześniej w ościeże siatkę zbrojącą. W taki sam sposób należy wkleić 

wełnę również w ościeża pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem izolacji w ościeżu pod oknem, 

należy zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej 

zaprawą wyrównującą . Umocowanym do pacy papierem ściernym, należy przeszlifować ewentualne 

nierówności na stykach wełny. Przykładając do ościeża podokiennego płytę wełny, należy odznaczyć linię 

cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna być o ok. 0,5 cm mniejsza niż 

głębokość ościeża. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później wypleniona trwale 

plastyczną masą uszczelniającą. Zaprawę klejącą nanosi się na krawędź płyty od strony ościeżnicy. Ze 

względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeża, klej można nałożyć pacą zębatą bezpośrednio na 

podłoże, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty wełny. Po przyłożeniu wełny do podłoża, należy 



 

 

dokładnie go docisnąć pacą. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje czystość styku płyt. Pacą lub kielnią 

należy dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej klejem krawędzi wełny. Wcześniej siatka zbrojąca 

została przyklejona do ościeża. W ten sposób na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina 

dylatacyjna. Po nałożeniu warstwy zaprawy klejącej na wełnę, zatapia się w niej siatkę zbrojąca.. 

Wyciśnięty spod siatki klej należy dokładnie zaszpachlować przy pomocy pacy gładkiej. Narożniki 

wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. 

Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2  m powyżej 

poziomu terenu), musza. Być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. 

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik ochronny z blachy 

aluminiowej można przeciąć nożycami do blachy. Narożnik musi być osadzony na wełnie pod siatką 

zbrojącą W tym celu na naroże z wełny należy nanieść niewielka. ilość kleju na całej długości po obu 

stronach naroża. Narożnik aluminiowy należy zatopić w świeżo nałożonej zaprawie klejącej . Długa 

poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Zamontowany narożnik nie zabezpieczający należy 

zaszpachlować zaprawą używając gładkiej pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie 

krawędzie wokół otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu 

zaprawy. Kiedy narożniki ochronne zostaną. już dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej, 

należy na ościeże i przyległy fragment ściany nanieść klej i wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie 

zawija się siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej zatapiaj ją w świeżym kleju. Pacę należy prowadzić 

w kierunku od narożnika na zewnątrz. Przy pomocy kielni narożnej można w prosty sposób idealnie 

"wyprowadzić" krawędzie narożników . Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i 

kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie 

ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi 

siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 

klejąca. nanosi się na wełnę pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia 

się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje 

się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Po związaniu zaprawy klejącej w warstwie zbrojonej pod 

oknem, wytworzoną wcześniej szczelinę dylatacyjna. należy wypełnić uszczelniającą masą trwale 

plastyczną W ten sposób zostaje wytworzone elastyczne połączenie docieplenia ze stolarką okienną oraz 

uszczelnienie styku przed penetracją wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być 

wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny 

mieć szerokość o minimum 4 cm większa. od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być 

wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1  cm 

większa od szerokości otworu w świetle wełny. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, 

podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki 

podcina się ostrym nożem wełnę na styku z blachą Rozprężony wełnę stworzy nawis na szerokości ok. 5 

mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z 

perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i poziomie 

(górny) używa się poziomicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego narożniki należy owinąć siatką 

zatapiając ją w nałożoną na wełnę zaprawę klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. Równy kształt naroża 

łatwiej będzie uzyskać, posługując się kielnią narożną. Przyklejając płyty z wełny w górnej partii ściany, 

należy bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na izolację termiczną stropu lub dachu na wysokość 

równą grubości płyty tejże izolacji. Jeżeli wełna będzie sięgała powyżej elementów konstrukcji dachu, 

gniazda na te elementy wycina się w wełnie po ich wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. Niewielkie 

szczeliny uzupełnia się odpowiednio dociętą wełną. W ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki 

termiczne. Jeżeli pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami wełny powstały szczeliny, należy 

wypełnić je dopasowanymi paskami z wełny. W przypadku małych szczelin, w które trudno jest wcisnąć 

wełnę, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie wełną, stosując metodę "na wcisk” bez zaprawy klejącej. 

Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty z 

wełny tworzą jedną płaszczyznę. Aby kontrolować powierzchnię, też należy przykładać w różnych 

miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny wełny muszą być przeszlifowane 

papierem ściernym, zatoczonym na sztywna, pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie 

warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. Narożniki zewnętrzne 

budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy 

perforowanej lub PCV. Kątowniki z aluminium docina się do właściwej długości nożycami do blachy tak, 

aby nie zdeformować docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym 

na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, 



 

 

należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 

5.3 Kołkowanie 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 

dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. 

W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać 

po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt z wełny. 

Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z 

projektem 

docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m . Przy płytach z wełny o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 

2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 

należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, 

należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 

niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich 

główki powinny licować się z powierzchnią wełny. Decyzję co do konieczności wykonania kołkowania 

wełny podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa 

klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych ). 

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie 

należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po 

przyklejeniu wełny na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy 

zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk 

elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna 

szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie 

ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy 

zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być 

stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 

powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 

wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na 

uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2  m powyżej terenu oraz ściany przy 

tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na 

jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i 

przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, 

należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku . Podkład 

ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie 

zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być 

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

Zaprawę nanosi się na płyty wełny w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką 

stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od 

narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa 

siatki, należy "przeczesać" ja. zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość 

zaprawy na całej powierzchni. 

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 

ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2  dniach, można 

przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, 

w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 

malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6  godzin. może 

służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6 -ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania 

równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deską, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę 

należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 



 

 

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią 

i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i 

zatrzeć pacą drewnianą wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać 

i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po 

związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, 

stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po 

pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 

szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 

PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. 

Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod 

układ dociepleniowy. 

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy 

uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku 

powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 

ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed 

wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić 

styk wełny z obróbką blacharską podokiennika. 

5.5 Nakładanie tynków szlachetnych 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 

pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości 

zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 

tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza 

i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy 

zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

5.6 Malowanie farbami silikonowymi 

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, równomiernej 

warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić 

jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku malowania 

tynków strukturalnych, pierwszą warstwę należy wykonywać farbą rozcieńczoną. Do ostatecznego 

malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologiczne podczas 

malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 

na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób 

ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy 

chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 

działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym 

wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek 

nakładania. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza 

wynosi od ok. 2  do 6  godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię 

nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

5.6. Montaż elementów elewacyinych 

Nie dopuszcza się do montażu wkrętów z uszkodzonymi łbami, wbijania wkrętów. Wiercenie lub 

przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego 

powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworów powinna mieć metaliczny połysk, 

a krawędzie oczyszczone z zadziorów. Mocowanie (zabezpieczone antykorozyjnie) przez podkładki 

technologiczne. Wszystkie prace wykonywać ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu. 3 

                                            

3 Kontrola jakości 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 
większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 



 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanego docieplenia (okładziny) wraz z tynkiem, malowaniem i 

pozostałymi opisanymi warstwami. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej okładziny elewacji 

8. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 

prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 

opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien 

jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 

wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót - dokonać wpisu do dziennika 

budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z ST i PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

-wykonanie ww. czynności 

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

-uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy 

budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukły 

głębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3: 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych 

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia 

przerobiony plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu na 

gorąco



 

 

454-7 RUSZTOWANIA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące robót związanych z ustawieniem, eksploatacją i 

demontażem rusztowań dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 

Mieszka I 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem 

rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Koszt użytkowania rusztowań należy oszacować na 

podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

2. Materiały 

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

4. Transport 

Do transportu stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części. 

 

45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne. 

  
45262000-1 

Specjalistyczne roboty budowlane inne niż 

dachowe. 

  
45262100-2 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

 



 

 

piśmie przez Inspektora. 

5. Wykonanie robót 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i 

eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 

poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1 / 10  

wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6  m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 1 0  m/s 

d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 

są mniejsze niż: 

-2 m dla linii NN, 

-5 m dla linii WN do 15 kV, 

-10 m dla linii WN do 30 kV, 

-15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna 

obejmować dwie stopy danej ramy. 

Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie 

ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40m. Odległość zaś 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 2 0  m. 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być 

zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, wykonanie 

urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem 

pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 

atmosferycznych. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 

spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych 

ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi 

nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy 

stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6  mm. 

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o 

uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia 

mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie 

powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących 

się w ziemi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 

przebicie przez spadające przedmioty. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 

Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 

rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do 

których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej 

producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. Kontrola jakości robót 



 

 

6.1 Zasady ogólne kontroli 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 

całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 

-sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

a) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25 

mm dla rusztowania o H > 10 m 

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 1 0  mm, 

-sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 

-sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni 

1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo, 

-sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 

-sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 

-sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 

kG), 

-sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 

-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić 

przyrządami pomiarowymi, 

-sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania 

przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

-przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, -przeglądy dekadowe (co 

1 0  dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 

-przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 

brygadzisty użytkującego. 

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2]. 

8. Odbiór robót 

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały 

się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 . W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu 

montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową 

i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić 

je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. Podstawa płatności 

Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 

-wszelkie prace pomiarowe, 

-załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

-montaż i demontaż rusztowania; 

-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 

-wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 

10. Przepisy związane 

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; PN-78/M-47900/03:



 

 

 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania. 

454-8 MONTAŻ ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

polegających na montażu elementów ślusarskich dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w 
Stargardzie przy ul. Mieszka I 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

-balustrad 

-zadaszeń wykończonych poliwęglanem -

mocowanie elementów zabezpieczających 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 

wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

-balustrady o wysokości 120cm przy schodach na trybunach z rur stalowych ocynkowanych o przekroju 80mm 

rozstaw słupków co 140 cm. Ocynkowane w całości montowane do podłoża na kołki wklejane 4M10 HVU 

HAS 

-balustrady rurowych ze stali o śr. 80 mm wysokości h=110cm o rozstawie słupków co 200cm. (Ocynkowane 

w całości montowane do podłoża na kołki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym 

-balustrady rurowych ze stali o śr. 80 mm wysokości h=110cm o rozstawie słupków co 200cm. Wypełnienie 

pionowe z rurek o średnicy 16 mm w rozstawie 12cm (Ocynkowane w całości montowane do podłoża na kołki 

wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym 

-balustrady przy schodach rurowych ze stali nierdzewnej słupki o średnicy 50,8x2 pochwyty o średnicy 

45x2 wysokości h=110cm. Wypełnienie blacha perforowana. Całości montowane do podłoża na kołki 

wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym -pochwyty ze stali o średnicy 80 mm o 

rozstawie słupków co 2 0 0  cm mocowane z boku lub z góry na kołki wklejane 2M10 HVU HAS 

-pochwyty przy schodach na trybunach ze stali o średnicy 80 mm o rozstawie słupków co 200 cm 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8 
  

Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane.. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

 



 

 

mocowane z boku lub z góry na kołki wklejane 2 M1 0  HVU HAS 

1. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

2. Transport 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

-nazwę i adres producenta, 

-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

-datę produkcji i nr partii, 

-wymiary, 

-liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

-numer aprobaty technicznej, 

-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

-znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 

bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

3. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 

montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 

przystąpieniem do robót: 

-powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, -

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

5.2.3. Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie 

wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 

przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 



 

 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 

mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest 

nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie 

kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 

dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza 

się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 

naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad 

nakrętkę więcej niż o 2  zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny 

wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 

kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich 

zasad: 

-otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

-z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

-wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka -

przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

-kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

W przypadku kotew wklejanych: 

-otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

-kotwę posmarować klejem, 

-wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

-po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 

wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 

wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST - Roboty malarskie. 

5.3. Montaż barierek i balustrad 

Barierki i balustrady przymocowuje sie do podłoża dwoma sposobami: 

-przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, końców słupków poręczowych w gniazdach 

wyrobionych w podłożu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnóżku stopnia) i zalanie otworów 

zaprawą cementową; 

-przez przykręcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce poręczowej. 

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliżej niż 5 cm do brzegu stopnia, aby nie nastąpiło 

pęknięcie betonu przy opieraniu się o balustradę. Zabetonowane gniazda przykrywa się w poziomie 

podłoża, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierścieniami (rozetami), które są nasadzone na 

słupki przed osadzeniem ich w gniazdach. 

4. Kontrola jakości robót 

4.1 Ogólne wymagania ST 

4.2 Sprawdzeniu podlegają: 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w 

obecności Inwestora i Architekta. 

Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i odpowiedzialność 

Generalnego Wykonawcy. 

Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę 

odbioru na placu budowy, przed montażem. 

5. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montażu. 

6. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 



 

 

-jakość dostarczonej ślusarki -

poprawność wykonania montażu W 

wyniku odbioru należy: 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót -

dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB 

7. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena jednostki obmiarowej 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji 

odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. 

8. Przepisy związane 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

 

 

454-10 WYCINKA ISTNIEJĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wycinką istniejącej szaty roślinnej otoczenia dla przebudowy i rozbudowy przedszkola 
miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka I 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-wycinki drzew istniejących 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

-piły mechaniczne, 

-spycharki, 

-koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

1. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

2. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 

ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda na prace związane z usunięciem 

drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 

organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2 %. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST „Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 

w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 

robót. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 

przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 



 

 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich 

wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 

dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. 

Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego 

przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 

Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po 

spaleniu, za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane 

w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 

przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i 

zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

3. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”. 

4. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

-dla drzew - sztuka, 

-dla krzaków - hektar. 

Jednostką obmiarową wywozu usuniętych dłużyc, karpi, gałęzi i drągowiny jest metr przestrzenny. 

Jednostką obmiarową robót związanych z pielęgnacją drzew jest: 

-dla drzew - sztuka. 

5. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

6. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

1. Cena 1 szt mechanicznego ścinania drzew obejmuje: 

a) dla mechanicznego ścinania drzew -wytyczenie 

drzew przeznaczonych do wycinki, 

-ścięcie drzewa, lub odcięcie dłużycy od pnia oraz odcięcie gałęzi i wierzchołka, -

odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

-przetoczenie dłużyc i ułożenie na podkładach, 



 

 

-odrąbanie korzeni, 

-wydobycie pnia spycharką, 

-ułożenie w stosy, 

-zasypanie dołów, 

-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót; 

2. Cena 1 mb wywozu dłużyc, karpi, gałęzi i drągowiny ściętych drzew obejmuje: 

a) dla wywozu dłużyc na odległość ustaloną przez oferenta: 

-załadunek dłużyc , 

-przewóz na określoną przez oferenta odległość i rozładunek, 

-ułożenie dłużyc na legarach we wskazanym miejscu , 

-uporządkowanie terenu prowadzonych prac; 

b) dla wywozu karpiny na odległość ustaloną przez oferenta: 

-załadunek karpiny , 

-przewóz na określoną przez oferenta odległość i rozładunek, 

-ułożenie karpiny w stosy na wskazanym miejscu, 

-uporządkowanie terenu prowadzonych prac; 

c) dla wywozu gałęzi i drągowiny na odległość ustaloną przez oferenta : -

załadunek gałęzi i drągowiny , 

-przewóz na określoną przez oferenta odległość i rozładunek, 

-ułożenie gałęzi i drągowiny w stosy na wskazanym miejscu, 

-uporządkowanie terenu prowadzonych prac; 

7. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. BN-87/5028-12[8] Gwoździe 

3. PN-D-96000 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru płyt wypełniających sufitów 

podwieszonych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 

które zostaną zrealizowane dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. 
Mieszka I 

zakresie płyt wypełniających do sufitów podwieszonych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 

innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

1.3.1.1 Ruszt (Konstrukcja nośna) 

Podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub składać się z 

poszczególnych elementów. 

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą 

kształtownika^ przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od 

znajdującego się powyżej stropu lub dachu 

1.3.1.2 Element zawieszenia 

Część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku 

1.3.1.3 Zestaw sufitu podwieszonego 

Zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w 

obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być 

sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

1.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - „Część ogólna” . 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

N2) Odsyłacz krajowy: powszechnie jest stosowane określenie profil. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik przyścienny.



3. MATERIAŁY 

 

 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Dźwiękochłonne płyty akustyczne są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej 

sufitów podwieszonych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z właściwości 

technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach spełniających funkcje 

dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% 

i temperaturze do +35°C. Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie 

z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B0360/01/2009, płyty odpowiadają wymaganiom higienicznym, 

są przeznaczone min. do stosowania w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym 

w obiektach służby zdrowia - szpitalach, salach operacyjnych, salach chorych itp. 

3.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 

 

Poz. Właściwości Wymagania 

1 2 3 

1 Wygląd 

powierzchnie równe, o jednorodnej barwie i fakturze, 

bez plam i pęcherzy; powierzchnia licowa oklejona 

welonem z włókna szklanego i pokryta farbą; krawędzie 

boczne wg rys. 1 + 4 

2 Dopuszczalne wady kształtu:  

 - płaskości , mm <=1 

 - prostokątności, mm <= 1 na długości 1000mm 
3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

nominalnych oraz grubości płyt, mm: 

 

 - długości ± 2,0 
 - szerokości ± 1,0 
 - grubości ± 1,0 

4 Gęstość pozorna rdzenia z wełny mineralnej, 

kg/m3 

 

5 Sorpcja i desorpcja pary wodnej,% wagowo:  

 - sorpcja pary wodnej po 24 h przechowywania 

próbek w powietrzu o temp. +35°C i 

wilgotności względnej 98% 

<=5,0 

 - desorpcja pary wodnej po 24 h 

przechowywania próbek w 

>=0,5 

 



 

 

 

 

3.2.1. Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze 

podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. 

białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

3.2.2. Transport 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z 

niewielkich wysokości. 

3.3. Składowanie materiałów 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 

być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 

żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na 

wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

3.4. Deklaracja zgodności 

Produkty o deklarowanej zgodności norma EN -013964 winny być znakowane znakiem CE czego 

potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - „Część ogólna”. 

2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych 

W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie 

specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia 

nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa 

wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

 powietrzu o temp. +23°C i wilgotności 

względnej ;50% 

 

6 
Stabilność wymiarowa, %, po 48 h w 

temp+350C i wilgotności względnej 

<= 1,0 

 98%  

7 Stężenie naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych - współczynnik f 

<1 
 - współczynnki f2 Bq/kg <185 

8 
Strumień emisji - fenolu 

<=20 
 - formaldehydu <=50 

9 Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności 

na podstawie badań ciepła spalania i 

niepalności 

niepalne 

 



 

 

4.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 

4.2.1.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: Noże -do 

przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 

Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

4.2.1.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

4.2.1.2.1. Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów Narzędzia do 

instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

• Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 

• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji) 
• poziomice (tradycyjne, laserowe) 
• linki murarskie 

5. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - „Część ogólna”. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

6.1.1.1. Montaż płyt 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 

noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
6.1.1.2. Cięcie 

Docinać produkty ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby do 

malowania brzegów. 

6.1.1.3. Renowacja powierzchni 

Większość akustycznych sufitów z płyt może być malowana farbami akustycznymi odpowiadającego 

producenta, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. 

Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe 

płyty powinny być zastąpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane 

farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z 

nałożonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on 

właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie Dowierzchni płyt akustycznych zmniejsza 

ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyt po pomalowaniu 

może się różnić od powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich 

zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt la farbę, przed pomalowaniem białego 

sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku, kiedy efekt Państwa 

zadowala, nożna przystąpić do malowania pozostałych płyt. 

7. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 

7.1.1.1. Wykończenia przyścienne 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie 

za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy 

sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 



 

 

poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna 

zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

7.1.1.2. Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi Użycie 

fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją 

zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Producent może dostarczyć szczegółowych 

informacji dotyczących łukowatych listew na zamówienie. 

7.1.1.3. Narożniki 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 

połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą 

się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

7.1.1.4. Konstrukcja nośna 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, 

gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 2 0 0  mm. 

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub inne 

konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 

1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki 

modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości 

1 wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny być na przemian ległe (nie mogą 

znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w 

odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 

(lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać 

2  ciężar instalacji i dodatkowych c akcesoriów montowanych F zarówno nad jak i podwieszonych pod 

konstrukcją sufitu. 

7.1.1.5. Siatka modularna 1200x1200 mm 

Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy ( profilami nośnymi w odstępie 1 2 0 0  mm. 

7.1.1.6. Siatka modularna 1200x900 mm 

Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy n profilami nośnymi w odstępie 900 mm. 

7.1.1.7. Siatka modularna 1200x600 mm 

Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 600 mm. 

7.1.1.8. Siatka modularna 1200-1800x300 mm 

Należy umieścić profile poprzeczne (1200 i 1800mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 300 mm. 

7.1.1.9. Siatka modularna 2100 -2400x300 mm 

Należy umieścić profile poprzeczne (300 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie równym długości 

płyty sufitowej (1200 - 2400 mm). 

7.1.1.10. Siatka modularna 600x600 mm 

Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm..Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) 

równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 

1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1 2 0 0  mm. 

7.1.1.11. Montaż płyt 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. 

Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
7.1.1.12. Odporność na korozję 

System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w specjalnej wersji, 

o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami. 



 

 

7.1.1.13. Akcesoria 

7.1.1.14. Klipsy mocujące 

Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed przemieszczeniem 

się odpowiednich do zastosowania z poszczególnymi produktami mogą być użyte w tym systemie montażu. 

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach 

schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a 

przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w 

pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na 

krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

7.1.1.15. Zawiesia 

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane 

zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe 

końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

7.1.1.16. Mocowanie do stropu 

Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych 

dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że 

posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

8. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 

8.1.1.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: Odkurzanie: 

Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 

Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego 

wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 - 11) 

w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 

Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie delikatnie 

zetrzeć szmatką lub gąbką. 

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego 

pochodnych. 

8.1.1.2. Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 

wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie 

dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu 

nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu 
podwieszonego. 

8.1.1.3. Usuwanie usterek: 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został zainstalowany. 

Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W 

przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, 

ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest 

sufit podwieszony. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - „Część ogólna”. 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 



 

 

• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 

• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 

• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 

o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m 

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt o Kontrola wizualna czystości i braku 

zabrudzeń lub uszkodzeń o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / 

instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 

9.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego 

płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

10. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”. 

2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 

■ m2  (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt 

■ szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych 

■ mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 

■ szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

11. ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - „Część ogólna”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 

• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. 

Oznaczanie ciepła spalania 

• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane 

w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięk w komorze 

pogłosowej 

• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie gęstości pozornej 

• PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 

• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

długości i szerokości 

• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

grubości 

• PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

prostokątności 

• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

płaskości 

• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 

badania niepalności materiałów budowlanych 

• UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej 

wyrobów wielowarstwowych w zakresie niepalności 

UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM I MA TERIAŁÓW) 



 

 

Użyte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych 

czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako 

informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do 

użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa 

Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie 

standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i niniejszej 

specyfikacji.



 

 

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny akustycznej w rulonie. 

ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w 

Stargardzie przy ul. Mieszka I 

1.2. Zastosowanie i wygląd 

Heterogeniczna akustyczna wykładzina antypoślizgowa wykonana z pcw. 

1.3. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 
• wykładzina - specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
• PCW - polichlorek winylu - polimer winylowy, 

• wykładzina P CW (winylowa) - wykładzina powstała przez roztopienie 

w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i 

utwardzaczami, 

• wykładzina heterogeniczna - warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie 

kolejnych warstw - najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 
• wykładzin a w rulonie - wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 
• elektrostatyczność - magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

• antystatyczność - dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

2 . Materiał 

2.1.1 Format rulon: 2mx25m 

2.1.2. Grubość: 3,0 mm 

2.1.3. Warstwa użytkowa: 0,5 mm 

2.1.4. Waga całkowita: 2198 g/m2 

2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685: 33 

2.1.6. Właściwości antystatyczne EN ISO 10965: 109 Ohm 

2.1.7. Antypoślizgowość DIN 51130: R10 

2.1.8. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1 

2.1.9. Właściwości akustyczne ISO 717-1: ALw 18 dB 

2.1.10. Klasa ścieralności EN 660-2: Grupa T 

2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec® 

2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 

2.2.1. Atest higieniczny 

2.2.2. Znak CE 

2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności 

3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 
• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

• zestawem ostrych noży do wykładzin, 

• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

• oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

• pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych i 

suchych. 

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 



 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania posadzek z wykładziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych 

5.2.1. Podłoże 

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją firmy instalującej 

wykładzinę dotyczącą warunków montażu w obiekcie. 

a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 

-wytrzymałość (klasa B12-B15), 

-grubość minimum 5 cm, 

-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144 

5.2.2. Sprawdzenie 

a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci. 

b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 

miernikiem. 

c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, 

zanieczyszczeń i mleczka cementowego. 

5.2.3. Przygotowanie 

a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w 

dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 

b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 

c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 

5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy 

należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 

5.2.5. Kleje 

Należy stosować kleje do wykładzin PCW zalecane przez producenta do wybranej wykładziny. 

5.2.7. Spawanie łączeń 

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 

5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 

Wykładzina wywinięta na ściany: w miejscu wywinięcia można zastosować listwę przyścienną. 

5.2.9. Przechowywanie 

Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone 

przed upadkiem. 

5.2.10. Warunki montażu 

a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po 48 

godzinach od zakończenia montażu. 

b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze 

18°C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie 

montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 

5.2.11. Montaż 

a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i 

walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 

b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w 

kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się 

odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po 

nakładaniu kleju packą. 

c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 

d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 

e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem spawalniczym. 

Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 

f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili przyściennych. Do klejenia powierzchni 

pionowych należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. 

5.2.12. Zakończenie montażu 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach 

od zakończenia montażu używając środków zaleconych przez producenta (wg instrukcji producenta). 



 

 

Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do 

wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 

5.2.14. Odpad 

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg zaleceń producenta. 

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu 

na podstawie tzw. badań doraźnych. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały 

już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie stanu zawilgocenia, 

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

W szczególności kontrolować należy : 
• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

• prawidłowość wykonania styków wykładzin 

6.2. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

6.3. Jednostką obmiarową jest m2. 

7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

7.1. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni 

- połączenia posadzki z podłożem 

-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

• Certyfikat Zgodności CE 

• Atest higieniczny



 

 

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny akustycznej w rulonie. 

ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w 
Stargardzie przy ul. Mieszka I 

1.2. Zastosowanie i wygląd 

Heterogeniczna akustyczna wykładzina antypoślizgowa wykonana z pcw. 

1.3. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 
• wykładzina - specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
• PCW - polichlorek winylu - polimer winylowy, 

• wykładzina PCW (winylowa) - wykładzina powstała przez roztopienie 

w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i 

utwardzaczami, 

• wykładzina heterogeniczna - warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie 

kolejnych warstw - najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 

• wykładzina w rulonie - wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 

• elektrostatyczność - magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

• antystatyczność - dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

2. Materiał 

1.1.1 Format rulon: 2mx25m 

1.1.2. Grubość: 3,0 mm 

2.1.3. Warstwa użytkowa: 0,5 mm 

1.1.4. Waga całkowita: 2198 g/m2 

1.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685: 33 

2.1.6. Właściwości antystatyczne EN ISO 10965: 109 Ohm 

2.1.7. Antypoślizgowość DIN 51130: R10 

2.1.8. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1 

2.1.9. Właściwości akustyczne ISO 717-1: ALw 18 dB 

2.1.10. Klasa ścieralności EN 660-2: Grupa T 

2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec® 

2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 

2.2.1. Atest higieniczny 

2.2.2. Znak CE 

2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności



 

 

3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 
• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

• zestawem ostrych noży do wykładzin, 

• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

• oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

• pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych i 

suchych. 

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania posadzek z wykładziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych 

5.2.1. Podłoże 

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją firmy instalującej 

wykładzinę dotyczącą warunków montażu w obiekcie. 

a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 

-wytrzymałość (klasa B12-B15), 

-grubość minimum 5 cm, 

-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144 

5.2.2. Sprawdzenie 

a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci. 

b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem. 

c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, 

zanieczyszczeń i mleczka cementowego. 

5.2.3. Przygotowanie 

a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w 

dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 

b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 

c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 

5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy 

należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 

5.2.5. Kleje 

Należy stosować kleje do wykładzin PCW zalecane przez producenta do wybranej wykładziny. 

5.2.7. Spawanie łączeń 

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 

5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 

Wykładzina wywinięta na ściany: w miejscu wywinięcia można zastosować listwę przyścienną. 

5.2.9. Przechowywanie 

Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed 

upadkiem. 

5.2.10. Warunki montażu 

a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po 48 

godzinach od zakończenia montażu. 

b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w 

temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być 

utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 



 

 

c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 

5.2.11. Montaż 

a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i 

walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 

b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w 

kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się 

odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po 

nakładaniu kleju packą. 

c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 

d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 

e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem spawalniczym. Po 

spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 

f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili przyściennych. Do klejenia powierzchni 

pionowych należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. 

5.2.12. Zakończenie montażu 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od 

zakończenia montażu używając środków zaleconych przez producenta (wg instrukcji producenta). 

Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do 

wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia 

instalacji. 

5.2.14. Odpad 

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg zaleceń producenta. 

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały 

już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie stanu zawilgocenia, 

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

W szczególności kontrolować należy : 
• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

• prawidłowość wykonania styków wykładzin 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 



 

 

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

6.3. Jednostką obmiarową jest m2 

7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

7.1. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni 

- połączenia posadzki z podłożem 

-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
• Certyfikat Zgodności CE 
• Atest higieniczny 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową chodnika z 

kostki betonowej wibroprasowanej dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie przy 

ul. Mieszka I 

. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 



 

 

być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla 

kostek o grubości < 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowa kostkę brukowa o grubości 60 mm. 

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą : 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kształt i kolor kostek oraz deseń chodnika powinny być zgodne z dokumentacja projektowa 

lub 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć następujące cechy fizykomechaniczne : 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, 

a) średnia z sześciu kostek - co najmniej 60 

b) najmniejsza pojedynczej kostki - co najmniej 50 

2. Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, - nie więcej niż 5 

3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB - 06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki - brak 

b) strata masy, %, - nie więcej niż 5 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, - nie więcej niż 20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], - nie więcej niż 4 

Na fragmentach chodnika, na których występuje wyłącznie ruch pieszy (bez możliwości przejazdu i postoju 

pojazdów) dopuszcza się zastosowanie kostki o klasie wytrzymałości „35” według zaleceń IBDiM udzielania 

aprobat technicznych nr Z/96-03-002 „betonowa kostka brukowa”. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa 

powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recepta 

laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i 

większa odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce 

trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 



 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalowa, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można równie przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D- 

04.01.1 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 

powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę cementowo-piaskowa należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] 

zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubość podsypki 

po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i 

wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 

wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D 

04.02.1 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż 

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnic piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

aprobatę techniczna. 

Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badan 

wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 

dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w p. 

2 i wyniki badan przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 



 

 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz p. 5.3 niniejszej SST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łata co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 

prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 

cm. 
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na każde 

150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 

od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. Jednostka obmiarowa jest 

m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

- przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2.  PN-B-06250 Beton zwykły 

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 


