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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 12 cm

m2

37 m2 37,000
RAZEM 37,000

2
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej

m2

43+20 m2 63,000
RAZEM 63,000

3
d.1

KNR AT-
17 0104-
05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej
15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2

1,1*0,4*2 m2 0,880
RAZEM 0,880

4
d.1

KNR 4-04
0303-06
analogia

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm m3

(2,2+2,47+1,60+2,7+2,6)*3*0,18*0,8 m3 4,998
(3,95+3,92+1,1+3,95)*0,42*0,4 m3 2,171
(1,48+1,0+1,04+1,5+0,51)*0,4*2,2 m3 4,866
(4,5+0,9)*2,6*0,45 m3 6,318
(6,5+6,6+1,2)*0,4*1,6 m3 9,152

RAZEM 27,505
5

d.1
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I
kondygnacji

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNR-W 4-
01 0212-
06
analogia

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3

1,4*0,4*3,5+3,5*1,5*0,3+3,5*0,4*0,4*7+1,6*0,4*0,4*4 m3 8,479
 

RAZEM 8,479
7

d.1
KNR-W 4-
01 0212-
02
analogia

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3

6,5*6,6*0,15 m3 6,435
 

RAZEM 6,435
8

d.1
KNR-W 4-
01 0353-
05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okien i drzwi m2

1,47*2,0+0,4*2,2*6+1,52*2,4+0,8*2,0+1,96*3,71+1,4*2,0+2,43*
2,10+1,5*2,5+3,92*2,11+1,4*2+0,8*2,0+0,76*1,16+1,04*1,54

m2 47,547

1,7*2,0+1,96*3,71+3,95*2,1+0,9*2,0+1,05*1,62 m2 22,468
 

RAZEM 70,015
9

d.1 analiza in-
dywidual-
na

Opłata wysypiskowa m3

poz.1*0,05*1,3+poz.2*0,05*1,3+poz.4*1,3+poz.6*1,3+poz.7*
1,3+poz.8*0,1*1,3

m3 70,747

RAZEM 70,747
10

d.1
KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmia-
nę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.9 m3 70,747
RAZEM 70,747

2 Roboty ziemne i fundamenty
11

d.2
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

7*14*4+18*10*4+10*9*4 m3 1 472,000
RAZEM 1 472,000

12
d.2

KNR-W 2-
01 0317-
02

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości
do 6.0 m bez względu na kategorię gruntu

m2

24*4*2+13*4+9*4+8*4+7*4 m2 340,000
RAZEM 340,000

13
d.2

KNNR 1
0214-01 z.
o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

(24+13)*1,5*2,5*0,5*2+(10+6)*1,5*2,5*0,5+8*7*1,5*2,5*0,5 m3 273,750
RAZEM 273,750

14
d.2

KNR 2-01
0320-0402

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w grun-
tach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m

m3

(24+13)*1,5*0,5*2+(10+6)*1,5*0,5+8*7*1,5*0,5 m3 109,500
RAZEM 109,500

15
d.2 analiza in-

dywidual-
na

Utylizacja ziemi z wykopów m3

poz.11-poz.13-poz.14-((1,5+0,8)*3,5/2*24+2,7*24*0,3) m3 972,710
RAZEM 972,710

16
d.2

KNR 2-01
0310-01 z.
sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do
1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu
I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.

m3

42 m3 42,000
RAZEM 42,000

17
d.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pom-
pę do betonu na samochodzie.

m3

 
ŁF1,1 0,1*(6,7+5,66)*0,9 m3 1,112
ŁF 1,2 0,1*(5,66+6,7)*0,6 m3 0,742
ŁF2,1 0,1*(17,20+22,60*2+6,15*4+1,85*2+3,13)*0,9 m3 8,445
ŁF 2,2 0,1*(3,13+1,93+3,95)*0,6 m3 0,541

RAZEM 10,839
18

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8
m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

ŁF1,1 0,3*(6,7+5,66)*0,8 m3 2,966
ŁF 1,2 0,3*(5,66+6,7)*0,5 m3 1,854
ŁF2,1 0,3*(17,20+22,60*2+6,15*4+1,85*2+3,13)*0,8 m3 22,519
ŁF 2,2 0,3*(3,13+1,93+3,95)*0,5 m3 1,352

RAZEM 28,691
19

d.2 analiza in-
dywidual-
na

Wklejenie łączników fundamentów z pręta szt

55+40 szt 95,000
RAZEM 95,000

3 Piwnice konstrukcja
20

d.3
KNR-W 2-
02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku
na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ŁF1,1 (0,8+0,3*2)*(6,7+5,66) m2 17,304
ŁF 1,2 (0,5+0,3)*(5,66+6,7) m2 9,888
ŁF2,1 (0,8+0,3*2)*(17,20+22,60*2+6,15*4+1,85*2+3,13) m2 131,362
ŁF 2,2 (0,5+0,3)*(3,13+1,93+3,95) m2 7,208

RAZEM 165,762
21

d.3
KNR-W 2-
02 0101-
06
analogia

Ściany z bloczków betonowych szalunkowych na zaprawie ce-
mentowej

m3

ŁF1,1 3,38*(6,7+5,66)*0,24 m3 10,026
ŁF 1,2 3,38*(5,66+6,7)*0,24 m3 10,026
ŁF2,1 3,38*(17,20+22,60*2+6,15*4+1,85*2+3,13)*0,24 m3 76,115
ŁF 2,2 3,38*(3,13+1,93+3,95)*0,24 m3 7,309

RAZEM 103,477
22

d.3
KNR K-28
0202-03

Ścianki działowe z bloków SILKA E12 o wysokości do 4,5 m na
zaprawie murarskiej do cienkich spoin

m2

3,39*(4,2+2,1+3,01) m2 31,561
0,8*2,2+1,15*0,84+0,84*2,72 m2 5,011
1,96*3,71+1,04*1,54+0,76*1,16+0,5*2,0+1,48*2,0+0,44*2,0+
0,8*2

m2 16,195

1,96*3,71+1,7*2,0+1,05*1,62+0,5*2,0 m2 13,373
 

RAZEM 66,139
23

d.3
KNR-W 2-
02 0101-
06
analogia

Ściany z bloczków betonowych szalunkowych na zaprawie ce-
mentowej - zabetonowanie

m3

poz.21*0,7 m3 72,434
RAZEM 72,434

24
d.3

KNR-W 4-
01 0304-
02

zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0,84*2,72+0,88*2,05+1,15*0,84+0,94*0,84)*0,24 m3 1,403
RAZEM 1,403

25
d.3

KNR-W 2-
02 0603-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych
- pierwsza warstwa

m2

ŁF1,1 (3,8)*(6,8+5,7) m2 47,500
ŁF2,1 (3,8)*(17,20+22,60+6,27*2+2,09*2+3,20+2,0) m2 234,536

RAZEM 282,036
26

d.3
KNR-W 2-
02 0603-
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych
- druga i następna warstwa

m2

poz.25 m2 282,036
RAZEM 282,036

27
d.3

KNR 4-01
0313-03
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku-
ciem gniazd dla belek

m3

1,9*10*0,38*0,3 m3 2,166
RAZEM 2,166

28
d.3

KNR 4-01
0313-05
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

m

1,9*10 m 19,000
RAZEM 19,000

29
d.3

KNR 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02

m2

poz.28*(0,5+0,3*2) m2 20,900
RAZEM 20,900

30
d.3

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

ŁF1,1 (3,8)*(6,8+5,7) m2 47,500

- 4 -
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ŁF2,1 (3,8)*(17,20+22,60+6,27*2+2,09*2+3,20+2,0) m2 234,536
RAZEM 282,036

31
d.3

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych - ściany wewnętrzne m2

ŁF 1,2 (3,8)*(5,66+6,7)<ściana wew,> m2 46,968
ŁF 2,2 (3,8)*(3,13+1,93+3,95)<ściana wew> m2 34,238

RAZEM 81,206
32

d.3
KNNR-W
3 0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez
gruntowania powierzchni

m2

(3,3)*(6,8+5,7) m2 41,250
ŁF2,1 (3,3)*(17,20+22,60+6,27*2+2,09*2+3,20+2,0) m2 203,676

RAZEM 244,926
33

d.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(6,3+43,9+37,3+37,6+45,9+37,3)*0,3 m3 62,490
RAZEM 62,490

34
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(6,3+43,9+37,3+37,6+45,9+37,3)*0,1 m3 20,830
RAZEM 20,830

35
d.3

KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

4*1,4*0,24*0,3 m3 0,403
0,18*0,4*2,20 m3 0,158
 

RAZEM 0,562
36

d.3
KNR 2-02
0256-03
0256-04 

Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami
lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

11*21,4+3,2*2,2+6,9*5,9 m2 283,150
RAZEM 283,150

4 Konstrukcja parteru
37

d.4
KNR K-28
0201-09
analogia

Ściany z bloków silikatowe drążone 24 cm w budynkach wielo-
kondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

m2

3,38*(7+6,2) m2 44,616
3,38*(6+5,5) m2 38,870
3,38*(8,8+5,4*3+22*2+3+18+1,6) m2 309,608
3,38*(5,1+4,3+1,2) m2 35,828

potr. otwo-
rów

-(1,*2,3*19+1,2*2*2+1*2,3*2+3,5*2,2+3,9*2,5) m2 -70,550

RAZEM 358,372
38

d.4
KNR-W 4-
01 0304-
02

zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(1,96*3,71+0,85*2,05+0,25*2,05+1,04*1,54+0,76*1,16+0,85*
2,05+1,5*2,05)*0,24

m3 4,039

RAZEM 4,039
39

d.4
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

(7+6,2+6+5,5+8,8+5,4*3+22*2+3+18+1,6+5,1+4,3+1,2)*0,45 m2 57,105
RAZEM 57,105

40
d.4

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

41
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1,2*23*2+1,5*3*2 m 64,200
RAZEM 64,200

- 5 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

42
d.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

43
d.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

(6+13)*4 m 76,000
RAZEM 76,000

44
d.4

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3

0,24*0,24*11*3,1 m3 1,964
RAZEM 1,964

45
d.4

KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

0,24*0,7*5+0,24*0,5*8,3+0,24*0,5*2,1 m3 2,088
0,24*(0,24+0,18)*5,9+0,24*(0,18+0,24)*6,9 m3 1,290
0,18*0,4*4,31 m3 0,310
0,24*0,7*4,5 m3 0,756
0,24*0,7*8,40 m3 1,411
0,24*0,7*2,45 m3 0,412

RAZEM 6,267
46

d.4
KNR 2-02
0256-03
0256-04 

Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami
lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

8,6*22+6,32*3,57+6,9*5,9 m2 252,472
RAZEM 252,472

5 Konstrukcja piętra
47

d.5
KNR K-28
0201-09
analogia

Ściany z bloków silikatowe drążone 24 cm w budynkach wielo-
kondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

m2

(5,9+6,9)*2,9*2-1,0*2,3*4-3,5*2,5 m2 56,290
RAZEM 56,290

48
d.5

KNR-W 4-
01 0304-
02

zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(1,96*3,71+1,75*2,05+1,05*1,62+0,95*2,05)*0,24 m3 3,482
RAZEM 3,482

49
d.5

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

6*4 m 24,000
RAZEM 24,000

50
d.5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

51
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1,2*4*2 m 9,600
RAZEM 9,600

52
d.5

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku-
ciem gniazd dla belek

m3

2,3*5*0,38*0,3 m3 1,311
RAZEM 1,311

53
d.5

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

m

2,3*5 m 11,500
RAZEM 11,500

54
d.5

KNR 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02

m2

poz.53*(0,5+0,3*2) m2 12,650

- 6 -
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RAZEM 12,650
55

d.5
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

6*4,7 m 28,200
RAZEM 28,200

56
d.5

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3

0,24*0,24*2*3,1 m3 0,357
RAZEM 0,357

57
d.5

KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

0,24*(0,24+0,18)*5,9+0,24*(0,18+0,24)*6,9 m3 1,290
0,18*0,4*4,2 m3 0,302
0,24*0,55*(1,93+8,24+3,2+4,12+4,12+5,87) m3 3,627

RAZEM 5,220
58

d.5
KNR 2-02
0256-03
0256-04 

Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami
lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

6,9*5,9 m2 40,710
RAZEM 40,710

6 Dach
59

d.6
KNR K-28
0201-09
analogia

Ściany z bloków silikatowe drążone 24 cm w budynkach wielo-
kondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

m2

0,7*(8,3+3,5+2+8,2+6,2) m2 19,740
RAZEM 19,740

60
d.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.61 m2 249,775
RAZEM 249,775

61
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 30 cm

m2

8,7*21,75+3,2*6,2+6,9*5,9 m2 249,775
RAZEM 249,775

62
d.6

KNR-W 2-
02 0407-
02
analogia

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

poz.64*0,18*0,18 m3

drew.
1,490

RAZEM 1,490
63

d.6
KNR 9-14
0102-01

Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wyko-
rzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki
Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil
SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat)

m2

poz.61 m2 249,775
RAZEM 249,775

64
d.6

KNR 2-02
0508-06

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm z blachy
ocynkowanej

m

6,8+21,9+17,30 m 46,000
RAZEM 46,000

65
d.6

KNR 2-02
0510-07

Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm z blachy ocyn-
kowanej

m

6,1*2+5*3,5 m 29,700
RAZEM 29,700

66
d.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

0,65*(8,6+3,5+2+8,2+2,2+6,2) m2 19,955
RAZEM 19,955
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

67
d.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej

m2

poz.64*(0,25+0,22) m2 21,620
RAZEM 21,620

68
d.6

Montaż wyrzutni dachowych fi 160 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

69
d.6

Montaż wyrzutni dachowych 120x170 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Zbrojenie elementów klonstrukcyjnych
70

d.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

(467,6+441,3+438,7+482,8+2633,9+49+46,6+198,1+36,6+
180,1+36,4+1314,1+2340,5+10547,6+125,1+233,6+717,7+
140,4)*0,001

t 20,430

RAZEM 20,430
8 Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

8.1 Piwnice
71

d.8.
1

KNR 9-14
0201-02
analogia

Izolacja podposadzkowa piwnic w układzie jednowarstwowym
papą  SBS; grubość 3,4 mm

m2

(6,3+43,9+37,3+37,6+45,9+37,3) m2 208,300
RAZEM 208,300

72
d.8.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

208,3 m2 208,300
RAZEM 208,300

73
d.8.

1

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PCV gr. 0,2 mm na sucho pozioma - dwie warst-
wy

m2

poz.71 m2 208,300
RAZEM 208,300

74
d.8.

1

NNRNKB
202 1127-
02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

208,3 m2 208,300
RAZEM 208,300

75
d.8.

1

KNR 4-04
0504-03 z.
o.3.1. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15,2+10,6 m2 25,800
RAZEM 25,800

76
d.8.

1

KNNR-W
3 0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie m2

15,2+10,6 m2 25,800
RAZEM 25,800

77
d.8.

1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - PCW

m2

37,3+52,7 m2 90,000
RAZEM 90,000

78
d.8.

1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2

37,3+52,7 m2 90,000
RAZEM 90,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

79
d.8.

1

KNR 4-04
0504-06 z.
o.3.1. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulo-
ny - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym

m2

5,6*5,3+52,7 m2 82,380
RAZEM 82,380

80
d.8.

1

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15
mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

5,6*5,3+52,7 m2 82,380
RAZEM 82,380

81
d.8.

1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

208,3-37,3+15,2+10,6+3,1*1,1 m2 200,210
RAZEM 200,210

82
d.8.

1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika
równej 15 cm

m

(5,9+6,3+5,9+6,4+5,9+7,8+23+4,75+2,1+3,0+6,5+5,6+3,8+4,2+
4,2+1,66)*2

m 194,020

RAZEM 194,020
83

d.8.
1

KNR AT-
12 0104-
01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwój-
nej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 50-02; System NIDA Ściana 155B50 (ścianki hotelowe)

m2

(3,1+1,2+1,6)*3-1,8*2 m2 14,100
RAZEM 14,100

84
d.8.

1

KNR 0-
12II 0829-
10 z.sz. 5.
3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej meto-
dą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach.

m2

2,2*(3,1+1,1)*2-0,9*2 m2 16,680
RAZEM 16,680

85
d.8.

1

KNR AT-
27 0202-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

3,1*1,1 m2 3,410
RAZEM 3,410

86
d.8.

1

KNR AT-
40 0418-
01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

(1,2+3,2)*2 m 8,800
RAZEM 8,800

87
d.8.

1

KNR AT-
27 0201-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

poz.84 m2 16,680
RAZEM 16,680

88
d.8.

1

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2

208,9-(3,0*1,2) m2 205,300
RAZEM 205,300

89
d.8.

1
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż- LUSTRO OKRĄGŁE 60cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

90
d.8.

1

KNR AT-
12 0202-
03

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo-
wej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżo-
wej jednopoziomowej

m2

3,0*1,20 m2 3,600
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,600
91

d.8.
1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2

3*(5,9+6,3+5,9+6,4+5,9+7,8+23+4,75+2,1+3,0+6,5+5,6+3,8+
4,2+4,2+1,66)*2

m2 582,060

RAZEM 582,060
92

d.8.
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

poz.88+52,7 m2 258,000
RAZEM 258,000

93
d.8.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

poz.91+(5,5+2,9+2,20+5,2+2,2*2+1,6+1,78+6,71+5,7+6,71)*3 m2 710,160
RAZEM 710,160

94
d.8.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.93+poz.92+poz.83*2-poz.84 m2 979,680
RAZEM 979,680

95
d.8.

1

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe dwustronne m2

0,9*2*7 m2 12,600
RAZEM 12,600

96
d.8.

1

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe dwustronne EI60 m2

1,03*2,05*2 m2 4,223
RAZEM 4,223

97
d.8.

1

KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi  wewnętrznych wraz z ościeżnicami m2

0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

98
d.8.

1

KNR AT-
43 0119-
03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA
100 pod montaż drzwi

szt.

0,9*2,0*2 szt. 3,600
RAZEM 3,600

8.2 Parter
99

d.8.
2

KNR 0-19
1023-06
analogia

Montaż okien EI60 m2

0,4*2,22*6 m2 5,328
RAZEM 5,328

100
d.8.

2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1,02*2,32*18 m2 42,595
RAZEM 42,595

101
d.8.

2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

1,02*2,32*5 m2 11,832
RAZEM 11,832

102
d.8.

2

Podokienniki z postmorfingu szer., 30 cm m2

0,5*6*0,28 m2 0,840
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0,840
103
d.8.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

68,5+66,6+9+34+5,8*6,5 m2 215,800
RAZEM 215,800

104
d.8.

2

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PCV gr. 0,2 mm na sucho pozioma - dwie warst-
wy

m2

poz.103 m2 215,800
RAZEM 215,800

105
d.8.

2

NNRNKB
202 1126-
02 1126-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.103 m2 215,800
RAZEM 215,800

106
d.8.

2

KNNR-W
3 0804-08

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30
cm na kleju

m2

12,1 m2 12,100
RAZEM 12,100

107
d.8.

2

KNR 4-04
0504-06 z.
o.3.1. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulo-
ny -

m2

25,6+27,5+8,2*3,7 m2 83,440
RAZEM 83,440

108
d.8.

2

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15
mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

25,6+27,5+8,2*3,7 m2 83,440
RAZEM 83,440

109
d.8.

2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - PCW

m2

poz.103-9+25,6+27,5+8,2*3,7 m2 290,240
((5,9+12,91+7,8+7,8+12,91+1,85+2,9+1,9+6,5+5,5+5,5+3,5)*
2+3,8+8,2)*0,15

m2 24,291

 
RAZEM 314,531

110
d.8.

2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2

poz.109 m2 314,531
RAZEM 314,531

111
d.8.

2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

9+12,7+8,4+5,4+2,9+1,5 m2 39,900
RAZEM 39,900

112
d.8.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika
równej 15 cm

m

(4,96+2,57+4,3+2,1+2,82+1,9+1,3+1,0+1,3+0,13)*2 m 44,760
RAZEM 44,760

113
d.8.

2

KNR 0-
12II 0829-
10 z.sz. 5.
3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej meto-
dą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach.

m2

2,2*(4,96+2,57+4,5+1,93+2,82+1,9+1,3+1,0+1,3+1,3)*2-0,9*2*
5

m2 94,752

RAZEM 94,752
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wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

114
d.8.

2

KNR AT-
27 0202-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

4,44*1,93+4,96*2,57+2,82*1,9+2,3*1,3 m2 29,664
RAZEM 29,664

115
d.8.

2

KNR AT-
40 0418-
01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

(4,96+2,57+4,3+2,1+2,82+1,88+1,27+0,95+1,27+1,26)*2 m 46,760
RAZEM 46,760

116
d.8.

2

KNR AT-
27 0201-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

poz.113 m2 94,752
RAZEM 94,752

117
d.8.

2

Scianki z plyty HPL wraz z drzwiami m2

(4,20+1,2*4+1,2+2,1+2,1+1,93)*1,5 m2 24,495
RAZEM 24,495

118
d.8.

2
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż- LUSTRO OKRĄGŁE 60cm szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

119
d.8.

2

KNR AT-
12 0104-
03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwój-
nej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 100-02; System NIDA Ściana 255B100 (ścianki hotelowe)

m2

(8,2+3,8+2,6+4,6+4,4+2,3+1,61+4,5+0,9+2,3+2,82+1,0)*3-1,8*
2

m2 113,490

RAZEM 113,490
120
d.8.

2

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych m2

1,47*2,10+1,46*2,32 m2 6,474
RAZEM 6,474

121
d.8.

2

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych o odporności ogniowej m2

1,53*2,44*1+1,53*2,44*1+1,15*2,2*2+1,15*2,2 m2 15,056
RAZEM 15,056

122
d.8.

2

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe dwustronne EI60 m2

1,03*2,05 m2 2,112
RAZEM 2,112

123
d.8.

2

KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi  wewnętrznych wraz z ościeżnicami m2

1,14*2,052*2+1,14*2,05*3+1,03*2,05+1,03*2,05*5+0,94*2,05*1 m2 26,286
RAZEM 26,286

124
d.8.

2

KNR AT-
43 0119-
03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA
100 pod montaż drzwi

szt.

0,9*2+0,8*2+0,9*2,1+0,9*2+1,2*2,4+1,0*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0 szt. 15,570
RAZEM 15,570

125
d.8.

2

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2

poz.103-(5,0*3,8+5,5*0,65+4,96*2,69)-poz.127 m2 118,383
RAZEM 118,383
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wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

126
d.8.

2

KNR AT-
12 0202-
03

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo-
wej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżo-
wej jednopoziomowej

m2

5,0*3,80+0,5*3,8+5,5*0,65+5,5*0,5+4,96*2,69 m2 40,567
RAZEM 40,567

127
d.8.

2

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami
o wymiarach 600x600 mm

m2

27,5+34 m2 61,500
RAZEM 61,500

128
d.8.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2

3*(5,9+13,3+7,4+7,8+13,57+1,85+2,9+1,9+6,5+5,5)*2 m2 399,720
zamuro-
wania

(1,5*2+1,73+3,92+0,54*2+0,45*2+0,5*2)*2,7+2,0*3,7+1,04*
1,54*2+0,9*2,0*2

m2 45,604

RAZEM 445,324
129
d.8.

2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

poz.125+12,1+25,6+27,5+8,2*3,7 m2 213,923
RAZEM 213,923

130
d.8.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

poz.128+(5,6+2,2+5,6+5,2+3,0+1,5+4,9+5,2+1,5+5,5)*2*2,67+
10,69*2,67

m2 688,534

RAZEM 688,534
131
d.8.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.130+poz.129+poz.119*2-poz.113 m2 1 034,685
RAZEM 1 034,685

132
d.8.

2
analiza in-
dywidual-
na

TABLICA Z OGÓŁNYM PLANEM BUDYNKU 
(WIZUALNA I DOTYKOWA)
Z ZAZNACZONYM PUNKTEM "TU JESTEŚ"

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

133
d.8.

2
analiza in-
dywidual-
na

NAKŁADKI NA BALUSTRADY
Z NAPISAMI W ALFABECIE BRAILLE'A
W FORMIE WYPUKŁEJ

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

8.3 Toaleta NP
134
d.8.

3
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż-ŁUSTRO UCHYLNE NPS szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

135
d.8.

3
analiza in-
dywidual-
na

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w WC pom. 1-1.19 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.8.

3

 
analiza in-
dywidual-
na

Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla nie-
pełnosprawnych), dostosowanie również dla osób niedowidzą-
cych

kpl.
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.8.

3

 
analiza in-
dywidual-
na

Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toa-
lety wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do
toalety dla niepełnosprawnych (opis w języku Braila)

Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) tłumaczenie braila
3) przygotowanie przesyłki
4) materiał - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8.4 Piętro
138
d.8.

4

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1,02*2,32*4+2*1,92*1 m2 13,306
RAZEM 13,306

139
d.8.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

5,5*6,5 m2 35,750
RAZEM 35,750

140
d.8.

4

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PCV gr. 0,2 mm na sucho pozioma - dwie warst-
wy

m2

poz.139 m2 35,750
RAZEM 35,750

141
d.8.

4

NNRNKB
202 1126-
02 1126-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.139 m2 35,750
RAZEM 35,750

142
d.8.

4

KNR 0-
12II 0829-
10 z.sz. 5.
3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej meto-
dą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach.

m2

2,2*(4,5+2,0)*2-0,9*2 m2 26,800
RAZEM 26,800

143
d.8.

4

KNR AT-
27 0202-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

4,5*2,0 m2 9,000
RAZEM 9,000

144
d.8.

4

KNR AT-
40 0418-
01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

145
d.8.

4

KNR AT-
27 0201-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

poz.142 m2 26,800
RAZEM 26,800

146
d.8.

4

Scianki z plyty HPL wraz z drzwiami m2

(1,5+2,1)*1,5*2 m2 10,800
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 10,800
147
d.8.

4
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż- LUSTRO OKRĄGŁE 60cm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

148
d.8.

4

KNR AT-
12 0104-
03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwój-
nej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym 100-02; System NIDA Ściana 255B100 (ścianki hotelowe)

m2

(4,5+2+3,85+8,3+1,65+2,50)*2,6-0,9*2*2 m2 55,680
RAZEM 55,680

149
d.8.

4

KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi  wewnętrznych wraz z ościeżnicami m2

1,14*2,05*1+1,03*2,05*1+1,03*2,05*1 m2 6,560
RAZEM 6,560

150
d.8.

4

KNR AT-
43 0119-
03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA
100 pod montaż drzwi

szt.

1,2*2,4+1,0*2,0+0,9*2,0 szt. 6,680
RAZEM 6,680

151
d.8.

4

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych o odporności ogniowej m2

1,53*2,44*1+1,15*2,2*2 m2 8,793
RAZEM 8,793

152
d.8.

4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

9+12,1 m2 21,100
RAZEM 21,100

153
d.8.

4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika
równej 15 cm

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

154
d.8.

4

KNR 4-04
0504-06 z.
o.3.1. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulo-
ny -

m2

8,2*3,7 m2 30,340
RAZEM 30,340

155
d.8.

4

KNR 4-04
0501-05 z.
o.3.1. 

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do
111 deszczułek na 1 m2 posadzki - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m2

17,1+9,8+59,9 m2 86,800
RAZEM 86,800

156
d.8.

4

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

17,1+9,8+59,9 m2 86,800
RAZEM 86,800

157
d.8.

4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15
mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

17,1+9,8+59,9 m2 86,800
RAZEM 86,800

158
d.8.

4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - PCW

m2

59+27,2+17,1+9,8 m2 113,100
(6,5+5,5+3,7+4,5+2,5+1,5+4+2,5+8,3+2,4+2,7+1,2+1,7)*2*0,15 m2 14,100
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
RAZEM 127,200

159
d.8.

4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2

poz.158 m2 127,200
RAZEM 127,200

160
d.8.

4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2

208,3+1,5*0,4*3+1,2*0,3*3*2-poz.162 m2 175,260
RAZEM 175,260

161
d.8.

4

KNR AT-
12 0202-
03

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo-
wej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżo-
wej jednopoziomowej

m2

5,0*3,80+0,5*3,8+5,5*0,65+5,5*0,5 m2 27,225
RAZEM 27,225

162
d.8.

4

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami
o wymiarach 600x600 mm

m2

9,8+27,2 m2 37,000
RAZEM 37,000

163
d.8.

4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2

3*(5,9+6,3+5,9+6,3+5,9+7,8+21+1,6+3,3+5,6)*2 m2 417,600
zamuro-
wania

(1,5*2+0,5*2+1,5)*2,7+2,0*3,7+1,04*1,54*2+0,9*2,09*2+1,7*
2,0+1,05*1,62

m2 34,316

RAZEM 451,916
164
d.8.

4

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

poz.160+9,8+17,1+1,4*5,5+1,4+2 m2 213,260
RAZEM 213,260

165
d.8.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

poz.163+(5,6*2+2,65+0,9+3,55+4*2+2,5+2,65*3+3,28*2+1,96+
10,66+5,6)*2,8

m2 624,200

RAZEM 624,200
166
d.8.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.164+poz.165+poz.148*2-poz.142 m2 922,020
RAZEM 922,020

167
d.8.

4

TABLICA Z OGÓŁNYM PLANEM BUDYNKU 
(WIZUALNA I DOTYKOWA)
Z ZAZNACZONYM PUNKTEM "TU JESTEŚ"

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.8.

4
analiza in-
dywidual-
na

NAKŁADKI NA BALUSTRADY
Z NAPISAMI W ALFABECIE BRAILLE'A
W FORMIE WYPUKŁEJ

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Elewacja
169
d.9

KNR 0-33
0122-02

Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbroje-
niowej z listwą kapinosową

m

Ściany
podłużne
front

24,83*2-3,3+11,52*2+6,04+7,08 m 82,520
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 82,520
170
d.9

KNR AT-
38 0210-
01

System na styropianie (EPS) - zestaw  mineralny z malowa-
niem - płyty o grubości  15 cm

m2

6,82*(7,08+6,45) m2 92,275
(17,2+3,0+8,54+21,7+8,0+2,0+1,5)*3,65 m2 226,081

Potr.
otworów

(1*2,23*22+0,4*2,22*6+2,0*1,92*1+1,47*2,0*1+1,46*2,32*1+
1,02*2,32*5)*-1

m2 -76,387

RAZEM 241,968
171
d.9

KNR AT-
38 0501-
02

Montaż profili dylatacyjnych ściennych m

6,82*2+3,5*2 m 20,640
RAZEM 20,640

172
d.9

KNR AT-
38 0205-
01

System na styropianie - zestaw dekoracyjny dyspersyjny „moza-
ikowy” - płyty o grubości do 10 cm

m2

(24+17+8,5+11+3+2+6,5)*0,4 m2 28,800
RAZEM 28,800

173
d.9

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowy-
mi  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto-
waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej suchej mieszanki

m2

((0,4+2,22*2)*6+(1,02+2,32*2)*22+(2,0+1,92*2)*1)*0,16 m2 25,504
((1,47+2,10*2)*1+(1,46+2,32*2)*1+(1,02+2,32*2)*5)*0,16 m2 6,411

RAZEM 31,915
174
d.9

KNR AT-
38 0215-
02

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze
styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 -"ciepłe koł-
ki)

m2

poz.170 m2 241,968
RAZEM 241,968

175
d.9

KNR AT-
38 0405-
01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi m2

Ościeża
okien

poz.173 m2 31,915

RAZEM 31,915
176
d.9

KNR AT-
38 0502-
01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

1*5,985+3*3,55 m 16,635
((0,4+2,22*2)*6+(1,02+2,32*2)*22+(2,0+1,92*2)*1) m 159,400
((1,47+2,10*2)*1+(1,46+2,32*2)*1+(1,02+2,32*2)*5) m 40,070
 

RAZEM 216,105
177
d.9

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy , dłu-
gości ponad 1 m

m

Podokien-
niki

1,1*22+0,4*6+2,0*1 m 28,600

RAZEM 28,600
178
d.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:170,173,174,175,176,177)

179
d.9

KNR AT-
05 1652-
01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m

m2

6,82*(7,08+6,3) m2 91,252
(20+8,54+21,7+7)*3,4 m2 194,616

RAZEM 285,868
10 Elementy zewnętrzne chodnik z podjazdem
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

180
d.

10

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

18,71*2,2+9,9*1,4+2,4*2,9+2,8*1,8+13*1,8+12,5*1,6+2,2*1,8 m2 114,382
RAZEM 114,382

181
d.

10

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.180 m2 114,382
RAZEM 114,382

182
d.

10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin

m

18*2+2,0*2+16,7*3+4+8+2+1 m 105,100
RAZEM 105,100

183
d.

10

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(poz.182+poz.185)*0,25*0,3 m3 8,355
RAZEM 8,355

184
d.

10

KNR 0-11
0321-03 z.
sz. 5.3

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu
70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków

m2

poz.180 m2 114,382
RAZEM 114,382

185
d.

10

KNR 2-31
0407-05
analogia

wykonanie krawędzi stopni z obrzeży betonowych o wymiarach
30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

2,10*3 m 6,300
RAZEM 6,300

186
d.

10

KNR 2-02
0207-01
0207-07 
analogia

Ściany oporowe pochylni, żelbetowe proste grubości 30 cm wy-
sokości do 3 m - ręczne układanie betonu

m2

(6,25+2,85)*0,3*1,2 m2 3,276
RAZEM 3,276

187
d.

10
analiza in-
dywidual-
na

Balustrady i poręcze dla niepełnosprawnych z rury INOX fi 42
mm

m

14,5+8,5+6,8*2+3+1,5+2,5 m 43,600
RAZEM 43,600

188
d.

10

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

27*3+13*5+11*3+17*2+6*4+7*4 m2 265,000
RAZEM 265,000

189
d.

10

KNR 4-01
0322-06
analogia

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzch-
ni ponad 1.0-2.0 m2 w podłożach betonowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

190
d.

10

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.
gruntu III-IV)

m3

27*3*0,4 m3 32,400
RAZEM 32,400

191
d.

10

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry-
ciem nasion po wysiewie grabiami

m2

poz.188 m2 265,000
RAZEM 265,000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

192
d.

10

KNR 2-21
0302-10

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na tere-
nie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości
dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

193
d.

10

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome miejsca postojowe dla osoby niepełnos-
prawne farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malo-
wane ręcznie

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

194
d.

10

KNK 2-06
0702-03
analogia

Ręczne malowanie farbą chlorokauczukową - miejsce postojo-
we dla osoby niepełnosprawnej

m2

3,6*5 m2 18,000
RAZEM 18,000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 12 cm
przedmiar  = 37,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4158+9*0,0714=1,0584 r-g/m2
r-g 39,1608 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
przedmiar  = 63,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1249 r-g/m2
r-g 7,8687 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3

d.1
KNR AT-
17 0104-
05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojo-
nego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - ściana
przedmiar  = 0,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,7 r-g/m2
r-g 11,1760 0,0000

0
0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa

0,045 szt./m2
szt. 0,0396 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,36 m3/m2

m3 0,3168 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

1,46 m-g/m2
m-
g

1,2848 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4

d.1
KNR 4-04
0303-06
analogia

Rozebranie ścian betonowych o gru-
bości do 40 cm
przedmiar  = 27,505 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,67 r-g/m3
r-g 293,4784 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,012 m3/m3
m3 0,3301 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm
kl.II
0,007 m3/m3

m3 0,1925 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,4 kg/m3

kg 11,0020 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5

d.1
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowni-
ków stalowych w poziomie I kondyg-
nacji
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m
r-g 18,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Tlen sprężony techniczny (w butlach

pow. 6 m3)
0,068 m3/m

m3 1,3600 0,0000
0

0,00

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,008 kg/m

kg 0,1600 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetyle-

nowy 2-butlowy z przewodami i palni-
kami - kpl.
0,06 m-g/m

m-
g

1,2000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6

d.1
KNR-W
4-01
0212-06
analogia

Mechaniczna rozbiórka elementów
konstrukcji betonowych zbrojonych
przedmiar  = 8,479 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,2 r-g/m3
r-g 86,4858 0,0000

0
0,00

-- S --
2* sprężarka

3,41 m-g/m3
m-
g

28,9134 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7

d.1
KNR-W
4-01
0212-02
analogia

Mechaniczna rozbiórka elementów
konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubości do 15 cm
przedmiar  = 6,435 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,13 r-g/m3
r-g 58,7516 0,0000

0
0,00

-- S --
2* sprężarka

2,7 m-g/m3
m-
g

17,3745 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8

d.1
KNR-W
4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okien i
drzwi
przedmiar  = 70,015 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 36,4078 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9

d.1 analiza in-
dywidual-
na

Opłata wysypiskowa
przedmiar  = 70,747 m3

m3

-- M --
1* Koszt utylizacji- składowania odpadów

budowlanych
1 m3/m3

m3 70,7470 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10

d.1
KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowar-
ką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze
przedmiar  = 70,747 m3

m3

-- S --
1* koparko-ładowarka jednonaczyniowa

kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3
0,143 m-g/m3

m-
g

10,1168 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2 Roboty ziemne i fundamenty
11

d.2
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km
przedmiar  = 1 472,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1361 r-g/m3
r-g 200,3392 0,0000

0
0,00

-- S --
2* Koparka jednonaczyniowa na podwo-

ziu gąsienicowym 0,60 m3 (1)
0,0385 m-g/m3

m-
g

56,6720 0,0000
0

0,00

3* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,1592 m-g/m3

m-
g

234,3424 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12

d.2
KNR-W
2-01
0317-02

Jednostronne pełne umocnienie ścian
wykopów o głębokości do 6.0 m bez
względu na kategorię gruntu
przedmiar  = 340,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 414,8000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.

63mm kl.III
0,00523 m3/m2

m3 1,7782 0,0000
0

0,00

3* Drewno iglaste okrągłe, korowane,
nasycone na stemple
0,00014 m3/m2

m3 0,0476 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13

d.2
KNNR 1
0214-01
z.o.2.11.
4. 9911-
02 

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wy-
kopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym spy-
charkami (grubość warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II -
współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
przedmiar  = 273,750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,061*1,10=0,0671 r-g/m3
r-g 18,3686 0,0000

0
0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0,0284*1,10=0,03124 m-g/m3

m-
g

8,5520 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14

d.2
KNR 2-01
0320-
0402

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat. I-
II; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-
2,5 m
przedmiar  = 109,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,4421 r-g/m3
r-g 157,9100 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15

d.2 analiza in-
dywidual-
na

Utylizacja ziemi z wykopów
przedmiar  = 972,710 m3

m3

-- M --
1* Koszt utylizacji ziemi

1 m3/m3
m3 972,7100 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16

d.2
KNR 2-01
0310-01
z.sz. 2.5.
14 9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu I-II) Odkładanie urobku po
obu stronach wykopu.
przedmiar  = 42,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5*0,955*0,88=1,2606 r-g/m3
r-g 52,9452 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
17

d.2
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym Zastosowano pompę do beto-
nu na samochodzie.
przedmiar  = 10,839 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 31,4331 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-10

1,03 m3/m3
m3 11,1642 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
m-
g

1,0839 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,8 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu
przedmiar  = 28,691 m3

m3
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,6878 r-g/m3
r-g 77,1157 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30 W8

1,015 m3/m3
m3 29,1214 0,0000

0
0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0,003 m3/m3

m3 0,0861 0,0000
0

0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,1435 0,0000
0

0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,1148 0,0000
0

0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,42 kg/m3

kg 12,0502 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-
g

0,8607 0,0000
0

0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-
g

2,2953 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19

d.2 analiza in-
dywidual-
na

Wklejenie łączników fundamentów z
pręta
przedmiar  = 95,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 14,2500 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Pręt + żywica

1 szt/szt
szt 95,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3 Piwnice konstrukcja
20

d.3
KNR-W
2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych
przedmiar  = 165,762 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,525 r-g/m2
r-g 87,0251 0,0000

0
0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2
kg 49,7286 0,0000

0
0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stoso-
wany na gorąco
3 kg/m2

kg 497,2860 0,0000
0

0,00

4* papa podkładowa gr.3,4 mm, SBS,
osnowa,
włóknina poliestrowa
2,3 m2/m2

m2 381,2526 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-
g

2,2544 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21

d.3
KNR-W
2-02
0101-06
analogia

Ściany z bloczków betonowych sza-
lunkowych na zaprawie cementowej
przedmiar  = 103,477 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 576,3669 0,0000

0
0,00

-- M --
2* PUSTAK SZALUNKOWY

50X24X20CM
10,3 szt/m3

szt 1 065,81
31

0,0000
0

0,00

3* zaprawa
0,05 m3/m3

m3 5,1739 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22

d.3
KNR K-28
0202-03

Ścianki działowe z bloków SILKA E12
o wysokości do 4,5 m na zaprawie
murarskiej do cienkich spoin
przedmiar  = 66,139 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/m2
r-g 54,8954 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloki silikatowe drążone 12 cm

15,15 szt./m2
szt. 1 002,00

59
0,0000

0
0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* zaprawa do cienkich spoin
2,2 kg/m2

kg 145,5058 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,13 m-g/m2

m-
g

8,5981 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23

d.3
KNR-W
2-02
0101-06
analogia

Ściany z bloczków betonowych sza-
lunkowych na zaprawie cementowej -
zabetonowanie
przedmiar  = 72,434 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 403,4574 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

1 m3/m3
m3 72,4340 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24

d.3
KNR-W
4-01
0304-02

zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
przedmiar  = 1,403 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,15 r-g/m3
r-g 10,0315 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autok-

lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 48,4035 0,0000
0

0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,018 t/m3

t 0,0253 0,0000
0

0,00

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszo-
ne) workowane
0,0106 t/m3

t 0,0149 0,0000
0

0,00

5* piasek do zapraw
0,095 m3/m3

m3 0,1333 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
m-
g

0,1824 0,0000
0

0,00

8* wyciąg
0,9 m-g/m3

m-
g

1,2627 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

25
d.3

KNR-W
2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych gęstych - pierwsza warstwa
przedmiar  = 282,036 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m2
r-g 36,1006 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
1,4 kg/m2

kg 394,8504 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/m2
m-
g

0,5641 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26

d.3
KNR-W
2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych gęstych - druga i następna wars-
twa
przedmiar  = 282,036 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0993 r-g/m2
r-g 28,0062 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
1,2 kg/m2

kg 338,4432 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0017 m-g/m2
m-
g

0,4795 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27

d.3
KNR 4-01
0313-03
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł z wykuciem gniazd
dla belek
przedmiar  = 2,166 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,91 r-g/m3
r-g 47,4571 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 868,5660 0,0000

0
0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108 kg/m3

kg 233,9280 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,6065 0,0000
0

0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0,081 m3/m3

m3 0,1754 0,0000
0

0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,1213 0,0000
0

0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III
0,117 m3/m3

m3 0,2534 0,0000
0

0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 5,8049 0,0000
0

0,00

9* klamry ciesielskie
4,69 kg/m3

kg 10,1585 0,0000
0

0,00

10* woda z rurociągu
0,14 m3/m3

m3 0,3032 0,0000
0

0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,46 m-g/m3
m-
g

0,9964 0,0000
0

0,00

13* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
2,45 m-g/m3

m-
g

5,3067 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28

d.3
KNR 4-01
0313-05
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych I NP 200-
260 mm
przedmiar  = 19,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m
r-g 41,0400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

12 szt./m
szt. 228,0000 0,0000

0
0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
13,7 kg/m

kg 260,3000 0,0000
0

0,00

4* piasek do zapraw
0,036 m3/m

m3 0,6840 0,0000
0

0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowni-
ki
24,44 kg/m

kg 464,3600 0,0000
0

0,00

6* woda z rurociągu
0,017 m3/m

m3 0,3230 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,07 m-g/m
m-
g

1,3300 0,0000
0

0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,14 m-g/m

m-
g

2,6600 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

29
d.3

KNR 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarst-
wowo 55-02
przedmiar  = 20,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,994 r-g/m2
r-g 62,5746 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKFi gr.

12,5 mm
2,1 m2/m2

m2 43,8900 0,0000
0

0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
55x075
0,72 kg/m2

kg 15,0480 0,0000
0

0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty
gipsowo-kartonowe profil C
2,64 kg/m2

kg 55,1760 0,0000
0

0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 84,8540 0,0000
0

0,00

6* wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 1,1829 0,0000
0

0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,0437 0,0000
0

0,00

8* taśma papierowa perforowana szer.
50 mm gr.0.2 mm
2,264 m/m2

m 47,3176 0,0000
0

0,00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej
gr. 5 mm
0,0341 m2/m2

m2 0,7127 0,0000
0

0,00

10* woda z rurociągu
0,00136 m3/m2

m3 0,0284 0,0000
0

0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
12* wyciąg

0,035 m-g/m2
m-
g

0,7315 0,0000
0

0,00

13* środek transportowy
0,0293 m-g/m2

m-
g

0,6124 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
30

d.3
KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamento-
wych
przedmiar  = 282,036 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 50,7665 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Styrodur gr. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 296,1378 0,0000

0
0,00

3* emulsja polimerowo-bitumiczna
2 kg/m2

kg 564,0720 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,006 m-g/m2
m-
g

1,6922 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31

d.3
KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamento-
wych - ściany wewnętrzne
przedmiar  = 81,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 14,6171 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 15cm

1,05 m2/m2
m2 85,2663 0,0000

0
0,00

3* emulsja polimerowo-bitumiczna
2 kg/m2

kg 162,4120 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,006 m-g/m2
m-
g

0,4872 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32

d.3
KNNR-W
3 0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamento-
wych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni
przedmiar  = 244,926 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 16,4100 0,0000

0
0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 269,4186 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33

d.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłożu gruntowym
przedmiar  = 62,490 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 269,9568 0,0000

0
0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

1,08 m3/m3
m3 67,4892 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34

d.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym
przedmiar  = 20,830 m3

m3

-- R --
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
5,26 r-g/m3

r-g 109,5658 0,0000
0

0,00

-- M --
2* Beton B-15

1,03 m3/m3
m3 21,4549 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35

d.3
KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do
16 - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem
przedmiar  = 0,562 m3

m3

-- R --
1* robocizna

51,0142 r-g/m3
r-g 28,6700 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

1,02 m3/m3
m3 0,5732 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,0111 m3/m3

m3 0,0062 0,0000
0

0,00

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0,0116 m3/m3

m3 0,0065 0,0000
0

0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,02 kg/m3

kg 0,5732 0,0000
0

0,00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
5,0588 m/m3

m 2,8430 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
13,853+1*10*10/0,562=191,788943
m-g/m3

m-
g

107,7854 0,0000
0

0,00

9* ciągnik kołowy
1,2115 m-g/m3

m-
g

0,6809 0,0000
0

0,00

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
1,2115 m-g/m3

m-
g

0,6809 0,0000
0

0,00

11* pompa do betonu na samochodzie
0,0762 m-g/m3

m-
g

0,0428 0,0000
0

0,00

12* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
1,2332 m-g/m3

m-
g

0,6931 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36

d.3
KNR 2-02
0256-03
0256-04 

Płyta stropowa o grubości 20 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu U-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem
przedmiar  = 283,150 m2

m2

-- R --
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
1,7188 r-g/m2

r-g 486,6782 0,0000
0

0,00

-- M --
2* Beton B-30

0,102+10*0,0102=0,204 m3/m2
m3 57,7626 0,0000

0
0,00

3* sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,0057 0,0000
0

0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00005 m3/m2

m3 0,0142 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
0,5023+10*0,0008=0,5103 m-g/m2

m-
g

144,4914 0,0000
0

0,00

7* ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-
g

9,3156 0,0000
0

0,00

8* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-
g

9,3156 0,0000
0

0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+10*0,0007=0,0152 m-g/m2

m-
g

4,3039 0,0000
0

0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,0335 m-g/m2

m-
g

9,4855 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Piwnice konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4 Konstrukcja parteru
37

d.4
KNR K-28
0201-09
analogia

Ściany z bloków silikatowe drążone
24 cm w budynkach wielokondygna-
cyjnych na zaprawie murarskiej do
cienkich spoin
przedmiar  = 358,372 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2
r-g 444,3813 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloki silikatowe drążone 24 cm

15,15 szt./m2
szt. 5 429,33

58
0,0000

0
0,00

3* zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 1 573,25
31

0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,29 m-g/m2

m-
g

103,9279 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
38

d.4
KNR-W
4-01
0304-02

zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
przedmiar  = 4,039 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,15 r-g/m3
r-g 28,8789 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autok-

lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 139,3455 0,0000
0

0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,018 t/m3

t 0,0727 0,0000
0

0,00

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszo-
ne) workowane
0,0106 t/m3

t 0,0428 0,0000
0

0,00

5* piasek do zapraw
0,095 m3/m3

m3 0,3837 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
m-
g

0,5251 0,0000
0

0,00

8* wyciąg
0,9 m-g/m3

m-
g

3,6351 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
39

d.4
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pozioma - jedna warstwa
przedmiar  = 57,105 m2

m2
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 4,7511 0,0000

0
0,00

-- M --
2* papa podkładowa gr.3,4 mm, SBS,

osnowa,
włóknina poliestrowa
1,19 m2/m2

m2 67,9550 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-
g

0,2570 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-
g

0,0685 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40

d.4
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych grubości do 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków
przedmiar  = 19,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 29,4500 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41

d.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabrykowanych
przedmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 65,4840 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m

m-
g

1,2840 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
42

d.4
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gru-
bości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków
przedmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400 0,0000

0
0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
43

d.4
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków beto-
nowych
przedmiar  = 76,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 41,0400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3,8 szt./m
szt. 288,8000 0,0000

0
0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m

m3 0,7600 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m

m-
g

3,8000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
44

d.4
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane
przedmiar  = 1,964 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 37,8266 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

1,02 m3/m3
m3 2,0033 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,0393 0,0000
0

0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 1,2373 0,0000
0

0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 3,5352 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
1,75 m-g/m3

m-
g

3,4370 0,0000
0

0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-
g

0,1178 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
45

d.4
KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do
16 - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem
przedmiar  = 6,267 m3

m3
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

51,0142 r-g/m3
r-g 319,7060 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

1,02 m3/m3
m3 6,3923 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,0111 m3/m3

m3 0,0696 0,0000
0

0,00

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0,0116 m3/m3

m3 0,0727 0,0000
0

0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,02 kg/m3

kg 6,3923 0,0000
0

0,00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
5,0588 m/m3

m 31,7035 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
13,853+1*10*10/6,267=29,809598 m-
g/m3

m-
g

186,8168 0,0000
0

0,00

9* ciągnik kołowy
1,2115 m-g/m3

m-
g

7,5925 0,0000
0

0,00

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
1,2115 m-g/m3

m-
g

7,5925 0,0000
0

0,00

11* pompa do betonu na samochodzie
0,0762 m-g/m3

m-
g

0,4775 0,0000
0

0,00

12* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
1,2332 m-g/m3

m-
g

7,7285 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
46

d.4
KNR 2-02
0256-03
0256-04 

Płyta stropowa o grubości 20 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu U-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem
przedmiar  = 252,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7188 r-g/m2
r-g 433,9489 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

0,102+10*0,0102=0,204 m3/m2
m3 51,5043 0,0000

0
0,00

3* sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,0050 0,0000
0

0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00005 m3/m2

m3 0,0126 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
0,5023+10*0,0008=0,5103 m-g/m2

m-
g

128,8365 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-
g

8,3063 0,0000
0

0,00

8* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-
g

8,3063 0,0000
0

0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+10*0,0007=0,0152 m-g/m2

m-
g

3,8376 0,0000
0

0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,0335 m-g/m2

m-
g

8,4578 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Konstrukcja parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5 Konstrukcja piętra
47

d.5
KNR K-28
0201-09
analogia

Ściany z bloków silikatowe drążone
24 cm w budynkach wielokondygna-
cyjnych na zaprawie murarskiej do
cienkich spoin
przedmiar  = 56,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2
r-g 69,7996 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloki silikatowe drążone 24 cm

15,15 szt./m2
szt. 852,7935 0,0000

0
0,00

3* zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 247,1131 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,29 m-g/m2

m-
g

16,3241 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
48

d.5
KNR-W
4-01
0304-02

zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
przedmiar  = 3,482 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,15 r-g/m3
r-g 24,8963 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autok-

lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 120,1290 0,0000
0

0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,018 t/m3

t 0,0627 0,0000
0

0,00

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszo-
ne) workowane
0,0106 t/m3

t 0,0369 0,0000
0

0,00

5* piasek do zapraw
0,095 m3/m3

m3 0,3308 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
m-
g

0,4527 0,0000
0

0,00

8* wyciąg
0,9 m-g/m3

m-
g

3,1338 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
49

d.5
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków beto-
nowych
przedmiar  = 24,000 m

m
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 12,9600 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3,8 szt./m
szt. 91,2000 0,0000

0
0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m

m3 0,2400 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m

m-
g

1,2000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
50

d.5
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych grubości do 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 6,2000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
51

d.5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabrykowanych
przedmiar  = 9,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 1,9200 0,0000

0
0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 9,7920 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m

m-
g

0,1920 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
52

d.5
KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł z wykuciem gniazd
dla belek
przedmiar  = 1,311 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,91 r-g/m3
r-g 28,7240 0,0000

0
0,00

-- M --
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* cegła budowlana pełna
401 szt./m3

szt. 525,7110 0,0000
0

0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108 kg/m3

kg 141,5880 0,0000
0

0,00

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,3671 0,0000
0

0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0,081 m3/m3

m3 0,1062 0,0000
0

0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0734 0,0000
0

0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III
0,117 m3/m3

m3 0,1534 0,0000
0

0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 3,5135 0,0000
0

0,00

9* klamry ciesielskie
4,69 kg/m3

kg 6,1486 0,0000
0

0,00

10* woda z rurociągu
0,14 m3/m3

m3 0,1835 0,0000
0

0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,46 m-g/m3
m-
g

0,6031 0,0000
0

0,00

13* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
2,45 m-g/m3

m-
g

3,2120 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
53

d.5
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych I NP 200-
260 mm
przedmiar  = 11,500 m

m

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m
r-g 24,8400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

12 szt./m
szt. 138,0000 0,0000

0
0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
13,7 kg/m

kg 157,5500 0,0000
0

0,00

4* piasek do zapraw
0,036 m3/m

m3 0,4140 0,0000
0

0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowni-
ki
24,44 kg/m

kg 281,0600 0,0000
0

0,00

6* woda z rurociągu
0,017 m3/m

m3 0,1955 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,07 m-g/m
m-
g

0,8050 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,14 m-g/m

m-
g

1,6100 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
54

d.5
KNR 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarst-
wowo 55-02
przedmiar  = 12,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,994 r-g/m2
r-g 37,8741 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKFi gr.

12,5 mm
2,1 m2/m2

m2 26,5650 0,0000
0

0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
55x075
0,72 kg/m2

kg 9,1080 0,0000
0

0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty
gipsowo-kartonowe profil C
2,64 kg/m2

kg 33,3960 0,0000
0

0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 51,3590 0,0000
0

0,00

6* wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 0,7160 0,0000
0

0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,0264 0,0000
0

0,00

8* taśma papierowa perforowana szer.
50 mm gr.0.2 mm
2,264 m/m2

m 28,6396 0,0000
0

0,00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej
gr. 5 mm
0,0341 m2/m2

m2 0,4314 0,0000
0

0,00

10* woda z rurociągu
0,00136 m3/m2

m3 0,0172 0,0000
0

0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
12* wyciąg

0,035 m-g/m2
m-
g

0,4428 0,0000
0

0,00

13* środek transportowy
0,0293 m-g/m2

m-
g

0,3706 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
55

d.5
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków beto-
nowych
przedmiar  = 28,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 15,2280 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3,8 szt./m
szt. 107,1600 0,0000

0
0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* zaprawa
0,01 m3/m

m3 0,2820 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m

m-
g

1,4100 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
56

d.5
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane
przedmiar  = 0,357 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 6,8758 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

1,02 m3/m3
m3 0,3641 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,0071 0,0000
0

0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 0,2249 0,0000
0

0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 0,6426 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
1,75 m-g/m3

m-
g

0,6248 0,0000
0

0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-
g

0,0214 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
57

d.5
KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do
16 - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem
przedmiar  = 5,220 m3

m3

-- R --
1* robocizna

51,0142 r-g/m3
r-g 266,2941 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

1,02 m3/m3
m3 5,3244 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,0111 m3/m3

m3 0,0579 0,0000
0

0,00

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0,0116 m3/m3

m3 0,0606 0,0000
0

0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,02 kg/m3

kg 5,3244 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
5,0588 m/m3

m 26,4069 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
13,853+1*10*10/5,22=33,010088 m-
g/m3

m-
g

172,3127 0,0000
0

0,00

9* ciągnik kołowy
1,2115 m-g/m3

m-
g

6,3240 0,0000
0

0,00

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
1,2115 m-g/m3

m-
g

6,3240 0,0000
0

0,00

11* pompa do betonu na samochodzie
0,0762 m-g/m3

m-
g

0,3978 0,0000
0

0,00

12* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
1,2332 m-g/m3

m-
g

6,4373 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
58

d.5
KNR 2-02
0256-03
0256-04 

Płyta stropowa o grubości 20 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu U-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem
przedmiar  = 40,710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7188 r-g/m2
r-g 69,9723 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30

0,102+10*0,0102=0,204 m3/m2
m3 8,3048 0,0000

0
0,00

3* sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,0008 0,0000
0

0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00005 m3/m2

m3 0,0020 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
0,5023+10*0,0008=0,5103 m-g/m2

m-
g

20,7743 0,0000
0

0,00

7* ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-
g

1,3394 0,0000
0

0,00

8* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-
g

1,3394 0,0000
0

0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+10*0,0007=0,0152 m-g/m2

m-
g

0,6188 0,0000
0

0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,0335 m-g/m2

m-
g

1,3638 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PODSUMOWANIE

Konstrukcja piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6 Dach
59

d.6
KNR K-28
0201-09
analogia

Ściany z bloków silikatowe drążone
24 cm w budynkach wielokondygna-
cyjnych na zaprawie murarskiej do
cienkich spoin
przedmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2
r-g 24,4776 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bloki silikatowe drążone 24 cm

15,15 szt./m2
szt. 299,0610 0,0000

0
0,00

3* zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 86,6586 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,29 m-g/m2

m-
g

5,7246 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
60

d.6
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pozioma - jedna warstwa
przedmiar  = 249,775 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 20,7813 0,0000

0
0,00

-- M --
2* papa paroizolacyjna gr.4,0mm na

osnowie z folii aluminiowej
1,19 m2/m2

m2 297,2323 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-
g

1,1240 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-
g

0,2997 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
61

d.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa 30 cm
przedmiar  = 249,775 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 22,2550 0,0000

0
0,00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* płyty styropianowe spadkowe 25 do
30 cm
1,05 m2/m2

m2 262,2638 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-
g

0,7993 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-
g

1,1739 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
62

d.6
KNR-W
2-02
0407-02
analogia

Podwaliny o długości ponad 2 m -
przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 1,490 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

9,28 r-g/m3 drew.
r-g 13,8272 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste, nasycone, wy-

miarowe kl. II
1,06 m3/m3 drew.

m3 1,5794 0,0000
0

0,00

3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy -
6,1 dm3/m3 drew.

dm
3

9,0890 0,0000
0

0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7 m2/m3 drew.

m2 10,4300 0,0000
0

0,00

5* śruby podkładki i nakrętki
5,35 kg/m3 drew.

kg 7,9715 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* wyciąg

0,89 m-g/m3 drew.
m-
g

1,3261 0,0000
0

0,00

8* środek transportowy
0,68 m-g/m3 drew.

m-
g

1,0132 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
63

d.6
KNR 9-14
0102-01

Pokrycia dachów nowe w układach
dwuwarstwowych z wykorzystaniem
papy podkładowej Extra Wentylacja
Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap
wierzchniego krycia typu Szybki Profil
SBS; grubość układu 7,9 mm (gwa-
rancja 25 lat)
przedmiar  = 249,775 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 67,4393 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Grunt SBS

0,205 dm3/m2
dm

3
51,2039 0,0000

0
0,00

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* papa podkładowa gr.3,4 mm, SBS,
osnowa,
włóknina poliestrowa
1,17 m2/m2

m2 292,2368 0,0000
0

0,00

4* papa wierzchniego krycia SBS 5,0
mm na osnowie polisterowej
1,17 m2/m2

m2 292,2368 0,0000
0

0,00

5* gaz płynny propanowo-butanowy
0,23 kg/m2

kg 57,4483 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,014 m-g/m2
m-
g

3,4969 0,0000
0

0,00

8* wyciąg
0,007 m-g/m2

m-
g

1,7484 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
64

d.6
KNR 2-02
0508-06

Rynny dachowe prostokątne w rozwi-
nięciu 35 cm z blachy ocynkowanej
przedmiar  = 46,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7269 r-g/m
r-g 33,4374 0,0000

0
0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

0,50 mm
1,63 kg/m

kg 74,9800 0,0000
0

0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,02 kg/m

kg 0,9200 0,0000
0

0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane
2,4 szt./m

szt. 110,4000 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-
g

0,1610 0,0000
0

0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,002 m-g/m

m-
g

0,0920 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
65

d.6
KNR 2-02
0510-07

Rury spustowe prostokątne w rozwi-
nięciu 50 cm z blachy ocynkowanej
przedmiar  = 29,700 m

m

-- R --
1* robocizna

1,0124 r-g/m
r-g 30,0683 0,0000

0
0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
2,59 kg/m

kg 76,9230 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 0,7128 0,0000
0

0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane
0,33 szt./m

szt. 9,8010 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-
g

0,1040 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
66

d.6
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
przedmiar  = 19,955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,9437 r-g/m2
r-g 38,7865 0,0000

0
0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
5,55 kg/m2

kg 110,7503 0,0000
0

0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,5787 0,0000
0

0,00

4* zaprawa
0,001 m3/m2

m3 0,0200 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-
g

0,1377 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
67

d.6
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm z blachy ocynkowanej
przedmiar  = 21,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,8772 r-g/m2
r-g 62,2051 0,0000

0
0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
5,53 kg/m2

kg 119,5586 0,0000
0

0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,6054 0,0000
0

0,00

4* zaprawa
0,002 m3/m2

m3 0,0432 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-
g

0,1492 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
68

d.6
Montaż wyrzutni dachowych fi 160
przedmiar  = 14,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,7 r-g/szt
r-g 37,8000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Wyrztnia dachowa 160

1 szt/szt
szt 14,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
69

d.6
Montaż wyrzutni dachowych 120x170
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,7 r-g/szt
r-g 2,7000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Wyrztnia dachowa 120x170

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7 Zbrojenie elementów klonstrukcyjnych
70

d.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm
przedmiar  = 20,430 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 876,0384 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 20,8386 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-
g

87,8490 0,0000
0

0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-
g

118,4940 0,0000
0

0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-
g

98,0640 0,0000
0

0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,8 m-g/t

m-
g

16,3440 0,0000
0

0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-
g

32,6880 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Zbrojenie elementów klonstrukcyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8 Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku
8.1 Piwnice
71

d.8.1
KNR 9-14
0201-02
analogia

Izolacja podposadzkowa piwnic w
układzie jednowarstwowym papą
SBS; grubość 3,4 mm
przedmiar  = 208,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,169 r-g/m2
r-g 35,2027 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Grunt SBS

0,205 dm3/m2
dm

3
42,7015 0,0000

0
0,00

3* papa podkładowa gr.3,4 mm SBS,
osnowa, włóknina poliestrowa
1,17 m2/m2

m2 243,7110 0,0000
0

0,00

4* gaz płynny propanowo-butanowy
0,13 kg/m2

kg 27,0790 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,012 m-g/m2
m-
g

2,4996 0,0000
0

0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,005 m-g/m2

m-
g

1,0415 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
72

d.8.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
przedmiar  = 208,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 18,5595 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 15 cm EPS 100

1,05 m2/m2
m2 218,7150 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-
g

0,6666 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-
g

0,9790 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
73

d.8.1
KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PCV gr. 0,2 mm na su-
cho pozioma - dwie warstwy
przedmiar  = 208,300 m2

m2

-- R --
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0,1242 r-g/m2

r-g 25,8709 0,0000
0

0,00

-- M --
2* Folia PCV 0,2 mm

2,38 m2/m2
m2 495,7540 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-
g

1,8330 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0023 m-g/m2

m-
g

0,4791 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
74

d.8.1
NNRNKB
202 1127-
02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze gruboś-
ci 6 cm zatarte na gładko pod posadz-
ki wykonywane przy użyciu "Miksokre-
ta" w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2
przedmiar  = 208,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 197,8850 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0,0088+4*0,0043=0,026 t/m2
t 5,4158 0,0000

0
0,00

3* piasek do zapraw
0,0245+4*0,0125=0,0745 m3/m2

m3 15,5184 0,0000
0

0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0008+4*0,0004=0,0024 m3/m2

m3 0,4999 0,0000
0

0,00

5* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 14,5810 0,0000
0

0,00

6* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 24,9960 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,0625 0,0000
0

0,00

9* "Miksokret" 28 kW
0,12+4*0,02=0,2 m-g/m2

m-
g

41,6600 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
75

d.8.1
KNR 4-04
0504-03
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z płytek cera-
micznych
przedmiar  = 25,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52*0,85=0,442 r-g/m2
r-g 11,4036 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

76
d.8.1

KNNR-W
3 0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych
przez frezowanie
przedmiar  = 25,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 32,2500 0,0000

0
0,00

-- S --
2* szlifierko-frezarka elektryczna lub śru-

townica
1,06 m-g/m2

m-
g

27,3480 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
77

d.8.1
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-
lonowe - PCW
przedmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 35,5770 0,0000

0
0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
1,09 m2/m2

m2 98,1000 0,0000
0

0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 54,0000 0,0000
0

0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 9,0000 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0057 m-g/m2

m-
g

0,5130 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-
g

0,3690 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
78

d.8.1
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych
przedmiar  = 90,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 11,3490 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-

kowanego
0,03 kg/m2

kg 2,7000 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

79
d.8.1

KNR 4-04
0504-06
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym
przedmiar  = 82,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22*0,85=0,187 r-g/m2
r-g 15,4051 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
80

d.8.1
KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-ce-
mentowa grubości 10-15 mm pod wy-
kładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych
przedmiar  = 82,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2
r-g 24,6728 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Masa do wykonywania posadzek, sa-

mopoziomująca, szybkowiążąca do
zastosowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych
2,03 kg/m2

kg 167,2314 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0261 m-g/m2
m-
g

2,1501 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0118 m-g/m2

m-
g

0,9721 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
81

d.8.1
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
przedmiar  = 200,210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 496,3606 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 204,2142 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 950,9975 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 110,1155 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,058 m-g/m2

m-
g

11,6122 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-
g

7,8282 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
82

d.8.1
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm i wysokości cokolika równej 15 cm
przedmiar  = 194,020 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 104,9842 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
m2 30,0731 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 151,3356 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 16,0067 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0058 m-g/m

m-
g

1,1253 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-
g

0,7373 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
83

d.8.1
KNR AT-
12 0104-
01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych NIDA na podwójnej konstruk-
cji nośnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 50-02; System NIDA
Ściana 155B50 (ścianki hotelowe)
przedmiar  = 14,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,36 r-g/m2
r-g 61,4760 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKFi gr.

12,5 mm
4,12 m2/m2

m2 58,0920 0,0000
0

0,00

3* profile stalowe NIDA U50
1,68 m/m2

m 23,6880 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe C50
4,16 m/m2

m 58,6560 0,0000
0

0,00

5* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 14,8050 0,0000
0

0,00

6* taśma uszczelniająca LNG
2,66 m/m2

m 37,5060 0,0000
0

0,00

7* przekładki uszczelniające między
słupkami
1,6 m/m2

m 22,5600 0,0000
0

0,00

8* blachowkręty 3,5 x 25 mm
11 szt./m2

szt. 155,1000 0,0000
0

0,00

9* blachowkręty 3,5 x 35 mm
32 szt./m2

szt. 451,2000 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

10* kołki rozporowe
3 szt./m2

szt. 42,3000 0,0000
0

0,00

11* gips szpachlowy Start
0,94 kg/m2

kg 13,2540 0,0000
0

0,00

12* taśma zbrojąca LNG
3,5 m/m2

m 49,3500 0,0000
0

0,00

13* gips szpachlowy  Finisz
0,25 kg/m2

kg 3,5250 0,0000
0

0,00

14* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
15* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-
g

0,9870 0,0000
0

0,00

16* środek transportowy
0,055 m-g/m2

m-
g

0,7755 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
84

d.8.1
KNR 0-
12II 0829-
10 z.sz. 5.
3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
40x40 cm na klej metodą zwykłą Płyt-
ki o specjalnych wzorach.
przedmiar  = 16,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0118*1,5=1,5177 r-g/m2
r-g 25,3152 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 17,0136 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 79,2300 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,3 kg/m2

kg 5,0040 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-
g

0,4921 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-
g

0,4587 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
85

d.8.1
KNR AT-
27 0202-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o
gr. 2 mm ze szlamów uszczelniają-
cych nakładanych ręcznie na wyrów-
nanym podłożu
przedmiar  = 3,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 1,0912 0,0000

0
0,00

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

3,5 kg/m2
kg 11,9350 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-
g

0,0682 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
86

d.8.1
KNR AT-
40 0418-
01

Wklejanie w powłokę wodochronną
taśmy uszczelniającej
przedmiar  = 8,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m
r-g 0,4400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* taśma uszczelniająca

1,05 m/m
m 9,2400 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
87

d.8.1
KNR AT-
27 0201-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr.
3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym
podłożu
przedmiar  = 16,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2
r-g 6,3384 0,0000

0
0,00

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

5,25 kg/m2
kg 87,5700 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m2
m-
g

0,5004 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
88

d.8.1
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane mechanicznie na stropach i
podciągach
przedmiar  = 205,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4819 r-g/m2
r-g 98,9341 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 0,6159 0,0000

0
0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,0042+0,0179=0,0221 m3/m2

m3 4,5371 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-
g

10,6551 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
89

d.8.1 analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż- LUSTRO OKRĄG-
ŁE 60cm
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/szt
r-g 1,2000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* ŁUSTRO OKRĄGŁE 60cm

1 kpl./szt
kpl. 1,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
90

d.8.1
KNR AT-
12 0202-
03

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kar-
tonowych NIDA na metalowej kons-
trukcji nośnej (system NIDA 60CD)
podwójnej krzyżowej jednopoziomo-
wej
przedmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 7,7400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa

wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)
1,03 m2/m2

m2 3,7080 0,0000
0

0,00

3* profile stalowe 60CD
3,78 m/m2

m 13,6080 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe 60UD
0,55 m/m2

m 1,9800 0,0000
0

0,00

5* wieszak obrotowy noniuszowy
2,05 szt./m2

szt. 7,3800 0,0000
0

0,00

6* wieszak górny noniusza
2,05 szt./m2

szt. 7,3800 0,0000
0

0,00

7* łącznik poprzeczny jednostronny do
systemu 60CD
5,1 szt./m2

szt. 18,3600 0,0000
0

0,00

8* łącznik wzdłużny do systemu 60CD
0,62 szt./m2

szt. 2,2320 0,0000
0

0,00

9* przetyczka do noniusza
4,08 szt./m2

szt. 14,6880 0,0000
0

0,00

10* blachowkręty 3,5 x 25 mm
19 szt./m2

szt. 68,4000 0,0000
0

0,00

11* kotwy metalowe
2,06 szt./m2

szt. 7,4160 0,0000
0

0,00

12* gips szpachlowy Start
0,3 kg/m2

kg 1,0800 0,0000
0

0,00

13* taśma zbrojąca LNG
1,75 m/m2

m 6,3000 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

14* gips szpachlowy  Finisz
0,13 kg/m2

kg 0,4680 0,0000
0

0,00

15* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
16* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-
g

0,1620 0,0000
0

0,00

17* środek transportowy
0,014 m-g/m2

m-
g

0,0504 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
91

d.8.1
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane mechanicznie na ścianach
i słupach
przedmiar  = 582,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3697 r-g/m2
r-g 215,1876 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 1,7462 0,0000

0
0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,0021+0,0212=0,0233 m3/m2

m3 13,5620 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-
g

23,8063 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
92

d.8.1
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z tynku
przedmiar  = 258,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2732 r-g/m2
r-g 70,4856 0,0000

0
0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 0,8669 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,00218 m3/m2

m3 0,5624 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-
g

1,0320 0,0000
0

0,00

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-
g

5,1600 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-
g

0,8514 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
93

d.8.1
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku
przedmiar  = 710,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426 r-g/m2
r-g 172,2848 0,0000

0
0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 2,3222 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,00213 m3/m2

m3 1,5126 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-
g

2,8406 0,0000
0

0,00

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-
g

14,2032 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-
g

2,2725 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
94

d.8.1
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
przedmiar  = 979,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 172,0318 0,0000

0
0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm

3
270,3917 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,2939 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
95

d.8.1
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe dwustronne
przedmiar  = 12,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,31 r-g/m2
r-g 54,3060 0,0000

0
0,00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* drzwi stalowe
1 m2/m2

m2 12,6000 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-
g

1,8900 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
96

d.8.1
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe dwustronne EI60
przedmiar  = 4,223 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,31 r-g/m2
r-g 18,2011 0,0000

0
0,00

-- M --
2* drzwi stalowe EI60

1 m2/m2
m2 4,2230 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-
g

0,6335 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
97

d.8.1
KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi  wewnętrznych wraz z
ościeżnicami
przedmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m2
r-g 10,2960 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

3,17 szt./m2
szt. 11,4120 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm
3

0,6840 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

5* Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą
1 m2/m2

m2 3,6000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

0,1800 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,2160 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
98

d.8.1
KNR AT-
43 0119-
03

Przygotowanie otworów w ściankach
działowych z profili UA 100 pod mon-
taż drzwi
przedmiar  = 3,600 szt.

szt.
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,92 r-g/szt.
r-g 6,9120 0,0000

0
0,00

-- M --
2* profile stalowe UA100

6,3 m/szt.
m 22,6800 0,0000

0
0,00

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA
100
4,2 szt./szt.

szt. 15,1200 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe  U100
2,1 m/szt.

m 7,5600 0,0000
0

0,00

5* profile stalowe C100
2,1 m/szt.

m 7,5600 0,0000
0

0,00

6* śruba M8 do profilu UA
16,8 szt./szt.

szt. 60,4800 0,0000
0

0,00

7* kołki rozporowe
2,1 szt./szt.

szt. 7,5600 0,0000
0

0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
9* wyciąg

0,024 m-g/szt.
m-
g

0,0864 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,014 m-g/szt.

m-
g

0,0504 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8.2 Parter
99

d.8.2
KNR 0-19
1023-06
analogia

Montaż okien EI60
przedmiar  = 5,328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,07 r-g/m2
r-g 21,6850 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

6,26 szt./m2
szt. 33,3533 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm
3

1,8115 0,0000
0

0,00

4* silikon
0,07 dm3/m2

dm
3

0,3730 0,0000
0

0,00

5* gips szpachlowy
2,7 kg/m2

kg 14,3856 0,0000
0

0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,86 kg/m2

kg 25,8941 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

8* Okno EI60
1 m2/m2

m2 5,3280 0,0000
0

0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

0,2664 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,3197 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
100

d.8.2
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2
przedmiar  = 42,595 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m2
r-g 121,8217 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,4 szt./m2
szt. 187,4180 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,25 dm3/m2

dm
3

10,6488 0,0000
0

0,00

4* silikon
0,05 dm3/m2

dm
3

2,1298 0,0000
0

0,00

5* gips szpachlowy
1,84 kg/m2

kg 78,3748 0,0000
0

0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
3,31 kg/m2

kg 140,9895 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

8* okna z tworzyw zgodne z rys, AT-13
1 m2/m2

m2 42,5950 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-
g

1,7038 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

2,5557 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
101

d.8.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z
obróbką obsadzenia
przedmiar  = 11,832 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 44,6066 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 62,4730 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

3,9046 0,0000
0

0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,7099 0,0000
0

0,00

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 28,6334 0,0000
0

0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 51,5875 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

8* drzwi balkonowe z tworzyw zgodne z
rys, AT-13
1 m2/m2

m2 11,8320 0,0000
0

0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-
g

0,5916 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,7099 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
102

d.8.2
Podokienniki z postmorfingu szer., 30
cm
przedmiar  = 0,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,2520 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Podokienniki z postmorfingu szer., 30

cm
1 m/m2

m 0,8400 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

103
d.8.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
przedmiar  = 215,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 19,2278 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 4 cm EPS 100

1,05 m2/m2
m2 226,5900 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-
g

0,6906 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-
g

1,0143 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
104

d.8.2
KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PCV gr. 0,2 mm na su-
cho pozioma - dwie warstwy
przedmiar  = 215,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1242 r-g/m2
r-g 26,8024 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Folia PCV 0,2 mm

2,38 m2/m2
m2 513,6040 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-
g

1,8990 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0023 m-g/m2

m-
g

0,4963 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
105

d.8.2
NNRNKB
202 1126-
02 1126-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze gruboś-
ci 6 cm zatarte na gładko pod posadz-
ki wykonywane przy użyciu "Miksokre-
ta" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
przedmiar  = 215,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 235,2220 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0,0088+4*0,0043=0,026 t/m2
t 5,6108 0,0000

0
0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* piasek do zapraw
0,0245+4*0,0125=0,0745 m3/m2

m3 16,0771 0,0000
0

0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0008+4*0,0004=0,0024 m3/m2

m3 0,5179 0,0000
0

0,00

5* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 15,1060 0,0000
0

0,00

6* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 25,8960 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,0647 0,0000
0

0,00

9* "Miksokret" 28 kW
0,13+4*0,02=0,21 m-g/m2

m-
g

45,3180 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
106

d.8.2
KNNR-W
3 0804-08

Remont posadzek z płytek terakoto-
wych szkliwionych 30x30 cm na kleju
przedmiar  = 12,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,35 r-g/m2
r-g 52,6350 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 12,7050 0,0000

0
0,00

3* Folia PCV 0,2 mm
1,1 m2/m2

m2 13,3100 0,0000
0

0,00

4* cement 25 z dodatkami
0,0088+4*0,0043=0,026 t/m2

t 0,3146 0,0000
0

0,00

5* piasek do zapraw
0,0245+4*0,0125=0,0745 m3/m2

m3 0,9015 0,0000
0

0,00

6* płytki z kamieni sztucznych
1,04 m2/m2

m2 12,5840 0,0000
0

0,00

7* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 57,4750 0,0000
0

0,00

8* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,6550 0,0000
0

0,00

9* materiały pomocnicze
6,5 %(od M)

% 6,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
10* wyciąg

0,09 m-g/m2
m-
g

1,0890 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
107

d.8.2
KNR 4-04
0504-06
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony -
przedmiar  = 83,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22*0,85=0,187 r-g/m2
r-g 15,6033 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

108
d.8.2

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-ce-
mentowa grubości 10-15 mm pod wy-
kładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych
przedmiar  = 83,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2
r-g 24,9903 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Masa do wykonywania posadzek, sa-

mopoziomująca, szybkowiążąca do
zastosowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych
2,03 kg/m2

kg 169,3832 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0261 m-g/m2
m-
g

2,1778 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0118 m-g/m2

m-
g

0,9846 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
109

d.8.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-
lonowe - PCW
przedmiar  = 314,531 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 124,3341 0,0000

0
0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
1,09 m2/m2

m2 342,8388 0,0000
0

0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 188,7186 0,0000
0

0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 31,4531 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0057 m-g/m2

m-
g

1,7928 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-
g

1,2896 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
110

d.8.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych
przedmiar  = 314,531 m2

m2

-- R --
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0,1261 r-g/m2

r-g 39,6624 0,0000
0

0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-

kowanego
0,03 kg/m2

kg 9,4359 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
111

d.8.2
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
przedmiar  = 39,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 98,9201 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 40,6980 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 189,5250 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 21,9450 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,058 m-g/m2

m-
g

2,3142 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-
g

1,5601 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
112

d.8.2
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm i wysokości cokolika równej 15 cm
przedmiar  = 44,760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 24,2196 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
m2 6,9378 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 34,9128 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 3,6927 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0058 m-g/m

m-
g

0,2596 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-
g

0,1701 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
113

d.8.2
KNR 0-
12II 0829-
10 z.sz. 5.
3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
40x40 cm na klej metodą zwykłą Płyt-
ki o specjalnych wzorach.
przedmiar  = 94,752 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0118*1,5=1,5177 r-g/m2
r-g 143,8051 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 96,6470 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 450,0720 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,3 kg/m2

kg 28,4256 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-
g

2,7952 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-
g

2,6057 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
114

d.8.2
KNR AT-
27 0202-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o
gr. 2 mm ze szlamów uszczelniają-
cych nakładanych ręcznie na wyrów-
nanym podłożu
przedmiar  = 29,664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 9,4925 0,0000

0
0,00

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

3,5 kg/m2
kg 103,8240 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-
g

0,5933 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
115

d.8.2
KNR AT-
40 0418-
01

Wklejanie w powłokę wodochronną
taśmy uszczelniającej
przedmiar  = 46,760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m
r-g 2,3380 0,0000

0
0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* taśma uszczelniająca

1,05 m/m
m 49,0980 0,0000

0
0,00

3* szlam uszczelniający elastyczny
3,5*0,3=1,05 kg/m

kg 49,0980 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
116

d.8.2
KNR AT-
27 0201-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr.
3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym
podłożu
przedmiar  = 94,752 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2
r-g 36,0058 0,0000

0
0,00

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

5,25 kg/m2
kg 497,4480 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m2
m-
g

2,8426 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
117

d.8.2
Scianki z plyty HPL wraz z drzwiami
przedmiar  = 24,495 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 24,4950 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Scianki z plyty HPL wraz z drzwiami

1 m2/m2
m2 24,4950 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
118

d.8.2 analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż- LUSTRO OKRĄG-
ŁE 60cm
przedmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/szt
r-g 8,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* ŁUSTRO OKRĄGŁE 60cm

1 kpl./szt
kpl. 7,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

119
d.8.2

KNR AT-
12 0104-
03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych NIDA na podwójnej konstruk-
cji nośnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02; System NI-
DA Ściana 255B100 (ścianki hotelo-
we)
przedmiar  = 113,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,91 r-g/m2
r-g 557,2359 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKFi gr.

12,5 mm
4,12 m2/m2

m2 467,5788 0,0000
0

0,00

3* profile stalowe  U100
1,68 m/m2

m 190,6632 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe C100
4,16 m/m2

m 472,1184 0,0000
0

0,00

5* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 119,1645 0,0000
0

0,00

6* taśma uszczelniająca LNG
2,66 m/m2

m 301,8834 0,0000
0

0,00

7* przekładki uszczelniające między
słupkami
1,6 m/m2

m 181,5840 0,0000
0

0,00

8* blachowkręty 3,5 x 25 mm
11 szt./m2

szt. 1 248,39
00

0,0000
0

0,00

9* blachowkręty 3,5 x 35 mm
32 szt./m2

szt. 3 631,68
00

0,0000
0

0,00

10* kołki rozporowe
3 szt./m2

szt. 340,4700 0,0000
0

0,00

11* gips szpachlowy Start
0,94 kg/m2

kg 106,6806 0,0000
0

0,00

12* taśma zbrojąca LNG
3,5 m/m2

m 397,2150 0,0000
0

0,00

13* gips szpachlowy  Finisz
0,25 kg/m2

kg 28,3725 0,0000
0

0,00

14* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
15* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-
g

9,0792 0,0000
0

0,00

16* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-
g

6,3554 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
120

d.8.2
KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych
przedmiar  = 6,474 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,204 r-g/m2
r-g 20,7427 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 30,8162 0,0000

0
0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm
3

1,5538 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

5* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 6,4740 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

0,3237 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,3884 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
121

d.8.2
KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych o odpor-
ności ogniowej
przedmiar  = 15,056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,204 r-g/m2
r-g 48,2394 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 71,6666 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm
3

3,6134 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

5* drzwi aluminiowe o odporności ognio-
wej EI zgodnie z rys. AT-12
1 m2/m2

m2 15,0560 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

0,7528 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,9034 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
122

d.8.2
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe dwustronne EI60
przedmiar  = 2,112 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,31 r-g/m2
r-g 9,1027 0,0000

0
0,00

-- M --
2* drzwi stalowe EI60

1 m2/m2
m2 2,1120 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-
g

0,3168 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

- 73 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
123

d.8.2
KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi  wewnętrznych wraz z
ościeżnicami
przedmiar  = 26,286 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m2
r-g 75,1780 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

3,17 szt./m2
szt. 83,3266 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm
3

4,9943 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

5* Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą
1 m2/m2

m2 26,2860 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

1,3143 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

1,5772 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
124

d.8.2
KNR AT-
43 0119-
03

Przygotowanie otworów w ściankach
działowych z profili UA 100 pod mon-
taż drzwi
przedmiar  = 15,570 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,92 r-g/szt.
r-g 29,8944 0,0000

0
0,00

-- M --
2* profile stalowe UA100

6,3 m/szt.
m 98,0910 0,0000

0
0,00

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA
100
4,2 szt./szt.

szt. 65,3940 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe  U100
2,1 m/szt.

m 32,6970 0,0000
0

0,00

5* profile stalowe C100
2,1 m/szt.

m 32,6970 0,0000
0

0,00

6* śruba M8 do profilu UA
16,8 szt./szt.

szt. 261,5760 0,0000
0

0,00

7* kołki rozporowe
2,1 szt./szt.

szt. 32,6970 0,0000
0

0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
9* wyciąg

0,024 m-g/szt.
m-
g

0,3737 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,014 m-g/szt.

m-
g

0,2180 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

125
d.8.2

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane mechanicznie na stropach i
podciągach
przedmiar  = 118,383 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4819 r-g/m2
r-g 57,0488 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 0,3551 0,0000

0
0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,0042+0,0179=0,0221 m3/m2

m3 2,6163 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-
g

6,1441 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
126

d.8.2
KNR AT-
12 0202-
03

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kar-
tonowych NIDA na metalowej kons-
trukcji nośnej (system NIDA 60CD)
podwójnej krzyżowej jednopoziomo-
wej
przedmiar  = 40,567 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 87,2191 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa

wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)
1,03 m2/m2

m2 41,7840 0,0000
0

0,00

3* profile stalowe 60CD
3,78 m/m2

m 153,3433 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe 60UD
0,55 m/m2

m 22,3119 0,0000
0

0,00

5* wieszak obrotowy noniuszowy
2,05 szt./m2

szt. 83,1624 0,0000
0

0,00

6* wieszak górny noniusza
2,05 szt./m2

szt. 83,1624 0,0000
0

0,00

7* łącznik poprzeczny jednostronny do
systemu 60CD
5,1 szt./m2

szt. 206,8917 0,0000
0

0,00

8* łącznik wzdłużny do systemu 60CD
0,62 szt./m2

szt. 25,1515 0,0000
0

0,00

9* przetyczka do noniusza
4,08 szt./m2

szt. 165,5134 0,0000
0

0,00

10* blachowkręty 3,5 x 25 mm
19 szt./m2

szt. 770,7730 0,0000
0

0,00

11* kotwy metalowe
2,06 szt./m2

szt. 83,5680 0,0000
0

0,00

12* gips szpachlowy Start
0,3 kg/m2

kg 12,1701 0,0000
0

0,00

13* taśma zbrojąca LNG
1,75 m/m2

m 70,9923 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

14* gips szpachlowy  Finisz
0,13 kg/m2

kg 5,2737 0,0000
0

0,00

15* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
16* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-
g

1,8255 0,0000
0

0,00

17* środek transportowy
0,014 m-g/m2

m-
g

0,5679 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
127

d.8.2
KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włó-
kien mineralnych z rastrami o wymia-
rach 600x600 mm
przedmiar  = 61,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,09 r-g/m2
r-g 128,5350 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty dekoracyjne z włókien mineral-

nych
2,86 szt./m2

szt. 175,8900 0,0000
0

0,00

3* Profil konstrukcyjny główny do sufitów
kasetonowych o dł. 3,0 m
3,46 m/m2

m 212,7900 0,0000
0

0,00

4* Profil przyścienny kątowy dł. 3 m do
sufitów kasetonowych
0,9 m/m2

m 55,3500 0,0000
0

0,00

5* Wieszak z elementem rozprężnym do
konstrukcji sufitów kasetonowych
0,67 szt/m2

szt 41,2050 0,0000
0

0,00

6* kołki rozporowe
2,54 szt./m2

szt. 156,2100 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-
g

1,8450 0,0000
0

0,00

9* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-
g

2,4600 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
128

d.8.2
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane mechanicznie na ścianach
i słupach
przedmiar  = 445,324 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3697 r-g/m2
r-g 164,6363 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 1,3360 0,0000

0
0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,0021+0,0212=0,0233 m3/m2

m3 10,3760 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-
g

18,2138 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
129

d.8.2
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z tynku
przedmiar  = 213,923 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2732 r-g/m2
r-g 58,4438 0,0000

0
0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 0,7188 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,00218 m3/m2

m3 0,4664 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-
g

0,8557 0,0000
0

0,00

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-
g

4,2785 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-
g

0,7059 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
130

d.8.2
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku
przedmiar  = 688,534 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426 r-g/m2
r-g 167,0383 0,0000

0
0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 2,2515 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,00213 m3/m2

m3 1,4666 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-
g

2,7541 0,0000
0

0,00

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-
g

13,7707 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-
g

2,2033 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
131

d.8.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
przedmiar  = 1 034,685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 181,6907 0,0000

0
0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm

3
285,5731 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,3104 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
132

d.8.2 analiza in-
dywidual-
na

TABLICA Z OGÓŁNYM PLANEM BU-
DYNKU 
(WIZUALNA I DOTYKOWA)
Z ZAZNACZONYM PUNKTEM "TU
JESTEŚ"
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 1,6000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* TABLICA Z OGÓŁNYM PLANEM BU-

DYNKU 
(WIZUALNA I DOTYKOWA)
Z ZAZNACZONYM PUNKTEM "TU
JESTEŚ"
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
133

d.8.2 analiza in-
dywidual-
na

NAKŁADKI NA BALUSTRADY
Z NAPISAMI W ALFABECIE BRAIL-
LE'A
W FORMIE WYPUKŁEJ
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/kpl.
r-g 7,2000 0,0000

0
0,00

-- M --
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* NAKŁADKI NA BALUSTRADY
Z NAPISAMI W ALFABECIE BRAIL-
LE'A
W FORMIE WYPUKŁEJ
1 kpl./kpl.

kpl. 6,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8.3 Toaleta NP
134

d.8.3 analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż-ŁUSTRO UCHYL-
NE NPS
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/szt
r-g 1,2000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* ŁUSTRO UCHYLNE NPS

1 kpl./szt
kpl. 1,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
135

d.8.3 analiza in-
dywidual-
na

Montaż uchwytów dla niepełnospraw-
nych w WC pom. 1-1.19
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/kpl.
r-g 2,5000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Uchwyt dla niepełnosprawnych pod-

noszony L=80 cm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,0000
0

0,00

3* Uchwyt dla niepełnosprawnych stały
do montażu poziomego L=50 cm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000
0

0,00

4* Uchwyt na kule
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,062 m-g/kpl.
m-
g

0,0620 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
136

d.8.3
 
analiza in-
dywidual-
na

Tabliczki informujące (standardowe
oznaczenie toalety dla niepełnospraw-
nych), dostosowanie również dla osób
niedowidzących
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/kpl.
r-g 0,3000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* tabliczka - oznaczenie toalety

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

137
d.8.3

 
analiza in-
dywidual-
na

Tablica informacyjna w formie dotyko-
wej pokazująca układ toalety wraz z
wyposażeniem umiejscowiona przed
wejściem do toalety dla niepełnos-
prawnych (opis w języku Braila)

Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) tłumaczenie braila
3) przygotowanie przesyłki
4) materiał - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/kpl.
r-g 0,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* tablica informacyjna

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Toaleta NP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8.4 Piętro
138

d.8.4
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2
przedmiar  = 13,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m2
r-g 38,0552 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,4 szt./m2
szt. 58,5464 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,25 dm3/m2

dm
3

3,3265 0,0000
0

0,00

4* silikon
0,05 dm3/m2

dm
3

0,6653 0,0000
0

0,00

5* gips szpachlowy
1,84 kg/m2

kg 24,4830 0,0000
0

0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
3,31 kg/m2

kg 44,0429 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

8* okna z tworzyw zgodne z rys, AT-13
1 m2/m2

m2 13,3060 0,0000
0

0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-
g

0,5322 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,7984 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
139

d.8.4
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
przedmiar  = 35,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 3,1853 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 4 cm EPS 100

1,05 m2/m2
m2 37,5375 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-
g

0,1144 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-
g

0,1680 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 82 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

140
d.8.4

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PCV gr. 0,2 mm na su-
cho pozioma - dwie warstwy
przedmiar  = 35,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1242 r-g/m2
r-g 4,4402 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Folia PCV 0,2 mm

2,38 m2/m2
m2 85,0850 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-
g

0,3146 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0023 m-g/m2

m-
g

0,0822 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
141

d.8.4
NNRNKB
202 1126-
02 1126-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze gruboś-
ci 6 cm zatarte na gładko pod posadz-
ki wykonywane przy użyciu "Miksokre-
ta" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
przedmiar  = 35,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 38,9675 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0,0088+4*0,0043=0,026 t/m2
t 0,9295 0,0000

0
0,00

3* piasek do zapraw
0,0245+4*0,0125=0,0745 m3/m2

m3 2,6634 0,0000
0

0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0008+4*0,0004=0,0024 m3/m2

m3 0,0858 0,0000
0

0,00

5* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 2,5025 0,0000
0

0,00

6* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 4,2900 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,0107 0,0000
0

0,00

9* "Miksokret" 28 kW
0,13+4*0,02=0,21 m-g/m2

m-
g

7,5075 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
142

d.8.4
KNR 0-
12II 0829-
10 z.sz. 5.
3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
40x40 cm na klej metodą zwykłą Płyt-
ki o specjalnych wzorach.
przedmiar  = 26,800 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
1,0118*1,5=1,5177 r-g/m2

r-g 40,6744 0,0000
0

0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 27,3360 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 127,3000 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,3 kg/m2

kg 8,0400 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-
g

0,7906 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-
g

0,7370 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
143

d.8.4
KNR AT-
27 0202-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o
gr. 2 mm ze szlamów uszczelniają-
cych nakładanych ręcznie na wyrów-
nanym podłożu
przedmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 2,8800 0,0000

0
0,00

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

3,5 kg/m2
kg 31,5000 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-
g

0,1800 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
144

d.8.4
KNR AT-
40 0418-
01

Wklejanie w powłokę wodochronną
taśmy uszczelniającej
przedmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m
r-g 0,6000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* taśma uszczelniająca

1,05 m/m
m 12,6000 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

145
d.8.4

KNR AT-
27 0201-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr.
3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym
podłożu
przedmiar  = 26,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2
r-g 10,1840 0,0000

0
0,00

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

5,25 kg/m2
kg 140,7000 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m2
m-
g

0,8040 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
146

d.8.4
Scianki z plyty HPL wraz z drzwiami
przedmiar  = 10,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 10,8000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Scianki z plyty HPL wraz z drzwiami

1 m2/m2
m2 10,8000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
147

d.8.4 analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż- LUSTRO OKRĄG-
ŁE 60cm
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/szt
r-g 2,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* ŁUSTRO OKRĄGŁE 60cm

1 kpl./szt
kpl. 2,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
148

d.8.4
KNR AT-
12 0104-
03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych NIDA na podwójnej konstruk-
cji nośnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02; System NI-
DA Ściana 255B100 (ścianki hotelo-
we)
przedmiar  = 55,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,91 r-g/m2
r-g 273,3888 0,0000

0
0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKFi gr.

12,5 mm
4,12 m2/m2

m2 229,4016 0,0000
0

0,00

3* profile stalowe  U100
1,68 m/m2

m 93,5424 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe C100
4,16 m/m2

m 231,6288 0,0000
0

0,00

5* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 58,4640 0,0000
0

0,00

6* taśma uszczelniająca LNG
2,66 m/m2

m 148,1088 0,0000
0

0,00

7* przekładki uszczelniające między
słupkami
1,6 m/m2

m 89,0880 0,0000
0

0,00

8* blachowkręty 3,5 x 25 mm
11 szt./m2

szt. 612,4800 0,0000
0

0,00

9* blachowkręty 3,5 x 35 mm
32 szt./m2

szt. 1 781,76
00

0,0000
0

0,00

10* kołki rozporowe
3 szt./m2

szt. 167,0400 0,0000
0

0,00

11* gips szpachlowy Start
0,94 kg/m2

kg 52,3392 0,0000
0

0,00

12* taśma zbrojąca LNG
3,5 m/m2

m 194,8800 0,0000
0

0,00

13* gips szpachlowy  Finisz
0,25 kg/m2

kg 13,9200 0,0000
0

0,00

14* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
15* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-
g

4,4544 0,0000
0

0,00

16* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-
g

3,1181 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
149

d.8.4
KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi  wewnętrznych wraz z
ościeżnicami
przedmiar  = 6,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m2
r-g 18,7616 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

3,17 szt./m2
szt. 20,7952 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm
3

1,2464 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

5* Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą
1 m2/m2

m2 6,5600 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

0,3280 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,3936 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
150

d.8.4
KNR AT-
43 0119-
03

Przygotowanie otworów w ściankach
działowych z profili UA 100 pod mon-
taż drzwi
przedmiar  = 6,680 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,92 r-g/szt.
r-g 12,8256 0,0000

0
0,00

-- M --
2* profile stalowe UA100

6,3 m/szt.
m 42,0840 0,0000

0
0,00

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA
100
4,2 szt./szt.

szt. 28,0560 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe  U100
2,1 m/szt.

m 14,0280 0,0000
0

0,00

5* profile stalowe C100
2,1 m/szt.

m 14,0280 0,0000
0

0,00

6* śruba M8 do profilu UA
16,8 szt./szt.

szt. 112,2240 0,0000
0

0,00

7* kołki rozporowe
2,1 szt./szt.

szt. 14,0280 0,0000
0

0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
9* wyciąg

0,024 m-g/szt.
m-
g

0,1603 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,014 m-g/szt.

m-
g

0,0935 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
151

d.8.4
KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych o odpor-
ności ogniowej
przedmiar  = 8,793 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,204 r-g/m2
r-g 28,1728 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 41,8547 0,0000

0
0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm
3

2,1103 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

5* drzwi aluminiowe o odporności ognio-
wej EI zgodnie z rys. AT-12
1 m2/m2

m2 8,7930 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-
g

0,4397 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-
g

0,5276 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
152

d.8.4
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
przedmiar  = 21,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 52,3111 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 21,5220 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 100,2250 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 11,6050 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,058 m-g/m2

m-
g

1,2238 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-
g

0,8250 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
153

d.8.4
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm i wysokości cokolika równej 15 cm
przedmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 6,4932 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
m2 1,8600 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 9,3600 0,0000
0

0,00

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,9900 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0058 m-g/m

m-
g

0,0696 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-
g

0,0456 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
154

d.8.4
KNR 4-04
0504-06
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony -
przedmiar  = 30,340 m2

m2
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,22*0,85=0,187 r-g/m2
r-g 5,6736 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
155

d.8.4
KNR 4-04
0501-05
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z deszczułek
mocowanych na lepik - do 111 de-
szczułek na 1 m2 posadzki - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym
przedmiar  = 86,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51*0,85=0,4335 r-g/m2
r-g 37,6278 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
156

d.8.4
KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro
przedmiar  = 86,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2
r-g 30,9355 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2
m3 1,7881 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-
g

2,6821 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-
g

0,0260 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
157

d.8.4
KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-ce-
mentowa grubości 10-15 mm pod wy-
kładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych
przedmiar  = 86,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2
r-g 25,9966 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Masa do wykonywania posadzek, sa-

mopoziomująca, szybkowiążąca do
zastosowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych
2,03 kg/m2

kg 176,2040 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

- 89 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0,0261 m-g/m2
m-
g

2,2655 0,0000
0

0,00

5* środek transportowy
0,0118 m-g/m2

m-
g

1,0242 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
158

d.8.4
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-
lonowe - PCW
przedmiar  = 127,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 50,2822 0,0000

0
0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
1,09 m2/m2

m2 138,6480 0,0000
0

0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 76,3200 0,0000
0

0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 12,7200 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,50 t
0,0057 m-g/m2

m-
g

0,7250 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-
g

0,5215 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
159

d.8.4
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych
przedmiar  = 127,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 16,0399 0,0000

0
0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-

kowanego
0,03 kg/m2

kg 3,8160 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
160

d.8.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane mechanicznie na stropach i
podciągach
przedmiar  = 175,260 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0,4819 r-g/m2

r-g 84,4578 0,0000
0

0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 0,5258 0,0000

0
0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,0042+0,0179=0,0221 m3/m2

m3 3,8732 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-
g

9,0960 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
161

d.8.4
KNR AT-
12 0202-
03

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kar-
tonowych NIDA na metalowej kons-
trukcji nośnej (system NIDA 60CD)
podwójnej krzyżowej jednopoziomo-
wej
przedmiar  = 27,225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 58,5338 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa

wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)
1,03 m2/m2

m2 28,0418 0,0000
0

0,00

3* profile stalowe 60CD
3,78 m/m2

m 102,9105 0,0000
0

0,00

4* profile stalowe 60UD
0,55 m/m2

m 14,9738 0,0000
0

0,00

5* wieszak obrotowy noniuszowy
2,05 szt./m2

szt. 55,8113 0,0000
0

0,00

6* wieszak górny noniusza
2,05 szt./m2

szt. 55,8113 0,0000
0

0,00

7* łącznik poprzeczny jednostronny do
systemu 60CD
5,1 szt./m2

szt. 138,8475 0,0000
0

0,00

8* łącznik wzdłużny do systemu 60CD
0,62 szt./m2

szt. 16,8795 0,0000
0

0,00

9* przetyczka do noniusza
4,08 szt./m2

szt. 111,0780 0,0000
0

0,00

10* blachowkręty 3,5 x 25 mm
19 szt./m2

szt. 517,2750 0,0000
0

0,00

11* kotwy metalowe
2,06 szt./m2

szt. 56,0835 0,0000
0

0,00

12* gips szpachlowy Start
0,3 kg/m2

kg 8,1675 0,0000
0

0,00

13* taśma zbrojąca LNG
1,75 m/m2

m 47,6438 0,0000
0

0,00

14* gips szpachlowy  Finisz
0,13 kg/m2

kg 3,5393 0,0000
0

0,00

15* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

16* wyciąg
0,045 m-g/m2

m-
g

1,2251 0,0000
0

0,00

17* środek transportowy
0,014 m-g/m2

m-
g

0,3812 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
162

d.8.4
KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włó-
kien mineralnych z rastrami o wymia-
rach 600x600 mm
przedmiar  = 37,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,09 r-g/m2
r-g 77,3300 0,0000

0
0,00

-- M --
2* płyty dekoracyjne z włókien mineral-

nych
2,86 szt./m2

szt. 105,8200 0,0000
0

0,00

3* Profil konstrukcyjny główny do sufitów
kasetonowych o dł. 3,0 m
3,46 m/m2

m 128,0200 0,0000
0

0,00

4* Profil przyścienny kątowy dł. 3 m do
sufitów kasetonowych
0,9 m/m2

m 33,3000 0,0000
0

0,00

5* Wieszak z elementem rozprężnym do
konstrukcji sufitów kasetonowych
0,67 szt/m2

szt 24,7900 0,0000
0

0,00

6* kołki rozporowe
2,54 szt./m2

szt. 93,9800 0,0000
0

0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-
g

1,1100 0,0000
0

0,00

9* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-
g

1,4800 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
163

d.8.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane mechanicznie na ścianach
i słupach
przedmiar  = 451,916 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3697 r-g/m2
r-g 167,0733 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,003 m3/m2
m3 1,3557 0,0000

0
0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,0021+0,0212=0,0233 m3/m2

m3 10,5296 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-
g

18,4834 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
164

d.8.4
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z tynku
przedmiar  = 213,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2732 r-g/m2
r-g 58,2626 0,0000

0
0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 0,7166 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,00218 m3/m2

m3 0,4649 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-
g

0,8530 0,0000
0

0,00

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-
g

4,2652 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-
g

0,7038 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
165

d.8.4
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku
przedmiar  = 624,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426 r-g/m2
r-g 151,4309 0,0000

0
0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 2,0411 0,0000

0
0,00

3* woda z rurociągu
0,00213 m3/m2

m3 1,3295 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-
g

2,4968 0,0000
0

0,00

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-
g

12,4840 0,0000
0

0,00

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-
g

1,9974 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

166
d.8.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
przedmiar  = 922,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 161,9067 0,0000

0
0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm

3
254,4775 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,2766 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
167

d.8.4
TABLICA Z OGÓŁNYM PLANEM BU-
DYNKU 
(WIZUALNA I DOTYKOWA)
Z ZAZNACZONYM PUNKTEM "TU
JESTEŚ"
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl.
r-g 0,8000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* TABLICA Z OGÓŁNYM PLANEM BU-

DYNKU 
(WIZUALNA I DOTYKOWA)
Z ZAZNACZONYM PUNKTEM "TU
JESTEŚ"
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
168

d.8.4 analiza in-
dywidual-
na

NAKŁADKI NA BALUSTRADY
Z NAPISAMI W ALFABECIE BRAIL-
LE'A
W FORMIE WYPUKŁEJ
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/kpl.
r-g 1,2000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* NAKŁADKI NA BALUSTRADY

Z NAPISAMI W ALFABECIE BRAIL-
LE'A
W FORMIE WYPUKŁEJ
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath PODSUMOWANIE

Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

9 Elewacja
169
d.9

KNR 0-33
0122-02

Wykończenie cokołu z zastosowa-
niem podwiniętej siatki zbrojeniowej z
listwą kapinosową
przedmiar  = 82,520 m

m

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m
r-g 17,5768 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do wykonywania war-

stwy zbrojonej
0,52 kg/m

kg 42,9104 0,0000
0

0,00

3* siatka z włókna szklanego
0,575 m2/m

m2 47,4490 0,0000
0

0,00

4* Listwa kapinosowa z siatką
1 m/m

m 82,5200 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0004 m-g/m
m-
g

0,0330 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
170
d.9

KNR AT-
38 0210-
01

System na styropianie (EPS) - zestaw
mineralny z malowaniem - płyty o gru-
bości  15 cm
przedmiar  = 241,968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 604,9200 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do mocowania płyt

styropianowych
4,5 kg/m2

kg 1 088,85
60

0,0000
0

0,00

3* Styropian fasadowy grafitowy o lamb-
dzie 0,032 W/m2K
1,03*0,15=0,1545 m3/m2

m3 37,3841 0,0000
0

0,00

4* zaprawa klejąca do wykonywania war-
stwy zbrojonej
3,61 kg/m2

kg 873,5045 0,0000
0

0,00

5* siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 278,2632 0,0000
0

0,00

6* podkładowa masa tynkarska pod tynki
mineralne
0,31 dm3/m2

dm
3

75,0101 0,0000
0

0,00

7* tynk mineralny cienkowarstwowy o
uziarnieniu 2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 696,8678 0,0000
0

0,00

8* farba silikonowa modyfikowana
0,33 dm3/m2

dm
3

79,8494 0,0000
0

0,00

9* preparat gruntujący pod farby siliko-
nowe
0,11 kg/m2

kg 26,6165 0,0000
0

0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
11* żuraw okienny

0,0458 m-g/m2
m-
g

11,0821 0,0000
0

0,00

12* środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-
g

15,0020 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
171
d.9

KNR AT-
38 0501-
02

Montaż profili dylatacyjnych ściennych
przedmiar  = 20,640 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 4,1280 0,0000

0
0,00

-- M --
2* profil dylatacyjny ścienny

1,1 m/m
m 22,7040 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca do wykonywania war-
stwy zbrojonej
0,78 kg/m

kg 16,0992 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
172
d.9

KNR AT-
38 0205-
01

System na styropianie - zestaw deko-
racyjny dyspersyjny „mozaikowy” - pły-
ty o grubości do 10 cm
przedmiar  = 28,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,19 r-g/m2
r-g 63,0720 0,0000

0
0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do mocowania płyt

styropianowych
4,5 kg/m2

kg 129,6000 0,0000
0

0,00

3* płyty styrodur
0,103 m3/m2

m3 2,9664 0,0000
0

0,00

4* zaprawa klejąca do wykonywania war-
stwy zbrojonej
3,61 kg/m2

kg 103,9680 0,0000
0

0,00

5* siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 33,1200 0,0000
0

0,00

6* podkładowa masa tynkarska pod tynki
mineralne
0,217 dm3/m2

dm
3

6,2496 0,0000
0

0,00

7* tynk mozaikowy  o uziarnieniu 1,4-2,0
mm
5,15 kg/m2

kg 148,3200 0,0000
0

0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
9* żuraw okienny

0,0454 m-g/m2
m-
g

1,3075 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-
g

1,6128 0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
173
d.9

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z
cegły płytami styropianowymi  - przy
użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
przedmiar  = 31,915 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,2997 r-g/m2
r-g 169,1399 0,0000

0
0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca szybkoschnąca

0,2 kg/m2
kg 6,3830 0,0000

0
0,00

3* Styropian fasadowy grafitowy o lamb-
dzie 0,032 W/m2K
0,05275/5*3=0,03165 m3/m2

m3 1,0101 0,0000
0

0,00

4* zaprawa klejąca do wykonywania war-
stwy zbrojonej
10,03 kg/m2

kg 320,1075 0,0000
0

0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 132,7664 0,0000
0

0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 52,4363 0,0000
0

0,00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynki
mineralne
0,27 dm3/m2

dm
3

8,6171 0,0000
0

0,00

8* tynk mineralny cienkowarstwowy o
uziarnieniu 2,0 mm
4,4 kg/m2

kg 140,4260 0,0000
0

0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
10* żuraw okienny

0,0298 m-g/m2
m-
g

0,9511 0,0000
0

0,00

11* środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-
g

0,8809 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
174
d.9

KNR AT-
38 0215-
02

Mocowanie mechaniczne (kołkowa-
nie) termoizolacji ścian ze styropianu
lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./
m2 -"ciepłe kołki)
przedmiar  = 241,968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 41,1346 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kołki do mocowania płyt termoizola-

cyjnych ze styropianu
4,16 szt./m2

szt. 1 006,58
69

0,0000
0

0,00

3* Zaślepka styropianowa gr. 2 cm
4,16 szt/m2

szt 1 006,58
69

0,0000
0

0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
175
d.9

KNR AT-
38 0405-
01

Malowanie ręczne tynków struktural-
nych farbami silikonowymi
przedmiar  = 31,915 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 10,2128 0,0000

0
0,00

-- M --
2* farba silikonowa modyfikowana

0,33 dm3/m2
dm

3
10,5320 0,0000

0
0,00

3* preparat gruntujący pod farby siliko-
nowe
0,11 kg/m2

kg 3,5107 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0128 0,0000
0

0,00

6* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-
g

0,2872 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
176
d.9

KNR AT-
38 0502-
01

Montaż profili ochronnych narożniko-
wych
przedmiar  = 216,105 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m
r-g 36,7379 0,0000

0
0,00

-- M --
2* profil narożnikowy z siatką

1,1 m/m
m 237,7155 0,0000

0
0,00

3* zaprawa klejąca do wykonywania war-
stwy zbrojonej
0,78 kg/m

kg 168,5619 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
177
d.9

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników z blachy , długości ponad 1
m
przedmiar  = 28,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m
r-g 60,6320 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Klej bitumiczny

0,29 kg/m
kg 8,2940 0,0000

0
0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

4* podokienniki prefabrykowane z blachy
powlekanej
1 m/m

m 28,6000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,11 m-g/m
m-
g

3,1460 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
178
d.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:170,173,174,175,176,177)

-- S --
1* rusztowania ramowe elewacyjne o

szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym 3,07 m
922,777136/(0,83*3)=370,5932 m-g

m-
g

370,5932 0,00

Razem z narzutami:  
179
d.9

KNR AT-
05 1652-
01

Rusztowania ramowe elewacyjne o
szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 3,07 m o wys. do 10 m
przedmiar  = 285,868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1594 r-g/m2
r-g 45,5674 0,0000

0
0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00012 m3/m2
m3 0,0343 0,0000

0
0,00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-
go
0,0676 szt./m2

szt. 19,3247 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* rusztowania ramowe elewacyjne o

szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym 3,07 m
0,038 m-g/m2

m-
g

10,8630 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

10 Elementy zewnętrzne chodnik z podjazdem
180

d.10
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
przedmiar  = 114,382 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
r-g 4,4151 0,0000

0
0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2

m-
g

0,6062 0,0000
0

0,00

3* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0086 m-g/m2

m-
g

0,9837 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
181

d.10
KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem ręcznym - 15 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 114,382 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6876 r-g/m2
r-g 78,6491 0,0000

0
0,00

-- M --
2* piasek

0,0389+12*0,0129=0,1937 m3/m2
m3 22,1558 0,0000

0
0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0088+12*0,0029=0,0436 t/m2

t 4,9871 0,0000
0

0,00

4* woda
0,0045+12*0,0015=0,0225 m3/m2

m3 2,5736 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
6* Zagęszczarka spalinowa płytowa o

wadze od 170 do 220 kg
0,022*15=0,33 m-g/m2

m-
g

37,7461 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
182

d.10
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin
przedmiar  = 105,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 29,1232 0,0000

0
0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 107,2020 0,0000

0
0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,5781 0,0000
0

0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0016 t/m

t 0,1682 0,0000
0

0,00

5* woda z rurociągu
0,0014 m3/m

m3 0,1471 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
183

d.10
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem
przedmiar  = 8,355 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 75,3621 0,0000

0
0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,3342 0,0000

0
0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 2,2559 0,0000
0

0,00

4* woda z rurociągu
0,47 m3/m3

m3 3,9269 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

6* Beton B-15
1,04 m3/m3

m3 8,6892 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
184

d.10
KNR 0-11
0321-03
z.sz. 5.3

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem - kilka spadków
przedmiar  = 114,382 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9038*1,2=1,08456 r-g/m2
r-g 124,0541 0,0000

0
0,00

-- M --
2* kostka betonowa  6 cm

1,025 m2/m2
m2 117,2416 0,0000

0
0,00

3* piasek
0,088 m3/m2

m3 10,0656 0,0000
0

0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,021 t/m2

t 2,4020 0,0000
0

0,00

5* woda z rurociągu
0,0095 m3/m2

m3 1,0866 0,0000
0

0,00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0,053 m-g/m2
m-
g

6,0622 0,0000
0

0,00

7* piła do ciecia płytek
0,03 m-g/m2

m-
g

3,4315 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

185
d.10

KNR 2-31
0407-05
analogia

wykonanie krawędzi stopni z obrzeży
betonowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową
przedmiar  = 6,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 1,7457 0,0000

0
0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 6,4260 0,0000

0
0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,0347 0,0000
0

0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0016 t/m

t 0,0101 0,0000
0

0,00

5* woda z rurociągu
0,0014 m3/m

m3 0,0088 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
186

d.10
KNR 2-02
0207-01
0207-07 
analogia

Ściany oporowe pochylni, żelbetowe
proste grubości 30 cm wysokości do 3
m - ręczne układanie betonu
przedmiar  = 3,276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/m2
r-g 14,4799 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Beton B-30 W8

0,082+22*0,01=0,302 m3/m2
m3 0,9894 0,0000

0
0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m2

m3 0,0229 0,0000
0

0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0098 0,0000
0

0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 1,6380 0,0000
0

0,00

6* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2

kg 0,3931 0,0000
0

0,00

7* pręty żebrowane 8-14 mm
(5*1,0+4*1,2)*2*0,395*0,001=
0,007742 t/m2

t 0,0254 0,0000
0

0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

-- S --
9* wyciąg

0,34+22*0,02=0,78 m-g/m2
m-
g

2,5553 0,0000
0

0,00

10* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-
g

0,0983 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

187
d.10 analiza in-

dywidual-
na

Balustrady i poręcze dla niepełnos-
prawnych z rury INOX fi 42 mm
przedmiar  = 43,600 m

m

-- R --
1* robocizna

3,5 r-g/m
r-g 152,6000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Kompletna balustrada z poręczami

dla niepełnosprawnych z rury INOX fi
42 mm
1 m/m

m 43,6000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
188

d.10
KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat. IV
przedmiar  = 265,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,145*0,955=0,138475 r-g/m2
r-g 36,6959 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
189

d.10
KNR 4-01
0322-06
analogia

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsy-
pów stalowych o powierzchni ponad
1.0-2.0 m2 w podłożach betonowych
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,21 r-g/szt.
r-g 6,4200 0,0000

0
0,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

4,32 kg/szt.
kg 8,6400 0,0000

0
0,00

3* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,0000
0

0,00

4* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,0000
0

0,00

5* MATA WEJŚCIOWA SYSTEMOWA
Z GUMOWYMI I SZCZOTKOWYMI
WKŁADKAMI O WYMIARACH
140x110cm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,0000
0

0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
190

d.10
KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi
leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-
IV)
przedmiar  = 32,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 7,8593 0,0000

0
0,00
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Branża budowlana PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
191

d.10
KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni tra-
wiastej siewem z przykryciem nasion
po wysiewie grabiami
przedmiar  = 265,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,059*0,955=0,056345 r-g/m2
r-g 14,9314 0,0000

0
0,00

-- M --
2* nasiona traw

0,017 kg/m2
kg 4,5050 0,0000

0
0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
192

d.10
KNR 2-21
0302-10

Sadzenie drzew i krzewów liściastych
form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z zaprawą do połowy
głębokości dołów; średnica/głębokość
: 1.0/0.7 m
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

(2,178*9=19,602)*0,955=18,71991 r-
g/kpl.

r-g 18,7199 0,0000
0

0,00

-- M --
2* Klon pospolity o obw. min 15cm na

wys. 100cm
6 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,0000
0

0,00

3* Klon Tatarski odmiana ginnala (Acer
tataricum subsp. Ginnala) o obw. min
10-12 cm na wys. 100cm
3 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,0000
0

0,00

4* Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
o obw. min 14-16 cm na wys. 100cm
2 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,0000
0

0,00

5* woda z rurociągu
0,02 m3/kpl.

m3 0,0200 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
193

d.10
KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome miejsca posto-
jowe dla osoby niepełnosprawne far-
bą chlorokauczukową - strzałki i inne
symbole malowane ręcznie
przedmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,735 r-g/m2
r-g 2,2050 0,0000

0
0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,525 kg/m2
kg 1,5750 0,0000

0
0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokau-
czukowych
0,0735 dm3/m2

dm
3

0,2205 0,0000
0

0,00

4* Szablon oznakowanie poziome P24
1 szt

szt 1,0000 0,0000
0

0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
194

d.10
KNK 2-06
0702-03
analogia

Ręczne malowanie farbą chlorokau-
czukową - miejsce postojowe dla oso-
by niepełnosprawnej
przedmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 9,7200 0,0000

0
0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,403 kg/m2
kg 7,2540 0,0000

0
0,00

3* rozpuszczalnik chlorokauczukowy
0,086 kg/m2

kg 1,5480 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000
0

0,00

-- S --
5* Samochód samowyładowczy do 5 t

(1)
0,123 m-g/m2

m-
g

2,2140 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne chodnik z podjazdem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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